 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
na usługę pn.  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 
17+400-17+800 oraz 17+800-18+400 Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400” 
 
1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400 Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400. Nadzór Inwestorski nad zadaniem stanowi Zespół Nadzoru Inwestorskiego, w skład, którego wchodzą:  
· Nadzór przyrodniczy 
· Nadzór archeologiczny 
· Nadzór Inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
· Nadzór Inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
· Nadzór Inwestorski w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
· Nadzór Inwestorski w specjalności drogowej. 
· Nadzór geodezyjny 
 
obejmującymi następujący zakres:  
Część konstrukcyjno – budowlana obejmuje: 
· rozbiórkę budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 15/2 pod adresem Boczów 25 o powierzchni zabudowy 153 m2,  
· rozbiórki dwóch budynków gospodarczych (drewniana stodoła i murowana stajnia) zlokalizowanych na działce nr 15/2,  
· rozbiórkę innej budowli w postaci płyty obornikowej na działce 15/2,  
· rozbiórkę innej budowli w postaci garażu blaszanego na działce 230,  
· rozbiórkę innej budowli w postaci kompostownika z pustaków na działce 286,  
· rozbiórki ogrodzeń kolidujących z planowanymi pracami o sumarycznej długości ok. 650 m.  
     Część hydrotechniczna obejmuje:  
	I. 	Rozbiórkę obiektu budowlanego:  
▪ 	Wylot z nieczynnej oczyszczalni w km 0+106 potoku Łapanowskiego, nr działki 302/7, ▪ 	Przepust w km 0+655 wału, nr działki 306, 303, 309/1, 302/10, 309/2,  ▪ 	Przejazd Z5 w km 0+988 wału, nr działki 448/4, 446/2, 448/3, 448/5.  
	II. 	Budowę obiektu budowlanego:  
1. Rozbudowa istniejącego lewego wału rzeki Stradomki w km 0+000-2+309 wału wraz z obiektami związanymi z nim technicznie i funkcjonalny (przepusty wałowe; odwodnienie zawala w postaci drenaży przywałowych i rowów przywałowych; pas techniczny o utwardzonej nawierzchni wraz ze zjazdami; schody). W ramach rozbudowy obwałowania wyodrębniono następujące odcinki o różnej konstrukcji:  
A. Rozbudowa w km 0+000-1+317 ziemnego wału rzeki Stradomki, w ramach której nastąpi również:  
· budowa przepustu wałowego P0 – km 0+021 wału (razem ze stanowiskiem pompowym),  
· budowa rowu R0 oprowadzający wody z przepustu P0, z ujściem do potoku Dopływ z Kobylca w km 0+161 jego biegu,  
· przebudowa przepustu wałowego P1 - km 0+241 wału,  
· przebudowa rowu odprowadzający wodę z przepustu P1 na długości 3,9 m, z ujściem do rzeki Stradomki w km 16+094,  
· remont przepustu P2 poprzez wymianę klapy stalowej na klapę z tworzywa sztucznego,  
· rozbiórka istniejącego okularowego przepustu wałowego P3 w km 0+655 wału, 
· budowa przepustu wałowego P3 o przekroju kołowym w km 0+655 wału (razem ze stanowiskiem pompowym),  ▪ budowa pasa technicznego,  
· przebudowa zjazdów: zjazdu Z1 w km 0+095 wału, zjazdu Z3 w km 0+662 wału,  
· rozbiórka istniejącego przejazdu Z5 w km 0+988 wału,  
· budowa przejazdu Z6 w km 1+131 wału na teren międzywala,  
· budowa odwodnienia terenu zawala poprzez: budowę drenaży przywałowych, budowę rowu przywałowego R1 z ujściem do rowu istniejącego (stanowiącego prawobrzeżny dopływ potoku Łapanowskiego),  
· budowa schodów skarpowych od strony odwodnej oraz od strony odpowietrznej.  
B. Rozbudowa w km 1+317-1+537 ziemnego wału rzeki Stradomki, poprzez budowę stalowej ścianki szczelnej w koronie wału, w ramach której nastąpi również:  
· przebudowa przepustów wałowych: P4 w km 1+323 wału, P5 w km 1+422 wału,  
· przebudowa rowu odprowadzającego wody do i z przepustu P4 na długości 4,9 m od strony zawala i 14,2 m od strony międzywala, z ujściem do rzeki Stradomki w km 17+215 jej biegu,  
· przebudowa rowu odprowadzającego wody z przepustu P5 na długości 4,15 m na terenie międzywala, z ujściem do rzeki Stradomki w km 17+286 jej biegu,  
· budowa pasa technicznego,  
· budowa odwodnienia terenu zawala poprzez budowę drenaży przywałowych,  ▪ 	budowa schodów skarpowych od strony odwodnej oraz od strony odpowietrznej.  
C. Budowa w km 1+537-1+902 ziemnego wału rzeki Stradomki, w ramach której nastąpi również:  
· budowa przepustów wałowych: P6 w km 1+734 wału, P7 w km 1+788 wału,  
· budowa rowu R3 odprowadzający wody z przepustu P6, z ujściem do cieku Bez nazwy w km 0+135 jego biegu,  
· budowa pasa technicznego,  
· budowa przejazdów wałowych: Z7 w km 1+542 wału na teren międzywala, Z8 w km 1+780 wału na terenie międzywala i zawala (wraz z zabezpieczeniem skarpy od strony cieku Bez nazwy, koszami siatkowo-kamiennymi),  
· budowa odwodnienia terenu zawala poprzez budowę rowów przywałowych: R2 z ujściem do przepustu P6, R4 z ujściem do cieku Bez nazwy w km 0+213 jego biegu,  
· budowa schodów skarpowych po stronie odwodnej oraz po stronie odpowietrznej.  
D. Budowa w km 1+902-1+997 wału rzeki Stradomki ze stalowej ścianki szczelnej, w ramach której nastąpi również:  
· budowa odwodnienia terenu zawala poprzez budowę drenażu przywałowego D6 z ujściem do rowu R4,  
· budowa pasa technicznego.  
E. Budowa w km 2+010-2+309 wału rzeki Stradomki ze stalowej ścianki szczelnej, w ramach której nastąpi również:  
· budowa przepustów wałowych: P8 w km 2+141 wału, P9 w km 2+225 wału,  
· budowa rowu R5 odprowadzający wody z przepustu P8, z ujściem do rzeki Stradomki w km 18+133 jej biegu, 
· budowa rowu odprowadzający wody z przepustu P9, z ujściem do rzeki Stradomki w km 18+266 jej biegu,  
· budowa pasa technicznego,  
· budowa przejazdu wałowego Z9 w km 2+175 wału na teren międzywala,  
· budowa odwodnienia terenu zawala poprzez budowę (ułożenie) korytek muldowych w km 2+020-2+294 wału,  
· budowa schodów skarpowych po stronie odwodnej.  
2. Rozbudowa istniejących wałów Dopływu z Kobylca, a w tym:  
a. Rozbudowa prawego wału ziemnego w km 0+000-0+262 i lewego wału ziemnego w km 0+056-0+253, w ramach których nastąpi również budowa schodów skarpowych:  
· nr 2 w km 0+010 prawego wału od strony międzywala,  
· nr 3 w km 0+059 lewego wału od strony międzywala,  
· nr 4 w km 0+059 lewego wału od strony zawala, na lewej skarpie rowu odprowadzającego wody z przepustu PK1, uchodzącego do Dopływu z Kobylca w km 0+198 jego biegu.  
b. Rozbudowa lewego wału w km 0+000-0+056, w formie żelbetowego muru,  
c. Remont przepustów wałowych PK1-PK5 poprzez wymianę klap zwrotnych stalowych na klapy z tworzyw sztucznych.  
3. Budowa i rozbudowa umocnień:  
a. Rozbudowa umocnień na potoku Łapanowskim w km 0+052-0+057 oraz 0+077-0+110 jego biegu, płytami ażurowymi wraz z budową schodów.  
b. Budowa umocnień skarp i dna na cieku Bez nazwy w km 0+180-0+185 i 0+213-0+244 jego biegu, w formie opaski z koszy siatkowo-kamiennych.  
c. Budowa umocnień lewej skarpy rzeki Stradomki w km 18+112-18+152 i 18+233-18+345 jej biegu, w formie opaski z głazów kamiennych.  Część drogowa obejmuje: 
1. Zjazd Z1-DW 966 z drogi wojewódzkiej nr 966(strona prawa) w km 0+514 odc. 120 ref. 6251 001,  
2. Zjazd Z2 z drogi wewnętrznej dz. 278 obr. 0010 Łapanów,  
3. Zjazd Z3-PN z drogi gminnej 580199K dz. 292 obr. 0010 Łapanów na dz. 291,  
4. Zjazd Z3-PD z drogi gminnej 580199K dz. 292 obr. 0010 Łapanów na dz. 302/21,  
5. Zjazd Z4 z drogi powiatowej nr 1961K dz. 414/2 obr. 0010 Łapanów na dz. 449/15,  
6. Zjazd Z5 z drogi powiatowej nr 1961K dz. 414/2 obr. 0010 Łapanów na dz. 451/16,  
7. Zjazd Z6 z drogi powiatowej nr 1961K dz. 238 obr. 0016 Wolica na dz. 230,  8. Zjazd Z7 z drogi powiatowej nr 1961K dz. 238 obr. 0016 Wolica na dz. 231,  9. Zjazd Z8 z drogi powiatowej nr 1961K dz. 238 obr. 0016 Wolica na dz. 236.  
W związku z powyższymi pracami zachodzi konieczności przebudowy, odcinkowej likwidacji oraz budowy odcinków sieci będących w kolizji z inwestycją:  
1. kanalizacji sanitarnej,  
2. wodociągowej,  
3. gazowej,  
4. telekomunikacyjnej,  
5. elektroenergetycznej. 
Wielobranżowy nadzór należy prowadzić zgodnie z: 
a) Projektem budowlanym i wykonawczym,  
b) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
c) Ostateczną Decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WI-VI.7840.1.2.2023.JCh nr 1/2024 z dnia 27 marca 2024r. o pozwoleniu na realizację inwestycji wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności pn.: Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+40017+800 oraz 17+800-18+400 Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400. Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowościach: Kobylec, Łapanów, Wolica oraz Boczów, gmina Łapanów, powiat bocheński, województwo małopolskie. 
d) Ostateczną Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 14 lutego 2022 r., znak: ST-I.420.4.2021.MB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+80018+400 Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400” wraz z załącznikiem i sprostowaniem oczywistej omyłki. 
e) Ostateczną Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: STI.420.4.2022.MB z 23 stycznia 2023 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przepustu wałowego wraz z elementami towarzyszącymi w ramach inwestycji, pn.: „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400 Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+00017+400”. 
f) Ostateczną Decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 4 września 2023 r. znak: DOK3.7700.37.2022.EP w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych w związku z realizacją zadania „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400 Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400”, planowanej do realizacji na terenie obrębów: Łapanów, Kobylec, Wolica, Boczów, gmina Łapanów, powiat bocheński, województwo małopolskie. 
g) Pozwoleniem konserwatorskim wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie nr 521/2023/A z 10 listopada 2023 r., znak: DT35I.5142.70.2023.DZ.TS.ICH.  
h) Opinią Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Krakowie znak: DTI.5183.214.2023.DZ.2 z 13 listopada 2023 r. 
i) Zaleceniami konserwatorskimi znak: DT-I.5183.214.2023.DZ z 31 października 2023 r.  
j) Zaleceniami konserwatorskimi znak: DT-I.5183.274.2021.DZ z 19 października 2021 r. 
 
2. Cel zamówienia 
Celem nadzoru jest kontrola i nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi tak, aby inwestycja była realizowana zgodnie z przepisami prawa we wszystkich branżach i zakresach oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi. 
 
3. Zakres obowiązków nadzoru przyrodniczego obejmuje w szczególności: 
a) określenie stanu środowiska przyrodniczego (inwentaryzacja wstępna), tj. potwierdzenia występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i cennych ekosystemów rozpoznanych na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, stwierdzenia nowych, nieobserwowanych wcześniej elementów przyrodniczych wymagających ochrony, bądź szczególnych działań minimalizujących, a także zweryfikowanie/dokonanie waloryzacji przyrodniczej ww. przedsięwzięć wraz ze sporządzeniem raportu z inwentaryzacji (z dokumentacją fotograficzną, mapami GIS); prace inwentaryzacyjne powinny zostać wykonane do 14 dni od podpisania umowy; raport z inwentaryzacji wstępnej powinien zostać przekazany 
Zamawiającemu wraz z pierwszym raportem kwartalnym; 
b) nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich zgodności z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich; 
c) nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody; 
d) sprawdzanie i ocena lokalizacji zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego pracowników wykonawcy robót budowlanych, miejsc gromadzenia materiałów budowlanych, postoju maszyn budowlanych magazynowania w zakresie wymagań decyzji środowiskowych względem biotycznych elementów środowiska przyrodniczego; 
e) nadzór nad wycinką drzew i krzewów oraz usuwaniem humusu i ściółki, jak również tymczasowym składowaniem wyciętych drzew i krzewów, jeżeli zajdzie taka konieczność; 
f) nadzór nad lokalizacją budek lęgowych oraz nasadzeń drzew, 
g) nadzór nad zabezpieczeniem drzew przez Wykonawcę robót budowlanych; 
h) w przypadku wystąpienia zagrożenia szkodą lub wystąpienia szkody w środowisku – oszacowanie rodzaju i rozmiarów szkody, wskazywanie/ określanie niezbędnych działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków środowiskowych szkody, a także bezzwłoczne jej zgłoszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz poinformowanie go o podjętych działaniach; 
i) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkich zdarzeń i okoliczności mających lub mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne w zakresie realizowanego przedsięwzięcia; 
j) udział w radach budowy oraz – na wyraźne polecenie Zamawiającego – w postępowaniach administracyjnych i kontaktach roboczych z organami ochrony środowiska, organizacjami ekologicznymi i społeczeństwem w sprawach związanych z ochroną środowiska przyrodniczego w związku z przedsięwzięciem, oraz opracowywanie materiałów, ekspertyz i stanowisk na potrzeby ww. postępowań i kontaktów; 
k) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich kwestii, które winny być przedmiotem rozstrzygnięć ochrony środowiska oraz informowanie Zamawiającego o koniczności uzyskania odstępstw od zakazów, zgód, pozwoleń czy dokonywania zgłoszeń lub innych dokumentów, będących przedmiotem rozstrzygnięć właściwych organów; 
l) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw przed organami ochrony środowiska; 
m) reprezentowanie Zamawiającego przed organami ochrony środowiska (jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego i w granicach przekazanego upoważnienia); 
n) oznakowanie i zabezpieczenie zidentyfikowanych cennych siedlisk i stanowisk gatunków chronionych znajdujących się na terenie przedsięwzięcia; 
o) przenoszenie siedlisk i okazów roślin chronionych oraz stanowisk zwierząt chronionych znajdujących się na terenie przedsięwzięcia, na wyznaczone wcześniej miejsce - jeśli okaże się to niezbędne; 
p) ocena wpływu robót na chronione gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze; 
q) egzekwowanie zakazów prowadzenia robót w czasie określonym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub okresach ochronnych; 
r) bieżący monitoring oddziaływania wykonanych prac budowlanych na zlokalizowane w pobliżu realizacji inwestycji obszary chronione; 
s) realizacja ad hoc uzasadnionych, dodatkowych działań ochronnych nieprzewidzianych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani dokumentach postępowania przetargowego – jeśli wystąpi taka potrzeba; 
t) sporządzenie porealizacyjnej inwentaryzacji przyrodniczej, 
u) wszelkie niezbędne czynności wynikające z przepisów prawa oraz dokumentacji. 
a) Nadzór przyrodniczy obejmuje nadzór nad wszystkimi gatunkami roślin, płazów, ryb, owadów i zwierząt występującymi na obszarze zadania, a w szczególności gatunkami chronionymi, o których mowa w decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zespól nadzoru przyrodniczego obejmuje specjalistów m.in. w zakresie: ichtiologii, herpetologii, ornitologii, dendrologii, entomologii. 
3.1. Nadzór przyrodniczy będzie realizowany przez Inspektora nadzoru przyrodniczego, który odpowiada za właściwą koordynację i realizację zadań wynikających z przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest zapewnić w razie konieczności udział w zadaniu właściwych specjalistów z zakresu ichtiologii, biologii ptaków, płazów, gadów, roślin. Osoby takie zyskują status „Inspektorów wspierających”. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji. 
3.2. Inspektorzy wspierający mają prawo wstępu na teren budowy, udziału w naradach budowy i spotkaniach roboczych oraz dostępu do dokumentacji budowy w zakresie, w jakim wymaga tego prawidłowej realizacji zamówienia oraz w czasie, gdy ich obecność na placu budowy jest niezbędna ze względu na reprezentowaną specjalność przyrodniczą. 
3.3. Koszt udziału zespołu inspektorów wspierających w realizacji zamówienia stanowi koszt Wykonawcy i winien zostać uwzględniony w cenie ofertowej. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia z tytułu konieczności zaangażowania inspektorów wspierających, bez względu na ich liczbę i poziom zaangażowania w realizację zamówienia. 
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i składania Zamawiającemu raportów kwartalnych. 
3.5. Inspektor nadzoru przyrodniczego zobowiązany jest do obecności na placu budowy, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a w trakcie wycinki drzew, w trakcie przenoszenia zwierząt, w trakcie prowadzenia robót w korycie rzeki podczas prac powodujących mętnienie wody, podczas przemieszczania i płoszenia zwierząt w celu usunięcia ich z terenu prowadzonych robót oraz innych czynności wymagających obecności odpowiedniego specjalisty lub specjalistów, zobowiązany jest do zapewnienia ich obecności na terenie prowadzonych robót w zależności od potrzeb. Wszystkie pobyty na budowie Inspektora nadzoru przyrodniczego oraz Inspektorów wspierających muszą być udokumentowane w raportach kwartalnych. 
3.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich technicznych środków realizacji zamówienia, w tym w szczególności powinien dysponować środkami transportu umożliwiającymi dojazd na teren budowy, sprzętem komputerowym z zainstalowanym właściwym oprogramowaniem, aparatem fotograficznym, narzędziami wykorzystywanymi w takcie przenoszenia gatunków i materiałami do znakowania siedlisk. 
3.7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 6 miesięcy od zakończenia robót przesłać do RDOŚ w Krakowie szczegółowego sprawozdania z nadzoru przyrodniczego przeprowadzonego nad przebiegiem prac wraz z dokumentacja fotograficzną. 
4. Zakres obowiązków nadzoru archeologicznego obejmuje w szczególności: 
b) pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywanych prac ziemnych na przedmiotowym zadaniu; 
c) przeprowadzenie badań archeologicznych polegających na stałej obserwacji archeologicznej nawarstwień podczas prac ziemnych w czasie realizacji całości inwestycji na terenie przykościelnym; 
d) niezwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych określonych w pozwoleniu, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku; 
e) wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji zachowanych znalezisk, które zostaną ewentualnie odkryte w obrębie wykonywanych prac objętych dokumentacją projektową; f) wizytacja terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego oraz według potrzeb wynikających z pełnionego nadzoru, udział w radach budowy; 
g) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, potwierdzających obecność Wykonawcy na budowie; 
h) prowadzenie innych prac nie wymienionych powyżej, jeśli są niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy archeologicznej; 
i) jeżeli będzie wymagane Wykonawca przeprowadzi powierzchniowe badania archeologiczne na przedmiotowej inwestycji i ratownicze badania archeologiczne; 
j) w razie konieczności uzyskanie aktualnych zezwoleń, decyzji, opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac. 
5. Zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności: 
a) obowiązki ogólne:  
1) podstawowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno-prawne podstawy działania Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego określają art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
2) reprezentowanie Zamawiającego, jako inwestora, na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej; 
3) udział w przekazaniu terenu budowy oraz jego zdaniu po zakończeniu robót; 
4) kontrolowanie zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową; umową i obowiązującym w trakcie realizacji robót harmonogramem robót; 
5) pełnienie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi; 
b) obowiązki w zakresie kontroli jakości: 
1) kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
2) kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, analiza wniosków materiałowych przedkładanych przez Wykonawcę pod kątem m.in. zgodności z STWiORB 
3) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzanie badań niezależnych, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań wykonawcy, 
4) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót, 
5) akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku, 
6) sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji i wykalibrowania sprzętu do pomiarów i badań, używanego przez wykonawcę robót i na tej podstawie – dopuszczenie do użytku, 
7) sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp., za które wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, 
8) zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych; 
c) obowiązki w odniesieniu do dokumentacji projektowej: 
1) sprawdzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień, 
2) zgłaszanie stwierdzonych wad, błędów lub braków dokumentacji projektowej i technicznej oraz proponowanie zgodnych ze sztuką budowlaną rozwiązań zmiennych,  
3) rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, 
4) opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez wykonawcę robót budowlanych) wniosków wykonawcy robót w sprawie zmian sposobu wykonania robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z projektantem sprawującym nadzór autorski nad realizowaną dokumentacją projektową, 
5) szacowanie wartości i opiniowanie techniczne robót dodatkowych zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 
6) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót, 
7) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie, 
8) wnioskowanie i uzasadnianie konieczności zaniechania robót, gdy ich wykonanie nie jest niezbędne; 
d) obowiązki w zakresie odbioru robót: 
1) sprawdzanie poprawności kalkulacji szczegółowych i kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót w zakresie obmiarów robót oraz cen, 
2) informowanie Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Zamawiającym (w tym robót ulegających zanikowi i podlegających zakryciu, częściowych, prób urządzeń i instalacji oraz obiektów inżynierskich) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez wykonawcę robót, 
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót, instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbioru końcowego obiektu budowlanego i przekazywanie ich do użytkowania, 
4) sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne w postaci map), w formie uzgodnionej z Zamawiającym,  
5) przyjęcie zgłoszenia wykonawcy robót o zakończeniu robót i po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej oraz skontrolowaniu i zaakceptowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru końcowego, opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem), 
6) potwierdzanie gotowości do odbioru robót i urządzeń, 
7) przygotowanie obiektu oraz dokumentów do odbioru końcowego, przeprowadzenie odbioru końcowego przy udziale Zamawiającego (skład komisji i termin odbioru wyznacza Zamawiający), 
8) organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru, listy wad i innych dokumentów związanych z realizacją umowy,  
9) w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych sporządzenie lub sprawdzenie obmiaru robót, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy oraz dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy;  
e) obowiązki w zakresie współpracy i kontaktów zewnętrznych:  
1) współpraca ze wszystkimi inspektorami nadzoru inwestorskiego` w okresie realizacji robót oraz utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,  
2) zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,  
3) doradztwo w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlanych, składanie wyjaśnień i udział w procesie rozwiązywania sporów, 
4) występowanie przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z realizacją robót – w granicach udzielonego pełnomocnictwa, 
5) reprezentacja Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi – w granicach polecenia Zamawiającego, 
6) doradztwo w przypadku zaistnienia ewentualnych skarg i roszczeń osób trzecich, składanie wyjaśnień i udział w procesie rozwiązywania sporów, 
7) współpraca w przypadku konieczności koordynacji prac z wymogami realizacji innych projektów lub inwestycji; 
f) pozostałe obowiązki: 
1) kontrola wykonania robót zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestnictwo w procesie wyjaśniania przyczyn i okoliczności wypadków,  
2) kontrola zabezpieczenia terenu budowy,  
3) przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
4) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych, organizacyjnych czy prawnych powstałych w toku wykonywania robót,  
5) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez wykonawcę robót harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie tych problemów, 
6) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 
7) sporządzanie wyjaśnień dot. dokumentacji technicznej oraz poczynionych względem niej zmian w przypadku pytań lub zarzutów instytucji kontrolujących realizację projektu lub podmiotów przez nią upoważnionych, 
8) nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji niezbędnych do właściwej realizacji zamówienia, w tym w szczególności zezwoleń właściwych organów na wycinkę drzew i krzewów na terenie inwestycji, jeśli będzie to konieczne oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
9) ocena wniosków wykonawcy robót budowlanych  składanych Zamawiającemu celem waloryzacji wynagrodzenia, w tym w szczególności: w przypadku wniosku o wzrost wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów pracy – ocena faktycznego zaangażowania osobowego personelu wykonawcy robót w proces budowlany,  w przypadku wniosku o wzrost wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów materiałów – ocena poziomu wzrostu kosztu materiałów dla kosztu realizacji inwestycji oraz badanie poprawności przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych wyliczeń, 
10) bieżące monitorowanie cen materiałów budowlanych stanowiących koszt - w rozumieniu art.  439 ust. 1 pzp - robót, o których mowa w § ust 1 umowy, pod kątem możliwości obniżenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych oraz niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu rekomendacji w tym względzie.  
5.1 Określony powyżej katalog obowiązków nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania umownego Wykonawcy. Fakt, że dana czynność nie została wymieniona wprost nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy do odmowy jej podjęcia, jeśli tylko jej realizacja jest niezbędna dla należytego wykonania przedmiotu umowy.  
5.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za błędy w nadzorze, w tym szkody wynikłe wskutek błędów w nadzorze inwestorskim. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za realizowanie robót przez wykonawcę robót budowlanych, które nie zostały zlecone czy zatwierdzone przez Zamawiającego. 
5.3 Określone w ust. 5 obowiązki Wykonawca realizuje na bieżąco, przy czym dla wybranych obowiązków Zamawiający ustanawia maksymalne okresy realizacji: 
a) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w lit. c) pkt: 4), 5), 7) i 8),  lit. d) pkt: 1) i 5) nie może być dłuższy niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia, 
b) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w lit. c) pkt 1, lit. d) pkt 9),  lit. f) pkt 7) i 9), nie może być dłuższy niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia.  
5.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:  
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,  
c) żądać od kierownika budowy usunięcia z terenu budowy materiałów, urządzeń lub odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego, 
d) wstrzymać roboty – jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w przypadku stwierdzenia zaniedbań wykonawcy robót budowlanych, które stanowią lub mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy lub w jego oddziaływaniu (wymagane jest natychmiastowe powiadomienie o powyższym Zamawiającego). 
e) wstrzymać roboty – jeśli jest to konieczne dla zapobieżenia nadmiernemu zmętnieniu wód w związku koncentracją prac budowlanych prowadzonych w korycie rzeki. 
5.5 Inspektor nadzoru nie ma prawa:  
a) wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń mających wpływ na jakość i cenę robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru, które mogą spowodować zmianę kosztów lub zmianę czasu realizacji tych robót, 
b) zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek prawnych lub finansowych zobowiązań 6. Zakres obowiązków nadzoru geodezyjnego obejmuje w szczególności: 
a) pełnienie nadzoru geodezyjnego w trakcie wykonywanych prac a w szczególności robót ziemnych na przedmiotowym zadaniu; 
b) kontrola wykonanych obmiarów robót przez wykonawcę robót budowlanych; 
c) zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową. 
 
7. Warunki realizacji 
7.1. Zamawiający wymaga by funkcję koordynatora prac branżowych inspektorów nadzoru pełnił Inspektor nadzoru przyrodniczego.
7.2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie merytorycznym podczas całego okresu trwania Umowy. 
7.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy stałego kontaktu z zespołem Inspektorów w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00. 
7.4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym opracowane rozwiązania i stosować się do posiadanych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy po zawarciu Umowy decyzji, pozwoleń, uzgodnień z innymi podmiotami mającymi wpływ na niniejszy Przedmiot Zamówienia. 
7.5. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia ma obowiązek rozpatrywania uwag i opinii Zamawiającego do wszystkich elementów pracy w terminach wskazanym przez Zamawiającego w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do przekazanych uwag. 
7.6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do sporządzania i przedkładania Zamawiającemu (na adres e-mail wskazany w § 20 ust. 1 Umowy) w celu ich weryfikacji, w następujących terminach:

a) Raport z inwentaryzacji wstępnej – w terminie 5 dni od dnia ukończenia prac inwentaryzacyjnych, o których mowa w par. 3 ust. 1 lit. a). Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni dokona weryfikacji raportu i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi. Na odniesienie się do uwag i wprowadzenie zmian w raporcie Wykonawca ma 14 dni.
b) raporty kwartalne – składane są do 5 dnia kolejnego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego raport dotyczy. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni dokona weryfikacji raportu i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi. Na odniesienie się do uwag i wprowadzenie zmian w raporcie Wykonawca ma 3 dni.
c) raport końcowy – składany jest nie później niż do 10 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu prac odbiorowych robót budowlanych. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni dokona weryfikacji raportu i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi. Na odniesienie się do uwag i wprowadzenie zmian w raporcie Wykonawca ma 5 dni.

8. Forma odbioru prac 
8.1. Wyniki prac powinny być przekazane Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, a w przypadku raportu końcowego również w wersji elektronicznej w formacie doc. i pdf. na nośniku danych (pendrive - 2 egzemplarze). 
8.2. Wymagania techniczne przygotowanej części tekstowej: 
Opis, komentarze synteza, inny tekst – w formacie .doc, .docx lub innym kompatybilnym z Word 2010 oraz .pdf; rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar czcionki: 11 pkt., interlinia: 1,15, tekst wyjustowany 
 
  
