

SZ.ROZ.2810.21.2.2021.ABW

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „**Zwiększenie retencji korytowej na ciekach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Koszalinie w zakresie robót remontowych**”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1, 3, 5-7, 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) niniejszym wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie:

Firma xxx wnosi o zmianę w „Terminie Realizacji Zamówienia” lub o wskazanie obiektywnych przyczyn określenia realizacji zadania datą. Zgodnie z art. 436 pkt 1 nowego PZP Zamawiający jest zobligowany do określenia planowanego zakończenia roboty budowlanej określonego w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Zamawiający w pkt 5 SWZ wskazał natomiast termin wykonania zamówienia datą, tj. 15.10.2021r. Wskazana przez Zamawiającego powyższa data budzi wiele wątpliwości, ponieważ termin związania ofertą upływa dnia 10.09.2021r., więc na wykonanie zadania, w najgorszym wypadku, pozostanie tylko miesiąc czasu. Należy liczyć się z tym, iż aktualnie występują duże trudności z dostępnością materiałów budowlanych, brakami kadrowymi oraz z warunkami meteorologicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż jedną z obiektywnych przyczyn określenia realizacji zadania datą jest fakt finansowania go ze źródeł zewnętrznych. Niniejsze zadanie będzie realizowane w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych. Program ma na celu odbudowę urządzeń piętrzących oraz opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcją gospodarowania wodą. W tym konkretnym przypadku wskazanie terminu realizacji zamówienia poprzez określenie daty końcowej zgodnie z przywołanym powyżej przepisem jest niezbędne z uwagi na ogłoszone postępowanie na opracowanie dokumentacji operatów i instrukcji. Do wykonania prawidłowej dokumentacji na piętrzenie wód powierzchniowych wymagane jest, aby obiekty były już po pracach mających na celu przywrócenie ich funkcjonalności. Bez sprawnych wyremontowanych urządzeń opracowania nie będą miarodajne.

Zamawiający przychyli się do wniosku Wykonawcy i tym samym wydłuża termin realizacji zamówienia do dnia 02.11.2021r.

Ponadto modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższy sposób:

- 1) Zmianę treści pkt 5 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Termin realizacji zamówienia dla danej części zamówienia –

W zakresie części nr 1, 2 i 3 zamówienia od daty zawarcia umowy do **02.11.2021r.**

- 2) Zmianę treści pkt 14.1 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

*„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **17.08.2021 r.** do godz. 10:00”*

3) Zmianę treści pkt 14.8 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.08.2021 r.** o godzinie 12:00.”*

4) Zmianę pkt 13 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

*„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **15.09.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

Zmodyfikowana SWZ oraz wzór umowy pozostają do pobrania ze strony internetowej.

Pozostałe postanowienia treści SWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor RZGW w

Szczecinie PGW WP

Marek Duklanowski

Załączniki:

1. SWZ po zm. z dnia 11.08.2021 r.,
2. Załącznik nr 9 – wzór umowy po zm. z dnia 11.08.2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail:szczecin@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl