

KR.JRP.081.17.1.2020

UDZIELANIE WYJAŚNIENIŃ / WPROWADZANIE ZMIAN	
Zmiany w SIWZ / IDW (7)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	„3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SIWZ/IDW
z dnia	30.11.2020 r.
Ogłoszenie	2833/JRP/2020
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel. 12 62 84 106, e-mail krakow@wody.gov.pl faks 12 430-10-35 Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl
Kraj	Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ niezależnie od treści zgłoszonych pytań Wykonawców (nr pozycji 7.1 – 7.18).

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
7.1	SIWZ Cz. I Instrukcja dla Oferentów Rozdział 21, pkt 1	Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: 6.05.2021 do godz. 10:00.	Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: 24.05.2021 do godz. 10:00.
7.2	SIWZ Cz. I Instrukcja dla Oferentów Rozdział 21, pkt 3	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.05.2021 r., o godzinie 10:30.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2021 r., o godzinie 10:30.
7.3	SIWZ, Cz. III Umowa o Roboty Budowlane, Artykuł 9 Teren Budowy, pkt. 1.	Zamawiający w terminie do 90 Dni Roboczych od zawarcia Kontraktu, z zastrzeżeniem zdania drugiego oraz trzeciego i ust. 2 oraz 3, przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. Jednakże Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem Terenu Budowy do czasu dostarczenia kopii umów ubezpieczenia/polis potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami art. 30 niniejszego dokumentu Umowy. Opóźnienie wynikające z powyższej okoliczności obciążać będzie Wykonawcę.	Zamawiający w terminie do 120 Dni Roboczych od zawarcia Kontraktu, z zastrzeżeniem zdania drugiego oraz trzeciego i ust. 2 oraz 3, przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. Jednakże Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem Terenu Budowy do czasu dostarczenia kopii umów ubezpieczenia/polis potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami art. 30 niniejszego dokumentu Umowy. Opóźnienie wynikające z powyższej okoliczności obciążać będzie Wykonawcę. Załącznik 1 do Tabeli Zmian.
7.4	SIWZ, Cz. III Wzór Umowa o Roboty Budowlane,	Artykuł 19 Gwarancja jakości 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty stanowiące Przedmiot Kontraktu	Artykuł 19 Gwarancja jakości 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty stanowiące Przedmiot

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
	Artykuł 19 Gwarancja jakości	oraz na dostarczone elementy Robót, w tym Urządzeń, na okres miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego Robót na warunkach określonych w Kontrakcie, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 10 <i>(Niniejszy ustęp zostanie uzupełniony na etapie zawarcia Umowy zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w pkt. 4.4 Formularza Oferty)</i>. Jeżeli wystąpienie wady, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczność wyłączenia Robót z eksploatacji, Okres Gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas takiej przerwy. 2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca gwarantuje, że: a) dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w toku realizacji Robót jest kompletna oraz wolna od wad fizycznych i prawnych, b) dostarczone przez niego Materiały są pod każdym względem zgodne z Kontraktem i wszelkimi normami znajdującymi zastosowanie, wolne od braków jakościowych i ilościowych oraz zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie Robót, c) Materiały te są dobrane zgodnie z Kontraktem, d) Urządzenia są w pełni sprawne i nadają się do wykonywania Robót oraz zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie Robót, e) Roboty zostały wykonane w zgodzie z Kontraktem, zasadami wiedzy fachowej	Kontraktu oraz na dostarczone elementy Robót, w tym Urządzeń, na okres miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego Robót na warunkach określonych w Kontrakcie, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 10 <i>(Niniejszy ustęp zostanie uzupełniony na etapie zawarcia Umowy zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w pkt. 4.4 Formularza Oferty)</i>. Jeżeli wystąpienie wady, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczność wyłączenia Robót z eksploatacji, Okres Gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas takiej przerwy. 2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca gwarantuje, że: a) dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w toku realizacji Robót jest kompletna oraz wolna od wad fizycznych i prawnych, b) dostarczone przez niego Materiały są pod każdym względem zgodne z Kontraktem i wszelkimi normami znajdującymi zastosowanie, wolne od braków jakościowych i ilościowych oraz zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie Robót, c) Materiały te są dobrane zgodnie z Kontraktem, d) Urządzenia są w pełni sprawne i nadają się do wykonywania Robót oraz zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie Robót, e) Roboty zostały wykonane w zgodzie z

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		i polskimi przepisami regulującymi sposób realizacji Inwestycji, f) Roboty w trakcie całego Okresu Gwarancji zachowują nieogorszone gwarantowane parametry techniczne zgodnie z Kontraktem. 3. Gwarancją objęte są wszystkie Roboty wykonane na podstawie Kontraktu, bez względu, czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Kontraktu. 4. Prowadzenie serwisu gwarancyjnego, którego koszty zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 niniejszej Umowy, będzie obejmować w szczególności naprawę, bądź wymianę wadliwych elementów i instalacji, dwukrotne w ciągu każdego roku do czasu zakończenia okresu rękojmi koszenie obiektu, przy czym w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu należy za trzecim razem wymienić go na nowy. W Okresie Gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie wady na koszt własny w terminie nie dłuższym niż 2 Dni Robocze od daty pisemnego zawiadomienia o ujawnieniu wady lub jeżeli nie będzie to możliwe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w innym terminie zaakceptowanym na piśmie przez Zamawiającego. Jeżeli wada nadaje się do usunięcia ale jej występowanie uniemożliwia użytkowanie obiektu/Robót zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca	Kontraktem, zasadami wiedzy fachowej i polskimi przepisami regulującymi sposób realizacji Inwestycji, f) Roboty w trakcie całego Okresu Gwarancji zachowują nieogorszone gwarantowane parametry techniczne zgodnie z Kontraktem. 3. Gwarancją objęte są wszystkie Roboty wykonane na podstawie Kontraktu, bez względu, czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Kontraktu. 4. Prowadzenie serwisu gwarancyjnego, którego koszty zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 niniejszej Umowy, będzie obejmować w szczególności naprawę, bądź wymianę wadliwych elementów i instalacji, dwukrotne w ciągu każdego roku do czasu zakończenia okresu rękojmi koszenie obiektu, przy czym w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu należy za trzecim razem wymienić go na nowy. Rozpoczęcie i zakończenie koszenia należy zgłosić zarządcy obiektu i spisać każdorazowo protokół odbioru Robót. 5. W Okresie Gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie wady na koszt własny w terminie nie dłuższym niż 2 Dni Robocze od daty pisemnego zawiadomienia o ujawnieniu wady lub jeżeli nie będzie to możliwe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w innym terminie zaakceptowanym na piśmie przez Zamawiającego. Jeżeli wada nadaje się do usunięcia ale jej występowanie uniemożliwia użytkowanie obiektu/Robót zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		powinien przystąpić niezwłocznie do usuwania tej wady. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie wady w terminie jw. Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawcy. 5. Wykonawca gwarantuje dokonywanie przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Przegląd w Okresie Gwarancji polega na dokonaniu kontroli technicznej Robót w zakresie określenia występujących wad, przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości. Koszty Wykonawcy związane z przeprowadzeniem takich przeglądów zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu wstępnym brutto, o którym mowa w art. 17 ust. 1. 6. Przeglądy takie będą przeprowadzane z inicjatywy Zamawiającego i/ lub Inżyniera. Przegląd taki przeprowadza Zamawiający lub Inżynier przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz innych osób zaproszonych przez Zamawiającego i/lub Inżyniera. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany protokół jest skuteczny i zostaje przesłany Wykonawcy do realizacji. 7. Strony ustalają także dodatkowy termin przeglądu gwarancyjnego w okresie nie wcześniej niż na 45 dni przed upływem Okresu Gwarancji i nie później niż na 30 dni przed upływem Okresu Gwarancji. W przypadku braku uzgodnienia przez strony czasu przeglądu, Zamawiający wyznaczy go jednostronnie. 8. Dodatkowo Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje o producentach Urządzeń oraz autoryzowanych punktach serwisowych w zakresie	powinien przystąpić niezwłocznie do usuwania tej wady. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie wady w terminie jw. Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca gwarantuje dokonywanie przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Przegląd w Okresie Gwarancji polega na dokonaniu kontroli technicznej Robót w zakresie określenia występujących wad, przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości. Koszty Wykonawcy związane z przeprowadzeniem takich przeglądów zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu wstępnym brutto, o którym mowa w art. 17 ust. 1. 7. Przeglądy takie będą przeprowadzane z inicjatywy Zamawiającego i/ lub Inżyniera. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie przeglądu co najmniej 7 dni przed terminem przeprowadzenia przeglądu. Powiadomienie o terminie przeglądu zostanie dokonane w formie pisemnej na adres dla doręczeń Wykonawcy wskazany w Artykule 33 ust. 2 Umowy. Dopuszczalne jest doręczenie za pomocą poczty elektronicznej pod warunkiem niezwłocznego następczego doręczenia oryginału w formie pisemnej. Przegląd taki przeprowadza Zamawiający lub Inżynier przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz innych osób zaproszonych przez Zamawiającego i/lub Inżyniera. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany protokół jest skuteczny i zostaje przesłany Wykonawcy do realizacji. 8. Strony ustalają także dodatkowy termin przeglądu

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		podstawowych części zamiennych Robót. 9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej wypowiedzenia Okres Gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu wykonanych Robót oraz Robót w toku zgodnie z art. 26 (w przypadku odstąpienia od Umowy) lub art. 27 niniejszego dokumentu Umowy (w przypadku wypowiedzenia Umowy). 10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę swoich obowiązków z tytułu gwarancji Zamawiający uprawniony jest bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu powierzyć wykonanie tych obowiązków podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.	gwarancyjnego w okresie nie wcześniej niż na 45 dni przed upływem Okresu Gwarancji i nie później niż na 30 dni przed upływem Okresu Gwarancji. W przypadku braku uzgodnienia przez strony czasu przeglądu, Zamawiający wyznaczy go jednostronnie. 9. Dodatkowo Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje o producentach Urządzeń oraz autoryzowanych punktach serwisowych w zakresie podstawowych części zamiennych Robót. 10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej wypowiedzenia Okres Gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu wykonanych Robót oraz Robót w toku zgodnie z art. 26 (w przypadku odstąpienia od Umowy) lub art. 27 niniejszego dokumentu Umowy (w przypadku wypowiedzenia Umowy). 11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę swoich obowiązków z tytułu gwarancji Zamawiający uprawniony jest bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu powierzyć wykonanie tych obowiązków podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.5	SIWZ, Cz. III Wzór Umowy, Artykuł 12 ust.1	W celu zapewnienia właściwej realizacji Robót, a także umożliwienia Zamawiającemu oraz Inżynierowi wykonywania uprawnień kontrolnych, Wykonawca przedstawi w terminie do 7 dni po zawarciu niniejszego dokumentu Umowy szczegółowy Harmonogram realizacji Inwestycji, obrazujący planowany zakres Robót w okresach miesięcznych. Struktura Harmonogramu realizacji Inwestycji musi być zgodna ze	Załącznik 1 do Tabeli Zmian. W celu zapewnienia właściwej realizacji Robót, a także umożliwienia Zamawiającemu oraz Inżynierowi wykonywanie uprawnień kontrolnych, Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni po zawarciu niniejszego dokumentu Umowy szczegółowy Harmonogram realizacji Inwestycji, obrazujący planowany zakres Robót w okresach miesięcznych. Struktura Harmonogramu realizacji Inwestycji musi być zgodna ze

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		strukturą Przedmiaru robót. Wraz z Harmonogramem realizacji Inwestycji Wykonawca przedstawi harmonogram płatności Inwestycji. Harmonogram realizacji Inwestycji oraz harmonogram płatności Inwestycji podlegać będą zatwierdzeniu przez Inżyniera oraz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót w oparciu o uzgodniony przez Stronę Harmonogram realizacji Inwestycji i harmonogram płatności Inwestycji. Harmonogram Realizacji Inwestycji Wykonawca przedstawi również w formie wykresu Gantta przygotowany w programie MS Project lub równoważnym.	strukturą Przedmiaru robót. Wraz z Harmonogramem realizacji Inwestycji Wykonawca przedstawi Harmonogram płatności Inwestycji. Harmonogram realizacji Inwestycji oraz Harmonogram płatności Inwestycji podlegać będą zatwierdzeniu przez Inżyniera oraz Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia ich przedstawienia przez Wykonawcę pod warunkiem poprawnego ich opracowania i braku uwag Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót w oparciu o uzgodniony przez Stronę Harmonogram realizacji Inwestycji i Harmonogram płatności Inwestycji. Harmonogram realizacji Inwestycji Wykonawca przedstawi również w formie wykresu Gantta przygotowany w programie MS Project lub równoważnym.
7.6	SIWZ, Cz. V STO, Pkt 3. Dokumenty Wykonawcy	Nie później niż 21 dni po podpisaniu Umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram Robót budowlanych. Harmonogram opracowany będzie w formacie programu Microsoft Project (plik *.mpp), a raport uzasadniający dotyczący liczebności każdej grupy Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy przedstawiony będzie w formie raportu zasobów z pliku *.mpp (Microsoft Project). Harmonogram winien być przekazany zarówno w wersji nieedytowalnej (np. *.pdf), jak i w wersji edytowalnej (plik *.mpp).	Nie później niż 14 dni po podpisaniu Umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram Robót budowlanych. Harmonogram opracowany będzie w formacie programu Microsoft Project (plik *.mpp) lub równoważnym, a raport uzasadniający dotyczący liczebności każdej grupy Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy przedstawiony będzie w formie raportu zasobów z pliku *.mpp (Microsoft Project) lub równoważnym. Harmonogram winien być przekazany zarówno w wersji nieedytowalnej (np. *.pdf), jak i w wersji edytowalnej (plik *.mpp). Załącznik 10 do Tabeli Zmian.
7.7	SIWZ, Cz. V STO, Pkt 1. Zakres i	Zakres inwestycji obejmuje budowę stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia	Zakres inwestycji obejmuje budowę stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
	przedmiot Zamówienia	kompleksu Lesisko wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie, w tym m.in.: – przebudowę i rozbudowę śluzy wałowej (przepustu) z rur żelbetonowych DN800 wraz z przyczółkami oraz wlotem i wylotem, polegającą na wykonaniu śluzy wałowej (przepustu) z rur z tworzywa sztucznego DN1500, wraz z komorą wlotową DN2500, wlotem do komory DN1000, wraz z króćcem tłocznym DN800 służącym przyłączeniu zestawów pompowych, kratami, zasuwami, klapami zwrotnymi oraz przyczółkami żelbetonowymi na wlocie i wylocie, w kilometrze od 0+142 do 0+187 kanału Lesisko, z ubezpieczeniem wlotu i wylotu śluzy wałowej elementami betonowymi zakończonymi żelbetonowymi gurtami, wraz z budową schodów skarpowych po stronie odwodnej i odpowietrznej wału przeciwpowodziowego (w ciągu ul. Podbipięty); – budowę stanowiska pompowego dla pomp mobilnych o nawierzchni utwardzonej wraz z terenowym zbiornikiem retencyjnym z ubezpieczonym dnem zakończonym żelbetonowym gurtem i skarpami brzegu w kilometrze od 0+183 do 0+238 kanału Lesisko, schodami skarpowymi, zjazdem z sięgacza od ul. Zagłoby na teren stanowiska pompowego oraz odbudową nawierzchni asfaltowej sięgacza od ul. Zagłoby;	kompleksu Lesisko wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie, w tym m.in.: – przebudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 87+489 wału, celem zapobiegania cofce rzeki Wisły oraz poprawy odpływu wody z terenu zawała, polegającą na: rozbudowie istniejącej grawitacyjnej śluzy wałowej (przepustu) z rur żelbetonowych DN800 i budowie nowej ciśnieniowej śluzy wałowej (przepustu) z rur z tworzywa sztucznego DN800, wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przyczółków żelbetonowych na wlocie i wylocie wyposażonych w klapy zwrotne i kraty, w km 0+142 do 0+184 Rowu 2a (zwanego kanałem Lesisko); – rozbudowę systemu odwodnieniowego kompleksu Lesisko, w tym Rowu 2a (zwanego kanałem Lesisko) i Rowu 2 (prawego dopływu Rowu 2a w km 0+610), celem zapobiegania cofce rzeki Wisły oraz poprawy odpływu wody z terenu zawała, polegającą na: • przebudowie i rozbudowie Rowu 2a (zwanego kanałem Lesisko) w km 0+123 do 0+610 polegającą na: odmuleniu dna wraz z jego poszerzeniem i profilowaniem skarp oraz wykonaniu umocnień podstaw skarp kioskami faszynowymi, z przebudową ubezpieczeń skarp i dna wlotu i wylotu śluzy wałowej elementami

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		– przebudowę kanału Lesisko polegającą na odmuleniu dna wraz z profilowaniem skarp oraz umocnieniem kioskami faszynowymi i palisadą w kilometrze od 0+238 do 0+781 kanału Lesisko; – rozbudowę zbiornika wodnego polegającą na poszerzeniu czaszy zbiornika w kilometrze od 0+935 do 1+327 kanału Lesisko do średniej szerokości ok. 50 m, przy zachowaniu istniejącej głębokości ok. 1,8 m; – przebudowę infrastruktury technicznej: wodociągu miejskiego PE DN160 oraz napowietrznej linii teletechnicznej na linię kablową; – budowę tymczasowej, nie dłuższej niż 180 dni, grodzy budowlanej zabezpieczającej teren zawalą w okresie prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonywaniem śluzy wałowej. Jako wyposażenie planowanego stanowiska pompowego, przewidziano 6 mobilnych zestawów pompowych z napędem spalinowym.	betonowymi zakończonymi żelbetowymi gurtami, z przebudową lewostronnej skarpy w km 0+194 do 0+238 w celu ukształtowania zbiornika uśredniającego z umocnionymi skarpami, schodami skarpowymi oraz korytkiem odpływowym w dnie u podstawy skarpy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. stacją pomp oraz placem manewrowym zapewniającym możliwość obsługi; • przebudowę i rozbudowę Rowu 2 (prawego dopływu Rowu 2a w km 0+610) w km 0+000 do 0+719 polegającą na: odmuleniu dna wraz z jego poszerzeniem i profilowaniem skarp oraz wykonaniu umocnień podstaw skarp kioskami faszynowymi w km 0+000 do 0+173, z zakończeniem umocnień palisadą drewnianą, oraz budowie zbiornika uśredniającego poprzez poszerzenie czaszy istniejącego naturalnego rozlewiska w km 0+325 do 0+719 Rowu 2 (prawego dopływu Rowu 2a w km 0+610) do średniej szerokości ok. 50 m, przy zachowaniu istniejącej głębokości ok. 1,8 m wraz z wyprofilowaniem obustronnych skarp w miejscu poszerzenia i ich umocnieniem obsiewem mieszańką traw;

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
			– budowę i likwidację tymczasowej, nie dłuższej niż 180 dni, grodzy budowlanej zabezpieczającej teren zawalą oraz umożliwiającej swobodny spływ wód prowadzonych Rowem 2a (zwanym kanałem Lesisko) w okresie prowadzenia Robót budowlanych związanych z wykonywaniem służby wałowej, w kilometrze 0+120 do 0+155 Rowu 2a (zwanego kanałem Lesisko). – przebudowę infrastruktury technicznej w obrębie służby wałowej, tj. przebudowę linii teletechnicznej napowietrznej na kablową; – budowę na terenie stanowiska pompowego słupów oświetleniowych wyposażonych w kamery systemu dozorowego wraz z ogrodzeniem stanowiska pompowego, placu manewrowego i zbiornika uśredniającego przy stanowisku pompowym. Jako wyposażenie planowanego stanowiska pompowego, przewidziano zastosowanie 6 mobilnych zestawów pompowych z napędem spalinowym. Załącznik 10 do Tabeli Zmian.
7.8	SIWZ, Cz. V STO, Pkt 6.3.1 Roboty	– przebudowę i rozbudowę służby wałowej (przepustu) z rur żelbetowych DN800 wraz z przyczółkami oraz wlotem i wylotem, polegającą	– przebudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 87+489 wału, celem zapobiegania cofce rzeki Wisły oraz poprawy odpływu wody z

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
	hydrotechniczne	na wykonaniu śluzy wałowej (przepustu) z rur z tworzywa sztucznego DN1500, wraz z komorą wlotową DN2500, wlotem do komory DN1000, wraz z króćcem tłocznym DN800 służącym przylączeniu zestawów pompowych kratami, zasuwami, klapami zwrotnymi oraz przyczółkami żelbetowymi na wlocie i wylocie, w kilometrze od 0+142 do 0+187 kanału Lesisko, z ubezpieczeniem wlotu i wylotu śluzy wałowej elementami betonowymi zakończonymi żelbetowymi gurtami, wraz z budową schodów skarpowych po stronie odwodnej i odpowiedniej wału przeciwpowodziowego (w ciągu ul. Podbiłęty); – budowę stanowiska pompowego dla pomp mobilnych o nawierzchni utwardzonej, wraz z terenowym zbiornikiem retencyjnym z ubezpieczonym dnem zakończonym żelbetowym gurtem i skarpami brzegu w kilometrze od 0+183 do 0+238 kanału Lesisko, schodami skarpowymi, zjazdem z sięgacza od ul. Zagłoby na teren stanowiska pompowego oraz odbudową nawierzchni asfaltowej sięgacza od ul. Zagłoby; – przebudowę kanału Lesisko polegającą na odmuleniu dna wraz z profilowaniem skarp oraz umocnieniem kioskami faszynowymi i palisadą w kilometrze od 0+238 do 0+781 kanału Lesisko;	terenu zawala, polegającą na: rozbudowie istniejącej grawitacyjnej śluzy wałowej (przepustu) z rur żelbetowych DN800 i budowie nowej ciśnieniowej śluzy wałowej (przepustu) z rur z tworzywa sztucznego DN800, wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przyczółków żelbetowych na wlocie i wylocie wyposażonych w klapy zwrotne i kraty, w km 0+142 do 0+184 Rowu 2a (zwanego kanałem Lesisko); – rozbudowę systemu odwodnieniowego kompleksu Lesisko, w tym Rowu 2a (zwanego kanałem Lesisko) i Rowu 2 (prawego dopływu Rowu 2a w km 0+610), celem zapobiegania cofce rzeki Wisły oraz poprawy odpływu wody z terenu zawala, polegającą na: • przebudowie i rozbudowie Rowu 2a (zwanego kanałem Lesisko) w km 0+123 do 0+610 polegającą na: odmuleniu dna wraz z jego poszerzeniem i profilowaniem skarp oraz wykonaniu umocnień podstaw skarp kioskami faszynowymi, z przebudową ubezpieczeń skarp i dna wlotu i wylotu śluzy wałowej elementami betonowymi zakończonymi żelbetowymi gurtami, z przebudową lewostronnej skarpy w km 0+194 do 0+238 w celu

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		- rozbudowę zbiornika wodnego polegającą na poszerzeniu czaszy zbiornika w kilometrze od 0+935 do 1+327 kanału Lesisko do średniej szerokości ok. 50 m, przy zachowaniu istniejącej głębokości ok. 1,8 m; - budowę tymczasowej, nie dłuższej niż 180 dni, grodzy budowlanej zabezpieczającej teren zawala w okresie prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonywaniem śluzy wałowej.	ukształtowania zbiornika uśredniającego z umocnionymi skarpami, schodami skarpowymi oraz korytkiem odpływowym w dnie u podstawy skarpy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. stacją pomp oraz placem manewrowym zapewniającym możliwość obsługi; • przebudowę i rozbudowę Rowu 2 (prawego dopływu Rowu 2a w km 0+610) w km 0+000 do 0+719 polegającą na: odmuleniu dna wraz z jego poszerzeniem i profilowaniem skarp oraz wykonaniu umocnień podstaw skarp kiszkami faszynowymi w km 0+000 do 0+173, z zakończeniem umocnień palisadą drewnianą, oraz budowie zbiornika uśredniającego poprzez poszerzenie czaszy istniejącego naturalnego rozlewiska w km 0+325 do 0+719 Rowu 2 (prawego dopływu Rowu 2a w km 0+610) do średniej szerokości ok. 50 m, przy zachowaniu istniejącej głębokości ok. 1,8 m wraz z wyprofilowaniem obustronnych skarp w miejscu poszerzenia i ich umocnieniem obśiwem mieszanką traw; - budowę i likwidację tymczasowej, nie dłuższej niż 180 dni, grodzy budowlanej zabezpieczającej

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
			teren zawala oraz umożliwiającą swobodny spływ wód prowadzonych Rowem 2a (zwanym kanałem Lesisko) w okresie prowadzenia Robót budowlanych związanych z wykonywaniem służby wałowej, w kilometrze 0+120 do 0+155 Rowu 2a (zwanego kanałem Lesisko). – budowę na terenie stanowiska pompowego słupów oświetleniowych wyposażonych w kamery systemu dozoru wraz z ogrodzeniem stanowiska pompowego, placu manewrowego i zbiornika uśredniającego przy stanowisku pompowym. Załącznik 10 do Tabeli Zmian.
7.9	SIWZ, Cz. V STO, Pkt 6.3.2 Roboty hydrotechniczne	– przebudowa wodociągu PE DN160 w km 0+180 kanału Lesisko na odcinku 22,5 m – wykonany zostanie etap, a przebudowany rurociąg zostanie zabezpieczony stalową rurą ochronną z ociepleniem pianką poliuretanową; – przebudowa linii telekomunikacyjnej w km 0+186 kanału Lesisko – kolidująca z rozwiązaniem służby wałowej napowietrzna linia telekomunikacyjna zostanie skablowana na długości ok. 90 m, a jej przebieg pod dnem kanału Lesisko zostanie zabezpieczony rurą osłonową. Załącznik 10 do Tabeli Zmian.	– przebudowa linii telekomunikacyjnej w km 0+186 kanału Lesisko – kolidująca z rozwiązaniem służby wałowej napowietrzna linia telekomunikacyjna zostanie skablowana na długości ok. 90 m, a jej przebieg pod dnem kanału Lesisko zostanie zabezpieczony rurą osłonową. Załącznik 10 do Tabeli Zmian.

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
7.10	SIWZ, Cz. I IDW Załącznik nr 15 Wzór kosztorysu ofertowego oraz Cz. VI Przedmiar Robót	-	Zamawiający dokonuje zmiany poprzez przekazanie aktualnej wersji Załącznika 15 Cz. I IDW Wzoru kosztorysu Ofertowego oraz SIWZ Cz. IV Przedmiaru Robót. Oba dokumenty zastępują analogiczne dokumenty udostępnione wcześniej. Załącznik 2, 2A i 3, 3A do Tabeli Zmian.
7.11	SIWZ Cz. V Specyfikacja techniczna SST	-	Zamawiający dokonuje zmiany poprzez przekazanie aktualnej wersji dokumentu SIWZ Cz. V Specyfikacja Techniczna SST. Dokument ten zastępuje udostępnioną wcześniej Specyfikację Techniczną SST. Załącznik 4 i 4A do Tabeli Zmian.
7.12	SIWZ Cz. IV Dokumentacja Projektowa, PW – Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów	-	Zamawiający dokonuje zmiany poprzez przekazanie aktualnej wersji SIWZ Cz. IV Dokumentacja Projektowa, PROJEKT WYKONAWCZY – NASADZENIA ZASTĘPCZE DRZEW I KRZEWÓW wraz z Rys. PW.1 Plan sytuacyjny nasadzeń zastępczych. Dokumentacja ta zastępuje udostępniony wcześniej dokument. Załączniki 5 i 6 do Tabeli Zmian.
7.13	SIWZ Cz. IV Dokumentacja Projektowa, PW	-	Zamawiający dokonuje zmiany poprzez przekazanie aktualnej wersji SIWZ Cz. IV Dokumentacja Projektowa, PROJEKT WYKONAWCZY.

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
			Dokumentacja ta zastępuje udostępnione wcześniej Projekty Wykonawcze. Załącznik 7 do Tabeli Zmian
7.14	SIWZ Cz. IV Dokumentacja Projektowa, PB	-	Zamawiający dokonuje zmiany poprzez przekazanie aktualnej wersji SIWZ Cz. IV Dokumentacja Projektowa, PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja ta zastępuje udostępnione wcześniej Projekty Budowlane. Załącznik 8 do Tabeli Zmian
7.15	SIWZ, Cz. I, IDW: Wstęp do Instrukcji dla Wykonawców	Instrukcja dla Wykonawców znajduje się pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawcow-wvkonawc/3795.Instrukcja-dla-wvkonawcow.html W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy.	Instrukcja dla Wykonawców znajduje się pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy.
7.16	SIWZ, Cz. I IDW, Pkt. 16, ppkt 2.1	Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zgodnie z Instrukcją oferenta – Postępowania przetargowe wersja 5.2 dostępnej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/download/242/12138/WebAdministratorZakupyUser.pdf	Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zgodnie z Instrukcją oferenta – Postępowania przetargowe wersja 5.2 dostępnej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
7.17	SIWZ, Cz. I IDW Pkt. 16, ppkt 2.2	Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji	Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		„Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta” itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie pod adresem: https://przetargi.wodv.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawcy	„Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta” itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie pod adresem: https://przetargi.wodv.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawcy
7.18	SIWZ, Cz. I, IDW: Rozdział 9, Opis warunków udziału w postępowaniu		W Rozdziale 9, po punkcie 3. Określenie warunków udziału w postępowaniu, dodaje się następujące punkty wraz z opisem – jak w załączniku 9 do Tabeli Zmian: (...) 4. Zgodnie z procedurami Banku Światowego w postępowaniu kwalifikowani będą następujący Wykonawcy: (...) 5. Towary i sprzęt kwalifikowane oraz usługi powiązane. (...) 6. Kraje kwalifikowane (...) Kolejne, dotychczasowe punkty 4. i 5., zmieniają swoją numerację na odpowiednio: 7. i 8. Treść punktów 7. i 8. Pozostaje bez zmian. Załącznik 9 do Tabeli Zmian.

Większość zmian w zakresie Dokumentacji Projektowej przekazywanych w niniejszej zmianie jest efektem prac nad pozyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, którego przedłużone procedowanie w Ministerstwie Infrastruktury, a wcześniej Ministerstwie Klimatu i Środowiska i poprzednio w Ministerstwie Gospodarki

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które w warunkach pandemii wydawało pozwolenie wodnoprawne dla tej inwestycji. Spowodowało to znaczące opóźnienie rozpoczęcia obliczeń koniecznych do wykonania przy tworzeniu dokumentacji.

Ponieważ powyższe zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dokonuje stosownej zmiany ogłoszenia poprzez przekazanie sprostowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dokonane zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Załączniki:

1. SIWZ Cz. III_IDW _ _projekt_umowy 3A.6 30-04-2021
2. SIWZ Cz. VI PR_LE 20-04-2021
- 2A. SIWZ Cz. VI PR_LE 20-04-2021.pdf
3. Załącznik_nr_15_ _ wzor_kosztorysu_ofertowego 3A.6 20-04-2021
- 3A. Załącznik_nr_15_ _ wzor_kosztorysu_ofertowego 3A.6 20-04-2021.pdf
4. SIWZ Cz. V SST 3A.6 30-04-2021
- 4A. SIWZ Cz. V SST 3A.6 30-04-2021.pdf
5. PW Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów 3A.6.pdf + PW Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów 3A.6.word
6. Rys. PW.1 Plan sytuacyjny nasadzeń zastępczych.
7. PW Lesisko
8. PB Lesisko
9. SIWZ Cz. I_IDW 3A.6 30_04-2021
10. SIWZ Cz. V STO 3A.6 30-04-2021

DYREKTOR

Małgorzata Sikora

