

Warszawa, dn. 16.12.2021 r.

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
pn. „Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod
Zarząd Zlewni w Dębem”
(17 części)**

Nr sprawy: WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW

w zakresie cz. VI:

**KONSERWACJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE „Utrzymanie rzeki Dorzucha w
km 0+000 – 22+450”**

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 141-374162.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż postępowanie pn. „Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem” w zakresie cz. VI: KONSERWACJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE „Utrzymanie rzeki Dorzucha w km 0+000 – 22+450”

zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu w zakresie w/w części, zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Wykonawca (nazwa/imię i nazwisko, adres)	Cena brutto (zł)	Termin wykonania konserwacji
1.	CASTOR CRAFT SP. Z O.O. Pieńków 159 05-152 Czosnów	77 760,6	45 dni
2.	KAMA BIS Paweł Kaczmarczyk ul. Jana Husa 18 B 207 03-153 Warszawa	74 569,38	45 dni

W/w oferty zostały odrzucone na podstawie:

- art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) - oferta wykonawcy Kama Bis Paweł Kaczmarczyk — wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składanego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępującego podmiotowe środki dowodowe.

Wyjaśnienie:

Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ). Na etapie badania i oceny ofert zamawiający stwierdził, iż oświadczenie zawiera błędy w części II sekcji A. Wykonawca został wezwany pismem WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW/14 dnia 02.11.2021 do poprawy i złożenia dokumentu. Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.11.2021 r. nie złożył wymaganego oświadczenia.

2. art. 226 ust. 1 pkt 12) - oferta wykonawcy CASTOR CRAFT SP. Z O.O. — wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą pismem WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW/24 dnia 18.11.2021 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.11.2021 r. nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Z uwagi na powyższe zamawiający unieważnia część VI postępowania przetargowego pn. „KONSERWACJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE „Utrzymanie rzeki Dorzucha w km 0+000 – 22+450” na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

Z-CADREKTORA

Tomasz Wujek

SPECJALISTA

Marta Laskowska