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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(dalej: „SOPZ”) 

 

ZADANIE 3.IV– zamówienie podobne 
 

USŁUGI WSPARCIA MERYTORYCZNEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU:  
„PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO  

I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO” – CZĘŚĆ 2 – ZAMÓWIENIE PODOBNE 
 

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: 

„Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” trwające od 

dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż odod 01-04-2022 do 30-09-2022 r. Jest to 

zamówienie podobne do zamówienia podstawowego pt. „Usługi wsparcia merytorycznego przy 

realizacji projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego” – część 2 (zadanie 3.III). 

2. Projekt „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, 

finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś 

priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja 

do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w 

szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.  

3. Projekt obejmuje realizację następujących zadań: 

Zadanie 1 Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 

(dotyczy powodzi rzecznych) – w skład zadania wchodzą: 

− zamówienie główne obejmujące: zamówienie podstawowe (zadanie 1) wraz  

z zamówieniami podobnymi (zadanie 1C oraz 1D.I) – zamówienie podstawowe obejmujące 

opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz ich 

publikację w terminie do 22 października 2020 r. – zadanie zakończone; 

− zadanie 1D.II opracowanie nowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego od rzek, w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny 

ryzyka powodziowego (WORP), dla około 1 tys. km odcinków rzek oraz publikacja MZP i MRP 

– termin zakończenia: 29-09-2022 r.; 

− zadanie 1D.III cz. 1 „Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego (od rzek) w wyniku przeglądu cz. 2 – zamówienie podobne” – aktualizacja 
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MZP i MRP Kaczawy oraz Zbiornika Dębe wraz ujściowymi odcinkami Narwi, Bugu, Rządzy, 

Kanału Żerańskiego, Czarnej – termin zakończenia 15-04-2022 r.; 

− zadanie 1D.III cz. 2 „Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego (od rzek) w wyniku przeglądu cz. 2 – zamówienie podobne cz. 2” – 

aktualizacja MZP i MRP odcinka dolnej Odry oraz Wisy sandomierskiej – termin zakończenia: 

04-08-2022 r. 

Zadanie 2 Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi – zadanie obejmuje opracowanie MZP 

i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

budowli piętrzących i realizowane jest w dwóch częściach:  

− część 1 zadania 2 – obejmująca opracowanie MZP i MRP dla 7 budowli piętrzących – zadanie 

zakończone, 

− część 2 zadania 2 – obejmująca opracowanie MZP i MRP dla 19 budowli piętrzących, termin 

zakończenia: 14-01-2022 r. (zadanie 2.II) – zadanie zakończone; 

Zadanie 3 Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu – w skład zadania wchodzą: 

− zadanie 3 – część 1 (zamówienie podstawowe i dwa zamówienia podobne 3.I i 3.II): usługi 

wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego” obejmujące nadzór merytoryczny nad 

przygotowaniem oraz kontrolę produktów zadań: 1, 2, 5 – zadanie zakończone; 

− zadanie 3.III – część 2 „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: „Przegląd i 

aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” – część 2 

obejmujące zadania: 

• Zadanie 3.III.1 Przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadania 1D.II (wraz z 

zamówieniami podobnymi 1D.III cz. 1 i 2) – termin zakończenia: 29-07-2022 r. 

(planowane przedłużenie do 29-09-2022 r.); 

• Zadanie 3.III.2 Przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadania 2.II – zadanie 

zakończone; 

• Zadanie 3.III.3. Usługi wsparcia merytorycznego trwające przez cały okres realizacji 

umowy – termin zakończenia 31-03-2022 r. 

− zadanie 3.IV (niniejsze zamówienie) – zamówienie podobne do zamówienia 

podstawowego „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu: „Przegląd i 

aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” – część 2 – 

zakres odpowiadający zakresowi zadania 3.III.3 zamówienia podstawowego, jednakże 

realizowane w innym okresie tj. od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od od 01-

04-2022 do 30-09-2022 r. 

Zadanie 4 Zarządzanie Projektem. 
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II. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2022 r. 

Termin zakończenia: 30 września 2022 r. 

Wykonawca zadania 3.IV przez cały okres realizacji umowy świadczy usługi wsparcia merytorycznego 

przy realizacji Projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego” w zakresie zadań określonych w rozdziale III SOPZ.  

III. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu „Przegląd i 

aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, trwające od dnia podpisania 

umowy lecz nie wcześniej niż odod 01-04-2022 do 30-09-2022 r. Usługi te raportowane są w trybie 

miesięcznym, a rozliczane kwartalnie.   

Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, regionalnymi zarządami 

gospodarki wodnej PGW WP, Ministerstwem Infrastruktury, wykonawcą zadania 4 „Zarządzanie 

Projektem „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” oraz wykonawcą zadań 1 D.II, 1 D.III cz. 1 i 1 D.III cz. 2. 

Zadanie 3.IV Usługi wsparcia merytorycznego trwające przez cały okres realizacji umowy obejmuje 

następujący zakres prac: 

1) Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem produktów oraz wszelkich wyników prac zadań 1D.II, 

1 D.III cz. 1, 1 D.III cz. 2, w tym merytoryczna weryfikacja: założeń metodycznych, dokumentacji 

(metodyki, raporty i inne dokumenty opisowe powstające w wyniku realizacji zadań 1D.II, 1 D.III 

cz. 1, 1 D.III cz. 2) oraz danych potrzebnych do opracowania MZP i MRP. 

2) Utrzymanie w aktualności przez okres realizacji umowy produktów przygotowanych w ramach 
zadania 3 część 1 (w zakresie zadań, których produkty są kontrolowane w ramach zadania 3.III 
cz. 1): 

− Plan zarządzania jakością; 

− Procedura zarządzania jakością; 

− Procedura odbiorowa; 

− Procedury i kryteria kontroli jakości produktów; 

− Narzędzia służące kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych 

MZP i MRP. 

Na potrzeby realizacji umowy zostaną przekazane wykonawcy zadania 3.IV narzędzia służące 

kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP dla powodzi 

rzecznych opracowane w ramach zadania 3.III – część 1. Narzędzia wykonane są w oparciu o 

język programowania Python, gdzie do kontroli warstw przestrzennych wykorzystano 

odpowiednie moduły tj. GeoPandas i Fiona. Narzędzia uruchamiane są z poziomu notatników 

Jupyter Notebook. Narzędzie uruchamiane jest z poziomu maszyny wirtualnej skonfigurowanej 
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w oprogramowaniu VirtualBox. Wykonawca zobligowany jest do aktualizacji/rekonfiguracji 

narzędzia jeśli zostanie stwierdzona taka konieczność. 

Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego ww. aktualne produkty należy przekazać 

Zamawiającemu w formie elektronicznej (w przypadku dokumentacji w wersji edytowalnej - pliki 

docx oraz do odczytu - pliki pdf) – na nośnikach danych (2 sztuki). 

3) Weryfikacja odpowiedzi i uzasadnień (przygotowywanych przez Wykonawcę zadań: 1D.II,  

1 D.III cz. 1, 1 D.III cz. 2) na korespondencję wpływającą do PGW WP dotyczącą zakresu 

merytorycznego przeglądu i aktualizacji MZP i MRP oraz propozycje ich poprawy i uzupełnienia 

w celu rzetelnego i szczegółowego udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień. 

4) Przygotowywanie opinii i analiz dotyczących merytorycznej poprawności oraz zgodności  

z metodyką, obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz 

produktów pośrednich (w tym modeli hydraulicznych i zawartych w nich danych, mających 

wpływ na wyznaczone obszary zagrożenia powodziowego) – w przypadku uwag organów 

administracji lub innych interesariuszy oraz potrzeb Zamawiającego. Analizy i opinie powinny 

być szczegółowe, odnoszące się do wszystkich elementów map, modeli i danych, mających 

wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego, zobrazowane mapami, rysunkami i 

schematami.   

5) Współpraca z Biurem Wsparcia Projektu w zakresie oceny postępu rzeczowego Projektu. 

6) Nadzór i monitorowanie postępu rzeczowego w zadaniach: 1D.II, 1 D.III cz. 1, 1 D.III cz. 2 oraz 

zgodności z harmonogramem Projektu oraz harmonogramami opracowania MZP i MRP – w 

cyklach miesięcznych, lub częściej w zależności od potrzeb. 

7) Identyfikacja ryzyk wraz z raportowaniem zauważonych nieprawidłowości, które mogłyby 

wpływać na realizację zadań; przygotowywanie analiz w odniesieniu do sposobu realizacji 

działań zaradczych oraz opracowanie specyfikacji wykonania oraz wdrożenia produktów 

zawierających ocenę, wnioski i rekomendacje rozwiązania potencjalnych problemów. 

8) Doradztwo w zakresie możliwości usprawnienia realizacji Projektu oraz wsparcie w tych 

działaniach Zamawiającego. 

9) Wsparcie Zamawiającego w bezpośredniej współpracy z Wykonawcami, w tym prowadzenie 

korespondencji mailowej z Wykonawcami w zakresie ustalonym z Zamawiającym dotyczącym 

realizacji Projektu w zakresie merytorycznym oraz postępu rzeczowego. 

10) Zapewnienie i prowadzenie biblioteki Projektu w formie elektronicznej w zakresie dokumentacji 

przebiegu części merytorycznej Projektu – w uporządkowanej formie (w tym  

w szczególności: opinie i analizy przygotowywane przez Wykonawcę, uwagi do produktów  

i wyników prac wysyłane do Wykonawców innych zadań, protokoły akceptacji produktów 

pośrednich, notatki ze spotkań, ustalenia robocze, korespondencja); Wykonawca zaproponuje 

w pierwszym miesiącu realizacji umowy strukturę i zakres biblioteki. 
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11) Wsparcie merytoryczne w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia na zamówienia 

polegające na powtórzeniu podobnych usług w ramach zadania 1D.II oraz ewentualnych innych 

opisów przedmiotu zamówienia realizowanych w ramach Projektu. 

12) Przygotowywanie informacji, prezentacji i projektów pism dotyczących realizacji Projektu  

w zakresie merytorycznym oraz postępów rzeczowych w Projekcie. 

13) Czynny udział w spotkaniach (wskazanych przez Zamawiającego), związanych z tematyką 

Projektu, prezentowanie stanu realizacji i wyników Projektu oraz zagadnień merytorycznych  

z nim związanych, w tym:  

a) w posiedzeniach Komitetu Sterującego Projektu;  

b) w comiesięcznych spotkaniach zarządczych;  

c) w cotygodniowych spotkaniach roboczych Zamawiającego z Wykonawcą zad. 1D.II;  

d) w roboczych spotkaniach z Zamawiającym; 

e) w innych spotkaniach dotyczących Projektu, w tym: w spotkaniach z interesariuszami, 

instytucjami nadzorującymi realizację Projektu. 

14) Przygotowanie notatek ze spotkań organizowanych w ramach Projektu w zakresie części 

merytorycznej Projektu, w szczególności ze spotkań Komitetu Sterującego Projektu, 

comiesięcznych spotkań zarządczych oraz innych spotkań roboczych. 

15) Zapewnienie Zamawiającemu, w tym RZGW, konsultacji związanych z opracowaniem map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz wykorzystania ich produktów, w 

tym modeli hydraulicznych. Konsultacje mogą odbywać się w formie telefonicznej, mailowej 

oraz telekonferencji. 

IV. WARUNKI RELIZACJI 

1) Realizowane usługi muszą uwzględniać wszelkie przepisy prawa krajowego i unijnego  

w zakresie dotyczącym Projektu, obowiązujące w dniu wykonywania danego zadania, w tym 

m.in.: ustawy Prawo wodne, Dyrektywy Powodziowej oraz inne ustawy, rozporządzenia, normy, 

standardy krajowe i międzynarodowe w zakresie objętym zamówieniem. 

2) Wykonawca uwzględnieni w realizacji Projektu zmiany przepisów prawnych regulujących zakres 

i sposób opracowania MZP i MRP, w szczególności wynikające ze zmiany ustawy Prawo wodne i 

rozporządzenia w sprawie opracowywania MZP i MRP. 

3) Podczas realizacji Projektu, Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania przyjętych  

w Projekcie procedur projektowych, opracowanych przez Wykonawcę zadania 4: „Zarządzanie 

Projektem” – załącznik 3 do SOPZ, jak również przez Wykonawcę zadania 3 – część 1: Plan 

zarządzania jakością, Procedura zarządzania jakością, Procedura odbiorowa, Procedury  

i kryteria kontroli jakości produktów. 

4) Produkty do odbioru:  
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a) Wszystkie dokumenty w Projekcie, stanowiące produkty Projektu, wytworzone przez 

Wykonawcę będą sporządzane w języku polskim, chyba że wymagane jest sporządzenie w 

dwóch wersjach językowych – w języku polskim i angielskim; 

b) Wszelkie dokumenty i nośniki danych w Projekcie muszą być oznaczone zgodnie  

z wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko; z nazwą Projektu; 

c) Produkty w formie elektronicznej powinny mieć nazwy plików oraz strukturę katalogową 

zgodne z procedurą ustaloną na początku realizacji Projektu;  

d) Każdy dokument i nośnik danych będzie oznaczony datą i numerem wersji, zgodnie  

z procedurą ustaloną na początku realizacji Projektu; 

e) Produkty w formie elektronicznej powinny być dostarczone wraz z opisem struktury 

przekazywanych danych;  

f) Każdy nośnik danych będzie oklejony naklejkami z opisem komputerowym wraz  

z oznaczonym numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą; 

g) Pliki zapisane na nośnikach danych nie mogą być poddawane kompresji; 

h) Wszystkie dokumenty w formie wydruku (tam, gdzie wymagane):  

i. oprawione/wykończone w jednolity sposób (we wszystkich zadaniach  

w Projekcie) – dokumenty zbindowane lub zapakowane w segregatory jednego typu, 

w zależności od rodzaju i objętości dokumentu – do uzgodnienia z Zamawiającym; w 

jednym kolorze; grubość dostosowana do objętości dokumentu; opisy segregatorów 

komputerowe z oznaczeniami zgodnymi z wytycznymi POIŚ, tytułem Projektu, 

numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą; format dostosowany do 

wydruków A4; wydruki większe złożone do formatu A4; w razie potrzeby zawartość 

pooddzielana zakładkami z opisem komputerowym; każdy produkt przekazywany 

będzie w oddzielnym segregatorze/oddzielnie zbindowany; 

ii. wydruk kolorowy, głównie dwustronny;  

iii. wielkość arkusza dostosowana do produktu, z zachowaniem wymagań w pkt. i. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania 1D.II: „Opracowanie map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu  

i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego wraz z publikacją”; 

2) Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania 1D.III cz. 1 „Aktualizacja map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w wyniku przeglądu cz. 2 – zamówienie 

podobne”; 
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3) Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania 1D.III cz. 2 „Aktualizacja map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w wyniku przeglądu cz. 2 – zamówienie 

podobne cz. 2”;  

4) Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania 3.III – część 2 „Usługi wsparcia 

merytorycznego przy realizacji Projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego” – część 2; 

5) Procedury zarządcze w Projekcie: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka powodziowego;  

6) Dokumentacja zarządzania jakością w Projekcie „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” 

opracowana w ramach zadania 3 – część 1 obejmująca:  

− Plan zarządzania jakością; 

− Procedura zarządzania jakością; 

− Procedura odbiorowa; 

− Procedury i kryteria kontroli jakości produktów; 

7) Metodyka opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym. 

 

 


