
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kazimierza Wielka:
1) Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki

2) Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki
3) Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej
4) Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki
Kod CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

1. Przedmiot zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest robota budowalna polegająca na wykonaniu prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji zamówienia  i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. Odpady powstałe w czasie prowadzenia prac należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowody utylizacji przedmiotowych odpadów należy przekazać Zamawiającemu nie później niż do dnia odbioru końcowego. 
UWAGA: Do obowiązków wykonawcy należy zorganizowanie dojazdu do miejsca prac we własnym zakresie (m.in. dróg tymczasowych) i na własny koszt, w tym także do dowiezienia i wbudowania niezbędnych materiałów.
1.2 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia robót w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych terenu. Ponadto, kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP. 

1.3 Przedmiot zamówienia należy wykonać na warunkach określonych w SWZ oraz zgodnie z:

· wzorem umowy,

· obowiązującymi przepisami BHP;

· Specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót 
· „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”. Dokument dostępny na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych
1.4 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie, którą Wykonawca dokona na swój koszt. Termin wizji w terenie Wykonawca może uzgodnić z pracownikami:

· Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej, nr tel. 41 350 10 09.
1.5 Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowią mapy poglądowe.
1.6 Wykaz cieków oraz zakresu robót na ciekach:
1.6.1. Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kazimierza Wielka:
1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki

2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki
3. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej
4. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki
1.6.1.1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki.
W ramach robót przewidziane jest udrożnienie rzeki Szarbiówki w km 2+450-3+862 na terenie miejscowości Skalbmierz (obr. 0001, dz. nr ewid. 522), gm. Skalbmierz, powiat kazimierski, 
woj. świętokrzyskie. Prace obejmują wykoszenie roślinności ze skarp oraz pod rozplantówkę, usunięcie zakrzaczeń, usunięcie lokalnych przetamowań, odmulenie koryta z rozplantowaniem urobku i obsiewem terenu przyległego. 

Udrożnienie koryta rzeki Szarbiówki w km 2+450-3+862 na terenie miejscowości Skalbmierz

I.  ręczne lub mechaniczne (w zależności od możliwości terenowych) wykoszenie roślinności ze skarp, z odwozem poza obręb prac w km 2+450 – 3+862 – 9 884 m2; 

II.  wykoszenie roślinności pod rozplantowanie – 0,56 ha; 

III.  ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości – 0,20 ha; 

IV.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 57,20 mp; 

V.  usunięcie lokalnych przetamowań i zagospodarowanie we własnym zakresie materiału 
z rozbiórki – 8 mp; 

VI.  odmulenie koryta (ręczne lub mechaniczne w zależności od warunków terenowych) wraz 
z rozplantowaniem urobku wzdłuż skarp (w km 2+450 – 2+949, 3+200 – 3+862) – 1441 m3; 

VII.  oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr. 1,5 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3 – 4 m; 

VIII. oczyszczenie z namułu przepustu ramowego 2,0 x 2x0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3 – 7 m; 

IX.  zagospodarowanie plantówki wraz z obsiewem mieszanką traw – 0,72 ha. 
1.6.1.2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki.
W ramach robót przewidziane jest udrożnienie koryta rzeki Jakubówki w km 0+000 – 1+080 
na terenie miejscowości Działoszyce (obr. 0001, dz. nr ewid. 636, 645, 602, 712, 743), w km 2+760 – 3+500 na terenie miejscowości Jakubowice (obr. 0012, dz. nr ewid. 327) gm. Działoszyce, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie. Prace obejmują wykoszenie roślinności ze skarp, ścinanie drzew, ręcznym ścinaniu krzaków, mechanicznym usunięciu obsuniętych skarp wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie, wykonanie zabezpieczenia podstaw skarp opaską z kiszki faszynowej oraz usunięcie przetamowań. 

Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki

I.  ręczne wykoszenie roślinności ze skarp z odwozem poza obręb prac wraz z utylizacją – 
1880 m2; 

II.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) – 27 szt.; 

III.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) – 15 szt.; 

IV.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) – 11 szt.;

V.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) – 9 szt.;

VI.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) – 5 szt.; 

VII.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) – 4 szt.;

VIII.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) – 4 szt.;

IX.  ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości – 0,28 ha; 

X.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 140 mp; 

XI.  mechaniczne usunięcie obsuniętych skarp, obj. wykopu do 1,5 m3/m, z transportem urobku na odl. do 1,0 km – 180 m3; 

XII.  transport urobku na odległość do 5 km – zagospodarowanie urobku we własnym zakresie – 180 m3; 

XIII.  wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20 cm w gruncie kat. III – 260 m; 

XIV.  usunięcie przetamowań z konarów, gałęzi, zanieczyszczeń i śmieci, odwóz zanieczyszczeń na miejsce utylizacji – 210 mp. 

1.6.1.3. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej.
W ramach robót przewidziane jest udrożnienie rzeki Wielkanocna w km 1+985 – 2+535 na terenie miejscowości Dzierążnia (obr. 0008, dz. nr ewid. 519), gm. Działoszyce, powiat pińczowski, 
woj. świętokrzyskie. Prace obejmują wykoszenie roślinności ze skarp, usunięcie zakrzaczeń, usunięcie lokalnych przetamowań, odmulenie koryta z rozplantowaniem urobku i obsiewem terenu przyległego. 

Udrożnienie koryta rzeki Wielkanocnej w km 1+985-2+535 na terenie miejscowości Dzierążnia

I.  ręczne lub mechaniczne (w zależności od możliwości terenowych) wykoszenie roślinności ze skarp, z odwozem poza obręb prac w km 2+222 – 2+535 – 2 504 m2; 

II.  ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości – 0,20 ha; 

III.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 57 mp; 

IV.  usunięcie lokalnych przetamowań i zagospodarowanie we własnym zakresie materiału 
z rozbiórki – 15 mp; 

V.  odmulenie koryta (ręczne lub mechaniczne w zależności od warunków terenowych 
i możliwości sprzętowych) wraz z rozplantowaniem urobku wzdłuż skarp (w km 2+222 – 2+310 poniżej przepustu) – 126 m3; 

VI.  oczyszczenie z namułu przepustu ramowego 2,0x2,0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3 – 5 m; 

VII.  odmulenie koryta w km 2+315 – 2+535 powyżej przepustu – 283 m3;

VIII.  transport urobku z pkt 1.7. z zagospodarowaniem we własnym zakresie – 283 m3;

IX.  wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20 cm – 20 m;

X. zagospodarowanie plantówki wraz z obsiewem mieszanką traw – 0,06 ha.
1.6.1.4. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki.
W ramach robót przewidziane jest zabezpieczenie wyrw brzegowych rzeki Kalinki w km 3+120 – 3+140, 3+190 – 3+195, 3+670 – 3+680, działka o nr ewid. 444 w miejscowości Śladów, gm. Słaboszów, powiat miechowski, woj. małopolskie. Prace będą obejmować usunięcie krzaków ze skarp, przygotowanie podłoża, wykonanie gabionu oraz brzegoskłonów. 

2. Zabezpieczenie wyrwy brzegowej w km 3+120 – 3+140 rzeki Kalinki w miejscowości Śladów, 
gm. Słaboszów 

I.  demontaż barier ochronnych wzdłuż skarpy cieku – 0,4 t; 

II.  ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków – 0,008 ha; 

III.  mechaniczne karczowanie pni o śr. 56-65 cm – 1 szt.; 

IV.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 4 mp; 

V.  przygotowanie podłoża pod gabiony (uformowanie stopni na skarpie pod wykonanie gabionów) – 
26 m3; 

VI.  przygotowanie podłoża pod gabiony (zagęszczenie podłoża) ​– 97 m2; 

VII.  warstwa wzmacniająca grunt (ułożenie geowłókniny pod gabiony) – 100 m2; 

VIII.  wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm – 97 m2; 

IX.  wykonanie palisady u podstawy skarpy z kołków o śr. 10-12 cm na głębokość 1,2 m – 61 szt.; 

X.  wykonanie gabionów o wym. 1,0 x 0,5 m – 40 m3;

XI.  wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu – 3,0 m3; 

XII.  zamontowanie barier ochronnych wzdłuż skarpy cieku – 0,4 t. 

3. Zabezpieczenie wyrwy brzegowej w km 3+190 – 3+195 rzeki Kalinki w miejscowości Śladów, 
gm. Słaboszów

I.  ręczne ścinanie krzaków rzadkich – 0,002 ha; 

II.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 0,5 mp; 

III.  formowanie i zagęszczenie nasypów posadowionych poniżej terenu (uzupełnienie obsuniętej skarpy – ziemia do wykorzystania z poz. 5) – 20,0 m3; 

IV.  wykonanie brzegoskłonu krytego o szerokości powyżej 3,0 m i rozstawie kiszek 0,6 m. Uwaga: ziemia do zasypania brzegoskłonu do zakupu – 25 m2; 

V.  warstwa wzmacniająca z geowłókniny pod wykonanie narzutu kamiennego luzem – 5 m2; 

VI.  wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu – 1,5 m3; 

VII.  naprawa skarp przez obsiew – 25 m2; 

3. Zabezpieczenie wyrwy brzegowej w km 3+670 – 3+680 rzeki Kalinki w miejscowości Śladów, 
gm. Słaboszów

I.  demontaż barier ochronnych wzdłuż skarpy cieku – 0,2 t;

II.  ręczne ścinanie gęstych krzaków – 0,008 ha; 

III.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 4 mp; 

IV.  skarpowanie brzegu rzeki, grubość zbierania do 30 cm – 33,0 m3; 

V.  wykonanie brzegoskłonu krytego o szerokości powyżej 3,0 m i rozstawie kiszek 0,6 m. Uwaga: ziemia do zasypania brzegoskłonu do zakupu – 100 m2; 

VI.  warstwa wzmacniająca z geowłókniny pod wykonanie narzutu kamiennego luzem – 15 m2; 

VII.  wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu – 4,5 m3; 

VIII.  naprawa skarp przez obsiew – 100 m2; 

IX.  zamontowanie barier ochronnych wzdłuż skarpy cieku – 0,2 t. 
1.7 Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku skutecznego złożenia zgłoszenia wodnoprawnego przez ZZ w Kielcach i przyjęciu go przez Ministra Infrastruktury poniższe prace ulegną wyłączeniu:
1.7.1. Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kazimierza Wielka: 
1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki

2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki
3. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej
4. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki
1.7.1.1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki.
I. odmulenie koryta (ręczne lub mechaniczne w zależności od warunków terenowych) wraz 
z rozplantowaniem urobku wzdłuż skarp (w km 2+450 – 2+949, 3+200 – 3+862) – 1441 m3; 

II. zagospodarowanie plantówki wraz z obsiewem mieszanką traw – 0,72 ha. 
1.7.1.2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki.

I. mechaniczne usunięcie obsuniętych skarp, obj. wykopu do 1,5 m3/m, z transportem urobku na odl. do 1,0 km – 180 m3; 

II.  transport urobku na odległość do 5 km – zagospodarowanie urobku we własnym zakresie – 180 m3; 

III.  wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20 cm w gruncie kat. III – 260 m; 

1.7.1.3. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej.
I. odmulenie koryta (ręczne lub mechaniczne w zależności od warunków terenowych 
i możliwości sprzętowych) wraz z rozplantowaniem urobku wzdłuż skarp (w km 2+222 – 2+310 poniżej przepustu) – 126 m3; 

II.  odmulenie koryta w km 2+315 – 2+535 powyżej przepustu – 283 m3;

III.  transport urobku z pkt 1.7. z zagospodarowaniem we własnym zakresie – 283 m3;

IV.  wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20 cm – 20 m;

V. zagospodarowanie plantówki wraz z obsiewem mieszanką traw – 0,06 ha.
1.8 Minimalny zakres robót będzie następujący:
1.8.1 Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kazimierza Wielka:
1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki

2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki
3. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej
4. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki
1.8.1.1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki.
I. ręczne lub mechaniczne (w zależności od możliwości terenowych) wykoszenie roślinności ze skarp, z odwozem poza obręb prac w km 2+450 – 3+862 – 9 884 m2; 

II.  wykoszenie roślinności pod rozplantowanie – 0,56 ha; 

III.  ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości – 0,20 ha; 

IV.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 57,20 mp; 

V.  usunięcie lokalnych przetamowań i zagospodarowanie we własnym zakresie materiału 
z rozbiórki – 8 mp; 

VI. oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o śr. 1,5 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3 – 4 m; 

VII. oczyszczenie z namułu przepustu ramowego 2,0 x 2x0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3 – 7 m; 
1.8.1.2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki.

I. ręczne wykoszenie roślinności ze skarp z odwozem poza obręb prac wraz z utylizacją – 
1880 m2; 

II.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) – 27 szt.; 

III.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) – 15 szt.; 

IV.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) – 11 szt.;

V.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) – 9 szt.;

VI.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) – 5 szt.; 

VII.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) –4 szt.;

VIII.  ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) – 4 szt.;

IX.  ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości – 0,28 ha; 

X.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 140 mp; 

XI. usunięcie przetamowań z konarów, gałęzi, zanieczyszczeń i śmieci, odwóz zanieczyszczeń na miejsce utylizacji – 210 mp. 

1.8.1.3. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej.
I.  ręczne lub mechaniczne (w zależności od możliwości terenowych) wykoszenie roślinności ze skarp, z odwozem poza obręb prac w km 2+222 – 2+535 – 2 504 m2; 

II.  ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości – 0,20 ha; 

III.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 57 mp; 

IV.  usunięcie lokalnych przetamowań i zagospodarowanie we własnym zakresie materiału 
z rozbiórki – 15 mp; 

V. oczyszczenie z namułu przepustu ramowego 2,0x2,0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3 – 5 m; 

1.8.1.4. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki.
1. Zabezpieczenie wyrwy brzegowej w km 3+120 – 3+140 rzeki Kalinki w miejscowości Śladów, 
gm. Słaboszów 

I.  demontaż barier ochronnych wzdłuż skarpy cieku – 0,4 t; 

II.  ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków – 0,008 ha; 

III.  mechaniczne karczowanie pni o śr. 56-65 cm – 1 szt.; 

IV.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 4 mp; 

V.  przygotowanie podłoża pod gabiony (uformowanie stopni na skarpie pod wykonanie gabionów) – 
26 m3; 

VI.  przygotowanie podłoża pod gabiony (zagęszczenie podłoża) ​– 97 m2; 

VII.  warstwa wzmacniająca grunt (ułożenie geowłókniny pod gabiony) – 100 m2; 

VIII.  wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm – 97 m2; 

IX.  wykonanie palisady u podstawy skarpy z kołków o śr. 10-12 cm na głębokość 1,2 m – 61 szt.; 

X.  wykonanie gabionów o wym. 1,0 x 0,5 m – 40 m3;

XI.  wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu – 3,0 m3; 

XII.  zamontowanie barier ochronnych wzdłuż skarpy cieku – 0,4 t. 

2. Zabezpieczenie wyrwy brzegowej w km 3+190 – 3+195 rzeki Kalinki w miejscowości Śladów, 
gm. Słaboszów

I.  ręczne ścinanie krzaków rzadkich – 0,002 ha; 

II.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 0,5 mp; 

III.  formowanie i zagęszczenie nasypów posadowionych poniżej terenu (uzupełnienie obsuniętej skarpy – ziemia do wykorzystania z poz. 5) – 20,0 m3; 

IV.  wykonanie brzegoskłonu krytego o szerokości powyżej 3,0 m i rozstawie kiszek 0,6 m. Uwaga: ziemia do zasypania brzegoskłonu do zakupu – 25 m2; 

V.  warstwa wzmacniająca z geowłókniny pod wykonanie narzutu kamiennego luzem – 5 m2; 

VI.  wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu – 1,5 m3; 

VII.  naprawa skarp przez obsiew – 25 m2; 

3. Zabezpieczenie wyrwy brzegowej w km 3+670 – 3+680 rzeki Kalinki w miejscowości Śladów, 
gm. Słaboszów

I.  demontaż barier ochronnych wzdłuż skarpy cieku – 0,2 t;

II.  ręczne ścinanie gęstych krzaków – 0,008 ha; 

III.  usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 4 mp; 

IV.  skarpowanie brzegu rzeki, grubość zbierania do 30 cm – 33,0 m3; 

V.  wykonanie brzegoskłonu krytego o szerokości powyżej 3,0 m i rozstawie kiszek 0,6 m. Uwaga: ziemia do zasypania brzegoskłonu do zakupu – 100 m2; 

VI.  warstwa wzmacniająca z geowłókniny pod wykonanie narzutu kamiennego luzem – 15 m2; 

VII.  wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu – 4,5 m3; 

VIII.  naprawa skarp przez obsiew – 100 m2; 

IX.  zamontowanie barier ochronnych wzdłuż skarpy cieku – 0,2 t. 

2. Nadzór przyrodniczy

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji prac prowadzić nadzór przyrodniczy na następujących zasadach:
Nadzór przyrodniczy powinien być wykonywany przez  osobę /osoby/  posiadającą niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte  wykonanie  powierzonych  obowiązków, tj. osobę /osoby/ 
z wykształceniem wyższym z zakresu nauk przyrodniczych lub leśnych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności przewidziane dla pełnienia nadzoru przyrodniczego oraz sprawozdania 
z przeprowadzonego nadzoru sumiennie i fachowo, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz do przestrzegania wytycznych Zamawiającego oraz zgodnie z decyzjami właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz zaleceniami RDOŚ (wymienione dokumenty będą stanowić załącznik do zlecenia). Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez cały okres realizacji prac. Wykonawca nadzoru przyrodniczego prowadził będzie oględziny terenu pod kątem występowania stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach terenu prac. Oględziny muszą zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem wykonywania prac. Każdorazowe rozpoczęcie prac lub kontynuacja prac wstrzymanych musi być potwierdzone brakiem przeciwwskazań do ich wykonania w formie  wpisu  w karcie  nadzoru  przyrodniczego. O  zamiarze  przystąpienia  do  oględzin należy zawiadamiać przedstawiciela Zamawiającego (właściwy Nadzór Wodny). W przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową, Wykonawca niezwłoczne poinformuje o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego, a miejsce ich występowania w sposób widoczny i trwały oznaczy w terenie. Wykonawca nadzoru zaproponuje w razie potrzeby działania ochronne zapobiegające potencjalnym negatywnym skutkom prowadzonych prac oraz prowadził będzie kontrolę ich realizacji lub jeżeli zajdzie taka konieczność zaleci wstrzymanie prac do momentu uzgodnienia dalszego postępowania z właściwą Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Wykonawca nadzoru będzie prowadził sprawozdania w formie kart nadzoru przyrodniczego 
z pełnionego nadzoru przyrodniczego, sporządzone w formie kart nadzoru przyrodniczego (wzór karty w załączeniu), zawierających opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną ewentualnych stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu. Wykonawca nadzoru sporządzi minimum dwie karty w formie kart nadzoru przyrodniczego (z każdego etapu) tj.;

· przed wejściem na teren prac – oględziny przeprowadzić w okresie od dnia przekazania terenu prac do dnia rozpoczęcia prac na gruncie,

· po wykonaniu prac. 

Wykonawca  sporządzi  sprawozdanie w formie kart nadzoru przyrodniczego końcowe z każdego zlecenia  z  przeprowadzonego  nadzoru  przyrodniczego zawierające  wyniki  prowadzonych obserwacji, opis działań podjętych  w  celu  wyeliminowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, wnioski z podjętych działań. 

Obowiązki nadzoru przyrodniczego należy m.in.:

· przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej przed wejściem wykonawcy na teren prac 
w tym pod kątem obecności chronionych gatunków roślin i zwierząt;

· prowadzenie monitoringu w trakcie prowadzenia prac w tym pod kątem przestrzegania zapisów wydanych decyzji/uzgodnień z zakresu ochrony przyrody;

· uzgadnianie, proponowanie i nadzorowanie stosowania rozwiązań łagodzących negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze;

· prowadzenie nadzoru nad przenoszeniem gatunków chronionych.

UWAGA:

W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

· Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r.,

· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

· Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

· Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 
oraz zaleceń zawartych w wydanych przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska decyzjach i innych zaleceniach.
Wzór karty nadzoru przyrodniczego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARTA NADZORU PRZYRODNICZEGO

Nr:……..

Obiekt :…………………………………………………………………………………………

	Miejsce i data kontroli
	

	Wykonawca prac 

utrzymaniowych
	

	Uczestnicy
	

	
	

	
	

	
	

	Kierownik prac / przedstawiciel Wykonawcy prac utrzymaniowych:
	

	Zakres prac utrzymaniowych        


	

	Uwagi, ustalenia i zalecenia nadzoru przyrodniczego ze strony Wykonawcy              (z uwzględnieniem nazwy gatunku chronionego), opis metodyki według której był sprawowany nadzór przyrodniczy, dat pobytu na terenie prac, opis metodyki, wg której sprawowany był nadzór przyrodniczy, opisanie zastosowanych metod w celu niedopuszczenia do powstania szkód w środowisku
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Uwagi Wykonawcy prac utrzymaniowych
	

	Dokumentacja fotograficzna
	


Kartę sporządzono w 2 egzemplarzach: 1- dla Wykonawcy prac, 1- dla przedstawiciela Zamawiającego

Potwierdzam wykonanie czynności wymienionych w Karcie Nadzoru Przyrodniczego:


           Podpis/data
1. Wykonawca nadzoru:                                  ……………………………………………

2. Wykonawca prac utrzymaniowych:          ……………………………………………
3. Przedstawiciel Zamawiającego:                  ……………………………………………
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