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Przebudowa jazu pietrzacego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem dokumentacji techn
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Gospodarstwo Wodne
Wody Polside

Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

“Przebudowa jazu pietrzqcego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”

Kod CPV — 71322000-1 - ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Opis ogélny przedmiotu zaméwienia publicznego:

Przedmiotem zamowienia publicznego jest wykonanie ustugi polegajacej na opracowaniu dokumentacji projektowo —
kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad projektem, oraz z uzyskaniem kompletu uzgodnien i decyzji
administracyjnych umozliwiajacych realizacje przedmiotowego zadania.

Przedmiotem opracowania bedzie przebudowa jazu (pierwotnie drewnianego, przebudowanego do obecnej
betonowej formy w 1926r.) zlokalizowanego w km 734777 rzeki Matej Wisly. Celem zadania jest uporzadkowanie
parametréw oraz funkcji obiektu po zaprzestaniu w 2006r. przerzutu wéd na cele technologiczne dla Cukrowni w Chybiu
oraz przywrdcenie potencjatu i sprawnosci alimentacyjnej uktadu dziatajacego na rzecz prowadzonej na terenie gmin:
Skoczéw oraz Chybie gospodarki wodno-stawowej (hodowlanej) oraz produkgji rolnej, a takze zapewnienie bezpieczeristwa
powodziowego terendw sasiadujacych z ciekiem Bajerka. W ocenie Zamawiajgcego przebudowa nie powinna naruszyé
podstawowych parametréw obiektu (z uwagi na ustalony spadek regulacyjny rzedne przelewu, niecki wypadowej oraz gurtu
pozostajg bez zmian), a projektowane prace powinny zostac zrealizowane w obrebie urzadzenia ujmujgcego wode na kanat
zasilajgcy ciek Bajerka.

Majac na wzgledzie nieuregulowany status urzadzenia po likwidacji faktycznego uzytkownika i opiekuna systemu
przerzutowo-tranzytowego (zaktadu cukrowniczego) oraz uchyleniu posiadanych przez niego uprawnieri na korzystanie z
ww. systemu, Zamawiajgcy oraz jednoczesny administrator jazu planuje przebudowa obiektu do formuty gwarantujgcej
bezpieczeristwo jego pracy, bezpieczerstwo powodziowe terenéw przylegtych, ustalenie bezpiecznego oraz wiasciwego z
gospodarczego punktu widzenia parametru przerzutu wody i zasilenia cieku Bajerka, przy jednoczesnym zapewnieniu
bezpieczeristwa siedlisk oraz dobrego stanu tak cieku Bajerka jak i rzeki Wisty z uwagi na realizowany w tym miejscu rozbiér
wod.

Dane charakterystyczne:

e Swiatto jazu: 80 m;

e  Zamkniecia ruchome, upust pluczacy, zastawka drewniana szer. 4,10 x 2,0 x 0,15 m;
e Rzedna przelewu: 301,35 m n.p.m.;

* Rzedna obnizonego przelewu: 301,16 m n.p.m.;

e Rzedna niecki wypadowej: 298,60 m n.p.m.;

e Rzedna poszuru 300,01 m n.p.m.;

e Rzednaterenu brzeglewy 303,06 m n.p.m.;

e Rzedna terenu brzeg prawy 303,40 m n.p.m.;

e Wysokos¢ progu 1,34 m;
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o  Diugosé¢ umocnien:
= WG brzeg lewy 228 m;
= WG brzeg prawy 31 m;
= WD brzeg lewy 26 m;
= WD brzeg prawy 24,5 m;
e wspotrzedne: X 5516677.30; Y 6558427.09;
przelew Creagera
Przedmiot zamdwienia publicznego obejmuje:

Opracowanie kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej wykonanie nastepujacych robét:

a) wykonanie obliczen i ustalenie bezpiecznych parametrow przerzutu na ciek Bajerka;

b) roboty przygotowawcze: odkrzaczenie obustronnych powierzchni skarp koryta oraz obwatowania
przeciwpowodziowego pasem na dlugosci planowanych robdt, przygotowanie koniecznych drég
technologicznych;

c) wykonanie grodzy technicznej w celu przekierowania wéd, oraz jej przektadanie w miare postepu robét;

d) konieczne rozbiérki elementéw budowli oraz czesci ruchomych;

e) przebudowe ujecia na ciek Bajerka, w tym przebudowa $wiatta do okre$lonego na etapie projektowym
bezpiecznego poziomu przerzutu wod, montaz kompatybilnych zamknieé¢ zasuwowych oraz kre
zabezpieczajgcej wlot. Przebudowa powinna réwniez obejmowac zabezpieczenie mechanizmu wyciggowego
zamknieé, celem ograniczenia dostepu oséb nieuprawnionych. W przypadku koniecznoéci poszerzenia budowli
w osi Bajerki, przeniesienie ciggu komunikacyjnego w dét kanatu przerzutowego na ciek Bajerka;

f) naprawa uszkodzen elementéw betonowych jazu;

g) ewentualne wykonanie reprofilacji pozostatych elementéw obiektu budowlanego;

h) przebudowa przeptawki dla ryb do obecnie obowigzujacych standardéw;

i) wykonanie remontu elementéw zastawki zamykajacej upust pluczacy (elementy drewniane, stalowe,
zakotwienie);

i) wykonanie elementéw zabezpieczenia mechanizmu wyciggowego zastawki upustu ptuczacego, celem
ograniczenia dostepu oséb nieuprawnionych;

k) wykonanie remontéw ubezpieczen ponizej i powyzej jazu;

1) likwidacje tawicy $rédrzecznej wystepujacej na dolnym stanowisku jazu. Materiat winien zostaé wykorzystany
do likwidacji erozji dennych i brzegowych wskazanych przez stuzby zamawiajacego. Maksymalny zasigg
przewozu materiatu wynosi 5 km w gére lub dét rzeki Wisty. Srodki transportu powinny byé¢ dostosowane do
bezpiecznego poruszania sie po watach przeciwpowodziowych;

m) zastgpienie wypadu z dyliny ponizej gurtu zamykajacego niecke wypadu na narzut z gtazéw wielkich rozmiardw
{min. 1,0 m});

n) montaz tat wodowskazowych na gérnym i dolnym stanowisku jazu.

Zamawiajgcy rekomenduje projektowanie planowanych prac w obrebie dziatek stanowigcych wtasnosé Skarbu
Paristwa bedgcych w administracji PGW Wody Polskie. W przypadku koniecznosci zajecia statego lub czasowego
innych gruntéw Wykonawca uzyska stosowne zgody gwarantujgce dysponowanie terenem na cele budowlane
oraz opracuje projekty podziatu, ktére postuzg do regulacji stanu prawnego po wykonaniu robét w przypadku
statego zajecia nieruchomosci. W takim przypadku wszystkie czynnosci nalezy na biezaco uzgadniac z
Wydziatem Gospodarowania Mieniem Skarbu Parfistwa RZGW w Gliwicach;

» Uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych {ostatecznych), umozliwiajgcych wykonanie projektowanych
robot budowlanych,

» Pozostate ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, wymienione w pkt. 3 OPZ, ktére wykonawca
zobowigzany jest wykonac,

> Sprawowanie petnobranzowego nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do projektowania i prowadzenia robét oraz do uwzgledniania w dokumentacji do
uzyskania decyzji: ,Katalogu dobrych praktyk w zakresie rob6t hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych” oraz
»Podrecznika renaturyzacji wéd” , dostgpnych na ponizszych stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych
https://apgw.gov.pl/static/cms/doc/Podrecznik_renaturyzacji.pdf

Szczegétowa zawartos¢ poszczegblnych czesci przedmiotu zaméwienia publicznego.

1. Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie:
a) dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla poszczegdinych urzadzeri wodnych wymienionych w
zakresie  prac do  projektowania , sporzadzong zgodnie z wymogami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz.1333) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z pézniejszymi
zmianami);
b} projektéw wykonawczych, sporzadzonych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021
poz.2454).
Projekty wykonawcze naleizy opracowac w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowaniu oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych,
Projektujac wykonanie poszczegdinych robdt nalezy mie¢ na uwadze, aby ich realizacja nastepowata po sobie w
logicznej kolejnosci tak, by w wyniku prowadzenia tych robdt nie doszto do zagrozern powodziowych oraz innych
zwigzanych ze zmianami stanu istniejgcego (np. obsuniecia mas ziemnych), z petnym przestrzeganiem wymogéw
technologicznych ewentualnego ich etapowania, a takze sezonowych uwarunkowan przyrodniczych i obowigzujacych
przepisow;
¢) przedmiaréw rob6t, sporzadzonych zgodnie z wymogami rozporzadzenia  Ministra  Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz.2454);
d) kosztoryséw inwestorskich, sporzadzonych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztédw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreélonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz.2458).
Wykonawca musi opracowac réwniez zbiorcze zestawienie opracowanych kosztoryséw inwestorskich;
e} informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003.120.1126 z pdin.zm);
f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, sporzadzonych zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz.2454);
g) opracowanie karty informacyjnej przedsigwziecia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji srodowiskowej (wersja
papierowa i elektroniczna w ilosci wymaganej przepisami art. 74 ustawy 003) zawierajacg podstawowe informacje o
planowanym przedsiewzieciu, umozliwiajace analize kryteriéw, o ktérych mowa w art. 63 ustawy oo$ ktérej zakres
opisuje art. 62a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
Do Wykonawcy nalezato bedzie dokonywanie ewentualnych uzupetnien i poprawek na kazde wezwanie organu
prowadzacego postepowanie oraz, jesli bedzie to konieczne, sporzadzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko.
W karcie informacyjnej przedsiewzigcia powinny sie znaleZé m.in. nastepujace informacje:
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o wiasciwa identyfikacja JCWP i JCWPd oraz obszaru oddziatywania przedsiewzigcia,

e identyfikacja obszarow chronionych, o ktérych mowa w art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne,

e aktualne dane monitoringowe z Paristwowego Monitoringu Srodowiska wraz z odniesieniem sig do wynikéw
badaf monitoringowych dla JCWP gromadzonych w ramach PMS,

e petna ocena wptywu inwestycji na mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych na elementy biologiczne,
hydromorfologiczne i fizykochemiczne JCWP oraz na elementy oceny stanu JCWPd,

o mozliwy wptyw realizacji inwestycji na ichtiofaune i organizmy bentosowe (z oznaczeniem gatunkéw bytujacych),

e wiadciwa analiza moiliwych oddziatywan skumulowanych w odniesieniu do JCW objetej zakresem
przedsiewzigcia oraz uwzglednienie zagadnien w zakresie kumulacji oddziatywan przedsigwzigcia z innymi
dziataniami prowadzonymi na cieku i w zlewni,

e analizy w zakresie oddziatywar na ekosystemy od wéd zalezne,

e szczegdtowa charakterystyka prowadzonych prac, w szczegéInosci dotyczacych koryta i strefy brzegowej cieku,

e wskazanie parametréw technicznych planowanych i istniejacych obiektéw hydrotechnicznych. Nalezy
przedstawic te informacje takze na mapach i przekrojach.

Przed ztozeniem wniosku o decyzje srodowiskowa do wiasciwego organu, projekt kompletnego wniosku wraz z
zatacznikami nalezy ztoiyé w siedzibie Zarzadu Zlewni Katowice, celem jego sprawdzenia i akceptacji przez
Zamawiajgcego (zgodnie z procedurg obowigzujaca w PGW WP), w nieprzekraczalnym terminie do 45 dni od daty
podpisania umowy o prace projektowe.

h) raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko - zgodnie z wymogami organéw opiniujacych .
ustalajacych zakres raportu (wersja papierowa i elektroniczna w iloéci wymaganej przepisami art. 74 ustawy 00s) -
jezeli wymagane.
W przypadku natozenia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie decyzji srodowiskowej, obowigzku
wykonania oceny odzialywania na srodowiska {raportu $rodowiskowego), Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej terenu objetego projektem w okresie niezbednym do:
- ppracowania informacji przyrodniczych zawierajacych m.in.:
inwentaryzacje przyrodnicza tj. potozenie i sytuacje przestrzenna, ogélng charakterystyke terenu otaczajgcego, opis
ekosystemdw i zbiorowisk roslinnych, charakterystyke dendroflory, charakterystyke flory naczyniowej, ogdlng
charakterystyke faunistyczng, waloryzacje przyrodnicza tj.: flore roélin naczyniowych, roslinnos¢ - zbiorowiska
rodlinne, drzewa i krzewy, fauna, potencjalne zagrozenia dotyczgce m.in.: gleby, laséw, siedlisk roslin, siedlisk fauny
wodnej, nadwodnej, zalecenia czynnosci zabezpieczajacych: gleby, drzewostanu, roslin zielonych, siedlisk
faunistycznych, wptyw planowanych prac na: stosunki wodne, warunki siedliskowe terenéw przylegtych do rzeki,
zbiorowiska roélinne, chronione gatunki roélin, zwierzat i grzybéw, warunki zycia, rozrodu i migracji organizméw
wodnychiinne;
- dokonania oceny oddziatywania realizowanego przedsiewzigcia hydrotechnicznego na stan/potencjat ekologiczny
jednolitych czesci wéd, w tym:
- identyfikacji jednolitej czesci wod powierzchniowych, kategorii jednolitej czesci wéd powierzchniowych oraz
przypisanych jej celéw srodowiskowych,
- dokonania ustalenia czynnikéw oddziatywania przedsigwziecia na elementy jakosci wéd (elementy: biologiczne,
hydromorfologiczne, fizykochemiczne) — analiza oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji planowanego
przedsiewziecia oraz analiza wptywu planowanego przedsiewzigcia na cele srodowiskowe ICWP, dziatania
ukierunkowane na maksymalne ztagodzenie skutkdéw przedmiotowego przedsiewziecia dla okreslonego celu.
W przypadku natozenia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie decyzji $rodowiskowej, obowigzku
wykonania oceny odziatywania na $rodowiska (raportu s$rodowiskowego), Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej terenu objetego projektem w okresie niezbednym do wykonania
raportu, zgodnie z zakresem raportu okreslonym przez ww. organ prowadzacy postepowanie administracyjne w
sprawie decyzji Srodowiskowej.

Wykonawca przedstawi wycene niezbednych prac i pozyskania dokumentéw skitadajgcych sie na procedure
pozyskania decyzji srodowiskowe] w szczegdlnosci:

- inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu,
- opracowanie raportu,
- zataczniki do raportu.

Wycena ww. elementéw winna znalei¢ sie zaréwno w wycenie ofertowej, jak i w harmonogramie rzeczowo-
finansowym do umowy.

Realizacja ww. prac uzalezniona bedzie od wymagar organu wydajacego decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.
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W przypadku braku koniecznosci opracowania ww. raportu oraz braku koniecznoéci przeprowadzenia inwentaryzacji
przyrodniczej, zostanie dokonana korekta wynagrodzenia Wykonawcy (za niewykonane prace wynagrodzenie nie
przystuguje Wykonawcy).

i) przygotowanie zgtoszenia do RDOS dziatari prowadzonych na obszarach form ochrony przyrody, w obrebach
ochrennych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie $rédlagdowym i na ciekach naturalnych { art. 118
ustawy o ochronie przyrody) — zgodnie z wymaganiami art. 118 ustawy i procedowanie zgloszenia a takie
ewentualnego postepowania o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia dziatan (art. 118a).

Uwaga, jezeli dla przedsiewziecia zostanie wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem
ktdrej przeprowadzono ocene oddziatywania na srodowisko ( byt natozony obowigzek przygotowania Raportu) — to
zgtoszenie nie jest konieczne — zgodnie z art. 118 b ustawy o ochronie przyrody.

i} sporzadzenie operatu wodnoprawnego zgodnie z ustawg z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2021.poz.2233

z péin.zm.).
Operat wodnoprawny powinien zawierac:

1. Czes¢ opisowa obejmujaca:

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.

2. Wyszczegélinienie:

a) celuizakresu zamierzonego korzystania z wod,

b) celuirodzaju planowanych do wykonania urzadzeri wodnych lub robét,

€) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakdw zeglugowych,

d) rodzaju i zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzeri
wodnych,

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzeri wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie z
ewidencjg gruntow i budynkdw,

f) obowiazkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich.

3. Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego
wykonania, oraz jego lokalizacje za pomoca informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem
lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzednych.

4. Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym, w tym m.in.:

- uproszczony bilans potrzeb i zasobdw wodnych,

- obliczenia zasiegu cofki.

5. Charakterystyke odbiornika S$ciekdw lub wdd opadowych lub roztopowych objetego pozwoleniem
wodnoprawnym — jesli s3 wymagane.

6. Ustalenia wynikajgce z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

c) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

d) programu ochrony wéd morskich,

e) krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych,

f) planu lub programu rozwoju $rédlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym.

7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzeh wodnych lub korzystania z wéd na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje celéw érodowiskowych dla
nich okreslonych.

8. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego wartoéci w miejscu
korzystania z wéd.

9. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych.

10.Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnoéci lub awarii
urzadzer istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz
urzadzer wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.
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11.Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

12.Projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

13.0pis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci niezawierajacy okreslen specjalistycznych.

14.Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana, w przypadku przedsiewzieé, dla ktérych
wydano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w postepowaniu wymagajgcym udziatu spoteczeristwa -
zatacznik graficzny okreslajacy przewidywany teren, na ktdérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie, o ile dotgczenie tego zafacznika byto
wymagane przez przepisy obowigzujgce w dniu ztoZenia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, w szczegdlnodci mape, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

15.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy, jezeli sa wymagane.

Uwaga:

Decyzje i pisma oraz inne dokumenty urzedowe wymagane w sprawie, zataczone do Whiosku to:

— oryginaty decyzji wraz z nadang klauzulg ostatecznosci oraz innych pism (wymaganych w sprawie) lub,

— poswiadczone urzedowo za zgodnos$é w urzedach, ktére je wydaty lub notarialnie za zgodnosc z oryginatem kopie decyzji
wraz z nadang klauzulg ostatecznosci oraz pism (wymaganych w sprawie).

16. Ocene wodnoprawng, jezeli jest wymagana.

17. Wypisy z rejestru gruntdw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntdw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd lub w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

Uwaga:

Wypisy z rejestru gruntdw lub uproszczone wypisy 2 rejestru gruntdw na dzieri skladania dokumentacji nie moga byc starsze
niz 3 m-ce, (wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ztozeniem wniosku do ministra wiasciwego ds. gospodarki
wodnej).

Wypisy z rejestru gruntdw muszg znalez¢ swoje odzwierciedlenie w planie urzadzen wodnych oraz zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania prac, naniesionych na uwierzytelniong mape sytuacyjno-wysokosciowa terenu, wraz z ich
powierzchnig, stosownie do art. 409 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego.

Wykonawca zobowigzany jest do:
— przedtozenia oryginatdw wypiséw z rejestru gruntow, lub
— urzedowo potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii wypisow z rejestru gruntow lub uproszczonych wypisdw
z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania.

lezeli do wniosku przeditozono kserokopie podpisanych elektronicznie uproszczonych wypiséw z rejestru gruntéw dla
nieruchomosci usytuowanych w zasiegu odzialywania zamierzonego korzystania z wod, to nalezy przedtozy¢ réwniez na
elektronicznym nosniku danych metadane poswiadczajace autentycznos¢ elektronicznego podpisu na wypisach, stosownie
do art. 407 ust. 2 pkt 5 Prawa wodnego w zwiazku z art. 76a § 2a Kpa. Organ prowadzacy postepowanie powinien mieé¢
mozliwos¢ zweryfikowania autentycznosci elektronicznego podpisu na wypisach.

1l Czesé graficzng obejmujaca:

1} Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, wraz z ich powierzchnig, naniesiony na mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu, 2
oznaczeniem nieruchomosci.

Zatgczona mapa powinna by¢ opatrzona informacjg, Ze pochodzi z wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej poprzez wykazanie certyfikatu lub potwierdzenie oryginalng stosowng pieczecig wtasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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W przypadku koniecznosci skopiowania mapy posiadajgcej oryginalng pieczeé, w celu np. naniesienia na nig
dodatkowych danych, nalezy wéwczas przedtozyé obie mapy lub oryginat licencji do mapy lub jej kopie urzedowo
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem.
Nalezy wykaza¢, ze mapy zostaly pobrane na podstawie przeditozonej licencji (zatgczyé odnoénik do przedtozonej
licencji).
Mape nalezy opatrzy¢ legenda, z ktérej bedzie wynikat zasieg oddziatywania planowanego do wykonania
urzgdzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wdd, a takie z wyrainym i czytelnym oznaczeniem
nieruchomodci (tzn. wyrazne linie graniczne i numery ewidencyjne dziatek) znajdujacych sie na obszarze tego
zasiggu, celem weryfikacji nieruchomosci znajdujacych sie w wyznaczonym zasiegu odziatywania, co umozliwi
organowi prawidtowe ustalenie kregu stron postepowania (identycznej w wersji papierowej i wersji
elektronicznej operatu wodnoprawnego).

Zatgczone do czesci graficznej operatu wodnoprawnego mapy powinny zawieraé¢ dane niezbedne dla mapy

sytuacyjno-wysokosciowe] m.in. dane o uksztattowaniu terenu, takich jak wysokosci szczegétéw sytuacyjnych i

formy uksztattowania terenu.

Zataczona mapa powinna zosta¢ wykonana w skali, ktéra zapewni jej czytelno$é.

Zawartos¢ mapy powinna pozwoli¢ na zweryfikowanie poprawnosci i kompletnoéci przedtoionych wypiséw z

rejestréw gruntdw, tym samym umozliwi¢ prawidtowe ustalenie kregu stron postepowania.

Nalezy przewidzie¢ zweryfikowanie kompletnosci pokrycia mapami sytuacyjno-wysokoséciowymi catego obszaru

oddzialywania zamierzenia w zasiegu cofki rzeki, ujSciowych odcinkéw ciekdw oraz rowdéw potaczonych z

korytem w obszarze cofki oraz gruntéw przylegtych do tej czesci koryta i tych rowdw, stosownie do

zdiagnozowanego obszaru zmian poziomu wdd w gruncie wywotanego spietrzeniem wody w korycie rzeki.

2) Zasadnicze przekroje podiuine i poprzeczne urzadzeh wodnych oraz koryt wdd ptyngcych w zasiegu
oddziatywania tych urzgdzen.

3) Schemat rozmieszczenia urzadzeri pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

4} Schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzerh wodnych.

Operat sporzadza sig pisemnie w formie opisowej i graficznej, a takze na informatycznych no$nikach danych jako
dokument tekstowy, a czes¢ graficzng operatu w postaci plikéw typu rastrowego (PDF) lub plikdéw w formacie
wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowigzujacych ukladdéw wspdtrzednych
geodezyjnych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 19.12.2019r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie paristwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 2494) od 1 stycznia 2024r.
uktad PL-EVRF2007-NH bedzie jedynym obowigzujacym systemem wysokosci w Polsce.

W przypadku gdy na etapie postepowania wodnoprawnego zajdzie konieczno$¢ dokonania zgtoszenia
wodnoprawnego, procedura zostanie przeprowadzona w ramach jednego postepowania, zgodnie z art. 394 ust. 4
ww. ustawy Prawo wodne.

Pozyskanie niezbednych materiatéw do opracowania kompletnego operatu wodnoprawnego wraz z zatgcznikami
oraz instrukcji gospodarowania woda, jesli jest wymagana, lezy po stronie Wykonawcy.
k) sporzadzenie wniosku w imieniu Zamawiajacego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla poszczegdlinych
urzadzen wodnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie
z ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne (Dz.U.2021 poz. 2233 z pbin.zm. ).
Whiosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego sporzadzony zgodnie z ustawg Prawo Wodne wraz ze wszystkimi
wymaganymi zatgcznikami okreslonymi w art. 407 ustawy Prawo Wodne. Minister wtasciwy do spraw gospodarki
wodnej okreslit wzdr wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dostepny na stronie pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-wnioskow
Nalezy mie¢ na uwadze dotaczenie réwniez zatgcznikéw wskazanych we wzorze ww. Wniosku — jedli s3 wymagane

wraz z potwierdzeniem na pismie organu dokonujacego oceny.

Whniosek o pozwolenie wodnoprawne bedzie podpisywat i sktadat sam Zamawiajgcy, na podstawie dokumentéw
(wypetniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami) przygotowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.

1) Instrukcja gospodarowania wodg;

m) weryfikacja linii brzegu, w przypadku stwierdzenia nieuregulowanego stanu prawnego ustalenie linii brzegu
poprzez uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej.
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W przypadku stwierdzenia koniecznosci ustalenia linii brzegu wszelkie prace z tym zwigzane winien Wykonawca prac
uwzgledni¢ z swojej ofercie. Za przedmiotowe prace nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie, poza
podstawowym wskazanym w ofercie wykonawcy.

n) sporzadzenie mapy do celéw projektowych;

o) przygotowanie projektu podziatu nieruchomosci

p) wszelkich innych opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia, a wyniklych w trakcie realizacji prac
projektowych oraz koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych
do uzyskania zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i pozwalajacych na wykonanie robét budowlanych
obejmujacych przedmiotowe zamierzenie.

Wykonanie na zgdanie Zamawiajacego aktualizacji opracowanych kosztoryséw inwestorskich zgodnie z wymogami
Prawo zamowie publicznych w okresie trzech lat liczac od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowej.

Udzielania wyjasnien {(w tym pisemnych) oraz dokonywanie zmian i uaktualnienn wielobranzowej dokumentacji
projektowej w toku postepowania przetargowego o udzielenie zamdwienia publicznego na wybér Wykonawcy robét
budowlanych odnoénie wszelkich watpliwosci powstatych na tle przyjetych rozwigzan bedacych przedmiotem
opracowania.

W przypadku zmiany, w okresie realizacji zamdwienia, ktéregokolwiek z ww. aktéw prawnych, wykonawca dostosuje
dokumentacje projektowg do obowigzujagcego prawa na dzien zlozenia wniosku o pozwolenie
na budowe / przyjecia zgloszenia robdt budowlanych. Z tego tytutu wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie.

Projekt powinien zapewni¢ mozliwo$¢ realizacji przedsiewziecia z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
Zamawiajgcy nie dopuszcza, aby w dokumentacji projektowej znajdowaly sie opisy wskazujace producenta, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie. Opisu przedmiotu dokumentacji projektowej nalezy dokona¢
za pomocg cech technicznych i jakosciowych.

Na etapie opracowywania dokumentacje projektowg nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Nadzorem Wodnym
w Skoczowie.

Zamawiajacy oczekuje opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zapewniajgcym realizacje zamdwienia. Jezeli
konieczno$¢ wykonania jakiego$ opracowania projektowego, opinii, ekspertyz, badan, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia wyniknie w toku realizacji zadania — wykonania takiego obcigzg Wykonawce.

Wszelkie oryginalne (ostateczne) decyzje oraz korespondencje prowadzong z organami Wykonawca przeka
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy nie dysponuje obliczeniami hydrologiczno-hydraulicznymi budowli. Wykonanie obliczefd hydrologiczno-
hydraulicznych projektowanej budowli wchodzi w zakres przedmiotu zamodwienia {przygotowania dokumentacji).
Zamawiajacy nie posiada archiwalnej dokumentacji technicznej planowanej do rozbiérki sluzy.

Wykonawca dla potrzeb realizacji zamowienia pozyska niezbedne materialy oraz inne konieczne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na no$nikach pendrive
w formie umotzliwiajacej ich odczyt i wydruk), z zastosowaniem techniki komputerowe] w ilosci 4 (stownie: czterech)
egzemplarzy dla kazdej wersji opracowania (papierowej i elektronicznej).

Wymagania odnosnie wers;ji elektronicznej dokumentacji.
Wersja elektroniczna zawiera:
a) pliki edytowalne niezabezpieczone w formacie:
¢ docx —dla czesci opisowe] (pliki tekstowe),
e xlIsx —dla czesci tabelarycznej takiej jak bilans mas ziemnych oraz harmonogram prac,
e dwg oraz pdf —dla czesci graficznej (pliki ze wskazanym uktadem wspétrzednych — nie dotyczy plikow pdf),



Przebudowa jazu pietrzacego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej
e ATH/RDS oraz xIs - dla czesci kosztorysowe;j.
b} Wszystkie elementy dokumentacji w formacie PDF.
c) Wszystkie elementy dokumentacji w postaci zeskanowanej wersji ostatecznej z podpisami.

Materialty w wersji elektronicznej musza byé czytelne (z zachowaniem czytelnoéci czcionek, style linii itp.)
i powinny by¢ przekazywane w formie w jakiej zostaty utworzone. Przekazujgc wersje elektroniczng dokumentacji nalezy
dofaczy¢ oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest zgodna z wersja papierowa.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania opracowari dodatkowych, ktére beda nastepstwem wad dokumentacji, bledéw lub
zaniedbar Wykonawcy, opracowania takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jednostka projektowa udzieli pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia.

Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamdwienia, a korficzy po
bezusterkowym odbiorze pogwarancyjnym robét budowlanych wykonanych
w oparciu o dokumentacje bedaca przedmiotem zamdwienia.

Osoby opracowujgce dokumentacje projektowg winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania oraz naleze¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. W zakres przedmiotowego zamdéwienia wchodzi uzyskanie niezbednych i ostatecznych decyzji administracyjnych
umotliwiajacych wykonanie projektowanych rob6t budowlanych, co obejmuje uzyskanie w szczegélnoéci nizej
wymienionych decyzji: .

a) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie wtasciwego organu w sprawie braku potrzeby jej

uzyskania. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi zatacznikami {w wersji

papierowej ielektronicznej) o uzyskanie ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art.

71 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Wykonawca uzyska na wiasny koszt i przygotuje zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach, zgodnie z art. 74 ustawy oo$ oraz opracuje tres¢ wniosku o wydanie decyzji.

Wykonawca doprowadzi do uzyskania ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

b) decyzji ustalajacej warunki prowadzenia robot (w przypadku koniecznosci jej uzyskania);

c) pozwolenia wodnoprawnego;

d) pozwolenia na budowe;

e} ustalajacej linie brzegu (jesli wystapi taka koniecznosc);

f) innych decyzji, ktérych koniecznos¢ uzyskania wyniknie w trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji

Whnioski do organdw o wydanie decyzji administracyjnych (poza decyzja $rodowiskowg oraz pozwoleniem

wodnoprawnym) bedzie sktadat Petnomocnik Zamawiajacego. Wykonawca otrzyma stosowne petnomocnictwa z ramienia

PGW WP. Wykonawca przygotowuje wszelkie potrzebne wnioski i zataczniki oraz wszelkie uzupetnienia, zmiany we

wnioskach i zatacznikach na zgdanie organéw wydajacych dang decyzje administracyjng i przekazuje Zamawiajgcemu do

akceptacji.

W przypadku wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego wniosek wraz z
wszystkimi niezbednymi zalacznikami przygotuje Wykonawca po czym prawidtowy i kompletny przekaie
Zamawiajacemu, ktéry po odpowiedniej weryfikacji podpisze wniosek i ztozy wilasciwemu organowi. Wykonawca
zadania nie bedzie posiadat petnomocnictwa do podpisania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W przypadku wezwan do uzupetnien bad? wyjasnien otrzymanych z organu, osoba z ramienia Zamawiajgcego, ktéra
podpisuje wniosek na podstawie petnomocnictwa, bedzie je przekazywa¢ do Wykonawcy celem przygotowania przez niego
odpowiedzi i przekazania do weryfikacji Zamawiajacemu, ktéry ztozy jg do organu.

3. Pozostate ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na
wiasny koszt:



a)

b)

c)
d)

f)

g)

k)
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wykonanie prac geodezyjno-pomiarowych oraz wykonanie lub pozyskanie wraz z aktualizacja opracowan
geodezyjno-kartograficznych do celéw projektowych obejmujgcych przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
niezbednej do wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie
z wymogami rozporzgdzenia Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429);

uzyskanie wymaganych przepisami szczegétowych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane jak réwniez wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych przez jednostki
opiniujace i uzgadniajgce dokumentacje projektowg, jezeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowigzujace
w Polsce wprowadzg obowigzek uzyskiwania nowych pozwolen, uzgodnien lub opinii, to wykonawca zobowigzany
jest je uzyskac. Za czynnosci, o ktérych mowa powyzej Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;
opracowanie obliczen hydrologiczno-hydraulicznych dla okreslenia parametréw budowli

opracowanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych
wymienionych w pkt. 2 oraz umozliwiajacych wykonanie robot budowlanych, ktére bedg realizowane na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej;

opracowanie technologii i organizacji robét;

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i cyklu realizacyjnego catosci robét budowlanych- w arkus
kalkulacyjnym Excel;

przeniesienie na zamawiajgcego wszelkich praw autorskich, praw majatkowych
do ww. dokumentacji.

zaktualizowanie/wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewdw niezbednych do wycinki i uzyskanie decyzji na ich
wycinke, fizyczne oznaczenie w terenie zinwentaryzowanych drzew;

obliczenie i zbilansowanie mas ziemnych oraz jezeli bedzie taka potrzeba wskazania miejsc
do poboru gruntu do zabudowy i jego odwozu;

uzyskanie niezbednych danych i informacji dla zaje¢ czasowych i statych dziatek zawierajgce: numery dziatek
przylegtych do cieku, wykaz wtascicieli poszczegdlnych dziatek przylegltych do cieku, mapy ewidencji gruntéw, w
przypadku gruntow panstwowych lub komunalnych wykaz dzierzawcow lub uzytkownikéw, jezeli takowi wystepuja,
aktualny adres zamieszkania wiasciciela lub uzytkownika, powierzchnie czasowego zajecia, powierzchnie statego
zajecia, wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw dla terenu koniecznego do zajecia pod przedmiotowa inwesty«
wraz z nieruchomosciami znajdujgcymi sie w zasiegu jej oddziatywania;

zgody wiascicieli na zajecia czasowe i state ich nieruchomosci ze wskazaniem, Ze upowaznia¢ ono bedzie do
wydawania oswiadczenia, iz w oparciu o te zgode Wody Polskie bedg upowainione do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie przygotowanej dokumentacji projektowej;

zapoznanie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi wiascicieli nieruchomosci, ktérych zajecie czasowe lub state
bedzie konieczne celem realizacji zaprojektowanych prac. Takowe zapoznanie musi zosta¢ potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez wiasciciela nieruchomosci;

opisanie istniejacej infrastruktury rolnej i technicznej zlokalizowanej na terenie zalewowym na podstawie wizji
terenowej oraz informacji pozyskanych z urzedu gminy. Nalezy poda¢ wyrazone w hektarach wielkosci uzytkéw
gruntowych, na ktére oddziatywac bedg urzadzenia melioracji;

rozwigzan w zakresie drég tymczasowych koniecznych do wykonania prac;

wykonanie niezbednych prac geotechnicznych;

opracowanie dokumentacji geodezyjnej celem wprowadzenia klasouzytkow zgodnych 2z rzeczywistym
zagospodarowaniem/uzytkowaniem terenu;

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (w przypadku gdy budowa takowych
okaze sie konieczna) zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
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z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z
opracowaniem dokumentacji geotechnicznej lub ekspertyzy geotechnicznej;

r)Opracowanie dokumentac;ji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbgdnych uzgodnien lub opinii w zakresie ewentualnej przebudowy/przetozenia istniejacej infrastruktury
kolidujacej z zamierzeniem inwestycyjnym;

s} Opracowanie harmonogramu rzeczowo—finansowego dla realizacji catosci rob6t budowlanych ze szczegdlnym
wskazaniem kolejnosci wykonywania prac i zabezpieczajacych, ktéry nalezy opracowaé w arkuszu kalkulacyjnym
Excel oraz w formie diagramu Gantta;

t) Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu objetego niniejszym zamdwieniem;

u) Wykonanie na zadanie Zamawiajacego aktualizacji opracowanych kosztoryséw inwestorskich zgodnie z wymogami
ustawy Prawo zamowien publicznych w okresie 2 lat liczac od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowej — przewiduje sie maksymalnie 3 takie aktualizacje.

4. Sprawowanie petnobraniowego nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektows;

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzari zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacii,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢} wyjasniania watpliwosci (w formie pisemnej) dotyczacych dokumentacji i zawartych w nich rozwiazan;

d) udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez siebie, Wykonawce robdt lub Zamawiajacego
we wskazanym miejscu i terminie;

e} udzielania wyjasnien (w tym wyjasnien pisemnych) oraz dokonywanie zmian i uaktualniert dokumentacji projektowej
na wniosek Wykonawcy robét budowlanych odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych na tle przyjetych rozwigzan
projektowych bedacych przedmiotem opracowania;

f) sporzadzania dodatkowych rysunkdw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaénia przyjete
rozwigzania techniczne;

g) udziatu, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego w odbiorach czgéciowych oraz odbiorze koricowym
wykonanych robdt budowlanych, a takze w tzw. odbiorze pogwarancyjnym;

h) Udzielania wyjasnied (w tym wyjasnien pisemnych) oraz dokonywanie zmian i uaktualnien wielobranzowej
dokumentacji projektowej w toku postepowania przetargowego o udzielenie zaméwienia publicznego na wybdr
Wykonawcy robét budowlanych odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych na tle przyjetych rozwigzan bedacych
przedmiotem opracowania;

i) udzielania wyjasnien (w tym wyjasnien pisemnych) oraz dokonywanie zmian i uaktualnien wielobranzowej
dokumentacji projektowej na wniosek Wykonawcy robét budowlanych odno$nie wszelkich watpliwoéci powstatych
na tle przyjetych rozwigzan, bedacych przedmiotem opracowania;

i) opiniowania i uzgadniania projektow Wykonawcy robot budowlanych (wykonawcze projekty technologiczne i rysunki
warsztatowe);

k) sporzadzania dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaénia przyjete
rozwigzania techniczne;

1} udziatu, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego w odbiorach czeiciowych oraz odbiorze koricowym
wykonanych robét budowlanych .

Zamawiajacy nie przewiduje zwarcia dodatkowej umowy na nadzér autorski.

Przedmiot zaméwienia winien by¢ zaprojektowany zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi na dzieh ztozenia
wniosku o wydanie ostatniej w kolejnosci koniecznej decyzji administracyjnej dla realizacji planowanego zamierzenia oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne]j.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé— projektant winien dotaczyé
do projektu oswiadczenie o spetnieniu powyiszego warunku.

Wykonawca bedzie zobowigzany do miesiecznego raportowania etapu realizacji zadania
i postepdw oraz przedstawiania przyjmowanych rozwigzar projektowych.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do zamieszczenia we wszystkich opracowaniach logo Parstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie.

Weryfikacja KIP, raportu sSrodowiskowego, operatu wodnoprawnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji opracowanego KIP, raportu srodowiskowego, operatu wodnoprawnego
przed jego ztozeniem do wtasciwego organu. Celem weryfikacji opracowanie zostanie ztozone Zamawiajacemu w dwdch
egzemplarzach (zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej). Weryfikacja bedzie nastepowata etapowo przez
odpowiednie komdrki Zamawiajgcego zaréwno na poziomie Zarzadu Zlewni jak i Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne;.

Ze wzgledu na wewnetrzne procedury operat wodnoprawny trafi na kolejny etap weryfikacji dopiero po naniesieniu
ewentualnych poprawek/uzupetniert wskazanych wczesniej. Tak wiec uwagi do dokumentu mogg by¢ sktadane etapowo.
W przypadku wskazania koniecznych do wniesienia poprawek/uzupetniei na poziomie Zarzadu Zlewni Wykonawca celem
dalszej weryfikacji przedtozy kolejne dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego z naniesionymi juz poprawkami.

Zaktada sie, ze etap weryfikacji potrwa okoto 3 tygodni (nie liczac czasu na dokonanie poprawek/uzupetnien przez
Wykonawce}.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy na podstawie pozyskanych przez siebie dokumentéw oraz
materiatéw za co nie bedzie przystugiwato mu dodatkowe wynagrodzenia.

5. Termin wykonania:
18 miesiecy od podpisania umowy

Zataczniki:

1) Mapa pogladowa - orientacyjna.
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