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Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

~ Panstwowe

UMOWA nr GL.ROZ.2810.63.2022.MPS
zwarta w dniu roku w Gliwicach pomiedzy:

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A

REGON: 368302575 i NIP: 527-282-56-16

w imieniu ktoreqo dziata jeqo jednostka organizacyina:

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

44 - 100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

reprezentowane przez:

zwany dalej: Zamawiajacym,
a

reprezentowane przez:

zwany dalej: Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym art.275 ustl ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2021.p02.1129 z poz.zm.) (zwanej dalej tez: Pzp),

Strony zawieraja umowe nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn. Przebudowa
jazu pietrzacego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, zgodnie z
tredcig niniejszej umowy, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SWZ) oraz ztozong
ofertg przetargowg (dalej jako zadanie) oraz do uzyskania ostatecznych decyzji
administracyjnych koniecznych do jego realizacji.

Przedmiot umowy bedzie realizowany czesciami, na ktére sktada sie wykonanie okreslonych
elementow:

a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

b) uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych  (ostatecznych) lub im
odpowiadajgcych umozliwiajgcych wykonanie projektowanych robot budowlanych w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego;

c) petnienie nadzoru autorskiego.

Szczegotowy zakres prac wchodzacych w zakres realizacji umowy okresdla opis przedmiotu
zamoéwienia (zwany dalej tez: OPZ) stanowigcy Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej ustanowionymi przez stosowne akty prawne oraz
umozliwia¢ zamawiajgcemu realizacje zadania.

Przedmiot umowy winien by¢ zgodny w szczegolnosci z wymaganiami okreslonymi przez:

a) ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351 — tekst jednolity z
pdz.zm.),

b) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 — tekst jednolity),

c) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
{Dz. U. 2021 p0z.2454 — tekst jednolity),

d) rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz.2458),

e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia {Dz.U. 2003 nr. 120 poz.1126 z pdzn. zm.),
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f)  ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 poz.2233 t.j.),

g) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007 nr 86, poz.579).

6. Wykonawca zobowigzany jest wykonac i przekaza¢ dokumentacje w wersji papierowej oraz
cyfrowej w ilosciach i zakresach okreslonych w OPZ.

7. Nosnik zawierajgcy egzemplarze dokumentacji w wersji cyfrowej winien w sposéb swobodny
umozliwia¢ Zamawiajgcemu jej kopiowanie.

8.  Wykonawca dostarczy dokumentacje do siedziby Zamawiajgcego- RZGW w Gliwicach — Zarzad
Zlewni w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, (40-127 Katowice).

§2
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

=

Do obowigzkow Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg umowy nalezy w szczegdlnosci:

a) udzielanie Wykonawcy informacji oraz wyczerpujgcych wyjasnien w  zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy w zakresie posiadanych przez
Zamawiajacego materiatéw;

b) udostepnienie Wykonawcy dokumentacji bedacej w jego posiadaniu koniecznej do
realizacji przedmiotu umowy;

c) udzielenie stosownego upowaznienia Wykonawcy celem realizacji umowy, w sytuacji
gdy takowego upowaznienia bedg wymagaé przepisy szczegdlne (petnomocnictwo nie
bedzie dotyczy¢ decyzji srodowiskowych oraz pozwolenia wodnoprawnego).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg umowy nalezy w szczegdlnosci:

a) wykonanie w sposob prawidtowy dokumentacji projektowe] w ilosci i zakresie wskazanym
w OPZ bez jakichkolwiek wad, w zgodzie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej dla tego typu dokumentacji ustanowionymi przez stosowne
akty prawne obowigzujace w dniu wydania jej Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace projektowe, uwzgledniajgc zawodowy charakter prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci;

b) wykorzystanie optymalnych rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych i kosztowych, w
celu uzyskania nowoczesnych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje projektowg, w tym do zastosowania w
rozwigzaniach  projektowych  wyrobéw budowlanych  (materiatéw i urzadzen)
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania
inwestycyjnego, ktérego dotycza;



Umowa nr GL.R0OZ.2810.63.2022.MPS na realizacje zadania opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.”Przebudowa jazu pietrzacego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem

c)
d)

e)
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realizowanie pisemnych polecen Zamawiajgcego objetych trescig niniejszej umowy;
przekazywanie Zamawiajgcemu do wiadomosci w drodze elektronicznej wystapien i
wnioskdw o wydanie: warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnieh oraz wszelkie decyzje i
postanowienia organow administracji publicznej i samorzgdowej, opinie i uzgodnienia
innych organéw wydawane w trakcie obowigzywania Umowy, w terminie 4 dni roboczych
od ich otrzymania przez Wykonawce, wersje papierowe w/w dokumentdw, w zakresie
dokumentow wychodzacych egzemplarze ad acta, Wykonawca przekaze razem z
dokumentacjg projektows;

reprezentacja Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej, instytucji
publicznych oraz wobec o0séb fizycznych i prawnych;

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddéw czy brakdéw w sporzadzonej
dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie do jej poprawienia badz uzupetnienia
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

Wykonawca zobowigzany bedzie do biezagcego przedstawiania i uzgadniania z
Zamawiajacym proponowanych rozwigzan projektowych oraz uczestnictwa w spotkaniach
konsultacyjnych;

Uzyskanie we wfasnym imieniu i na koszt wtasny wszelkich materiatéw w tym rowniez
archiwalnych, warunki, decyzje, uzgodnienia niezbedne do prawidtowego wykonania
zamowienia;

Pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do opracowania dokumentacji projektowej,
takich jak m.in. mapy do celdw projektowych, decyzji administracyjnych, wypisu z ewidencji
gruntow, odpisu z ksigg wieczystych;

Udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w czasie nie krétszym niz 3 dni.

Petnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji elementu wskazanego w § 1 ust.2 lit. c)

umowy przez Wykonawce poza ogolnie przyjetymi standardami w tym zakresie wyznaczonymi

przez m.in. obowigzujgce przepisy prawa ma polegaé w szczegdlnosci na nastepujacych
czynnosciach:

a)

udzielaniu odpowiedzi na wszelkie zapytania kierowane przez podmioty trzecie do
Zamawiajgcego a dotyczace wykonanej w ramach niniejsze] umowy dokumentacji
projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 2 dni;
udziale Wykonawcy w komisjach i naradach technicznych przez okres realizacji robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania;

kontroli zgodnosci robdt budowlanych dotyczgcych zadania z dokumentacja projektows;
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci Zamawiajgcego jak i wykonawcy robdt budowlanych w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 3 dni, a dotyczacych
dokumentacji i powstatych w trakcie realizacji robot budowlanych dotyczacych zadania w
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tym przygotowanie dodatkowych: rysunkow roboczych, uszczegdtowienie rysunkow
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje projektowa;

e) uzgadnianiu z Zamawiajgcym i wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
zakresie materiatow i konstrukgji, rozwigzan technicznych, technologicznych, uzytkowych,
jednak o jakosci i standardzie nie nizszej niz przewidziano w dokumentacji projektowej;

f) opiniowania przedstawionych przez wykonawce robdt lub Zamawiajgcego propozycji
rozwigzann zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem,
ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

g) udziat w odbiorach robdt kluczowych oraz konicowym odbiorze roboét budowlanych
dotyczacych zadania;

h) poprawiania btedow projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia
rysunkow, detali badZz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni;

Strony zgodnie postanawiajg, ze korespondencja, w tym powiadomienia beda sporzadzane w

formie pisemnej. Strony jednoczesnie dopuszczajg réwnolegle przekazywanie korespondenc;i

za posrednictwem poczty elektroniczne] (skan pisma), faxu, a dostarczenie korespondencji w

takiej formie do godziny 16 bedzie rozpoczynato bieg termindw umownych, jak réwniez

uwazane bedzie jako dochowanie terminu, z wytgczeniem dokumentacji technicznej.

Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce dla Zamawiajagcego powinny zawierac

wyczerpujgce uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie z konkretnymi i

jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji

wariantowych i warunkowych).

Wykonawca powinien zawsze dziata jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie z

przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie. W szczegélnosci,

Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczert dotyczacych

Umowy bez uzyskania wczedniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie w

jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajgcag w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego

wynikajacymi z Umowy.
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§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY | ODBIOR KONCEPCII

Terminy realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce:

a) termin rozpoczecia prac objetych umowa rozpoczyna sie w dniu podpisania umowy;

b) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac elementy wskazane w § 1 ust.2 a) i b) w terminie do:
18 m-cy od daty podpisania umowy;

c) do czasu zakoriczenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru koricowego robdt
budowlanych dotyczacych zadania. (Termin rozpoczecia prac budowlanych a tym samym
petnienia nadzoru autorskiego planuje sie na 2024 rok).

2. Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem Umowy do dostarczenia sporzadzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zatgcznik nr h) do umowy, zgodnego
z przedstawionym wzorem. Harmonogram musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Za termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce Strony zgodnie uznajg

date:

a) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe
dotyczacego zadania w zakresie elementu §1 ust. 2 a) i b);,

b) date podpisania bezusterkowego koricowego protokotu odbioru robot budowlanych w
zakresie § 1 ust. 2 c).

Do dokumentacji Wykonawca dotgczy oswiadczenie jej autora, iz zostata ona sporzadzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz nadaje sie do

realizacji zadania.

Zamawiajacy dokona potwierdzenia przyjecia dokumentacji lub jej czesci na podstawie

protokotu zdawczego. Podpisany przez obydwie strony protokdt zdawczy stanowi jedynie

poswiadczenie fizycznego przekazania dokumentacji. W chwili odbioru, o ktérym mowa w

niniejszym ust. Zamawiajacy nie dokonuje sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji.

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci dokumentacji lub jej czesci w terminie 7 dni

roboczych od daty podpisania protokotu zdawczego o ktorym mowa w ust. 6 i w przypadku

stwierdzenia braku wad i kompletnosci dokumentacji niezwtocznie wyznaczy termin odbioru
dokumentacji.

Z odbioru dokumentacji zostanie sporzgdzony protokdt odbioru dokumentacji lub jej czesci,

w ktérym zostanie wskazana data odbioru dokumentacji..

Jezeli w toku czynnosci sprawdzania jakosci dokumentacji lub jej czesci zostang stwierdzone

wady lub braki, to Zamawiajacy odmdwi dokonania jej odbioru i wskaze Wykonawcy na te

uchybienia, wyznaczajac mu jednoczesnie termin do usuniecia wad badz uzupetnienia brakow
nie dtuzszy niz 5 dni roboczych.
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Po wusunieciu wad dokumentacji lub jej czesci Wykonawca pisemnie zawiadamia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru usunietych wad i przystgpienia do odbioru.
Zamawiajacy dokonuje odbioru usunietych wad lub uzupetnionych brakéw (jezeli faktycznie to
nastapito) w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie.
Do ponownego odbioru dokumentacji lub jej czesci stosuje sie procedure okreslong w ust. 6-
10, az do dostarczenia danej dokumentacji zgodnej z Umowa, potwierdzonej bezusterkowym
(bez zastrzezen Zamawiajgcego) protokotem odbioru, z zastrzezeniem ust. 11 12.

W przypadku niewprowadzenia zmian, uzupetniel, poprawek lub nieusuniecia przez
Wykonawce wad dokumentacji w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, z jednoczesnym zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego lub czesciowego dokumentacji nie wytgcza
dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz
wad ujawnionych w okresie rekojmi.

§4
OSOBY UPRAWNIONE
I
PODWYKONAWCY

Osoba realizujaca obowigzki i uprawnienia:

a) Wykonawcy w ramach niniejsze] umowy jest ......coccvevveevnnn. ;

b) Zamawiajgcego w ramach niniejszej Umowy jest .......ccccoeveeivieeenanne. ;

Osoby wskazane w ust. 1 s3 uprawnione do sktadania wigzacych oswiadczen woli w zakresie
wykonywania niniejszej umowy w imieniu Wykonawcy i Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
dokonania w ich imieniu stosownych odbioréow. Uprawnienie do sktadania wigzgcych
oswiadczen woli w imieniu stron nie dotyczy o$wiadczen w przedmiocie zmiany postanowien
niniejszej uUmMowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajagcego o powierzeniu wykonania
ktorejkolwiek z czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom na co najmniej 7 dni
kalendarzowych przed rozpoczeciem przez nich wykonywania zadan. Wykonawca w tym
samym terminie ztozy o$wiadczenie, ze nabedzie autorskie prawa majgtkowe do wykonywane;j
przez podwykonawcdw czesci przedmiotu umowy i przeniesie je na rzecz Zamawiajgcego na
wskazanych przez niego polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.
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W wypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy,
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wykonanie czesci
przedmiotu Umowy przez Podwykonawce, w tym, w szczegdlnosci za wykonanie w
uzgodnionych terminach i w ramach wynagrodzenia umownego, jak za dziatania wifasne,
choéby nawet Wykonawca nie ponosit winy w wyborze Podwykonawcy. W zakresie wykonania
przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania i
zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przez
Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzar wynikajacych z
Umowy.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catosci
przedmiotu umowy ustalone w oparciu o ztozong oferte w tacznej wysokosci brutto:
............................................... (STOWNIE) ottt st st st e e

.....................................................................................................................................................................

W tym:

a) Zaelementy wskazane w §1 ust.2 a) i b) w kwocie.....cocverrvcrinnnns

b) Zaelement wskazany w §1 ust.2 ¢ ) w KwoCi€..........ccoorvvrrinirenen

Wykonawcy nie przystuguje prawo Zgdania wyzszego wynagrodzenia (z wytgczeniem
okolicznosci wskazanych w §9 ust. 1 b), a kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg umowy w tym takze uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr h) do umowy. Faktura koncowa nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce a zarazem zgdania wypfaty
wynagrodzenia jest podpisany przez obydwie strony umowy bezusterkowy protokot odbioru
czesciowego lub koricowego dokumentacji projektowej lub bezusterkowy protokét odbioru
catosci prac wraz z ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zat. h) do umowy). W zakresie nadzoru autorskiego dokonanie przez
Zamawiajacego odbioru koncowego robdt budowlanych dotyczacych zadania

Faktura VAT powinna zawiera¢ nastepujace dane nabywcy i odbiorcy faktury:

Nabywca:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa,

NIP 5272825616

Odbiorca:

Zarzad Zlewni w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty

otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dotgczonym do niej:

a) W przypadku elementow wskazanych w §1 ust.2 a) podpisanym przez Zamawiajgcego
bezusterkowym protokotem odbioru kofncowego dokumentacji projektowe] lub
bezusterkowym protokotem odbioru czesci prac;

b) W przypadku elementu wskazanego w §1 ust. 2 b) potwierdzeniem otrzymania przez
Zamawiajacego ostatecznej decyzji administracyjnej.

c) W przypadku elementu wskazanego w §1 ust. 2 c) bezusterkowy protokédt odbioru prac
budowlanych

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg bgdz Podwykonawcami

na realizacje catosci lub czesci umowy, zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od

daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym

przez obie Strony bezusterkowym protokotem odbioru koncowego dokumentacji projektowej
lub bezusterkowym protokotem odbioru czesci prac oraz pisemnym o$wiadczeniem
podwykonawcy/podwykonawcow o bezwarunkowej zgodzie na przeniesienie przystugujacych

im autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego, jak

rowniez oswiadczeniem o niewykonywaniu autorskich praw osobistych do tej dokumentacji a

takze oswiadczenia podwykonawcy/podwykonawcow, iz nalezne im wynagrodzenie zostato

przez Wykonawce zaptacone, a podwykonawca/podwykonawcy nie posiadajg jakichkolwiek
roszczen wobec Zamawiajgcego — nalezy wykazywac stan na ostatni dzierh miesigca
poprzedzajacego date wystawienia faktury.

Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac wszelkie pfatnosci na rzecz Wykonawcy za wykonany

dotychczas zakres przedmiotu Umowy do czasu przekazania przez Wykonawce o$wiadczenia

kazdego z Podwykonawcédw potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z jakimikolwiek
ptatnosciami na rzecz Podwykonawcdw. Za okres wstrzymania wyptaty Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty odsetki nalezne zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa.
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9. Naleznos¢ regulowana bedzie przelewem z konta bankowego Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

10. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych w
formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r.,, poz.
685 z pdzn. zm.), w formacie PDF w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

11. llekro¢ w Umowie jest mowa o fakturze, rozumie sie przez to réwniez fakture korygujaca,
zaliczkowa i duplikat faktury oraz noty ksiegowe.

12. Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajacemu wystawionych przez siebie faktur
elektronicznych wraz z dotagczonymi do nich zatacznikami w postaci jednolitego pliku PDF na
adres mailowy Zamawiajgcego: faktura_gliwice@wody.gov.pl

13. Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz
wskazany w ust. 12 bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do
Zamawiajgcego.

14. Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wptywu tej
faktury na skrzynke poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 12

15. Faktura Wykonawcy musi wskazywacé:

Jako Nabywece:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Zelazna 59A

00-848 Warszawa

NIP 5272825616

obowigzkowo muszg zawieraé¢ oznaczanie ,Odbiorcy/miejsca dostawy” tj. Odbiorca/miejsce
dostawy:

Zarzad Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice

16. W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie
elektronicznej, beda one przesytane poczty elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku
PDF z nastepujgcego adresu mailowego Wykonawcy:

17. Kazda faktura bedzie przesytana w osobnej wiadomosci e-mail - w temacie wiadomosci
dostawca zamiesci numer przesytanej faktury VAT oraz informacje lub dokumenty
poswiadczajace wykonanie danego stosunku prawnego, z ktore powstat obowigzek
wystawienia.

18. W przypadku niedotgczenia do faktury wymaganych umowg dokumentow lub wystgpienia
btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci
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faktury do czasu dostarczenia tych dokumentéw lub poprawienia faktury. W takim przypadku
Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu w zaptacie faktury.

Przestanie przez Wykonawce faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiajgcego
wskazany w ustepie 12 dokonane bedzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego
potwierdzenia odbioru.

W przypadku faktur korygujacych strony postanawiajg, iz fakture korygujaca uznaje sie za
dostarczong do Zamawiajgcego w dacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawce
automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku
nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiajgcego i
podejmie niezbedne kroki w celu usuniecia istniejgcej przeszkody w przestaniu faktur w formie
elektronicznej. W przypadku niemoznosci usuniecia powyzszej przeszkody Wykonawca ma
mozliwos¢ przestania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunkéw okreslonych
ponizej.

Niniejsza Umowa nie wyklucza mozliwosci przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.
Powiadomienie powinno by¢ dokonane w drodze informacji przestanej za pomocg poczty
elektronicznej, z uwzglednieniem adreséw wskazanych w ustepie powyzej, najpdiniej w
terminie 3 dni od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposob
zapewniajgcy mozliwos¢ potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane faktury w innej
formie. Faktury elektroniczne nie bedg przesytane dodatkowo w formie papierowe;.

W razie cofniecia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych
wystawianych przez Wykonawce w ramach ninigjszej umowy, Wykonawca zaprzestaje
przesytania faktur elektronicznych drogg elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia
nastepujacego po dniu, w ktérym otrzymat zawiadomienie od Zamawiajgcego o cofnieciu
zezwolenia.

Cofniecie zezwolenia, o ktorym mowa powyzej wymaga formy pisemnej.

Zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy réwniez wystawiania i przesytania drogg
elektroniczng faktur korygujacych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.
Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania
dostepna jest pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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27. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu
informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysytania
Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

28. Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest réwniez do przesytania
Zamawiajgcemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami
ust. 12 do 29 niniejszego paragrafu.

29. Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérym mowa w ust. 12 i 16 wymaga podpisania aneksu
do niniejszej umowy.

30. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania rachunku bankowego, na ktéry realizowane bedg
ptatnosci z tytutu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotow, o ktdrym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z pdzn. zm), zwanym dalej
»biafa lista podatnikow VAT”.

31. Jezeli podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie spetnia wymogdw, o ktdrych
mowa w ust. 30, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w biatej liscie podatnikdéw VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego
tytutu, tj. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty, do czasu:

a) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w
biate] liscie podatnikdw VAT i poinformowania przez Wykonawce o tym fakcie
Zamawiajgcego; w takim przypadku obowigzywat bedzie termin ptatnosci zgodny z umowa,
a ewentualne odsetki naliczane mogg by¢ dopiero po uptywie 15 dni od dnia wpisania
rachunku do danych Wykonawcy zawartych w biate] liscie podatnikéw VAT i
poinformowania o tym Zamawiajgcego;

b) otrzymania korekty faktury, na ktérej wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w
danych Wykonawcy w biatej liscie podatnikéw VAT; w takim przypadku obowigzywat bedzie
termin ptatnosci zgodny z umowag i liczony od dnia dostarczenia korekty faktury, a
ewentualne odsetki naliczane mogg by¢ dopiero po uptywie tego terminu.

32. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdinieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z
2019r. poz. 118) oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt
6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych.
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§6

ZABEZPIECZENIE NALEZYTWGO WYKONANIA UMOWY
ORAZ
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTUtU GWARANCII | REKOJMII ZA WADY DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja ma wady
zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, a w
szczegblnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach lub
przepisach techniczno-budowlanych.

2. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
sposob i na warunkach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych i przepisach
wykonawczych  do  niej, W WySOKOSCI  .oeveviire i, ztotych  (stownie:
.................................................................................. /100) co odpowiada 5 % tacznej wartosci
Umowy brutto okreslonej § 5 ust. 1 Umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy nastepuje w pienigdzu, to jego
whniesienie nastepuje w ten sposéb, ze 100% kwoty zabezpieczenia Wykonawca wptaci na
rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 54 1130 1017 0020 1510 6790 0003 do dnia podpisania
przez Strony niniejszej umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna:

a) Gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa na Kwote .......cverveevnienne, zt (réwna 100% sumy
zabezpieczenia), bedaca gwarancja zgodnego z Umowa wykonania umowy, wazna bedzie
od dnia zawarcia Umowy do dnia zakoriczenia realizacji elementéw wskazanych w §1 ust.
2 lit. a) i b).

b) Gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa na kwote ... zt (rowna 30% sumy
zabezpieczenia), bedaca gwarancja usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w
okresie rekojmi, wazna bedzie od daty zakoriczenia realizacji elementu wskazanego w §1
ust. 2 lit. b) w umowy do dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposoéb:

a) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia zrealizowania przez
Wykonawce realizacji elementéw wskazanych w §1 ust. 2 lit. a) i b) umowy;

b) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdznigj
niz w ciggu 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

6. Jezeli zabezpieczenie whniesiono w pienigdzu,  Zamawiajacy przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w  pienigdzu z  odsetkami  wynikajgcymi z  umowy rachunku  bankowego,
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na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutdéw okreslonych w szczegélnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy, Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z
realizacji obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,

b) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

¢) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzann wynikajgcych
z rekojmi lub gwarancji,

d) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztéw wykonania zastepczego.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie inngj

niz pieniezna, wowczas w przypadku wydtuzenia okresu wykonania Umowy, Wykonawca

zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy o okres wynikajgcy z przedtuzenia terminu wykonania Umowy, wskazanego

w § 3 Umowy z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

W  przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdznie]

na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w

innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,

poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie podzniej niz w ostatnim dniu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢

realizowane przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do

dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w

szczegolnosci Zamawiajacy wedtug wiasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w

drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia, albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu

mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytufu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

jest niezalezna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

nastepuje z powodu okolicznosci zwigzanych z dziatalnos$cia Wykonawcy przy realizacji

niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony z tytutu nastepstw btedéw moggcych powstac

w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwote nie mniejszg niz rownowarto$¢ wynagrodzenia

netto Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie winno obowigzywacé przez

okres trwania niniejszej Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu w terminie 30 dni, od dnia
zawarcia niniejszej Umowy kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej ubezpieczenie
(potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem).

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia
w catym okresie wykonywania Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytutu nastepstw bteddw
Wykonawcy rowniez z ubezpieczenia.

Wykonawca udziela gwarancji na przygotowang dokumentacje na okres .......... miesiecy.
Termin gwarancji rozpoczyna sie dnia nastepnego po dacie wskazanej w bezusterkowym
protokole odbioru jako data odbioru koncepcji.

Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa.

Termin rozpoczecia okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie analogicznie do rozpoczecia
gwarancji, na zasadach okreslonych w ust. 17.

Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
dokumentacji, a w zwigzku z tym postanawiaja, ze termin rekojmi za wady koriczy swdj bieg
tgcznie z uptywem terminu gwarancji.

Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad
i usterek w ciggu dwdch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego i usungé
je w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dfuzszym niz 30 dni. W sytuacjach
zagrozenia bezpieczenstwa, zycia lub zdrowia termin usuniecia wad wynosi 5 dni.

O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 21 Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi i ich nie usuniecia przez
Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze
usuniecie wad i usterek, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich
kosztéw dotyczgcych usuniecia przedmiotowych wad i usterek.

Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wad.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli
dokonat zgtoszenia wady przed uptywem ich terminu.

§7
PRAWA AUTORSKIE

W ramach ustalonego w niniejsze] umowie wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe do wszystkich utworéw stanowiacych przedmiot
umowy i innych utworow opracowanych na rzecz Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Autorskie prawa majgtkowe do utwordw
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przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru ich

egzemplarzy. Wraz z przekazaniem egzemplarzy utwordéw Zamawiajgcy nabywa réwniez ich

wiasnosc.

2. Na stronie tytutowe] dokumentacji projektowej Wykonawca umieszcza informacje:

,Dokumentacja Projektowa zostata wykonana na zlecenie Parnstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w ramach

umowy nr nr GI.ROZ.2810.63.2022.MPS z dnia .......cccvernnen. r”

Niniejsza umowa przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich

utworéw stanowigcych przedmiot umowy i innych utworéw opracowanych na rzecz

Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw, w postaci wytwarzania
i reprodukowania egzemplarzy utwordw, w szczegdlnosci jako informatory, certyfikaty,
plakaty, w kazdej technice, w szczegdélnosci: na papierze — technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrowg — wprowadzenie do pamigci
komputera (input) jakgkolwiek technika wtacznie z tymczasowg (czasowa) postacig
pojawiajaca sie np. w pamieci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezposrednio lub
posrednio, w sposob staty lub czasowy, w czesci lub catosci na wszelkich nodnikach
elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy, w szczegdlnosci na zip, CD lub DVD,
pendrive dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej — na fotografiach kolorowych lub
czarno-biatych, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci
egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania sie z utworami w sposob posredni lub
bezposredni — przy wykorzystaniu specjalnego urzadzenia, np. rzutnika, komputera,
technikg dyskretyzacji — poprzez skanowanie lub przeksztatcenie w zapis cyfrowy,
w zapisie elektronicznym (digitalnym), witacznie z czynno$ciami przygotowawczymi do
sporzadzenia egzemplarzy utwordw, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbednych
negatywdw, metodag holografii czy metoda wytrawiania lub przy swiadczonych przez
Zamawiajgcego ustugach, w wizerunku lub w zwigzku z budowaniem wizerunku
Zamawiajacego,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych utwory utrwalono
w postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utwordw lub ich elementéw do
obrotu droga przeniesienia ich wtasnosci, przez rozpowszechnianie w ramach akgji
informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, czy indywidualnych, informacji
na temat Zamawiajgcego i jego dziatalnosci we wszelkiego typu i rodzaju materiatach,
informacjach, materiatach promocyjnych, w szczegélnosci w katalogach, w formie
cyfrowej — na cd, na tasmie magnetycznej, filmowej, w publikacjach wszelkiego typu, w
szczegolnosci w publikacjach ksigzkowych zawierajgcych informacje
0 Zamawiajgcym, w artykufach prasowych poswieconych Zamawiajgcemu, w sprzedazy
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na odlegtosc, w szczegolnosci droga pocztowa lub innymi srodkami, w tym poprzez direct
mailing, poprzez dystrybucje egzemplarzy utworéw samodzielnie, w handlu
elektronicznym, Internecie, a takze uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy
utwordw,

c) w zakresie rozpowszechniania utworow w sposdb inny niz okreslony w lit. b),
w postaci publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia, wykorzystania utworéw
lub ich elementow w dzietach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych,

d) wystawienie lub takie publiczne udostepnienie utworéw, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym — udostepnianie w sieciach
komputerowych, w szczegdlnosci w Internecie, przedstawienie utworéw samodzielnie lub
w witrynie internetowej Zamawiajgcego, przy uzyciu telefonii komarkowe;j i/lub Internetu
lub innej linii online lub potfaczer offline, on demand, wprowadzanie do pamieci
komputera jakakolwiek technikg wtacznie z tymczasowq (czasowa) postacig pojawiajaca
sie np. w pamieci ram,

e) reemitowanie dziet, oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych,

f)  wykorzystania do realizacji prac projektowych oraz robdt budowlanych,

g) modyfikacja oraz dalsze wykorzystanie zaréwno cato$ci utworu jak réwniez jego
elementéw jak na przyktad: model hydrologiczno — hydrauliczny, dokumentacja
geodezyjna, warstwy shp.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci korzystania przez Zamawiajgcego z utwordw na

innych polach eksploatacji anizeli wskazane w ust. 3 Wykonawca zobowigzuje sie do

przeniesienia praw autorskich na tych polach eksploatacji w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia
takiego zagdania przez Zamawiajgcego bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa do wszystkich utworéw stanowigcych przedmiot

umowy i innych utwordw opracowanych na rzecz Zamawiajgcego nie sg w niczym i przez

nikogo ograniczone.

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala

Zamawiajgcemu na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan utwordw i na wykonywanie

zaleznych praw autorskich, oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecania osobom trzecim

wykonywania tych zaleznych praw autorskich. Wykonawca jednoczesnie zapewnia, ze niniejsze
zezwolenie nie narusza osobistych praw twércy do jego dziet noszacych znamiona utworu.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo rozporzadzania i korzystania z wszystkich

utwordéw stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od twodrcow utworu/utwordw odwiadczenie,

iz nie beda oni wykonywac¢ w stosunku do utworu/utworéw autorskich praw osobistych

w zakresie oznaczania utworu/utwordow imieniem i nazwiskiem twdrcy, dokonywania zmian,

adaptacji, modyfikacji utwordw oraz opracowan utworéw.
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Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego adaptacji, modyfikacji lub
zmian we wszystkich utworach stanowigcych przedmiot umowy i innych utworach
opracowanych na rzecz Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy. Wykonawca ponadto
zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie utworu/utworéw bez oznaczania ich imieniem

i nazwiskiem twércow.

W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczen wobec

Zamawiajgcego z tytutu naruszenia praw witasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzuje

sie do podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich krokdéw prawnych zapewniajacych nalezyta

ochrone Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami o0s6b trzecich, pod warunkiem
niezwtocznego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o fakcie zgtoszenia
roszczenia. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcego,
lub w przypadku braku takiej mozliwosci, przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu, a takie zobowigzuje sig
zrekompensowac Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajgcy lub jakie bedzie
zobowigzany zapfaci¢ osobie trzeciej w zwigzku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem
sgdowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzezonego wzoru lub praw do
znaku towarowego - na podstawie wyroku sgdowego lub porozumienia stron z udziatem

Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajagcy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach oséb trzecich

zgtaszanych wobec Zamawiajgcego w zwigzku z utworami, w tym zarzucajacych naruszenie

praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie dziatania majace na celu
zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastepstwa

procesowego od chwili zgtoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowan. W szczegdlnosci, w

razie wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa z tytutu naruszenia praw wtasnosci

intelektualnej, Wykonawca wstgpi do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie
braku takiej mozliwosci wystapi z interwencjg uboczng po stronie Zamawiajgcego.

Ponadto, jesli uzywanie utwordw stanie sie przedmiotem jakiegokolwiek powddztwa Strony

lub osoby trzeciej o naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, jak wymieniono powyzej,

Wykonawca moze na swoj whasny koszt wybrac jedno z ponizszych rozwigzan:

a) uzyskac¢ dla Zamawiajacego prawo dalszego uzytkowania utworow,

b) zmodyfikowa¢ utwory tak zeby byty zgodne z umowsa, ale wolne od jakichkolwiek wad lub
roszczen osoéb trzecich.

Strony potwierdzajg, ze zadne z powyzszych postanowien nie wyfacza:

a) mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajacego wynikajacych z innych
ustaw,

b) dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutdw okreslonych w umowie.
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Wykonawca takze jako twodrca utwordéw stanowigcych przedmiot umowy, zobowigzuje sie
wobec Zamawiajgcego do niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw osobistych
do wszystkich projektow stanowigcych przedmiot umowy oraz utworow stworzonych na
potrzeby realizacji niniejszej umowy, ktorych zakres okresla art. 16 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych ani tez wystepowania z tego tytutu z jakimikolwiek roszczeniami
majatkowymi — przez czas do wygasniecia autorskich praw majgtkowych do projektéw
i utwordw (dziet).

W przypadku wykorzystania przez Wykonawce przy wykonaniu utwordw stanowigcych
przedmiot umowy, rozwigzarh prawnie chronionych bez zgody Zamawiajacego, pefng
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za naruszenie praw wytgcznych ponosi Wykonawca.
Strony postanawiajg, ze wszelkie informacje udzielane przez Wykonawce na temat utwordw
stanowigcych  przedmiot  umowy, zawiera¢ bedg na  wstepie informacje
o przystugujacych Zamawiajgcemu prawach majgtkowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na zgdanie Zmawiajgcego do przedtozenia w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego zobowigzania twdércy utwordw stanowigcych
przedmiot umowy o niewykonywaniu wobec Zamawiajgcego autorskich praw osobistych, w
szczegoblnosci oswiadczenia o wyrazeniu zgody na anonimowe udostepnianie Utworow, jak tez
swobodny wybdr przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego
udostepnienia Utwordw, zgody na zmiany i modyfikacje w utworach oraz zwolnienia z
obowiazku okreslonego w art. 2 ust. 5 przywotanej ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Zobowigzanie Twoércy Utworéw zostanie przekazane Zamawiajgcego przez Wykonawce
zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu  zobowigzania,
o jakim mowa w ust. 17, Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia przez niego wiadomosci o niedostarczeniu
przedmiotowego zobowigzania.

§8
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) zazwtoke w wykonaniu umowy ponad termin okreslony w § 3 ust. 1lit. b) umowy,

w wysokosci 0,5 % catosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki;

b) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy przekazaniu dokumentacji, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, w wysokosci 0,3 % catosci wynagrodzenia Wykonawcy
brutto- za kazdy dzierh opdznienia;
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c) zazwtoke w usunieciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad, w wysokosci 0,3 % catosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy dzieri zwtoki;

d) za zwtoke w wykonaniu innych obowigzkdéw okreslonych w niniejszej umowie ponad
terminy ustalone w niniejszej umowie badZ wyznaczone przez Zamawiajacego w
wysokosci 0,3 % catosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki;

e) zaodstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto;

f)  za kazde niestawiennictwo Wykonawcy w miejscu i czasie okreslonym postanowieniami
Umowy lub w wezwaniu Zamawiajgcego w wysokosci 500 zt;

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.439 ust 5 ustawy Pzp, w wysokosci 2% wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto;

h) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.439 ust 5 ustawy Pzp, w wysokosci 0,3%
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazujg strony, takze w przypadku odstgpienia od
niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze stron badz rozwigzania jej w inny sposéb.
Kazde ze zobowigzani okres$lone w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiajgcy jest uprawniony
do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych w tym
postanowieniu, zarowno wszystkich tacznie, jak i kazdej z osobna.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiajgcego
a powstatej w wyniku zawinionych btedéw projektowych wykrytych na etapie realizacji robot
w oparciu o przedmiot umowy.
W przypadku, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od kary
umownej, a takze w przypadku gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktorych nie zastrzezono
kary umownej, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odszkodowania na zasadach
ogdlnych, wynikajgcych z przepiséw kodeksu cywilnego — niezaleznie od tego, czy realizuje
uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokos¢ poniesionej szkody
jest wieksza od kary umownej, Zamawiajagcy moze zada¢ odszkodowania przenoszacego
wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia

przystugujgcego Wykonawcy lub z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 6 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy niezaleznie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

nastepuje z powodu okolicznosci zwigzanych z dziatalnoscia Wykonawcy przy realizacji
niniejszej umowy.
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8. Jezelifaczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 20 % wartosci tacznej kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢
sktadajac Wykonawcy oswiadczenie na pismie w terminie 180 dni od dnia w ktérym nastapi
przekroczenie tgcznej wysokosci kar umownych. Odstgpienie takie bedzie uwazane za
zawinione przez Wykonawce i uprawnia Zamawiajacego do naliczania dodatkowych kar
umownych za odstgpienie.

9. tgczna wysoko$¢ kar umownych jakich moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy na
podstawie zapiséw niniejszej umowy nie moze przekroczyé 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawecy.

§9
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w stosunku
do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli wystapi
ktérakolwiek z nastepujacych przestanek:

1. wydtuzenie terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia nastepujgcych

okolicznosci:

i. sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

ii. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okre$lonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego nie wynikajgcego z winy Wykonawcy;

iii. nie wynikajgca z zaniedbarh Wykonawcy odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

iv. zadanie przez organy administracji uzupetnienia dokumentacji, przez sporzadzenie
projektow rozgraniczenia gruntow, dostarczenia decyzji i postanowien innych organdéw,
przeprowadzenia geodezyjnego rozgraniczenia gruntéw, aktualizacji operatéw ewidenc;ji
gruntow;

v. szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjéciowych do
poszczegdlnych Elementéw Umowy;

vi. zmiany przepisow prawa;

vii. objecia zasobdw, twordw i skfadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie
o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

viii. odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;

ix. odkrycia archeologicznego,

21

N
N
Y\J



Umowa nr GL.ROZ.2810.63.2022.MPS na realizacje zadania opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.”Przebudowa jazu pigtrzacego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem

Xi.

Xii.
Xiil.

Xiv.

dokumentacji technicznej”

odkrycia wymagajgcego prac saperskich,

podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci niniejszej umowy na
podstawie art. 455 Pzp, zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych ustug
wykraczajagcych  poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych ustug wptywa na termin wykonania Przedmiotu
niniejszej umowy;

udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamowienia;

wydania Polecenia Zmiany;

wstrzymanie prac przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy jest uprawniony do
zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w taki sposob, w jaki uwaza to za
konieczne. Zawieszenie nastepuje na podstawie pisemnego powiadomienia dorgczonego
Wykonawcy najpézniej na 14 dni przed terminem zawieszenia. Jezeli okres zawieszenia
przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywigzania sie z ptatnosci przez
Zamawiajacego, to Wykonawca moze, zawiadamiajgc Zamawiajacego, domagac sie
zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub rozwigza¢ Umowe, z
zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

b) zmiany wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy w przypadku:

znaczgcego wzrostu kosztow realizacji zleconych prac niewynikajgcych z  winy
Wykonawcy. Aby zamawiajgcy uznat fakt znaczgcego wzrostu kosztow konieczne jest
udokumentowanie przedmiotowego w oparciu o réznice kosztéw w okresie sktadania
oferty na etapie postepowania przetargowego oraz podczas realizacji prac projektowych.
Jako znaczacy wzrost kosztéw rozumie sie taki, ktéry bedzie przekraczat 20% wartosci
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nie przyjecia wyjasnien w sytuacji jesli
stwierdzi, iz s one niewystarczajace;

zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadkuzmiany
stawki podatku VAT — ceny jednostkowe netto nie mogg by¢ inne niz zadeklarowane w
kosztorysie ofertowym. Wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
pomniejszona/powiekszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej/powiekszonej
stawki podatku VAT. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie (zmniejszeniu
bad? zwiekszeniu) wytacznie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w zakresie
wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji
niniejszej umowy. Wowczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ przedmiotu
umowy wykonang po terminie wejscia w zycie zmian podatku VAT, ulegnie stosownym
zmianom natomiast wartos¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. Zmiana
wynagrodzenia dotyczy wytgcznie okresu, po wejsciu w zycie zmian podatku Vat
w zakresie niniejszej umowy;
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zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowa¢ bedzie
zwiekszeniem kosztdéw po stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
z uwagi na zwiekszenie wynagrodzen pracownikdw, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czesé (w
przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat),
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy. W tym przypadku
Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktérym musi
wykazac rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiekszenie kosztow
realizacji umowy, przedstawiajgac w jego tresci szczegdtowe wyliczenia i zaleznoéci miedzy
zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztéw realizacji umowy
oraz oswiadczenie o liczbie pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace, ktdrzy
realizujg przedmiot umowy w tym w zaleznosci od rodzaju zmiany — wymiar ich czasu
pracy, okres ich zatrudnienia. Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozenia
wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw
realizacji niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie wyfacznie w
przypadku wejscia w zycie zmiany przepisow w zakresie wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejsze] umowy.
Woéwczas, wynagrodzenie Wykonawcy za cze$é prac wykonywang po terminie
wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom. Jezeli wniosek Wykonawcy nie
bedzie uzasadniat zmiany wynagrodzenia, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody.
Whniosek moze dotyczyé wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie kosztéw zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30
dni od wprowadzenia zmian ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktédrym musi
wykazad rzeczywisty wptyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na zwiekszenie kosztéw realizacji umowy, przedstawiajgc w jego tresci
szczegotowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem
kosztéw realizacji niniejszej umowy. Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od dnia
ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie
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podlegania lub zmian wysokosci skfadek na wzrost kosztow realizacji niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie wytgcznie w przypadku wejscia w zycie zmiany
przepiséw w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wowczas, wynagrodzenie
Wykonawcy za cze$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie
stosownym zmianom. Jezeli wniosek Wykonawcy nie bedzie uzasadniat zmiany
wynagrodzenia, Zamawiajacy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Wniosek moze dotyczy¢
wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce;

v. Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z zastrzezeniem, ze dotyczy to wytgcznie zamiany zasad wprowadzonych
na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych
poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca) - pracownik. W tym przypadku
Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia zmiany zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych ztozy¢ do
Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztow realizacji niniejszej umowy, przedstawiajgc w jego
tresci szczegbtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, a wzrostem lub spadkiem kosztéw realizacji
niniejszej umowy oraz oswiadczenie o liczbie pracownikdéw realizujgcych przedmiot
umowy objetych pracowniczym planami kapitatowymi. Zamawiajacy w terminie 10 dni
roboczych od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw
zmian na wzrost lub spadek kosztéw realizacji umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega
zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepisow w zakresie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych majacych zastosowanie w czasie
realizacji niniejsze] umowy. Wowczas, wynagrodzenie Wykonawcy za czes$¢ prac
wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom. Jezeli
wniosek Wykonawcy nie bedzie uzasadniat zmiany wynagrodzenia, Zamawiajacy na takg
zmiane nie wyrazi zgody. Wniosek moze dotyczy¢ wytacznie okresu, po ztozeniu wniosku
przez Wykonawce.

W przypadkach okreslonych powyzej okreslonych w lit. a), przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dfuzej
niz o okres trwania przyczyny uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o
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sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé réwniez potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy
okazania oryginatdow przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo nieuznania argumentacji uzasadniajgcej wniosek przedstawionej przez

Wykonawce. W takim przypadku pisemnie przedstawi swoje uwagi oraz stanowisko w tej

sprawie. Warunkiem koniecznym do wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy jest

wypetnienie przez Wykonawce zapiséw § 6 umowy dot. przedtuzenia waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania.

O zmianach teleadresowych i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie

Zamawiajgcego. Takie zmiany nie wymagaja sporzadzenia Aneksu do Umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany na etapie realizacji Umowy:

1. podwykonawcy/ innego podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca/podmiot
lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca/inny
podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia objetego niniejszg Umowg. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia,
odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostgpnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy;

2. osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej, w specjalizacji $rodlagdowe budowle
hydrotechniczne lub melioracje wodne okre$lone Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r.
poz.831), albo posiadajace inne odpowiadajace im uprawnienia, wydane na podstawie
przepisow obowigzujacych w dniu wydania uprawnierr, bedgca cztonkiem wiasciwej
terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa oraz osoby posiadajgcej uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne tj. oséb ktérymi Wykonawca posrednio lub
bezposrednio dysponuje, spetniajagcymi warunki i kryteria udziatu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowane
inne osoby spetnig je w stopniu nie mniejszym niz wskazane w ofercie. Zamawiajacy
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dopuszcza powyzsza mozliwo$é, gdy zmiany dokonywane beda w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym na szczegétowo umotywowany wniosek Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato roszczenie o zaptate przez Zamawiajgcego kosztow ogolinych, tj. kosztow
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z realizacjg Umowy (w szczegdlnosci koszty
ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, koszty zwigzane
z prowadzeniem biura, sprzetem oraz srodkami transportu i fgcznosci, koszty pracownicze
i zarzadu). Strony zgodnie postanawiaja, ze takie koszty, w przypadku przedtuzenia terminu
realizacji Umowy, uznaje sie za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w & 5 ust. 1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych regulujgce mozliwos¢ zmiany umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej] Umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci Aneksu
do Umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu.
Jezeli Wykonawca opdinia sie z rozpoczeciem lub wykoriczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby je ukonczy¢ w czasie umdwionym, Zamawiajacy
moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstgpic, jeszcze przed uptywem
terminu do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci lub catosci umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz w niniejszej
umowie. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w szczegdlnosci:

a) jezeli Wykonawca nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwiazku ze
Zmiang umowy;

b) Wykonawca po bezskutecznym wezwaniu do usuniecia naruszen postanowien umownych
w  wyznaczonym terminie 14 dni lub bezskutecznym wezwaniu do wykonywania
zobowigzan umownych w wyznaczonym terminie 14 dni, w dalszym ciggu narusza
postanowienia niniejszej umowy lub nie wykonuje zobowigzan z niej wynikajacych;

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 21 dni od daty jej
Zawarcia;

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
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e) trzykrotnego  nienalezytego  usuniecia przez Wykonawce wad  dotyczacych
tego samego elementu dokumentacji projektowej;

f) gdy Wykonawca nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o jakim mowa
w § 6 Umowy w zwigzku ze zmiang Umowy;

g) gdy wykonawca nie zrealizuje umowy w terminie okreslonym w § 3 umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe (procedura odstgpienia):

a) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w oparciu o posiadang dokumentacje zestawienie
wykonanych czesci Umowy wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy;

b) W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy ustali w oparciu o zestawienie, o ktérym
mowa w lit. a) powyzej, oraz wycene zawartg w Ofercie nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane prace oraz okresli, ktére opracowania przejmuje;

c) W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub czesci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy nabywa majgtkowe prawa autorskie
w zakresie okreslonym w § 7 Umowy do wszystkich przejetych przez Zamawiajgcego
zgodnie z lit. b) powyzej utwordw wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy;.

Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do wykonania uprawnien do odstapienia

od Umowy okreslonych w niniejszej Umowie w terminie 90 dni od chwili powziecia

wiadomosci o zaistnieniu przestanki uprawniajgcej do takiego odstgpienia, chyba ze Umowa
przewiduje inaczej.

§11
POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewazne lub nie bedzie mied
zastosowania, pozostate postanowienia Umowy pozostang w mocy, a Strony dazy¢ bedg do
zastgpienia niewaznego postanowienia waznym, najbardziej odpowiadajgcym pierwotnym
intencjom i celom Stron.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci Aneksu
do Umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

Strony postanowity, ze wszelkie ewentualne spory wynikte na tle ninigjszej Umowy
rozpatrywane beda drogg negocjacji. W przypadku braku mozliwosci rozwigzania sporu
w drodze negocjacji w terminie 7 dni od ich wszczecia, przez ktére rozumie sie pisemne
oswiadczenie ktérejkolwiek ze Stron, spory wynikajgce z zawarcia i stosowania niniejszej
Umowy poddane zostang pod rozstrzygniecie wtasciwego sgdu powszechnego dla siedziby
Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
dotyczacych jego stanu faktycznego i prawnego, w szczegdlnosci o planowanym potaczeniu,
podziale, likwidacji, ztozenia wniosku o upadtos¢, upadtosci lub uktadzie, w terminie, co
najmniej 7 dni roboczych przed dniem zaistnienia zmian.

5. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

6. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie i na zasadach
okreslonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych bedacej zatagcznikiem
nr..... do niniejszej Umowy.

7. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos$¢ waznosci n/w dokumentow:

a) Umowa;

b) Opis przedmiotu zamowienia;

c) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
d) Oferta Wykonawcy.

8. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarza
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

9. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ);

b) Opis przedmiotu zamowienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Zobowigzanie twdrcy utworu;

e) Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

f) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
g) Klauzura informacyjna RODO;

h) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAVYYIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr ...
ZOBOWIAZANIE TWORCY UTWORU

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, zwany dalej ,,Zamawiajgcym”

zwany dalej ,,Wykonawcg”

zawarly w ANl r. umowe nr GL.ROZ.2810.63.2022.MPS
o wykonanie prac w ramach ktérych Wykonawca zobowigzat sie do opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
jazu pietrzagcego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”.

Ja nizej podpisanaly, ... , tworca dziet objetych wyzej wymieniong umowa,
zwanych dalej Utworami niniejszym oswiadczam co nastepuje:

1. ze wzgledu na specyfike i przeznaczenie UTWOROW zobowijzuje sie wobec
»2Zamawiajgcego” do niewykonywania w stosunku do niego autorskich praw osobistych
do Utworéw stworzonych na potrzeby opisanej powyzej umowy Stron, ktérych zakres
okresla art. 16 wustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1231 z pdin. zm.)
ani tez wystepowanie z tego tytutu z  jakimikolwiek  roszczeniami
majatkowymi - przez czas do wygasniecia autorskich praw majatkowych do Utworow;

2. wyrazam zgode na anonimowe udostepnianie Utwordw jak tez swobodny wyhér czasu,
miejsca oraz formy  pierwszego  publicznego udostepnienia Utworow
jak tez na dokonywanie zmian, adaptacji, modyfikacji Utwordw oraz opracowan Utworéw
jak tez przenosze na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego;

3. zwalniam niniejszym Zamawiajgcego z obowigzku okreslonego w art. 2 ust. 5 powotane;j
wyzej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Twadrca utworu
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Zatacznik nr ...

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY,
KTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie zart.13 ust. 1i2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z péin. zm., dalej
jako: Rozporzadzenie) Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedziba przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibg przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,/nspektor Ochrony Danych” albo pod
adresem e-mail: riod.gliwice @wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gliwicach z siedzibg przy ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, z dopiskiem: , Regionalny
Inspektor Ochrony Danych w Gliwicach”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania umowy, ktérej jest Pani/Pan strong
lub do podjecia dziatan na Pani/Pana Zzadanie przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit.b
Rozporzadzenia).

4) Odbiorca Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ udostepnione wytgcznie organom upowaznionym
na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt
3 celu przetwarzania , a nastepnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 6 ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu
nastepujgce uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

b) prawo do zgdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
- woprzypadku, gdy dane s3 nieprawidlowe lub niekompletne (podstawa prawna:
art. 16 Rozporzadzenia);

c) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
{podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

7) W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna:
art. 77 Rozporzadzenia).

30



Umowa nr GL.ROZ.2810.63.2022.MPS na realizacje zadania opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.”Przebudowa jazu pigtrzacego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem
dokumentacji technicznej”

8) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia
umowy i jest niezbedne dla realizacji celéow, o ktérych mowa w pkt 3, a konsekwencjg niepodania
danych osobowych bedzie hiemoznos¢ realizacji tych celow.

9) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie beda podlegaly
profilowaniu.
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Zat, nr do umowy Nr GL.ROZ.2810.63.2022.MPS z dN. woeeeevveveriirirecneens

e

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

L.p.* Wyszczegolnienie Termin Wartos¢
(elementy) wykonania** (zhH)
4 5
2 3 netto brutto
1 Karta Informacyjna Przedsiewzigcia,
wniosek o decyzj¢ srodowiskowg z
zalacznikami wymaganymi przez
organ
2 Projekt rozgraniczenia gruntéw
3 Cze$¢ geodezyjna
4 Operat dendrologiczny — wraz z
ostateczna decyzjg na wycinke drzew i
krzewow
5 Raport oddziatywania na $rodowisko
6 Zestawienic tabelaryczne wg katastru
nieruchomosci oraz wg ksiggi
wieczystej wraz z wykonaniem badan
ksigg wieczystych
7 ostateczna decyzja o $srodowiskowych
uwarunkowaniach
8 Operat wodnoprawny wraz z
ostateczna decyzja pozwolenia
wodnoprawnego
9 Projekt budowlany i informacja BIOZ
10 | Projekt wykonawczy
11 | Specyfikacje techn. i odb. robét,
12 [ Czg¢$¢ kosztorysowo-przedmiarowa
13 | Projekt technologii 1 organizacji rob6t
1 harmonogram rzeczowo -finansowy
14 | Ostateczna decyzja pozwolenia na
budowe wraz z pozostatymi
niewymienionymi w innych punktach
decyzjami, uzgodnieniami i
opracowaniami zawartymi w opisie
przedmiotu zaméwicnia
LACZNIE







