Opis Przedmiotu Zamówienia

na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz 
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Białej Nidy poprzez przystosowanie przepompowni nawadniającej w m. Popowice do nawodnienia obiektu melioracyjnego „Tyniec - Popowice" na terenie gm. Oksa, woj. świętokrzyskie”
I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Białej Nidy poprzez przystosowanie przepompowni nawadniającej w m. Popowice do nawodnienia obiektu melioracyjnego „Tyniec - Popowice" na terenie gm. Oksa, woj. świętokrzyskie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i przystosowanie ww. przepompowni w msc. Popowice na rzece Biała Nida w km 34+050, do jej wykorzystania nawodnień terenów zmeliorowanych obiektu „Tyniec - Popowice".
1. Przedmiot zamówienia (nazwa). 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Białej Nidy poprzez przystosowanie przepompowni nawadniającej w m. Popowice do nawodnienia obiektu melioracyjnego „Tyniec - Popowice" na terenie gm. Oksa, woj. świętokrzyskie”.
2. Przedmiot zamówienia (opis).

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Białej Nidy poprzez przystosowanie przepompowni nawadniającej w m. Popowice do nawodnienia obiektu melioracyjnego „Tyniec - Popowice" na terenie gm. Oksa, woj. świętokrzyskie”.

Głównym założeniem i celem planowanej inwestycji jest ograniczenie skutków suszy na terenie zlewni rzeki Biała Nida. 
Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej dla obiektu objętego przedmiotem zamówienia, jak również aktualnej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz archiwalnego operatu wodnoprawnego.
Według aktualnego stanu ewidencji gruntów, przepompownia wody zlokalizowana jest w km 34+050 rzeki Białej Nidy, na działkach ewid. nr 43/9, obręb 0006 Popowice, gm. Oksa oraz nr 1665, obręb 0008 Nagłowice gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie 
i nie stanowią własności Inwestora.
Zgodnie z Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 
10 września 1969 r. znak: SW.IV-60/102/69, orzekającej wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Popowice, gm. Oksa, oznaczonej na planie sporządzonym w 1966 r. przez Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych 
w Jędrzejowie przyjętym do ewidencji Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jędrzejowie – Nr 235/12/57/66 w dniu 
9 kwietnia 1966 r., ww. przepompownia zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 43/12 
w msc. Popowice, gm Oksa.
Obiekt został wybudowany w 1977 r. jako pompownia nawadniająca dla kompleksu użytków zielonych obiektu „Tyniec – Popowice” o pow. ca 560 ha. Zadaniem pompowni jest zwiększenie retencji na terenach zmeliorowanych, poprzez doprowadzenie wody do nawodnienia użytków zielonych wykonanymi urządzeniami melioracji wodnych, położonymi   w dolinie rzeki na odcinku od msc. Popowice do msc. Tyniec.

Obecny stan techniczny, zarówno budynku pompowni, istniejących urządzeń, jak i instalacji elektrycznej, wymaga kompleksowej przebudowy. Wymiana wyeksploatowanych agregatów pompowych i innych urządzeń technicznych, przyczyni się do bardziej wydajnej, energooszczędnej i bezpiecznej pracy przepompowni. Przebudowa pompowni, zapewni utrzymanie odpowiedniego poziomu wody gruntowej i możliwość jej retencji na w/w gruntach. 

Dane charakterystyczne pompowni „Popowice”:

- stopień wodny w korycie rzeki Białej Nidy;

- ujęcie brzegowe;

- budynek pompowni;

- rurociągi tłoczne;

- doprowadzalniki wody;

- urządzenia zasilające pompownię w energię elektryczną.

Opis budynku pompowni / stan istniejący:

Wymiary budynku: szerokość: 4,96 m, długość: 8,76 m.
W budynku pompowni znajdują się nieczynne i nieużytkowane 4 pompy o wale poziomym,             z silnikiem elektrycznym. Są to pompy szlamowe P13, wyeksploatowane i wymagające wymiany, przy dostosowania do aktualnych norm i wymagań eksploatacyjnych. 

Wydajność każdej z nich wynosiła ca 116,6 l/sek., zaś łączna wydajność ca 438,7 l/sek.  

Trzy z nich dostarczały wodę do nawodnień użytków zielonych, leżących na prawym brzegu rzeki Białej Nidy, zaś czwarta pompa - w zależności od potrzeb, dostarczała wodę do nawodnienia użytków zielonych leżących na lewym lub prawym brzegu rzeki.

W budynku pompowni znajdują się elektryczne urządzenia sterujące (wyłączniki, bezpieczniki) do wymiany.
Zamawiający zakłada przebudowę lub odbudowę istniejącego obiektu hydrotechnicznego                  w postaci przepompowni nawadniającej, wraz z budową urządzenia umożliwiającego migrację organizmów żywych, a także wykonanie prac towarzyszących w obrębie koryta rzeki. Udrożnieniem i odbudową należy objąć odcinek rzeki Biała Nida w km 34+000 – 34+200 jej biegu.
Obiekt należy projektować z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i materiałów, zapewniając odpowiednią trwałość poszczególnych elementów i urządzeń. Obiekt powinien być zaprojektowany z materiałów niewywierających negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zaprojektowane urządzenie umożliwiające migrację, ma zapewnić zachowanie bioróżnorodności biologicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami regionu), poprzez pozostawienie odpowiedniego światła przepływu w zaprojektowanym urządzeniu lub poprzez zaprojektowanie niezbędnej przepławki dla organizmów żywych.
Biorąc pod uwagę, iż dla przedmiotowego zamierzenia konieczne będzie uzyskanie decyzji                                 o środowiskowych uwarunkowaniach jego realizacji, organ wydający ww. decyzję może nałożyć na Inwestora obowiązek wyposażenia przepławki w urządzenia monitorujące ilość ryb do niej wpływających. Ostateczne rozwiązania projektowe ustalone zostaną na etapie opracowywania i uzgadniania opracowywanej dokumentacji z odpowiednimi organami                       i instytucjami.
Prace projektowe powinny uwzględnić wymianę instalacji w warunkach zapewniających ciągłość pracy pompowni w stopniu wystarczającym do jej prawidłowego funkcjonowania.

W przypadku braku możliwości spełnienia w/w warunku, należy zaprojektować instalację tymczasową, spełniającą wymagane parametry.
Zamawiający informuje, że teren, na którym planuje się przedmiotową inwestycję, jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w związku z powyższym należy uzyskać wypis i wyrys z MPZP. 
Przedmiotowe urządzenie wodne znajduje są na terenie działania PGW WP Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie.

Tabelaryczne zestawienie budowli objętej przedmiotem niniejszego zamówienia:

	Nazwa cieku 
	Rodzaj urządzenia
	Lokalizacja / kilometraż
	Współrzędne X, Y 

w geodezyjnym układzie odniesienia 
PL-ETRF2000

	1
	2
	3
	4

	Biała Nida
	Pompownia nawadniająca 
	m. Popowice 

w km 34+050
	X: 5619593,60,

Y: 7438334,26


Lokalizacja ww. budowli przedstawiona została na „Mapie poglądowej” – załącznik nr 1 do OPZ.
Dokumentacja fotograficzna budowli objętej przedmiotem niniejszego zamówienia:
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Obiekt melioracyjny „Tyniec - Popowice" – widok z zewnątrz
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Obiekt melioracyjny „Tyniec - Popowice" – widok z wewnątrz

Opracowywana dokumentacja powinna obejmować także m.in.:

inwentaryzację budowlaną obiektu, ocenę stanu istniejących urządzeń wraz z osprzętem technologicznym pompowni oraz z projektem ich wymiany i dostosowania do aktualnych norm i wymagań eksploatacyjnych, projektem remontu lub przebudowy budynku oraz odcinek rzeki w jej obrębie w rejonie obiektu, tj.:

a) rzeka Biała Nida w km 34+000 – 34+200 na działce nr ew. 236 w m. Popowice,                    gm. Oksa;
b) budynek przepompowni w km rzeki 34+050 według aktualnego stanu ewidencji gruntów zlokalizowany na działce ewid. nr 43/9, obręb 0006 Popowice, gm. Oksa, oraz nr 1665, obręb 0008 Nagłowice, gm. Nagłowice w tym m.in.:

· inwentaryzację budynku pod kątem wykorzystania istniejących pomieszczeń, fundamentów itp. do zmodernizowanej pompowni i wykorzystania do nawodnień;
· projekt prac remontowo - budowlanych budynku wraz z ekspertyzą budowlano – konstrukcyjną (roboty zewnętrzne i wewnętrzne budynku);
· opracowanie projektu remontu/przebudowy budynku, z uwzględnieniem całkowitej wymiany instalacji;

· projekt przyłącza energetycznego;
· wymiana pomp na nowe;

· projekty instalacji technologicznej wodnej w budynku pompowni (pompy, rurociągi tłoczne), instalacji elektrycznej i AKPiA w budynku wraz z wymianą                   i przystosowaniem urządzeń do nawodnień, projekt instalacji elektrycznej siłowej;
· projekt szafy elektrycznej i sterowniczej;

· zagospodarowanie terenu wokół pompowni (ogrodzenie, utwardzenie terenu wokół pompowni).
Przedmiotową dokumentację projektową należy uzgodnić ze wszystkimi stronami                              i instytucjami, co ma umożliwić uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień/opinii/zezwoleń                  i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla realizacji niniejszej inwestycji.

Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania zapewniające ciągłą pracę użytkowników obiektu oraz szczegóły detali budowlanych hydrotechnicznych, określać parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń, z podaniem ich gabarytów.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt. Celem wizji jest zapoznanie się z terenem przewidzianym pod realizację całego zamierzenia budowlane, wraz z inwentaryzacją istniejących obiektów (urządzeń) infrastruktury technicznej oraz określeniem ich stanu technicznego oraz przepustowości, pod kątem ustalenia potrzeby wykonania ich przebudowy/odbudowy.          Z przeprowadzonej wizji zostanie sporządzony protokół (podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (1-szy dla Zamawiającego, 2-gi dla Wykonawcy) którego kserokopię należy dołączyć do oferty na potwierdzenie przeprowadzenia wizji w terenie. Zamawiający odrzuci ofertę, która została złożona bez odbycia wizji lokalnej. 
Termin wizji w terenie Wykonawca winien uzgodnić z pracownikami PGW WP Nadzór Wodny w Jędrzejowie, nr tel. 41/386-23-21. 
2.1. Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej.

Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

1) Wykonawca jest zobowiązany do projektowania oraz do uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji wytycznych zawartych w opracowaniach pt.: „Katalog dobrych praktyk 
w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania” oraz „Podręcznika dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych” dostępnych na poniższych stronach internetowych: 

https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych
https://apgw.gov.pl/static/cms/doc/Podrecznik_renaturyzacji.pdf
2) dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z wydanymi na jej podstawie decyzjami administracyjnymi, z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę włącznie, zawierająca podział inwestycji na etapy realizacyjne, posłuży do opracowania opisu przedmiotu zamówienia w przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji, która stanowić będzie podstawę dla wykonania pełnego zakresu robót budowlanych;
3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań systemowych, ogólnodostępnych, a także zastosowania wyłącznie materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów i technologii posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, atesty i dopuszczenia do użytkowania; 
4) Wykonawca realizując zamówienie powinien kierować się zasadą minimalizacji kosztów późniejszych prac;
5) jeżeli wybrany Wykonawca będzie używał w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązany jest on wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i określić zakres równoważności (określić ramy dopuszczalnej równoważności, wskazać w dokumentacji kryteria stosowane w celu oceny równoważności). Niedopuszczalne jest stosowanie w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nazw katalogowych, nazw producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub innych określeń ograniczających wolną konkurencję. Wszelkie urządzenia i materiały muszą być opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno-użytkowych;
6) dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały                                      i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne;
7) Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację zgodnie z przepisami Ustawy Pzp, a w szczególności z art. 99 i 101. Wykonawca nie może stosować zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;

8) dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona, ponadto trwale oprawiona;
9) w opracowanej dokumentacji zostaną wskazane wyroby budowlane (materiały                            i urządzenia), dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku;
10) Wykonawca dokumentacji, odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność                          z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami oraz ekonomiczność zastosowanych rozwiązań;
11) wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem;

12) opracowana dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, być zgodna                          z zasadami wiedzy technicznej a także z warunkami określonymi w ustalonych planach zagospodarowania przestrzennego. Składowe dokumentacji muszą być wewnętrznie spójne i skorelowane we wszystkich branżach oraz zawierać optymalne rozwiązania;

13) Zamówienie należy opracować m.in. w oparciu o zapisy:

•
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351);

•
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2022 poz. 916 
z dnia 28.04.2022 r.);
•
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1973);
•
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2021, poz. 2233 z późn. zm.); 
•
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86 z 2007 r. poz.579);

•
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                  25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);  

•
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429);

•
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego    (Dz. U. 2021 poz. 2454);

•
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

•
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2372) zwaną „Ustawą ooś”;
•
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                      (t. j. Dz.U.2022 poz. 503);

•
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz.1129 z późn.zm.);

•
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1899);

•
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033);

•
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia                          21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. 2019 poz. 1725);
•
oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw i obowiązującymi w dacie przekazania opracowania przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami pozwalającymi na uzyskanie pełnych uzgodnień projektu oraz decyzji, do pozwolenia na realizacje inwestycji włącznie.
Zakres przedmiotowy:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zgodnie z przepisami - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

2) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa;
3) Zadaniem Wykonawcy będzie zawarcie (w imieniu Zamawiającego), odpowiednich uzgodnień dotyczących dysponowania nieruchomościami (prace projektowe lokalizowane poza obszarami stanowiącymi własność lub będącymi w zarządzie PGW WP).
4) Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie materiałów i złożenie, w imieniu Zamawiającego, wniosków o opinie, uzgodnienia, zgłoszenia i decyzje administracyjne, niezbędne dla realizacji zadania (w tym o decyzje: o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o pozwoleniu wodnoprawnym, o pozwoleniu na budowę), dokonywanie wszelkich uzupełnień i poprawek do czasu uzyskania przedmiotowych uzgodnień czy decyzji. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie akceptacji ww. wniosków wraz z załącznikami przez Zamawiającego. Przy czym wniosek o pozwolenie wodnoprawne będzie podpisywał i składał sam Zamawiający, na podstawie dokumentów (wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) przygotowanych przez Wykonawcę.

5) Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału we wszystkich procesach administracyjnych związanych z uzyskaniem w/w pozwoleń, w tym m.in. do udziału we wszystkich ewentualnych spotkaniach i naradach w siedzibie organów prowadzących                 i wydających ww. uzgodnienia/pozwolenia/decyzje.

6) Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna być ona opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć wraz z wykazem sporządzonej dokumentacji; informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) Rozwiązania projektowe należy opracować mając na uwadze aktualny stan faktyczny występujący w terenie. 

8) Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 3 (trzech) Rad Technicznych w siedzibie Zamawiającego w tym pierwsza Rada, na której Wykonawca przedstawi do akceptacji i uzgodnienia z Zamawiającym wstępną fazę rozwiązań projektowych, w tym koncepcję budowy urządzenia umożliwiającego migrację organizmów żywych, odbędzie się w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy o prace projektowe. Wykonawca prac projektowych winien dokonać analizy wielokryterialnej (zarówno pod kątem technicznym, ekonomicznym, jak i środowiskowym), której wyniki przedstawi Zamawiającemu na pierwszej Radzie Technicznej, w celu umożliwienia mu dokonania wyboru urządzenia umożliwiającego migrację ryb w pełni spełniającego swe funkcje.
9) Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym niezwłocznie (tj. do 5 dni od daty podpisania umowy) harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy, określającego zakres umowy oraz wysokość wynagrodzenia ryczałtowego w rozbiciu na poszczególne elementy zamówienia, planowanego do wykonania w terminie do 21 listopada 2023 roku.

10) Wykonawca zobowiązany będzie również do prezentacji proponowanych rozwiązań projektowych, w formie elektronicznej prezentacji, w razie wniosku o powyższe Zamawiającego – nie więcej niż 2 razy.
11) Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.
12) Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu i grafiki. Wykonawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. Wykonawca wyrazi zgodę na opracowywanie przez Zamawiającego utworów pochodnych, z wykorzystaniem w nich części lub całości dokumentacji. Z tytułu powyższego, jak również z tytułu eksploatacji utworów pochodnych, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
13) Wykonawca przedstawi cenę brutto/netto za wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane                               z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W cenie oferty, na formularzu ofertowym, należy również uwzględnić koszt sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego w toku robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Zamawiający nie przewiduje zawarcia odrębnej umowy na pełnienie nadzoru autorskiego. Wszelkie prace lub czynności nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do właściwego i kompletnego jego opracowania, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
14) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt: 
a) uzyskać wszystkie materiały potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym                  w szczególności: mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, 

b) uzyskać wymaganie opinie, uzgodnienia (zewnętrzne i wewnętrzne) i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

c) zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, 

d) uzgadniać i konsultować z Zamawiającym dokumentację projektową na każdym etapie jej opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych rozwiązań materiałowych.
e) organizować Rady Techniczne.

f) ponosić opłaty związane z uzyskaniem danych dla potrzeb opracowania całego zamówienia;

g) związane z ewentualnym wejściem na teren lub korzystania z innych nieruchomości lub obiektów, uzyskania zgód ich właścicieli;

h) usuwać ewentualne szkody powstałe w trakcie prac w stosunku do osób trzecich

i) przeprowadzić okazanie projektu w terenie

15) Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym rozwiązania na bieżąco (Rady Techniczne w siedzibie Zamawiającego). Obowiązkiem Wykonawcy będzie też czynne uczestniczenie w procesie uzyskiwania dla Zamawiającego wszelkich części zakresu rzeczowego zadania, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. obowiązkiem Wykonawcy jest udzielanie odpowiedzi i przygotowywanie ewentualnych wyjaśnień dla organów wydających ww. decyzje i pozwolenia, jak również wprowadzanie - w razie konieczności - poprawek i uszczegóławianie zapisów dokumentacji.
16) Wykonawca, realizując opracowanie, powinien kierować się zasadą minimalizacji kosztów późniejszych prac.
17) W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia tzw. „powykonawczego wsparcia Zamawiającego”, polegającego na współpracy                                  z Zamawiającym, jeśli opracowane przez Wykonawcę dokumenty będą wymagały złożenia wyjaśnień i uzupełnień przed organem prowadzącym postępowanie w sprawie udzielenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia a także polegającego na składaniu wyjaśnień i udzielaniu odpowiedzi, na ewentualne pytania dotyczące opracowanej dokumentacji, wpływające do Zamawiającego, w związku z dalszą realizacją inwestycji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Okres świadczonego wsparcia jest tożsamy z okresem udzielonej rękojmi.
18) Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww. wezwania.

19) Czynności związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych:

a) Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania, w imieniu Zamawiającego, wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji inwestycji. Uzyskane decyzje, w postaci oryginalnych dokumentów papierowych, należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

b) Obowiązek przygotowania i złożenia kompletnych wniosków o uzyskanie poszczególnych decyzji (oraz wszystkich innych wymaganych prawem opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji, poprzedzających uzyskanie ww. decyzji) spoczywa na Wykonawcy. Wyłączeniu podlega wniosek o decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym - wniosek o pozwolenie wodnoprawne będzie podpisywał i składał sam Zamawiający, na podstawie dokumentów (wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zmawiającego. Wszystkie wnioski (kompletne wraz z załącznikami)
o poszczególne decyzje podlegać będą akceptacji przez Zamawiającego przed ich złożeniem do właściwych organów.
c) Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami administracji. 

d) Wszelkie koszty i opłaty związane z postępowaniami administracyjnymi w sprawie udzielenia poszczególnych decyzji/opinii/uzgodnień obciążają Wykonawcę. 

e) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień i uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty lub oświadczenia, które winny być załączone do poszczególnych wniosków o udzielenie decyzji administracyjnych. 

f) Wykonawca powinien czynnie włączyć się w udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na każde wezwanie organu wydającego poszczególne decyzje.  

· Prace przedprojektowe :

A)  Dokumentacja geodezyjno - pomiarowa (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku DVD, pliki mapowe z rozszerzeniem „pdf” i „dwg” lub inne umożliwiające edycję) ma zawierać:

1) inwentaryzację budowli wraz z inwentaryzacją infrastruktury podziemnej, jeśli taka występuje, 
2) aktualne wypisy z ewidencji gruntów,
3) wykaz działek objętych inwestycją zawierający: nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę obrębu, nr działek wg stanu w ewidencji gruntów, powierzchnię działek, nr ksiąg wieczystych, dane dotyczące właściciela nieruchomości uwidocznionego w katastrze nieruchomości wraz z adresem zamieszkania (siedziby), w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

4) mapę sytuacyjno - wysokościową w skali co najmniej 1:1000, przedstawiającą projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, 

5) mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:1000 lub 1:500 do celów projektowych, 
z wykorzystaniem istniejących w PODGiK opracowań geodezyjnych z zaznaczeniem rozwiązań projektowych projektowych. 
Zakres map powinien obejmować teren inwestycji oraz niezbędny, wymagany prawem, obszar otaczający teren inwestycji (obszar oddziaływania inwestycji).

6) profil podłużny dla projektowanej pompowni wraz z odcinkiem rzeki, w skali 1:100/1000 wraz z elementami projektowymi,
7) przekroje poprzeczne korytowe wraz z elementami projektowymi, w skali 1:100/100.
Dokumentację należy opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych                       z nakładką aktualnej mapy ewidencyjnej (z numerami działek). 

Aktualne mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów należy pozyskać we właściwym Starostwie Powiatowym.

Uwaga! Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualny stan prawny uwzględniający planowany podział działek zajętych pod przepompownię oraz wszystkie elementy mapy zasadniczej.

Wykonawca ma obowiązek zaktualizować odpowiednie opracowanie do zmieniających się zapisów prawa. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że obowiązujący układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosowany będzie nie dłużej niż do 31.12.2023 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U.                 z 2019 r. poz. 2494), a zakończenie opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej planowane jest tuż przed końcem okresu obowiązywania ww. układu wysokościowego PL-KRON86-NH, tuż przed wdrożeniem nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, opracowana dokumentacja projektowa musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, w tym                         z państwowym systemem odniesień przestrzennych. 

Opracowane mapy powinny spełniać wymogi zawarte w § 31 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1429) w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                             i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.: „w przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, pomiar, o którym mowa w ust. 1 ppkt. 2 (w przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m – od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych                  I grupy, wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru), wykonawca poprzedza czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)”.
Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania z uwzględnieniem elementów wymaganych przy opracowaniu projektów hydrotechnicznych.
W skład dokumentacji geodezyjnej wchodzi również opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia ustalenia linii brzegu (określenie konieczności                                i ewentualnego zakresu regulacji praw własnościowych - wyznaczenie linii brzegowej, projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, wykupy gruntów) – jeżeli będzie wymagane. Wycena ww. elementu winna znaleźć się zarówno w wycenie ofertowej, jak i w harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy.                            W przypadku braku konieczności opracowania ww. dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia ustalenia linii brzegu, Aneksem do umowy wprowadzona zostanie korekta wynagrodzenia Wykonawcy (za niewykonane prace wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy).
Dokumentację geodezyjną należy przekazać w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej.

B) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku USB/dysku przenośnym, pliki z rozszerzeniem „pdf”                      i „doc”, pliki mapowe – pliki z rozszerzeniem „pdf” i „dwg” lub inne umożliwiające edycję), zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku                   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2372), w tym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia lub Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zgodnie                 z wymogami organów opiniujących i ustalających zakres raportu (wersja papierowa, wersja elektroniczna). 

Przy opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji należy wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, w tym wszelkie formy ochrony terenu, roślin oraz zwierząt, takie jak rezerwaty, siedliska i inne, zarówno pokrywające się z obszarem inwestycji, jak i położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz takie, na które inwestycja może oddziaływać w okresie prowadzenia robót jak i późniejszej eksploatacji.
W związku z powyższym Wykonawca w szczególności opracuje:

1). kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej (wersja papierowa i elektroniczna w ilości wymaganej przepisami art. 74 ustawy ooś zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 „ustawy ooś” której zakres opisuje art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej                             i elektronicznej) o uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                       o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                      w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 



Do Wykonawcy należało będzie dokonywanie ewentualnych uzupełnień i poprawek na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie oraz, jeśli będzie to konieczne, sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wykonawca doprowadzi do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Wykonawca uzyska na własny koszt i przygotuje załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 74 ustawy ooś oraz opracuje treść wniosku o wydanie decyzji



Do Wykonawcy należało będzie dokonywanie ewentualnych uzupełnień i poprawek na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie oraz, jeśli będzie to konieczne, sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wykonawca doprowadzi do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
UWAGA: 
w Karcie informacyjnej powinny się znaleźć m.in. następujące informacje:
· właściwa identyfikacja JCWP i JCWPd oraz obszaru oddziaływania przedsięwzięcia,

· identyfikacja obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne,

· aktualne dane monitoringowe z Państwowego Monitoringu Środowiska wraz                   z odniesieniem się do wyników badań monitoringowych dla JCWP gromadzonych w ramach PMŚ,

· pełna ocena wpływu inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych na elementy biologiczne, hydromorfologiczne                                        i fizykochemiczne JCWP oraz na elementy oceny stanu JCWPd,

· możliwy wpływ realizacji inwestycji na ichtiofaunę i organizmy bentosowe                    (z oznaczeniem gatunków bytujących),

· właściwa analiza możliwych oddziaływań skumulowanych w odniesieniu do JCW objętej zakresem przedsięwzięcia oraz uwzględnienie zagadnień                   w zakresie kumulacji oddziaływań przedsięwzięcia z innymi działaniami prowadzonymi na cieku i w zlewni,
· analizy w zakresie oddziaływań na ekosystemy od wód zależne,
· szczegółowa charakterystyka prowadzonych prac, w szczególności dotyczących koryta i strefy brzegowej cieku,

· wskazanie parametrów technicznych planowanych i istniejących obiektów hydrotechnicznych. Należy przedstawić te informacje także na mapach 
i przekrojach.
lub 

2). raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zgodnie z wymogami organów opiniujących i ustalających zakres raportu (wersja papierowa                                i elektroniczna w ilości wymaganej przepisami art. 74 ustawy ooś) – jeżeli wymagane. 

Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

1. opracowania informacji przyrodniczych zawierających m.in.:

inwentaryzację przyrodniczą tj. położenie i sytuację przestrzenną, ogólną charakterystykę terenu otaczającego, opis ekosystemów i zbiorowisk roślinnych, charakterystykę dendroflory, charakterystykę flory naczyniowej, ogólną charakterystykę faunistyczną, waloryzację przyrodniczą tj.: florę roślin naczyniowych, roślinność - zbiorowiska roślinne, drzewa i krzewy, fauna, potencjalne zagrożenia dotyczące m.in.: gleby, lasów, siedlisk roślin, siedlisk fauny wodnej, nadwodnej, zalecenia czynności zabezpieczających: gleby, drzewostanu, roślin zielonych, siedlisk faunistycznych, wpływ planowanych prac na: stosunki wodne, warunki siedliskowe terenów przyległych do rzeki, zbiorowiska roślinne, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, warunki życia, rozrodu i migracji organizmów wodnych i inne.
2. dokonania oceny oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia hydrotechnicznego na stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód, w tym:

- identyfikacji jednolitej części wód powierzchniowych, kategorii jednolitej części wód powierzchniowych oraz przypisanych jej celów środowiskowych,

- dokonania ustalenia czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód (elementy: biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne) – analiza oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oraz analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP, działania ukierunkowane na maksymalne złagodzenie skutków przedmiotowego przedsięwzięcia dla określonego celu.

W przypadku nałożenia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej, obowiązku wykonania oceny odziaływania na środowiska (raportu środowiskowego), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej terenu objętego projektem w okresie niezbędnym do wykonania raportu, zgodnie z zakresem raportu określonym przez ww. organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie decyzji środowiskowej. 

Wykonawca przedstawi wycenę niezbędnych prac i pozyskania dokumentów składających się na procedurę pozyskania decyzji środowiskowej w szczególności:

- inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu,

- opracowanie raportu,

- załączniki do raportu.

Wycena ww. elementów winna znaleźć się zarówno w wycenie ofertowej, jak                             i w harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy. 

Realizacja ww. prac uzależniona będzie od wymagań organu wydającego decyzję                    o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

W przypadku braku konieczności opracowania ww. raportu oraz braku konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, Aneksem do umowy wprowadzona zostanie korekta wynagrodzenia Wykonawcy (za niewykonane prace wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy).

Przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową do właściwego organu, projekt kompletnego wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni w Kielcach, celem jego sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego (zgodnie                   z procedurą obowiązującą w PGW WP), w nieprzekraczalnym terminie do                            45 dni od daty podpisania umowy o prace projektowe.
C) Przygotowanie zgłoszenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
w Kielcach działań prowadzonych na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym i na ciekach naturalnych (art. 118 ustawy o ochronie przyrody) – zgodnie z wymaganiami art. 118 ustawy i procedowanie zgłoszenia, a także ewentualnego postępowania o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań (art. 118a); 

D) Dokumentacja geotechniczna, w zakresie niezbędnym do projektowania, zgodnie                    z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), w zakresie niezbędnym do ustalenia rodzaju gruntów i kategorii geotechnicznej, (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego i inne, jeśli wymagane). 


W przypadku, gdy zakres inwestycji będzie występował w obszarze III kategorii geotechnicznej ze względu na skomplikowane warunki gruntowe, zgodnie z par. 7 ust. 3 w/w Rozporządzenia, dla tej kategorii należy dodatkowo opracować dokumentację geologiczno – inżynierską (4 egz.) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej.
Wycena ww. elementów, tj. dokumentacji badań podłoża oraz dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej, winna znaleźć się zarówno                    w wycenie ofertowej, jak i w harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy.

Dokument ten należy opracować w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej.
E) Sporządzenie dokumentacji terenowo - prawnej zawierającej m.in. wszystkie niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi, z właścicielami i użytkownikami gruntów                         i obiektów (jeżeli wymagane) oraz gestorami sieci, pozyskanie mapy ewidencyjnej gruntów wraz z wypisami, zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji i inne, jeżeli wymagane.


Projektowany obiekt powinien zostać zaopatrzony w przepławkę dla ryb (związane jest to z zachowaniem możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych, co wymaga wyposażenia obiektów w urządzenia wodne zapewniające migrację charakterystycznych gatunków ryb dwuśrodowiskowych, zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia      16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły). Zaproponowane rozwiązania projektowe powinny zawierać działania kompensacyjne prośrodowiskowe, w celu zminimalizowania i rekompensowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na tereny cenne przyrodniczo.


W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa inwestycji w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkalno – gospodarczej, infrastruktury drogowej i technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, elektrycznej), należy uzyskać niezbędne pozwolenia na ich przebudowę – jeśli będą wymagane.


Konieczna jest inwentaryzacja urządzeń podziemnych, których istnienie stwierdzono 
w czasie wykonywania prac polowych, co do których nie ma informacji na mapach ani 
w instytucjach branżowych oraz takich o których pozyskano informację w drodze wywiadu środowiskowego.
F) Obliczenia i analizy hydrologiczno - hydrauliczne (przygotowane w oparciu o pozyskane przez Wykonawcę aktualne dane hydrologiczne i hydrauliczne), które mają wpływ na wymiarowanie projektowanych rozwiązań, należy wykonać przy uwzględnieniu przepływów obliczeniowych i warunków technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie oraz innych przepisów technicznych z tym związanych.
· Prace projektowe:

A) 
Projekt budowlany (na który składają się: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku USB/dysku przenośnym, pliki z rozszerzeniem „pdf” i „doc”, załączniki mapowe – pliki z rozszerzeniem „pdf” i „dwg” lub inne umożliwiające edycję)                w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. Zakres projektu budowlanego określa art. 34 ust. 3 ww. ustawy Prawo budowlane. Projekt ten należy również opracować zgodnie z wymogami:
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351);

· Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2022 poz. 916 
z dnia 28.04.2022 r.);
· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.2021 poz. 1973);

· Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 ze zm.);

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86 z 2007 r. poz.579);

· Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                   25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463); 

· Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609); 

· Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

· Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                  (Dz. U. 2021 poz. 2454);

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa               i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126);

· Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia                                          21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. 2019 poz. 1725);

· Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609); 

· Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.);

· Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)

· Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                (tj. Dz.U.2021, poz. 741 ze zm.);

· Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899);

· Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1420 ze zm.);

· Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.);

· oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw i obowiązującymi w dacie przekazania opracowania przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami pozwalającymi na uzyskanie pełnych uzgodnień projektu i pozwolenia na realizację inwestycji. 

W przypadku zmian w przepisach, pociągających za sobą potrzebę uzyskania nowych decyzji bądź uzgodnień, Wykonawca ma obowiązek ich pozyskania. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie obowiązki na dzień przekazania jej Zamawiającemu.

Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym powinny być poprawne technicznie, wewnętrznie spójne i skoordynowane. Projekt budowlany wymaga uzyskania opinii i uzgodnień od odpowiednich organów i podlega zatwierdzeniu,                     w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę.
W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii prowadzenia robót, dane opisowe obiektu, układ konstrukcyjny, prace elektryczne, prace wykończeniowe i porządkowe, inne elementy o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania przedmiotowego obiektu istotne ze względu na bezpieczeństwo całości obiektu, warunki ochrony p.poż.
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych.

Projekt budowlany winien zawierać elementy Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno-budowlany i Projektu technicznego. 
Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno–wysokościowych, z oznaczeniem nieruchomości (w skali 1: 1000), niezbędnych do uzyskania pozwoleń formalno-prawnych i sporządzonych. Zakres map powinien obejmować teren inwestycji oraz niezbędny, wymagany prawem, obszar otaczający teren inwestycji.
W przypadku wskazania obiektów do likwidacji, należy opracować projekt rozbiórki.
Projekt budowlany należy opracować w 6 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz.                    w wersji elektronicznej.

B) 
W przypadku kolizji z uzbrojeniem terenu (naziemnym i podziemnym) projekty branżowe wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami, decyzją ZUDP (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku USB/dysku przenośnym, pliki z rozszerzeniem „pdf”                  i „doc”, załączniki mapowe – pliki z rozszerzeniem „pdf” i „dwg” lub inne umożliwiające edycję).
Projekty branżowe należy opracować w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz.                    w wersji elektronicznej.

C) Informacja BIOZ (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku USB/dysku przenośnym, pliki z rozszerzeniem „pdf” i „doc”) opracowana zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126);
Informacja BIOZ należy opracować w 6 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej.

D) 

Projekt wykonawczy (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku USB/dysku przenośnym, pliki z rozszerzeniem „pdf” i „doc”, załączniki mapowe – pliki                                  z rozszerzeniem „pdf” i „dwg” lub inne umożliwiające edycję), uzupełniający                               i uszczegółowiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz realizacji robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia                  20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).



Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego są identyczne jak dla projektu budowlanego. Projekt wykonawczy będzie udostępniony Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu publicznym o wykonanie robót budowlanych; dokument ten będzie stanowić dla ww. Wykonawców podstawę przygotowania i złożenia oferty. 



Kompletny Projekt wykonawczy zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy robót budowlanych i będzie stanowić podstawę do wykonania robót, ich kontroli i odbioru, zarówno częściowego jak i do odbioru końcowego zrealizowanych obiektów budowlanych. Będzie stanowić również, po naniesieniu ewentualnych zmian wprowadzanych w trakcie wykonywania robót, podstawowy składnik dokumentacji powykonawczej, która stanowi podstawę uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów i powinna stanowić główny załącznik do książki eksploatacji obiektów budowlanych objętych nin. zamówieniem. 



Projekt wykonawczy należy opracować w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz.                w wersji elektronicznej.
E) 
Przedmiary robót (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku USB/dysku przenośnym, pliki z rozszerzeniem „pdf” i „prd” lub innym umożliwiającym edycję oraz pliki z rozszerzeniem „xls”), sporządzone zgodnie z wymogami określonymi                           w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Pozycje przedmiaru powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y.

Przedmiar ma być ściśle powiązany z STWiOR, w której jasno mają być określone roboty objęte jednostką przedmiarową. 

Ponadto należy sporządzić, na podstawie przedmiaru robót, „kosztorys ofertowy” w postaci tabeli zawierającej pozycje przedmiarowe oraz kolumnę do wypełnienia cenami jednostkowymi; kosztorys ten umożliwi Wykonawcom wycenę robót na etapie odrębnego postępowania przetargowego na roboty budowlane.
Przedmiar robót i kosztorys ofertowy należy opracować w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej
F) 
Kosztorys inwestorski (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku USB/dysku przenośnym, pliki z rozszerzeniem „pdf” i „kst” lub innym umożliwiającym edycję oraz pliki z rozszerzeniem „xls”), opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod               i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                       w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458). Ponadto należy również sporządzić kosztorys w pliku exel. 

Dodatkowo należy sporządzić zestawienie R, M, S. 

Kosztorys inwestorski w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej.

G) 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku USB/dysku przenośnym, pliki                           z rozszerzeniem „pdf” i „doc”, lub inne umożliwiające edycję), zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - sporządzona zgodnie                                    z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                (Dz. U. 2021 poz. 2454) podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. STWIORB powinna szczegółowo określać parametry techniczne zastosowanych wyrobów (materiały, urządzenia) i winna być szczegółowo skorelowana z pozycjami przedmiaru. W opracowanej dokumentacji nie mogą występować nazwy własne producentów oraz materiałów użytych do budowy.

STWiORB należy opracować w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej.
H) 
Projekt technologii i organizacji robót budowlanych (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku USB/dysku przenośnym, pliki z rozszerzeniem „pdf”                i „doc”, załączniki mapowe – pliki z rozszerzeniem „pdf” i „dwg” lub inne umożliwiające edycję); Dokumenty te są niezbędne dla opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i zawierać powinny wymagania niezbędne dla określenia organizacji i wykonania robót, warunki i kolejność wykonania robót, zagospodarowanie placu budowy, układ komunikacyjny oraz pozostałe wskazania organizacyjne realizacji robót niezbędne do prawidłowej realizacji robót, jak również wytyczne wykonania planu BIOZ.
Projekt technologii i organizacji robót budowlanych winien zawierać:

•
informacje ogólne, 

•
warunki i kolejność wykonania robót,

•
zagospodarowanie placu budowy i terenu zaplecza ze szczegółowymi metodami wykonania poszczególnych rodzajów robót (schematy pracy brygad roboczych i maszyn, organizacja miejsc roboczych, rysunki nietypowych rozwiązań i urządzeń pomocniczych),

•
układ komunikacyjny i transport materiałów wraz ze szczegółowym zestawieniem zapotrzebowania maszyn i sprzętu, środków transportowych, siły roboczej oraz materiałów i prefabrykatów,

•
ustalenie trasy transportu sprzętu i materiałów oraz uzyskanie zgód właścicieli lub zarządców dróg, po których będzie odbywał się transport,

•
pozostałe wskazania organizacyjne realizacji robót,

•
wytyczne wykonania Planu BIOZ.

Projekt organizacji robót winien służyć do bieżącego kierowania budową                                   i wykonywania robót. Zakres projektów organizacji robót musi być zależny od rodzaju              i wielkości budowy.
Projekt technologii i organizacji robót budowlanych należy opracować w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej.
I) 
Operat wodnoprawny, sporządzony zgodnie z art. 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) na: budowę urządzeń piętrzących i w ramach usług wodnych na piętrzenie, retencjonowanie wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie 
z przepisami art. 407 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.) oraz do dokonywania niezbędnych uzupełnień wniosku/dokumentów na każde wezwanie organu w trakcie prowadzonej procedury administracyjnej.
Wykonawca winien sporządzić wymagane opracowania, będące załącznikami do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie Prawa Wodnego, a także Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego należy opracować zgodnie                      z wzorem Ministra Infrastruktury. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego można pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzor-wniosku-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego
Przed złożeniem wniosku do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (Ministerstwo Infrastruktury), projekt kompletnego wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w Zarządzie Zlewni w Kielcach, celem jego sprawdzenia oraz akceptacji (zgodnie z procedurami obowiązującymi w PGW WP). PGW Wody Polskie, jako wnioskodawca pozwolenia wodnoprawnego, składa wniosek o wydanie pozwolenia do Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. W związku                  z powyższym, Wykonawcę zobowiązuje się do przestrzegania procedury składania wniosków obowiązującej w PGW Wody Polskie Polski zgodnie z treścią „Przewodnika Dobrych Praktyk Wytyczne” - opracowanego przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji (Warszawa, styczeń 2021 r. wydanie 2), stanowiącego załącznik nr 2 do nin. Opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wszystkich niezbędnych materiałów wymaganych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, przygotowania wniosku                     i załączników, poniesienia niezbędnych opłat oraz do brania czynnego udziału                              w postępowaniu administracyjnym.

Wniosek do właściwego ministra podpisuje i składa Dyrektor Zarządu Zlewni 
w Kielcach.
W związku z powyższym, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego opracowanego operatu wodnoprawnego i projektu wniosku o wydanie ww. pozwolenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

·  kompletny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (sporządzony zgodnie z ustawą Prawo Wodne), wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego określonymi w art. 407 ustawy Prawo Wodne. 

· operat wodnoprawny (sporządzony zgodnie z ustawą Prawo Wodne (art. 408, 409) oraz innymi aktami prawnymi).

Operat wodnoprawny wraz z załącznikami należy opracować w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 4 egz. w wersji elektronicznej (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku USB/dysku przenośnym, pliki z rozszerzeniem „pdf” i „doc”, załączniki mapowe – pliki z rozszerzeniem „pdf” i „dwg” lub inne umożliwiające edycję)
· Instrukcję gospodarowania wodą - jeżeli wymagane, mając na uwadze art. 407 ust. 3 ustawy Prawo Wodne. Sporządzona zgodnie z ustawą Prawo Wodne (art. 409a oraz art. 407 ust. 3) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725)
Instrukcję gospodarowania wodą wraz z załącznikami należy opracować w min. 
4 egz. w wersji papierowej oraz w 4 egz. w wersji elektronicznej. (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku DVD – pliki z rozszerzeniem „pdf” i „doc”) zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 

Uwaga: Liczba egzemplarzy Instrukcji gospodarowania wodą powinna odpowiadać ilości uwzględniającej właściciela wody oraz liczby zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą, tj. liczba egzemplarzy jest uzależniona od ilości zakładów, których dotyczy ta instrukcja wraz z uwzględnieniem właściciela wód.
Operat wodnoprawny powinien zawierać: 

I. Część opisową obejmującą: 

1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,

2. Wyszczególnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,

c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów 
i budynków,

f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,

3. Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące 
to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji 
o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych,

4. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, w tym m.in.:

- uproszczony bilans potrzeb i zasobów wodnych,

- obliczenia zasięgu cofki,

5. Charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym – jeśli są wymagane,

6. Ustalenia wynikające z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

c) planu przeciwdziałania skutkom suszy,

d) programu ochrony wód morskich,

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

f)  planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,

7. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód 
i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,

8. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,

9. Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,

10. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, 
a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,

11. Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących 
w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Ponadto: 

12. Projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

13. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,

14. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana,

· w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

15. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję 
o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane,

16.
Ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana,

17. Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Uwaga:

1. Decyzje i pisma oraz inne dokumenty urzędowe wymagane w sprawie załączone 
      do ww. Wniosku to:

· oryginały decyzji wraz z nadaną klauzulą ostateczności oraz innych pism (wymaganych w sprawie),

lub

· poświadczone urzędowo za zgodność w urzędach, które je wydały lub notarialnie za zgodność z oryginałem, kopie decyzji wraz z nadaną klauzulą ostateczności oraz pism (wymaganych w sprawie).

2.  Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów na dzień składania dokumentacji do Zamawiającego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku do ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Wypisy z rejestru gruntów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie urządzeń wodnych oraz zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania prac, naniesionych na uwierzytelnioną mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, wraz z ich powierzchnią, stosownie do art. 409 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego.
     Wykonawca zobowiązany jest do:

· przedłożenia oryginałów wypisów z rejestru gruntów,

lub 

· urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania.

Uwaga: Jeżeli do wniosku przedłożono kserokopie podpisanych elektronicznie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu odziaływania zamierzonego korzystania z wód, to należy przedłożyć również na elektronicznym nośniku danych metadane poświadczające autentyczność elektronicznego podpisu na wypisach, stosownie do art. 407 ust. 2 pkt 5 Prawa wodnego w związku z art. 76a § 2a Kpa. Organ prowadzący postępowanie powinien mieć możliwość zweryfikowania autentyczności elektronicznego podpisu na wypisach.
II. 
Część graficzną obejmującą: 

1. Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;

Załączona mapa powinna być opatrzona informacją, że pochodzi z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez wykazanie certyfikatu lub potwierdzenie oryginalną stosowną pieczęcią właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przypadku konieczności skopiowania mapy posiadającej oryginalną pieczęć, w celu np. naniesienia na nią dodatkowych danych, należy wówczas przedłożyć obie mapy lub oryginał licencji do mapy lub jej kopię urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Należy wykazać, że mapy zostały pobrane na podstawie przedłożonej licencji (załączyć odnośnik do przedłożonej licencji).

Ponadto, mapę należy opatrzyć legendą, z której będzie wynikał zasięg oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód, a także z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem nieruchomości (tzn. wyraźne linie graniczne i numery ewidencyjne działek) znajdujących się na obszarze tego zasięgu, celem weryfikacji nieruchomości znajdujących się w wyznaczonym zasięgu odziaływania, co umożliwi organowi prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania (identycznej w wersji papierowej 
i wersji elektronicznej operatu wodnoprawnego).

Załączone do części graficznej operatu wodnoprawnego mapy powinny zawierać dane niezbędne dla mapy sytuacyjno-wysokościowej m.in. dane o ukształtowaniu terenu, takich jak wysokości szczegółów sytuacyjnych i formy ukształtowania terenu.

Załączona mapa powinna zostać wykonana w skali, która zapewni jej czytelność.

Zawartość mapy powinna pozwolić na zweryfikowanie poprawności i kompletności przedłożonych wypisów z rejestrów gruntów, tym samym umożliwić prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania.

Należy przewidzieć zweryfikowanie kompletności pokrycia mapami sytuacyjno - wysokościowymi całego obszaru oddziaływania zamierzenia w zasięgu cofki rzeki, ujściowych odcinków cieków oraz rowów połączonych z korytem w obszarze cofki oraz gruntów przyległych do tej części koryta i tych rowów, stosownie do zdiagnozowanego obszaru zmian poziomu wód w gruncie wywołanego spiętrzeniem wody w korycie rzeki.

2. Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,

3. Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

4. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
19.12.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494) od 1 stycznia 2024 r. układ PL-EVRF2007-NH będzie jedynym obowiązującym systemem wysokości w Polsce.

W przypadku gdy na etapie postepowania wodnoprawnego zajdzie konieczność dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, procedura zostanie przeprowadzona w ramach jednego postępowania, zgodnie z art. 394 ust. 4 ww. ustawy Prawo wodne.

Instrukcja gospodarowania wodą (jeśli jest wymagana) powinna zawierać:

I.     Część opisową obejmującą: 

1. Informacje ogólne dotyczące położenia urządzeń wodnych, w tym kilometraż usytuowania na cieku oraz współrzędne,

2. Nazwę właściciela, zarządcy lub użytkowania bezpośrednio odpowiedzialnego za gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego,

3. Wyszczególnienie funkcji, które ma spełniać urządzenie wodne,

4. Podstawowe informacje dotyczące urządzenia wodnego, odnoszące się do: 

a) poziomów piętrzenia, w tym minimalnego poziomu piętrzenia, minimalnego poziomu energetycznego, normalnego poziomu piętrzenia, maksymalnego poziomu piętrzenia, nadzwyczajnego poziomu piętrzenia i okresów ich obowiązywania,

b) wysokości piętrzenia wody,

c) przepływów - średniego niskiego przepływu z wielolecia, przepływu gwarantowanego, przepływu nienaruszalnego, przepływu dozwolonego, przepływu powodziowego, przepływu katastrofalnego, przepływu wyprzedzającego, najniższego przepływu żeglownego i najwyższego przepływu żeglownego,

d) dopuszczalnych prędkości obniżenia i podwyższania poziomów wody na górnym i dolnym stanowisku,

e) maksymalnej przepustowości urządzenia wodnego,

f) zagrożeń i uwarunkowań w gospodarowaniu wodą występujących przy obniżeniu poziomu piętrzenia poniżej minimalnego poziomu piętrzenia,

5. Określenie sposobu gospodarowania wodą w normalnych warunkach użytkowania,

6. Określenie sposobu gospodarowania wodą w okresie powodzi,

7. Określenie sposobu postępowania w okresie występowania zjawisk lodowych,

8. Określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub zaprzestania korzystania z wód określonego w pozwoleniu wodnoprawnym,

9. Określenie sposobu postepowania w okresie występowania zjawisk suszy,

10. Wykaz urządzeń pomiarowych oraz opis sieci pomiarowo-obserwacyjnej,

11. Określenie podstawowych czynności związanych z gospodarowaniem wodą oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich wykonywanie,

12. Wykaz współdziałających zakładów i stanowisk osób odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą wraz z ich danymi kontaktowymi,

13. Określenie sposobu powiadamiania centrum operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wystąpieniu na urządzeniu wodnym niebezpiecznych zjawisk będących skutkiem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,

14. Określenie sposobu powiadamiania centrum operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego o zrzutach wody ponad przepływ dozwolony; w przypadku braku gminnego centrum zarządzania kryzysowego powiadamia się wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

II. 
Część graficzną obejmującą:

1. Plany i schematy dotyczące urządzenia wodnego, związane z gospodarowaniem wodą,

2. Mapy topograficzne w skali od 1:1000 do 1:10 000 lub mapy zasadnicze w skali od 1:1000 do 1:10 000, zawierające lokalizację budowli piętrzących, pompowni oraz obiektów służących do ujmowania i odprowadzania wód powierzchniowych,

3. Krzywe wydatku urządzeń zrzutowych.
Do instrukcji gospodarowania wodą dla budowli piętrzących załącza się:

1. Odpisy lub kopie dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych dotyczących danego urządzenia wodnego;

2. Odpisy lub kopie pozwoleń wodnoprawnych dotyczących innych urządzeń wodnych 
w zasięgu oddziaływania budowli piętrzącej, o ile pozwolenia wodnoprawne odnoszące się do takich urządzeń zostały wydane.

Powyższe opracowania powinny być wykonane w oparciu o zapisy:

· Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.); 

· Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2022 poz. 916 
z dnia 28.04.2022 r.);

· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973 z późn. zm.); 

· Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2373 z dnia 2021.12.21 z późn. zm.);

· Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725);

· Katalogu dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania, Kraków, kwiecień 2018 r., dostępnego na stronie pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot    hydrotechnicznych
· Przewodnika Dobrych Praktyk Wytyczne, opracowanego przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Warszawa, styczeń 2021 r. wydanie 2 – Przewodnik w załączeniu do niniejszego OPZ. 

Ogólne wytyczne dla Wykonawcy (obowiązki Wykonawcy):

· Pozyskanie niezbędnych materiałów do opracowania kompletnego wniosku i operatu wodnoprawnego wraz z załącznikami oraz instrukcji gospodarowania wodą, jeśli jest wymagana, leży po stronie Wykonawcy.

· Pozyskanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w celu naniesienia planu urządzeń wodnych i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią oraz z oznaczeniem nieruchomości.

· Pozyskanie aktualnych danych hydrologicznych, niezbędnych obliczeń, analiz danych itp.

· Wykonanie dodatkowych dokumentów oraz czynności związanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Wersja operatu dołączona na elektronicznym nośniku danych musi być spójna z wersją papierową, stanowiącą podstawę do wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze wszystkimi elementami należy wykonać 
w 4 egzemplarzach wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD (Operat sporządza się na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych). 

Natomiast liczba egzemplarzy Instrukcji gospodarowania wodą powinna odpowiadać ilości uwzględniającej właściciela wody oraz liczby zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą, tj. liczba egzemplarzy jest uzależniona od ilości zakładów, których dotyczy ta instrukcja wraz z uwzględnieniem właściciela wód.

Zawartość zapisów w operacie wodnoprawnym oraz instrukcji gospodarowania wodą, 
a także pozostałe załączniki wymagane ustawą Prawo Wodne powinny umożliwić organowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej sporządzenie, a następnie wydanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych dla obiektów hydrotechnicznych:

· w sytuacji wystąpienia sprzecznych interesów użytkowników nieruchomości położonych 
w zasięgu piętrzenia dokonać należy weryfikacji co do rzędnej przelewu progu, po przeprowadzeniu konsultacji z wszystkimi podmiotami w zasięgu oddziaływania piętrzenia, z uwzględnieniem założenia głównego celu, to jest retencji wód,

· przewidzieć należy budowę / odbudowę / rozbudowę / nadbudowę / przebudowę / rozbiórkę lub likwidację urządzenia wodnego z uwzględnieniem możliwości migracji ryb oraz zapewnienia przepływu nienaruszalnego w cieku w okresach obniżonych stanów wody oraz zamontowanie łat wodowskazowych względem geodezyjnej osnowy wysokościowej o ustalonych rzędnych wysokościowych względem poziomu morza, które umożliwią obserwację poziomu wody w rzece bądź w jeziorze.

J) Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku DVD – pliki z rozszerzeniem „pdf” i „doc”).
Instrukcję wraz z załącznikami należy opracować w 4 egz. w wersji papierowej oraz             w 2 egz. w wersji elektronicznej.
K)
Dokumentacja/opracowanie opracowane przez biegłego/uprawnionego geodetę, potwierdzająca, że działka nr ewid. 43/12, położona w msc. Popowice, opisana 
w Decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 
10 września 1969 r. znak: SW.IV-60/102/69, orzekającej wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Popowice, gm. Oksa, oznaczonej na planie sporządzonym w 1966 r. przez Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych 
w Jędrzejowie przyjętym do ewidencji Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jędrzejowie – Nr 235/12/57/66 w dniu 
9 kwietnia 1966 r., stanowi nieruchomość rzeczywiście zajętą pod budowę przedmiotowej przepompowni.


Ww. Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 
10 września 1969 r. wraz Planem sporządzonym w 1966 r. przez Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Jędrzejowie przyjęty do ewidencji Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jędrzejowie – Nr 235/12/57/66 w dniu 9 kwietnia 1966 r. stanowi załącznik nr 3 do nin. OPZ. 
Ww. dokumentację/opracowanie należy opracować w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 3 egz. w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i pliki w formacie *.pdf); wersja elektroniczna winna zawierać wszystkie dane użyte do opracowania zamówienia
L)     Dokumentacja podziałowa wraz z wykazem zmian gruntowych oraz pozyskaniem dokumentów niezbędnych dla uregulowania prawa własności nieruchomości (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku DVD – pliki z rozszerzeniem „pdf”                         i „doc”). 
Według aktualnego stanu ewidencji gruntów, pompownia wody zlokalizowana jest 
w km 34+050 rzeki Białej Nidy, na działce ewid. nr 43/9, obręb 0006 Popowice, 
gm. Oksa oraz na działce ewid. nr 1665, obręb 0008 Nagłowice gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Według aktualnych danych w ewidencji gruntów, nieruchomości te nie stanowią własności Inwestora.
Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie ustalenia granic działek ewidencyjnych, na których zlokalizowana jest przepompownia a następnie ich podział, zgodnie z planem sporządzonym w 1996 r. przez Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Jędrzejowie przyjętym do ewidencji Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jędrzejowie – Nr 235/12/57/66 w dniu 9 kwietnia 1966 r. 
Zamawiający przewiduje podział maksymalnie 2 szt. nieruchomości w zależności od ustaleń zawartych w dokumentacji/opracowaniu opracowanym przez biegłego/uprawnionego geodetę.
Wycena ww. dokumentacji podziałowej winna znaleźć się zarówno w wycenie ofertowej, jak i w harmonogramie rzeczowo - finansowym do umowy, w którym należy wskazać również ryczałtową cenę jednostkową podziału jednej działki.

W przypadku braku konieczności opracowania ww. składowych, Aneksem do umowy wprowadzona zostanie korekta wynagrodzenia Wykonawcy (za niewykonane prace wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy).
Ww. dokumentację należy opracować w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 3 egz.                   w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i pliki w formacie *.pdf); wersja elektroniczna winna zawierać wszystkie dane użyte do opracowania zamówienia
Ł) Operat szacunkowy wyceny działki lub działek ewid. zajętych pod przepompownię - w sytuacji braku potwierdzenia w dokumentacji/opracowaniu opracowanym przez biegłego/uprawnionego geodetę tożsamości nieruchomości ujętej w Decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 
z nieruchomością rzeczywiście zajętą pod budynek przepompowni (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku DVD – pliki z rozszerzeniem „pdf” i „doc”).

Operat szacunkowy należy sporządzić oddzielnie dla każdej działki ewidencyjnej oraz zgodnie z wymogami określonymi w:

-
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1899);

-
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (t. j Dz. U. 2021 poz. 555),

-
standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Integralną częścią operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych będzie zestawienie wartości działek obejmujące następujące dane:

•
liczba porządkowa,

•
właściciel, władający i jego adres,

•
bonitacja, użytek, klasa,

•
nr działki wycenianej,

•
nr KW,

•
powierzchnia działki wycenianej,

•
cena jednostkowa za 1m2,

•
cena działki wycenianej,

•
cena składników roślinnych, budowlanych i gruntu. 

Wartość nieruchomości powinna uwzględniać wartość jej wszystkich składników. Do operatu szacunkowego należy dołączyć protokół z inwentaryzacji składników, sporządzony przez rzeczoznawcę wraz z dokumentacją fotograficzną.

Wycena ww. dokumentacji (operatu szacunkowego) winna znaleźć się zarówno 
w wycenie ofertowej, jak i w harmonogramie rzeczowo - finansowym do umowy, 
w którym należy wskazać również ryczałtową cenę jednostkową wyceny jednej działki. Zamawiający przewiduje opracowanie maksymalnie 2 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w zależności od dokonanego podziału nieruchomości zajętej/zajętych  przez przepompownię.
W przypadku braku konieczności opracowania ww. dokumentacji, Aneksem do umowy wprowadzona zostanie korekta wynagrodzenia Wykonawcy (za niewykonane prace wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy).
Ww. dokumentację należy opracować w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 3 egz.                   w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i pliki w formacie *.pdf); wersja elektroniczna winna zawierać wszystkie dane użyte do opracowania zamówienia
Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach - odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (mdb, shp) oraz AutoCad (dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych „doc” oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (pdf). Wersja elektroniczna dokumentacji winna stanowić pełne odzwierciedlenie wersji papierowej, w tym winna zawierać podpisy i pieczątki.
USŁUGI TOWARZYSZĄCE PRACOM PROJEKTOWYM:
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
2. Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli istnieje) lub ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/o warunkach zabudowy (w przypadku lokalizacji planowanej inwestycji na terenach, na których nie obowiązuje MPZP).
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach prowadzenia robót – jeżeli wymagane.

W sytuacji, kiedy ww. decyzja nie jest wymagana, należy dostarczyć Zamawiającemu skuteczne dokonanie zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody

5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Uzyskanie innych niewymienionych wyżej decyzji, o ile zajdzie taka potrzeba, w tym również opinii/pozwoleń/zgłoszeń dla ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków o wydanie ww. decyzji, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji w/w dokumentów (ich treści) przez Zamawiającego.

Obowiązkiem Wykonawcy jest także wykonanie innych opracowań poza wszystkimi w/w           (w zależności od warunków stawianych przez uzgadniających). Wykonawca zobowiązany jest także czynnie włączać się w uzyskiwanie decyzji administracyjnych oraz natychmiastowo uzupełniać wnioski, operaty itp. - na każde wezwanie organów udzielających pozwoleń                    i Zamawiającego, w celu uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych, do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę włącznie (Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia zmian w dokumentacji, wymaganych przez organy administracji w toku postępowania                    o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę).

Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału we wszystkich procesach administracyjnych związanych z uzyskaniem w/w pozwoleń, w tym m.in. do udziału we wszystkich ewentualnych spotkaniach i naradach w siedzibie organów prowadzących                       i wydających ww. pozwolenia/decyzje. 

Do obowiązków Wykonawcy należy aktualizacja kosztorysu inwestorskiego przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej (nie więcej niż                2 razy).
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym niezwłocznie (tj. do 5 dni od daty podpisania umowy) harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy (stanowiącego również harmonogram płatności), określającego zakres umowy oraz wysokość wynagrodzenia ryczałtowego w rozbiciu na poszczególne elementy zamówienia, planowanego do wykonania w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 21 listopada 2023 roku.

W ww. harmonogramie należy podać m. in. jednostkowe ceny opracowań związanych                       z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia ustalenia linii brzegu jak również koszty przeniesienia praw autorskich. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również pełnienie nadzoru autorskiego  (w ramach ceny umownej) nad realizacją robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, od dnia wskazanego w zawiadomieniu o rozpoczęciu budowy (od dnia rozpoczęcia robót budowlanych) i trwał będzie nieprzerwalnie do zakończenia czynności odbioru końcowego 
i uzyskania bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego włącznie, o ile takie będzie wymagane. Przewidywany termin realizacji planowany jest do końca 2024 r., a rozliczenie finansowe musi nastąpić nie później niż do dnia 30.06.2025 r. Termin zakończenia jest szacunkowy i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem autorskim. W ramach pełnionego nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje 10 nadzorów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia dodatkowej umowy na nadzór autorski. Nadzór autorski winien być sprawowany w sposób rzetelny oraz z należytą starannością. 

W ramach realizacji zamówienia i w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, które będzie wykonywane w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową, opracowaną przez Wykonawcę na podstawie niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje 10 nadzorów. 

W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez projektanta podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz do wyjaśniania ewentualnych wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań, a ponadto do:

- kontroli zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi 
w ramach realizacji niniejszej umowy,

-  uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wykonywanych na ich podstawie,

- czuwania w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszego zamówienia i obowiązującymi przepisami,

- uzgadniania z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej,

  - dokonywania koniecznych zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organów wydających decyzje formalno-prawne,

  - udziału w naradach koordynacyjnych i naradach technicznych w terminach wskazanych przez Zamawiającego,

  - udziału w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

Wykonywanie przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego ww. czynności, polegających na uzupełnianiu szczegółów opracowań projektowych, dokonywaniu zmian 
w dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przygotowywaniu uzupełniającej dokumentacji w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także wykonywanie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkiców i rysunków, będzie następować w ramach wynagrodzenia umownego. W przypadku konieczności aktualizacji rozwiązań projektowych, Wykonawca przedłoży je w terminie umożliwiającym realizację robót budowlanych bez opóźnień.

Za pobyt na budowie mogą być uważane takie czynności nadzoru autorskiego, wykonywanego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. 
W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru autorskiego może być uznana siedziba Wykonawcy robót budowlanych, siedziba Zamawiającego.

Nadzór autorski będzie sprawowany począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 
i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego i uzyskania bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na użytkowanie włącznie, o ile taka będzie wymagana.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, potwierdzających obecność Wykonawcy na budowie.

Wykonawca zobowiązany jest opracować ewentualne rozwiązania zamienne, których wykonanie będzie konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych. Przedmiotowe rozwiązania należy opracować w 2 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe stawianie się na budowie na wezwanie Zamawiającego.

Za czynności nadzoru autorskiego nie będą uważane czynności polegające na usuwaniu wad przedmiotu nin. zamówienia na podstawie gwarancji lub rękojmi.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny usługi i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Po podpisaniu umowy na przedmiotowe zamówienie, Wykonawca otrzyma niezbędne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania. Wszystkie pisma i wnioski, związane z realizacją Zamówienia, składane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, należy przekazywać do wiadomości Zamawiającemu (skan pisma z datą wpływu) w terminie do 3 dni roboczych od daty ich złożenia przez Wykonawcę.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

Powyższa zasada ma także zastosowanie w przypadku wykonanych projektów wykonawczych.

Projekt powinien zawierać klauzulę stwierdzającą kompletność opracowania i przydatność celowi, jakiemu ma służyć.

Projektant, a także sprawdzający do projektu budowlanego dołączają oświadczenie  
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Opracowana dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku posłużenia się w opracowanej dokumentacji nazwami własnymi, Wykonawca zobowiązany jest do określenia równoważności dla zastosowanych w dokumentacji projektowej nazw własnych, poprzez określenie nazwy własnej urządzenia/materiału  i opisanie dla każdego z nich wymaganych kryteriów równoważności (w formie tabelarycznej).

2.2. Zakres obszarowy opracowania.

Teren przedsięwzięcia - wg załącznika nr 1 do OPZ pn.: „Mapa poglądowa”.

2.3. Forma opracowania.

Przedmiot zamówienia należy skompletować w wersji papierowej i wersji elektronicznej (wersja edytowalna i pliki w formacie *.pdf); wersja elektroniczna (w tym część rysunkowa ma być kompatybilna z programem AUTO-CAD; część opisowa kompatybilna z programem Word 2000 i Exel 2000 w formacie ,,doc”, „pdf”, „dxt”, i ,,xls”), powinna zawierać wszystkie dane użyte do opracowania zamówienia, w tym opinie, opracowania i inne, zapisane na przenośnej pamięci USB – pendrive.
Dokumentacja przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej, musi być tożsama                      z wersją drukowaną. Zamawiający wymaga, aby wersje elektroniczną stanowiły również skany opracowanych dokumentów (w wersji opisowej i graficznej), z podpisami ich autorów. Wymaga się także, aby Wykonawca złożył oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna z wersją papierową.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze, nie mogą stanowić czarno-białych kopii oryginalnych rysunków.
II. Termin wykonania zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem - w imieniu Zamawiającego - wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych z klauzulą ostateczności (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę na zakres stosowny do przedmiotu i uwarunkowań realizacji zamówienia) w maksymalnym terminie do                  21 listopada 2023 roku, z zastrzeżeniem zapisów ppkt c) – g);
b) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy na podstawie protokołu zdawczego podpisanego przez obie strony umowy, stanowiącego jedynie poświadczenie fizycznego przekazania dokumentacji. W chwili odbioru, o którym mowa w nin. ustępie Zamawiający nie dokona sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji. 

c) Zamawiający dokona sprawdzenia jakości dokumentacji w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania protokołu zdawczego, o którym mowa w ust. b). 
Z odbioru dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego lub końcowego. Za datę wykonania uznaje się dzień, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia, który w toku czynności odbioru uznany został za wykonany należycie i zgodnie z umową.  

d) zorganizowania posiedzenia pierwszej rady Technicznej, na której Wykonawca przedstawi do akceptacji i uzgodnienia z Zamawiającym wstępną fazę rozwiązań projektowych, w tym koncepcję budowy urządzenia umożliwiającego migrację organizmów żywych, odbędzie się w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy o prace projektowe;
e) złożenia do Zamawiającego, celem akceptacji, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia                       w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy o prace projektowe;
f) złożenia do Zamawiającego, kompletnej dokumentacji/opracowania opracowanego przez biegłego/uprawnionego geodetę, potwierdzającego, 
że działka nr ewid. 43/12, położona w msc. Popowice, opisana w Decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 10 września 1969 r. znak: SW.IV-60/102/69, stanowi nieruchomość rzeczywiście zajętą pod budowę przedmiotowej przepompowni, wraz z kompletną dokumentacją podziałową 
w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy o prace projektowe;
g) złożenia do Zamawiającego operatu szacunkowego wyceny działki lub działek ewid. zajętych pod przepompownię w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji/opracowania opracowanego przez biegłego/uprawnionego geodetę, wraz z kompletną dokumentacją podziałową (o których mowa w pkt f);

h) sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy w taki sposób, aby można było wyodrębnić:

- zakres przedmiotu umowy planowany do wykonania w terminie do 23 listopada 2022 r.,

- pozostały zakres przedmiotu umowy planowany do wykonania w terminie do                       21 listopada 2023 roku (w układzie uzgodnionym przez Strony umowy).
2. Stosownie do treści art. 436 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał określenia terminu realizacji nin. zamówienia poprzez wskazanie daty, z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych na wyłonienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji, które planowane są do finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i których termin realizacji planowany jest do końca 2024 r., a rozliczenie finansowe musi nastąpić nie później niż do dnia 30.06.2025 r.
III. Warunki płatności:

Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie:

1)
jednej faktury przejściowej za zakres prac zrealizowanych w terminie do 23-11-2022 r. (zostanie wystawiona i przekazana Zamawiającemu nie później niż do 30-11-2022 r.), po zrealizowaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, przewidzianych do wykonania w 2022 r., zgodnie                       z harmonogramem rzeczowo-finansowym; kwota wynagrodzenia uiszczona na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury przejściowej za elementy dokumentacji wykonane 
w terminie do dnia 23.11.2022 r., nie przekroczy 50 000,00 zł brutto;
2)
jednej faktury przejściowej oraz faktury końcowej, za zakres prac zrealizowanych                       w 2023 r., po zrealizowaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, przewidzianych do wykonania w terminie do 21.11.2023 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
3)  faktura końcowa, będzie stanowiła różnicę: wartości umownej oraz wartości faktur przejściowych – i zostanie wystawiona po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego zamówienia, tj. kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej niniejsze zamówienie wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę dla ww. zadania;
4)   Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie:
-
częściowy protokół odbioru (dla faktur przejściowych) podpisany przez Wykonawcę                                     i Zamawiającego oraz oświadczenia wszystkich Podwykonawców (jeżeli występują), że wszystkie należności z tytułu wykonanych w podwykonawstwie prac w ramach danego zakresu zostały uregulowane przez Wykonawcę;

-
protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz oświadczenia wszystkich Podwykonawców (jeżeli występują), że wszelkie należności      z tytułu wykonanych w podwykonawstwie prac w ramach danego zakresu zostały uregulowane przez Wykonawcę.
5) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz                                   z niezbędnymi dokumentami.

.. 
IV. Dodatkowe wymogi 
Wymaga się, posiadanie przez Wykonawcę polisy od odpowiedzialności cywilnej                   w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł.
Załączniki do OPZ:

Załącznik nr 1 – mapa poglądowa;

Załącznik nr 2 – „Przewodnik Dobrych Praktyk Wytyczne” - opracowany przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji (Warszawa styczeń 2021 r. wydanie 2)
Załącznik nr 3 – Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia                  10 września 1969 r. z planem sytuacyjnym 
29

