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Kraków, 24 sierpnia 2022 r.

KR.ROZ.2810.141.2022.PW

Wykonawcy zainteresowani udziałem

w postępowaniu

zamieszczono na platformie zakupowej:

www.przetargi.wody.gov.pl 

Dotyczy: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla 
zadania pn. „Budowa zbiornika Maskalis na rzece Maskalis w km 15+700 na terenie 
miejscowości Łatanice/Chotelek, gm. Wiślica, Busko - Zdrój” (KR.ROZ.2810.141.2022)

Na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. 
Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków jako Zamawiający, w związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytań 
dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), przekazuje poniżej treść pytań wraz 
z odpowiedziami:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami SIWZ w przypadku nałożenia przez organ obowiązku wykonania oceny odziaływania 
na środowiska (raportu środowiskowego), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
inwentaryzacji przyrodniczej terenu objętego projektem w okresie niezbędnym do wykonania raportu, 
zgodnie z zakresem raportu określonym przez organ prowadzący postępowanie administracyjne w 
sprawie decyzji środowiskowej.  Przewidywany czas na realizację całego zadania wg Zamawiającego to 33 
miesiące.  Prosimy o wskazanie jak bardzo prawdopodobny wymóg wykonania oceny oddziaływania na 
środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej w okresie niezbędnym do wykonania raportu wpisuje się w 
ten harmonogram. Włączenie tego zakresu spowoduje, iż harmonogram – nie z winy wykonawcy, będzie 
absolutnie nieprzystający do rzeczywistości, właściwie od początku realizacji zamówienia.

Odpowiedź 1

Harmonogram rzeczowo – finansowy do umowy, określający zakres umowy oraz wysokość wynagrodzenia 
ryczałtowego w rozbiciu na poszczególne elementy nin. zamówienia, planowanego do wykonania w 
terminie 33 miesięcy od dnia podpisania umowy, powinien uwzględniać wszystkie składowe dokumentacji 
projektowej, w tym m.in. opracowania wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej w 
terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Ww. wniosek, przed złożeniem do właściwego organu, musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie 
Wodnym Wody Polskie. Czas uzgodnienia ww. kompletnego wniosku, Wykonawca powinien uwzględnić 
w ww. terminie 6 miesięcy. 

Planowane przedsięwzięcie, w ocenie Zamawiającego, zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których 
przeprowadzenie procedury oceny na środowisko może być wymagane, na podstawie art 63 ust 1, w 
związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z 
powyższym, to organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa, w drodze 
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postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny ooś oraz określa jednoznacznie zakres ewentualnego 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc pod uwagę, iż wniosek o wydanie ww. 
decyzji należy złożyć w ww. terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o prace projektowe, jak 
również czasokres niezbędny na opracowanie raportu (zgodnie z metodyką przyjętą zarówno w aktach 
prawnych, jak i w nauce), brak jest przeszkód do ujęcia opracowania raportu  w harmonogramie. 

W przypadku braku konieczności opracowania ww. raportu oraz braku konieczności przeprowadzenia 
inwentaryzacji przyrodniczej, Aneksem do umowy wprowadzona zostanie korekta wynagrodzenia 
Wykonawcy (za niewykonane prace wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy).

Pytanie 2

Wskazane w specyfikacji 33 miesiące jako termin realizacji prac objętych zamówieniem, obejmują 
uzyskanie wielu decyzji administracyjnych. Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż wykonawcy mają 
przyjmować, iż termin ten nie uwzględnia konieczności oczekiwania na wydanie odpowiednich decyzji i 
będzie on automatycznie wydłużany w każdej sytuacji, w której organy wydłużą go ponad podstawowe 
terminy wynikające z przepisów prawa. 

Odpowiedź 2

Termin realizacji zamówienia, tj. 33 miesiące od dnia podpisania umowy, obejmuje m.in. opracowanie 
koncepcji programowo – przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji z klauzulą ostateczności.

Możliwości zmiany postanowień umowy opisane zostały w § 16 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 
8 do SWZ.

Pytanie 3

Zamawiający wskazał, iż zakres prac objęty Zamówieniem ma zostać zrealizowany w okresie 33 miesięcy, 
z czego w okresie pierwszych 6 miesięcy ma zostać opracowana wielowariantowej koncepcji programowo 
– przestrzenna oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowym uwarunkowaniach, co ma zostać 
poprzedzone akceptacją materiałów przez Zamawiającego oraz pozyskaniem wstępnej opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, co do możliwości lokalizacji zbiornika na 
terenach objętych szczególną ochroną.  Konieczne jest jego stosowne wydłużenie, szczególnie ze względu 
na nieznany wynik wspomnianych konsultacji z RDOŚ. Prosimy także o doprecyzowanie co dokładnie ma 
na myśli Zamawiający wskazując w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcie „wstępna opinia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, co do możliwości lokalizacji zbiornika na terenach objętych 
szczególną ochroną” oraz jaką formę administracyjną będzie mieć taka „wstępna opinia” i jakie terminy 
są przewidywane dla uzyskania takiej „wstępnej opinii”. 

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. terminu. Zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca zobowiązany 
jest do uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach odnośnie możliwości 
realizacji wszystkich zaproponowanych wariantów budowy zbiornika Maskalis, ze względu na lokalizację 
zbiornika na terenach cennych przyrodniczo (NATURA 2000 – obszary siedliskowe Ostoja Nidziańska oraz 
na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego). Opinia może być wydania w formie postanowienia 
(art. 123 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego) lub w formie pisma 
urzędowego.

 

Pytanie 4
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Załączona mapa poglądowa nie pozwala ze względu na rozdzielczość oraz skalę w jakikolwiek sposób 
odnieść się nawet bardzo ogólnie do zadania projektowego. Prosimy o udostępnienie mapy w wyższej 
rozdzielczości z zaznaczeniem jakichkolwiek granic zbiornika rozważanych nawet wstępnie przez 
Zamawiającego.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dysponuje mapą w wyższej rozdzielczości z zaznaczeniem granic planowanego do 
budowy zbiornika.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, do obowiązków Wykonawcy należy w pierwszej kolejności 
opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej, która pozwoli na wybór wariantu 
najbardziej korzystnego, przy uwzględnieniu czynników: lokalizacyjnych, społecznych, ekonomicznych i 
środowiskowych oraz która uszczegółowi funkcje przedmiotowego zbiornika. Wyniki przeprowadzonej 
analizy wielokryterialnej Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu, w celu umożliwienia mu 
wyboru wariantu w pełni spełniającego swoje funkcje. Wykonawca winien opracować koncepcję jak i cała 
dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz opatrzyć ja w 
klauzulę o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu. 

Należy nadmienić, że ocena i wskazanie możliwości technicznych budowy przedmiotowego zbiornika 
należy do obowiązków Wykonawcy, który, działając w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę 
techniczną oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, winien przedstawić najefektywniejsze i najbardziej 
racjonalne rozwiązania projektowe. 

Dodatkowo, zgodnie z wymogami Zamawiającego, Wykonawca przed sporządzeniem oferty zobowiązany 
jest do dokonać wizji lokalnej w terenie, której celem jest zapoznanie się z terenem przewidzianym pod 
realizację całego zamierzenia budowlanego.

Pytanie 5

Opis Przedmiotu Zamówienia wskazuje, iż Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania materiałów i 
złożenia, w imieniu Zamawiającego, wniosków o opinie, uzgodnienia, zgłoszenia i decyzje administracyjne, 
niezbędne dla realizacji zadania. W celu zapewnienia zgodności z Prawem Zamówień  Publicznych oraz 
umożliwienia przygotowania oferty odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego prosimy o wskazanie 
zamkniętej listy wyżej wymienionych wniosków niezbędnych do realizacji zadania.

Odpowiedź 5

Zgodnie z OPZ, to Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów, i złożenia w imieniu 
zamawiającego, stosownych wniosków o opinie, uzgodnienia, zgłoszenia i decyzje administracyjne, 
niezbędne dla realizacji zadania, z wyłączeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. PGW 
Wody Polskie, jako wnioskodawca pozwolenia wodnoprawnego, składa wniosek o wydanie pozwolenia 
do Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany 
będzie do przestrzegania procedury składania wniosków obowiązującej w PGW Wody Polskie.

Zdaniem zamawiającego, na budowę zbiornika konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zgodnie z ustawą dnia 8 lipca 2010 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 ze zm.). Do obowiązków wykonawcy, działającego w oparciu o posiadaną 
specjalistyczną wiedzę techniczną oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług o 
podobnym charakterze, należy znajomość przepisów prawa. Niemniej jednak zamawiający przypomina, 
że lista niezbędnych załączników do ww. wniosku o wydanie decyzji zgody na realizację, określona została 
szczegółowo w ww. ustawie.

Pytanie 6
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Opis Przedmiotu Zamówienia wskazuje, iż wykonawca ma przeprowadzić konsultacje społeczne z 
mieszkańcami zainteresowanych Gmin. W jakim terminie wymagane jest przeprowadzenie takich 
konsultacji?

Odpowiedź 6

Zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje wariantów oraz uzyskać 
opinie właściwych obszarowo Gmin dla każdego z zaproponowanych wariantów, a więc na etapie 
opracowywania wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej. 

Pytanie 7

Opis Przedmiotu Zamówienia wskazuje, iż jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań 
dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, 
opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. PZP wymaga 
od Zamawiającego jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia. Potwierdza to konieczność 
wskazania jednoznacznego zakresu opracowań do wykonania przez Wykonawcę w ramach Zamówienia, 
co pozwoli na wskazanie dodatkowych opracowań, niezależnych od błędów lub zaniedbań Wykonawcy. 
Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 7

Zapisy OPZ wskazują jakie niezbędne opracowania ma wykonać Wykonawca w ramach nin. zamówienia. 
Konieczność wykonania opracowań dodatkowych wynikać będzie z jakości dokumentacji projektowej 
opracowanej w ramach nin. zamówienia. W przypadku braku wad/błędów/zaniedbań, Zamawiający nie 
będzie wymagał wykonania ww. opracowań dodatkowych. 

Pytanie 8

W przypadku wykonania opracować dodatkowych oraz potencjalnego konfliktu między Wykonawcą oraz 
Zamawiającym odnośnie ustalenia czy są one następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy – jaki 
mechanizm uzgodnienia jest przewidziany przez Zamawiającego.

Odpowiedź 8

Konieczność wykonania opracowań dodatkowych wynikać będzie z jakości dokumentacji projektowej 
opracowanej w ramach nin. zamówienia. W przypadku braku wad/błędów/zaniedbań, Zamawiający nie 
będzie wymagał wykonania ww. opracowań dodatkowych. Ponadto Zamawiający nie przewiduje konfliktu 
z Wykonawcą na etapie realizacji nin. zamówienia. Ewentualne wykonanie ww. opracowań, 
uwarunkowane będzie spełnieniem przez opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową 
podstawowych wymagań, zgodnych z przepisami prawa oraz potrzebami Zamawiającego opisanymi w 
OPZ, a konieczność ich opracowania na obecnym etapie jest niemożliwa do przewidzenia. 

Dodać należy, że obowiązkiem Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia jest opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie na jej podstawie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Organ wydający w/w 
decyzję dokona analizy/sprawdzenia złożonego przy wniosku projektu budowlanego pod kątem m.in. 
zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami (w tym techniczno-budowlanymi), jak i 
kompletności projektu budowlanego oraz jego zgodności z wymaganiami ochrony środowiska. 

W przypadku ewentualnych wad, braków lub błędów w złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji, do 
obowiązków Wykonawcy będzie należało ich uzupełnienie, w ramach obowiązującego wynagrodzenia 
umownego. 
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Natomiast w sytuacji wystąpienia potencjalnego konfliktu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w 
kwestii ewentualnych błędów lub zaniedbań Wykonawcy, zastosowanie będą miały postanowienia 
projektu (§ 10 oraz § 13 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ). 

Pytanie 9

Zakres przedmiotowy Zamówienia opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazuje, iż Wykonawca 
będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
W celu zapewnienia zgodności zapisów z Prawem Zamówień Publicznych (obowiązek jasnego i 
precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego) wnosimy o precyzyjne wskazanie 
opłat, które ma ponieść Wykonawca lub usunięcie tego punktu i wskazanie, iż opłaty te będzie ponosić 
Zamawiający. 

Odpowiedź 9

Do obowiązków Wykonawcy, działającego w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę techniczną oraz 
wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług o podobnym charakterze, należy znajomość 
przepisów prawa, w tym także znajomość opłat ponoszonych z tytułu uzyskiwania poszczególnych decyzji 
administracyjnych. 

Zmawiający potwierdza, że Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10

Zgodnie z zapisami SWZ „W przypadku, kiedy z opracowanej koncepcji programowo – przestrzennej 
wynikać będzie, że nie istnieją żadne możliwości budowy zbiornika, którego jedną z funkcji ma być ochrona 
przeciwpowodziowa terenów położonych poniżej zbiornika, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Stron, za co Wykonawcy nie będzie przysługiwać 
odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi 
w oparciu o opracowane przez Wykonawcę materiały, odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, 
protokołem odbioru prac."

Wykonawca, ze względu na termin 33 miesięcy będzie zmuszony do równoczesnego przygotowywania 
wielu różnych materiałów – konieczne jest wprowadzenie mechanizmu, który pozwoli na odzyskanie 
poniesionych nakładów nawet w sytuacji rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Stron, przez 
Zamawiającego.

Odpowiedź 10

Rozwiązanie umowy to czynność dwustronna, polegająca na zgodnym porozumieniu się stron umowy o 
jej zakończeniu. 

Rozliczenie za wykonane prace będzie odbywać się w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy, 
stanowiący załącznik do umowy. Tworząc ww. harmonogram, Wykonawca zobowiązany będzie 
szczegółowo przedstawić zakres prac przewidzianych do realizacji w trakcie trwania umowy.

Zapłata za wykonane prace będzie się odbywać na podstawie protokołów odbiorów częściowych i 
końcowego, podpisanych przez Strony umowy. Podstawą rozliczenia będzie inwentaryzacja/spis prac 
dokonana na dzień ewentualnego rozwiązania umowy. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, za niewykonane prace Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Pytanie 11
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Opis Przedmiotu Zamówienia wskazuje, iż „Wszelkie prace lub czynności nie wyszczególnione w opisie 
przedmiotu zamówienia, a niezbędne do właściwego i kompletnego jego opracowania, uzyskania 
niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach 
wykonania przedmiotu zamówienia.”. Zapis ten jest niezgodny z PZP – gdzie jasno wskazano, iż 
Zamawiający ma obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia. Dlatego wnosimy 
o jego usunięcie oraz – jeżeli Zamawiający widzi potrzebę ujęcia dodatkowych elementów w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia – stosowne uzupełnienia.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zgodnie z OPZ, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz przygotowania materiałów, i złożenia w imieniu Zamawiającego, stosownych 
wniosków o opinie, uzgodnienia, zgłoszenia i decyzje administracyjne, niezbędne dla realizacji zadania, aż 
do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych, zgodnie z ustawą dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 ze zm.). 

Do obowiązków wykonawcy, działającego w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę techniczną oraz 
wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług o podobnym charakterze, należy znajomość 
przepisów prawa oraz niezbędnych dokumentów, jakie musi on opracować lub uzyskać, aby osiągnąć 
założony nin. postępowaniem cel zamówienia. 

Do obowiązków wykonawcy, działającego w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę techniczną oraz 
wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług o podobnym charakterze, należy znajomość 
przepisów prawa. Niemniej jednak zamawiający przypomina, że lista niezbędnych załączników do ww. 
wniosku o wydanie decyzji zgody na realizację, określona została szczegółowo w ww. ustawie.

Pytanie 12

W Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano, iż w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca 
zobowiązany jest do pełnienia tzw. „powykonawczego wsparcia Zamawiającego”, polegającego na 
współpracy z Zamawiającym, jeśli opracowane przez Wykonawcę dokumenty będą wymagały złożenia 
wyjaśnień i uzupełnień przed organem prowadzącym postępowanie w sprawie udzielenia decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia a także polegającego na 
składaniu wyjaśnień i udzielaniu odpowiedzi, na ewentualne pytania dotyczące opracowanej 
dokumentacji. Wskazujemy, iż Wykonawca może odpowiadać w okresie rękojmi za wady dokumentacji, 
natomiast udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi nie stanowi takiej okoliczności. Enigmatyczne stwierdzenie, 
iż okres tak świadczonego wsparcia jest tożsamy z okresem udzielonej rękojmi bez wskazania 
maksymalnego godzinowego nakładu pracy, z jakiego może w tym czasie skorzystać Zamawiający 
powoduje, iż zapisy te są niezgodne z PZP – gdzie jasno wskazano, iż Zamawiający ma obowiązek jasnego 
i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia. Dlatego wnosimy o jego usunięcie lub jednoznaczne 
określenie zakresu pracy.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Konieczność pełnienia tzw. „powykonawczego wsparcia Zamawiającego” wynikać będzie z jakości 
dokumentacji projektowej opracowanej w ramach nin. zamówienia. W przypadku braku 
wad/błędów/zaniedbań, Zamawiający nie będzie wymagał ww. wsparcia.
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Pytanie 13

Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie  I.B. 1 Cel opracowania wskazuje, iż przewidywane główne funkcje 
zbiornika to: ochrona przeciwpowodziowa - ograniczanie zagrożeń powodziowych w dolinie poniżej 
zbiornika, retencyjna, ochronna przed skutkami suszy i występowaniem niedoborów wody. Czy poza 
wskazanymi przewidywanymi głównymi funkcjami Zamawiający oczekuje od wykonawcy 
przeanalizowania jakichkolwiek innych funkcji? Jeśli tak prosimy o ich jednoznaczne określenie.

Odpowiedź 13

Zamiarem Zamawiającego jest budowa zbiornika wielofunkcyjnego, pełniącego zarówno funkcję 
przeciwpowodziową, jak również funkcje retencyjną i ochronną przed skutkami suszy i występowaniem 
niedoborów wody. Zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, do obowiązków Wykonawcy należy w 
pierwszej kolejności opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej, która 
pozwoli na wybór wariantu najbardziej korzystnego, przy uwzględnieniu czynników: lokalizacyjnych, 
społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz która uszczegółowi funkcje przedmiotowego 
zbiornika. Wyniki przeprowadzonej analizy wielokryterialnej Wykonawca winien przedstawić 
Zamawiającemu, w celu umożliwienia mu wyboru wariantu w pełni spełniającego swoje funkcje. 
Wykonawca winien opracować koncepcję jak i cała dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, ze sztuką budowlaną oraz opatrzyć ja w klauzulę o kompletności i przydatności z punktu 
widzenia celu. 

Należy nadmienić, że ocena i wskazanie możliwości technicznych budowy przedmiotowego zbiornika 
należy do obowiązków Wykonawcy, który, działając w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę 
techniczną oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, winien przedstawić najefektywniejsze i najbardziej 
racjonalne rozwiązania projektowe. 

Dodatkowo, zgodnie z wymogami Zamawiającego, Wykonawca przed sporządzeniem oferty zobowiązany 
jest do dokonać wizji lokalnej w terenie, której celem jest zapoznanie się z terenem przewidzianym pod 
realizację całego zamierzenia budowlanego.

Pytanie 14

W Umowie wskazano, iż rozliczenie będzie prowadzone na podstawie 5 faktur przejściowych oraz faktury 
końcowej. Limity kwot dla faktur przejściowych są nieadekwatne do zakresu prac i kosztów ponoszonych 
przez wykonawcę. Wnosimy o zmianę i ustalenie limitów wyrażonych w %, przy czym na fakturę końcową 
należy przewidzieć nie więcej niż 15% kwoty wartości umownej. 

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 15

W Umowie wskazano, iż łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie, nie 
może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego brutto. Wnosimy o obniżenie tego limitu do 
praktykowanego powszechnie limitu 10%.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 16

Jaka ilość działek przeznaczona jest do podziału w związku z planowaną inwestycją?
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Odpowiedź 16

Zgodnie z zapisami OPZ, ilość nieruchomości podlegających podziałowi (236 szt. działek) ustalona została 
w sposób orientacyjny i może ulec zmianie na etapie opracowywania przedmiotowej dokumentacji 
projektowej. Rozliczenie za ten zakres prac nastąpi w oparciu o ryczałtową cenę jednostkową podziału 
jednej działki, podaną w wycenie ofertowej oraz faktyczną ilość działek przeznaczonych do podziału). 
Zmiana wynagrodzenia wprowadzona zostanie aneksem do umowy.

Pytanie 17 

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 7.2.4.1 SWZ i 
dopuszczenie referencji z ostatnich 10 lat, co zwiększy konkurencję w postępowaniu.

Odpowiedź 17:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w nin. postępowaniu dotyczącego zdolności 
zawodowej Wykonawcy. 
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Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z powyższym, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zmienia treść Specyfikacji 
Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zamówienia publicznego, w  zakresie warunków oraz zmiany 
terminu składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

zapis pkt 7.2.4.1 SWZ o treści:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu 
dokumentacji koncepcyjnych lub dokumentacji projektowych związanych z budową/odbudową/ 
rozbudową/nadbudowa/przebudową zbiorników wodnych lub obiektów powierzchniowych ochrony 
powodziowej (np. poldery) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (np. zapora czołowa, budowle 
wpustowo-upustowe) lub w zakresie regulacji lub odbudowy koryt rzecznych, o łącznej wartości ww. 
dokumentacji co najmniej 300 tys. zł 

otrzymuje brzmienie:

Wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu 
dokumentacji koncepcyjnych lub dokumentacji projektowych związanych z budową/odbudową/ 
rozbudową/nadbudową/przebudową zbiorników wodnych lub obiektów powierzchniowych ochrony 
powodziowej (np. poldery) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (np. zapora czołowa, budowle 
wpustowo-upustowe) lub w zakresie regulacji lub odbudowy koryt rzecznych, o łącznej wartości ww. 
dokumentacji co najmniej 300 tys. Zł

zapis pkt 13 SWZ o treści:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 07.12.2022 r. Bieg terminu związania

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 14.12.2022 r. Bieg terminu związania

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zapis pkt 14.1 SWZ o treści:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy, do dnia 09.09.2022 r. do godz. 10:00.

otrzymuje brzmienie:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy, do dnia 16.09.2022 r. do godz. 10:00.

zapis pkt 14.8 SWZ o treści:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2022 r. do godz. 10:10.
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otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2022 r. do godz. 10:10.

$stanowiskopodpis

Małgorzata Sikora
/dokument podpisany elektronicznie/


		2022-08-24T12:28:25+0000
	Małgorzata Agnieszka Sikora




