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ST-0.0.

WYMAGANIA OGÓLNE

0.0 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „WAŁY RZEKI PIŁAWY-MOŚCISKO BUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH GM. DZIERŻONIÓW”. 
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.

Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.0  należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „WAŁY RZEKI PIŁAWY-MOŚCISKO BUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH GM. DZIERŻONIÓW”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

· Budowę wałów przeciwpowodziowych

· Budowę murków przeciwpowodziowych

· Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej

· Wykonanie umocnień dna i skarp w okolicy mostów
· Wykonanie przepustów wałowych wraz z wylotami

· Wykonanie wejścia na kładkę

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów.

1.4.2.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

1.4.3.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego..

1.4.4.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.5.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.


przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.6.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.7.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.8.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.9.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.10.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.


1.4.11.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i szczegółowych specyfikacjach technicznych.


1.4.12.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie


określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.


1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie roboty wykonane zostaną poprawnie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych,


2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem cieku,

a) zanieczyszczeniem powietrza,

b) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania materiału. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie Inwestora.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Roboty w których znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.​

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.


4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji robót.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.​

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.                      W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca.

6.2. Dokumenty budowy 

6.8.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,              

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

   wykonywania robót,
.

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach powyżej, następujące dokumenty:

a) zezwolenie na rozpoczęcie robót,

b) rejestr obmiarów

c) protokoły przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e) protokoły odbioru robót,

f) protokoły z narad i ustaleń,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi częściowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3.  protokoły odbiorów częściowych,

4.  dzienniki budowy (oryginały),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość pracy sprzętu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia sprzętu na plac budowy i jego powrót do bazy sprzętu oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy,

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płaca personelu technicznego i kierownictwa budowy, pracowników Nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza Budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, bocznic, ubezpieczenia pracowników, materiałów i robót oraz koszty administracyjne Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie robót oraz w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest wartością ostateczną i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2.  Sposób fakturowania

Częstotliwość wystawiania faktur zgodnie z umową.

Podstawą do wystawienia faktur będzie:

- dla faktur częściowych – protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez inspektora nadzoru robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem powykonawczym) 

- dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem powykonawczym) 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z  późn. zm.).

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
.

-   Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Rozporządzenia

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

· Rozporządzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
ST-1.1.

ROBOTY HYDROTECHNICZNE
„Roboty ziemne”
1.1. ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i umocnieniowych wraz z robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi dla inwestycji pn. „WAŁY RZEKI PIŁAWY-MOŚCISKO BUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH GM. DZIERŻONIÓW”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych i umocnieniowych łącznie z robotami przygotowawczymi (karczowanie drzew i krzaków).

Roboty przygotowawcze obejmują :

- roboty pomiarowe,

- mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni (zakopanie pni na miejscu),

- mechaniczne karczowanie krzaków,

- wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp.

Roboty ziemne obejmują :

·  Wykonanie wykopów pod posadowienie murków przeciwpowodziowych, umocnienie dna i skarp.
·  Wykonanie nasypów na wały przeciwpowodziowe.

·  Wykonanie nasypu pod wejście/wjazd na kładkę

1.4. Określenia podstawowe
Nachylenie skarp - nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane jako 1:n, (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku skarpy w stopniach.
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.
Odkład - nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyrównania terenu, lub rozplantowania) albo składowanego jako nieprzydatna nawyka.

Ukop - urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub na odkład.

Urobek - grunt odspojony i wydobyty z wykopu lub ze złoża.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
We wszystkich przypadkach należy sie kierować :

- polskimi normami przenoszącymi 
- normami branżowymi ( BN )

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów

- przepisami budowlanymi

- przepisami bhp

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.

Nasypy

Nasypy wykonane będą z gruntów naturalnych pochodzących z wykopów na rezerwie gruntowej lub w razie potrzeby dowiezionych na teren budowy. Do tego celu przydatne są wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczone do wbudowania w nasypy powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników polowych badań makroskopowych, określonych w PN-EN 1997-2:2009. 
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach na jego koszt. Parametry nasypów podane zostały w dokumentacji projektowej.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z Programem Zachowania Jakości.

3. SPRZĘT


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

3.1. Sprzęt
Do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt:

· Koparka gąsienicowa 0,6 m3

· Spycharka gąsienicowa 75 kM

· Spycharka gąsienicowa 100 kM

· Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM

· Pług do orki ciągniony

· Brona talerzowa

· Brona zębata

· Wał łąkowy

· Siewnik do nasion traw

· Siewnik do nawozów

· Włóka lakowa

· Kosiarka rotacyjna ciągniona

· Żuraw kołowy do 5 Mg

· Ciągnik kołowy 30 kM

· Ciągnik kołowy 50 kM

· Ciągnik gąsienicowy 50 kM

· Samochód dostawczy 0,9 Mg

· Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

· Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg

· Ubijak mechaniczny, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji, programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 4. 
4.1. Środki transportu

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji  można użyć dowolnego transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Typ i ilość środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3. Ruch publiczny

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego

(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Programem Zachowania Jakości oraz poleceniami Inżyniera.

5.2. Zakres robót przygotowawczych

Roboty pomiarowe:

· Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

· W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Roboty pomiarowe obejmują:

· sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
· niwelacja kontrolna reperów i osi trasy, repery należy wyznaczać nie rzadziej niż co 250 m dla robót liniowych, a także obok każdego projektowanego obiektu,
· niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi,
· wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonów,
· zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót,
· wykonywanie pomiarów biegnących w miarę postępu robót,
· wyrób kołków pomiarowych.
Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robót ziemnych powinny, jeśli to konieczne, obejmować miedzy innymi :

· wyznaczenie oraz kontrole wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp,

· wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających lub podlegających zakryciu oraz sporządzenie planów sytuacyjno wysokościowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie sie ona niedostępna.

Po wykonaniu robót (lub ich etapu albo odcinka) należy sporządzić powykonawcza dokumentacje geodezyjna obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp.
Ścinanie drzew z karczowaniem pni obejmuje:

· ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi,
· odciągniecie gałęzi i ułożenie w stosy,
· przetoczenie dłużycy na odległość do 15 m i ułożenie na podkładach,
· odrąbanie korzeni,
· wydobycie pnia spycharka z przemieszczeniem,
· ułożenie w stosy,
· zasypanie dołu zagęszczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża.
Karczowanie krzaków obejmuje:

· wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami krzaków za pomocą spycharki i przesuniecie na odległość do 50 m,

· ręczne odrąbanie korzeni i gałęzi,

· przesuniecie lub odniesienie na odległość do 50 m krzaków oraz ułożenie w stosy,

· usuniecie pozostałości po karczowaniu wraz ze spaleniem

Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

· teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

· zdemontować istniejące zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczna i wodnokanalizacyjna oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

· materiał posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania,

· teren oczyścić z resztek materiałów.

5.3. Zakres robót zasadniczych
5.3.1. Wykopy

Wykonywanie wykopów
Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą.
Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi na odkład do przemieszczenia spycharką na odległość 10, należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenia wód.
Dokładność wykonywania wykopów
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje:
·  różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±10 cm, 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają Wykonawcę robót ziemnych.
Rozplantowanie ziemi z wykopu obejmuje:

- rozplantowanie uprzednio wydobytej z wykopu ziemi warstwa o grubości 30 cm z nadaniem spadku plantowanej powierzchni w kierunku cieku,

- wyrównanie rozplantowanej powierzchni,

- wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd umożliwiających spływ wód.

5.3.2. Nasypy

Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z normą BN-72/8932-01. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjętej warstwie humusu.
Wykonywanie nasypów

Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora nadzoru. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami organicznymi, grunty te należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej,

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym z Dokumentacją Techniczną. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Grubość warstw zostanie ustalona, na próbnym odcinka w obecności Inspektora nadzoru lub jego reprezentanta. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego wykonaniami zagęszczenia warstwy poprzedniej.

Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W > Wopt.), zamarzniętych i przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu.
Zagęszczenie gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy.

Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację Inspektora nadzoru. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is > 0,95.
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: w gruntach niespoistych ± 2%, - w gruntach mało i średnio spoistych - +0% -2%.

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie.
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Jeśli przewiduje sie ruch ludzi wzdłuż_ górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować podłużne pasy o szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować sie ukopany grunt ani inne przeszkody. W przypadku wykopów o głębokości do 0,80 m można wykonać taki pas tylko po jednej stronie.
Dokładność wykonywania nasypów
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:

·  szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań,
· rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać +1cm i-3cm dla nasypów korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypów w korytach cieków,

·  pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ±1%,
· pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż ±10% ich wartości wyrażonej tangensem kąta,

· wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą 3 m, spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż - 3 cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót zgodnie z PZJ na terenie placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektową :

- robót przygotowawczych,

- wymiarów poprzecznych rowów (szerokości dna, nachylenia skarp),

- rzędnych niwelety dna rowów

- jakości wykonania umocnień

- jakości plantowania skarp oraz obsiewów.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych musza być opisane, wyjaśnione i uzasadnione.
6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do projektowanych parametrów rowów, określonych w dokumentacji technicznej :

odchylenie średnie szerokości dna 


±3 cm

odchylenie lokalne szerokości dna 


±5 cm

odchylenie średnie rzędnych niwelety dna 

±2 cm

odchylenie lokalne rzędnych niwelety dna 

±3 cm

odchylenie średnie nachylenia skarp 

1:/n±0,05/

odchylenie lokalne nachylenia skarp 

1:/n±0,1/

7. OBMIAR ROBÓT


Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" 

Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralna częścią dokumentacji projektowej.

Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są:

ścinanie drzew i karczowanie pni 


szt.

karczowanie krzaków 



m2
wykopy i rozplantowania 



m3
umocnienia darniną i obsiew 


m2
umocnienia kamieniem 



m3
zagospodarowanie pomelioracyjne 

ha

umocnienie kiszka faszynowa 


mb
8. ODBIÓR ROBÓT


Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.1. Odbiór częściowy robót ziemnych-powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulęgających zakryciu przed przystąpieniem do następnej fazy robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych.

8.2. Odbiór końcowy robót ziemnych- powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonany na podstawie dokumentacji projektowej, łącznie z protokołami z odbiorów częściowych i ocena aktualnego stanu wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone dodatkowe badania. Należy sporządzić dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do materiałów przetargowych.
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ST-1.2.

ROBOTY HYDROTECHNICZNE
„Umocnienia skarp i dna”
1.2.  UMOCNIENIA SKARP I DNA POD MOSTAMI
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót umocnieniowych dla inwestycji pn. „WAŁY RZEKI PIŁAWY-MOŚCISKO BUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH GM. DZIERŻONIÓW”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi STWiORB o numerach:

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót umocnieniowych.
Roboty umocnieniowe :
- umocnienie dna materacami siatkowo kamiennymi
- umocnienie skarp brukiem kamiennym na geowłókninie

- umocnienie wylotów przepustów wałowych brukiem kamiennym zespolonym cementem 

- umocnienie wałów przeciwpowodziowych przez obsiew traw

1.4. Określenia podstawowe
Bruk z kamienia naturalnego – umocnienie powierzchni budowli ziemnych, składające się z kamienia naturalnego (polnego) ułożonego ściśle na podkładzie z kruszywa włókniny lub kruszywa wymieszanego z cementem.
Materac siatkowo-kamienny (gabionowy) - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje się małą wysokością w stosunku do wymiarów w planie) – służy głównie do budowy umocnień przeciwerozyjnych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
We wszystkich przypadkach należy sie kierować :

- polskimi normami przenoszącymi ( PN )
- obowiazującymi normami polskimi
- normami branżowymi ( BN )

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów

- przepisami budowlanymi

- przepisami bhp

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Materace siatkowo-kamienne
Do budowy umocnień należy użyć materacy gabionowych, wykonanych z siatki  stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie - ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją stopem cynkowo-aluminiowym galfan (GALMAC). Kosze powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu  antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej o wytrzymałości 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić  Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

Wymiary materacy: 3,0 x 2,0 x 0,30 m (L x B x H) 

Wymiary oczka siatki 6 x 8 cm 

Grubość drutu ∅ 2,2/3,2 mm 

Powłoki antykorozyjne GALMAC (min. 240 g/m2 ) 

Powłoki antykorozyjne Zn (min. 230 g/m2 ) 

Do wykonania umocnienia należy użyć materacy siatkowych (gabionowych), wykonanych z siatki stalowej wykonanej maszynowo o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów, tak aby punktowe przerwanie siatki nie powodowało dalszego jej uszkodzenia (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie - ogrodzeniowej). Wymiary oczek siatki powinny wynosić 60x80 mm. Siatka materacy powinna być wykonana z drutu o średnicy min. 2,2 mm, zabezpieczona antykorozyjnie przez galwanizację. Grubość powłoki cynkowej powinna wynosić min. 230 g/m2. Wytrzymałość drutu powinna wynosić od 372 do 490 MPa, przy wydłużeniu nie mniejszym niż 12 %. 

Drut wzmacniający krawędziowy powinien mieć średnicę co najmniej 3,0 mm i zabezpieczony antykorozyjnie przez galwanizację. Grubość powłoki cynkowej powinna wynosić min. 255 g/m2. Drut do łączenia materacy powinien mięć te same właściwości co drut zastosowany w materacach.
Kamień
Do wypełnienia koszy i materacy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania odpowiedniej elastyczności materaca, należy układać co najmniej dwa kamienie na grubości materaca. Kamień użyty do wypełnienia materacy powinien zostać zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy.
2.3. Kamień

Kamień  naturalny  do 25 cm wg PN-EN-12670:2002, PN-B-11104:1960, PN-B-11210:1996 
2.4. Geowłóknina
Do wykonania narzutów, umocnień wykorzystać geowłókninę o parametrach:

· rodzaj włókien:





ciągłe

· ilość warstw strukturalnych:
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· surowiec:





polipropylen

· wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz

:23/23 kN/m

· odporność na przebicie dynamiczne:


13mm

· wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/wszerz:


85/85 %

· umowny wymiar porów O90:



0,08mm

· wodoprzepuszczalność prostopadła:


60l/m2s
· masa powierzchniowa:




400g/m2
Nasiona traw
obsiew skarp mieszanka traw przeprowadzić przy użyciu rodzimych gatunków roślin (zalecane gatunki traw: wiechlina łąkową, wiechlina zwyczajna, rajgras wyniosły, kostrzewa czerwona, wyczyniec łąkowy, tymotka łąkową i kupkówka pospolita oraz roślin motylkowych: koniczyna biała i koniczyna łąkową).

Nasiona roslin stosowane przy zagospodarowaniu powinny być odpowiednie do warunków siedliskowych wg PN-R-65023:1978.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z Programem Zachowania Jakości.

3. SPRZĘT


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

3.1. Sprzęt
Do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt:

· koparka kołowa,

· koparko-ładowarka,

· agregat prądotwórczy,

· ubijaki mechaniczne, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji, programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 4. 
Materiały mogą być przewodzone dowolnymi środkami transportu, zapewniającymi bez usterkowy transport . Kruszywo należy przewozić samochodami samowyładowczymi.
Geowłókninę należy transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Rolki mogą być układane jedna na drugiej, maksymalnie w 5 warstwach bez innych dodatkowych obciążeń.

4.1. Środki transportu

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji  można użyć dowolnego transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Typ i ilość środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3. Ruch publiczny

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego

(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Programem Zachowania Jakości oraz poleceniami Inżyniera.

5.2. Zakres robót przygotowawczych

Roboty pomiarowe:

· Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

· W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Roboty pomiarowe obejmują:

· sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
· niwelacja kontrolna reperów i osi trasy, repery należy wyznaczać nie rzadziej niż co 250 m dla robót liniowych, a także obok każdego projektowanego obiektu,
· niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi,
· wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonów,
· zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót,
· wykonywanie pomiarów biegnących w miarę postępu robót,
· wyrób kołków pomiarowych.
Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robót ziemnych powinny, jeśli to konieczne, obejmować miedzy innymi :

· wyznaczenie oraz kontrole wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp,

· wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających lub podlegających zakryciu oraz sporządzenie planów sytuacyjno wysokościowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie sie ona niedostępna.
Po wykonaniu robót (lub ich etapu albo odcinka) należy sporządzić powykonawcza dokumentacje geodezyjna obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp.

5.3. Zakres robót zasadniczych
Ułożenie geowłókniny
Geowłókninę o pasach szerokości 6m układać poprzecznie do osi wału. Przyjmować szerokość zakładu 0,5m przy układaniu na sucho i 1,0m przy układaniu pod wodą Przy układaniu geowłókniny pod wodą konieczne jest jej obciążenie aby zapobiec przesunięciu jej prądem wody.  Sposób układania geowłókniny ma zapewnić brak uszkodzeń materiału układanego. Przytwierdzenie geowłókniny wymaga użycia stalowych kotew montażowych celem uniknięcia niekontrolowanego przemieszczenia do podłoża zgodny z dokumentacją projektową (kotwy tymczasowe).
Wykonanie umocnienia dna materacami siatkowo-kamiennymi

Montaż materacy należy przeprowadzić wg następującego schematu: 

- rozłożyć i rozciągnąć każdy materac na twardej, płaskiej powierzchni 

- zagiąć i podnieść do pionu boki materaca i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny prostopadłościan o wymaganej wysokości, 

- połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilości podanej przez producenta, 

- materac ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z materacami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie, 

- materace napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki i aby na jego grubości ułożone były min. 2 kamienie. 

- przyłożyć wieko materaca lub siatkę rozwijaną z rolki i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej 
Powierzchnia pod materace powinna być wyrównana i zagęszczona.
Wolne przestrzenie w materacach zasypujemy kruszywem łamanym o uziarnieniu większym od oczek koszy stalowych. Po wykonaniu każdej warstwy materacy należy zszyć. 
Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonanie umocnienia brukiem kamiennym
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową i zagęścić do wskaźnika Is ( 0.95. Kamień naturalny należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych umocnień zgodnie z Dokumentacją Projektową.

· Spoiny pomiędzy elementami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Obsiew skarp obejmuje:

- spulchnienie gruntu skarpy,

- pokrycie skarpy humusem,

- obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni.
Pielęgnowanie zasiewów

Dla przyśpieszenia wegetacji trawy, obłożone geosiatką do zazieleniania powierzchnie należy obficie zraszać w okresie minimum 6 tygodni od daty obsiewu. Zraszania należy wykonywać pod ciśnieniem wody wykorzystując do tego celu np. beczkowóz ze zraszaczem i z pompą mechaniczną. Przez dalszy okres, aż do uzyskania pełnego wzrostu traw obłożone geosiatką do zazieleniania typu „E” powierzchnie powinny być również zraszane z częstotliwością dostosowaną do aktualnie panujących warunków klimatycznych.

Uwaga: Dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie wskazują, że zaniedbanie czynności zraszania (podlewania), lub ograniczenie jej częstotliwości - kończy się zahamowaniem wegetacji traw, a tym samym niweczy trud włożony w wykonanie wszystkich uprzednio opisanych operacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót zgodnie z PZJ na terenie placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektową :

- robót przygotowawczych,

- wymiarów poprzecznych rowów (szerokości dna, nachylenia skarp),

- rzędnych niwelety dna rowów

- jakości wykonania umocnień

- jakości plantowania skarp oraz obsiewów.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych musza być opisane, wyjaśnione i uzasadnione.

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do projektowanych parametrów rowów, określonych w dokumentacji technicznej :
Narzut kamienny:

· grubość narzutu ± 0,05m

· nierówności powierzchni ± 0,10m
7. OBMIAR ROBÓT


Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" 

Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralna częścią dokumentacji projektowej.

Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są:

ścinanie drzew i karczowanie pni 


szt.

karczowanie krzaków 



m2
wykopy i rozplantowania 



m3
umocnienia darniną i obsiew 


m2
umocnienia kamieniem 



m3
zagospodarowanie pomelioracyjne 

ha

umocnienie kiszka faszynowa 


mb

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady przeprowadzania Odbioru Robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości, wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację techniczną powykonawczą robót.

Odbiór ma na celu sprawdzenie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi normami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do materiałów przetargowych.
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ST-1.3.

ROBOTY HYDROTECHNICZNE
„Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej metodą                                  ciągłego mieszania gruntu”
1.3. 
WYKONANIE PRZEGRODY PRZECIWFILTRACYJNEJ METODĄ CIĄGŁEGO MIESZANIA GRUNTU
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przegrody przeciwfiltracyjnej metodą ciągłego mieszania gruntu (CDMM) dla inwestycji pn. „WAŁY RZEKI PIŁAWY-MOŚCISKO BUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH GM. DZIERŻONIÓW”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi STWiORB o numerach:

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej metodą ciągłego mieszania gruntu (CDMM) w zaporze ziemnej zbiornika nr 1.
1.4. Określenia podstawowe
Przegroda przeciwfiltracyjna CDMM- pionowy ekran uformowany w podłożu metodą ciągłego (bezstykowego) mechanicznego mieszania gruntu z zaczynem na bazie określonych mieszanek, tłoczonym (w kontrolowany sposób) poprzez dyszę wylotową na spodzie końcówki frezu.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania ogólne" punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-00 „Wymagania ogólne” . Należy uwzględniać wymagania szczegółowe dotyczące materiałów zawarte w obowiązujących: polskich normach (PN), warunkach technicznych wykonania i odbioru robót (WTWiO), instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczonymi przez producentów wyrobów, przepisami budowlanymi i przepisami bhp.
 Zaczyn

Zaczyn do wykonania przegrody jest przygotowywany na budowie z wykorzystaniem suchych mieszanek przeznaczonych do wykonywania gruntobetonu posiadających wymagane prawem budowlanym atesty i aprobaty oraz wody do zarobów cementowych.

Gruntobeton
Gruntobeton powstały po zmieszaniu in situ gruntu z zaczynem powinien mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż RW = 0,5 MPa, oraz współczynnik filtracji k< 1x 10-8 m/s
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z Programem Zachowania Jakości.

3. SPRZĘT


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

3.1. Sprzęt
Do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt:

· trencher na podwoziu gąsienicowym zaopatrzony we frez z łopatkami mieszającymi napędzanymi łańcuchem, umożliwiający osiągnięcie projektowej głębokości.. Kształt i umiejscowienie łopatek mieszającej powinno zapewnić należyte wymieszanie gruntu z zaczynem cementowym oraz uzyskanie wymaganej grubości przesłony CDMM. Zaczyn, pompowany ze stacji mieszania, przechodzi przez przewód i zostaje wtłoczony w grunt przez dyszę wylotową na spodzie końcówki frezu. Ciągła regulacja prędkości trenchera i przesuwu łańcucha pozwalają na dostarczenie odpowiedniej ilości zaczynu i właściwe wymieszanie gruntobetonu.

· Węzeł mieszająco-tłoczący. Mieszalnik automatyczny, wyposażony w elektroniczny system dozowania i rejestracji powinien umożliwiać przygotowanie na terenie budowy odpowiedniej ilości zaczynu cementowego. Pompy przesyłowe muszą zapewnić ciągłe i kontrolowane podawanie zaczynu o zadanych parametrach.

· System sterowania procesami i kontrola jakości : 

System TRENCHMIX powinien być wyposażony w system sterowania i rejestracji składający się z monitora z komputerem umieszczonego w kabinie trenchera połączonego do czujników rejestrujących. Jednostka sterująca musi umożliwiać kontrolę pracy w czasie rzeczywistym jak i rejestrację elektroniczną parametrów wykonywania przesłony. System ma umożliwiać rejestrację następujących parametrów:
· monitoring w czasie rzeczywistym i rejestrację przepływu i ilości tłoczonej zawiesiny twardniejącej,

· automatyczne dostosowanie przepływu zawiesiny do tempa przemieszczania się trenchera i szybkości łańcucha skrawającego,

· zagłębienie urządzenia do frezowania,

· ciśnienie oleju hydraulicznego.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji, programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 4. 
Mieszanka lub komponenty do sporządzania zaczynu powinien być transportowany zgodnie z BN- 88/6731- Mieszankę luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
4.1. Środki transportu

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji  można użyć dowolnego transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Typ i ilość środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3. Ruch publiczny

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego

(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Programem Zachowania Jakości oraz poleceniami Inżyniera.

5.2. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem przegrody CDMM należy przygotować wyrównaną i stabilną powierzchnię roboczą, pozwalającą na ciągła pracę ciężkiego sprzętu budowlanego w każdych warunkach pogodowych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu podłoża pod powierzchnią roboczą powinien wynosić Is > 0,97. Powierzchnia robocza powinna być wykonana nie wyżej niż 0,5 m ponad poziomem stropu ekranu. 
5.3. Wykonanie przegrody filtracyjnej

Wykonanie przegrody CDMM obejmuje przygotowanie zaczynu w stacji mieszania, przepompowanie go ze stacji mieszania do trenchera a następnie do mieszanego gruntu. przy pomocy frezu skrawająco mieszajacego. Zaczyn powinien mieć odpowiednią gęstość objętościową (lub ekwiwalentnie stosunek W/C), którą optymalizuje na miejscu Wykonawca, zależnie od obserwowanego przebiegu mieszania (typowe gęstości wynoszą 1,45 do 1,65 g/cm3 lub mają W /C od 1,1 do 0,7). Przed rozpoczęciem pompowania operator stacji sprawdza gęstość każdej partii przygotowanego zaczynu za pomocą areometru lub wagi i notuje wynik pomiaru.

Frez trenchera ustawia się nad linią wykonywanej przegrody a następnie po uruchomieniu systemu skrawająco-mieszającego pogrąża się go w gruncie pompując jednocześnie zaczyn. Po osiągnięciu wymaganej głębokości pozycja frezu zostaje trwale zablokowana a trencher zaczyna się przemieszczać na w kierunku wykonywanej przegrody. Tempo przejazdu jest skoordynowane z tempem pracy frezu co umożliwia wpompowanie odpowiedniej ilości mieszanki i właściwe wymieszanie gruntu. Całkowita ilość zaczynu użytego do wykonania przegrody CDMM powinna być mierzona za pomocą przepływomierza (minimalna ilość wpompowanego zaczynu cementowego wynosi 25% w stosunku do 1 m3 gotowego gruntobetonu przy gęstości zaczynu powyżej 1,45 g/cm3).

W odcinkach wykonanej przegrody przed związaniem betonu należy osadzić z zagłębieniem 10 cm w mieszance pas folii PEHD grubości 4 mm wysokości 30 cm. Odcinki należy łączyć zakładkowo nitami samozaciskowymi a folia winna być utrzymywana w pionie przez „spinki” (obejmy) z drutu 0 3,0 mm..

Przegroda CDMM nie powinna być wykonywana przy temperaturze powietrza poniżej _0°C. Przegroda nie może być narażona na przemarzanie.

Po wykonaniu przegrody CDMM należy odczekać co najmniej 7 dni. W ty czasie wobszarze wykonanej przegrody nie dopuszcza się ruchu ciężkiego sprzętu. Przystąpienie do plantowania podłoża należy uzgodnić z kierownikiem budowy odpowiedzialnym za wykonanie przegrody.
5.4. Odcinek próbny
Na początku robót Wykonawca powinien wykonać w wyznaczonym miejscu odcinek próbny o długości min. 5 m w celu:

·  wykazania, że zastosowany sprzęt jest właściwy pod względem technicznym technologicznym,

·  potwierdzenia zakładanej wydajności robót,

·  wstępnego określenia rzeczywistego zużycia zaczynu.

Na odcinku próbnym, wskazanym przez Inżyniera, Wykonawca powinien użyć takich samych materiałów oraz sprzętu jakie będą stosowane do wykonywania właściwych robót.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po zaakceptowaniu przegrody próbnej przez Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót zgodnie z PZJ na terenie placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Kontrola przed przystąpieniem do wykonawstwa robót powinna obejmować sprawdzenie materiałów ( również aprobaty, atesty materiałowe ) w dostosowaniu do warunków gruntowo- wodnych na poszczególnych odcinkach robót, w tym szczegółowy dobór receptury zawiesiny twardniejącej, jej gęstości, lepkości, czasu wiązania.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien ustalić właściwy skład i dodatki zaczynu, pozwalający na uzyskanie wymaganych parametrów materiału przegrody, określonych w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji , w tym również należy sprawdzić parametry próbnych zarobów zawiesiny z gruntem miejscowym, w szczególności wytrzymałość na ściskanie i przepuszczalność po 28 dobach twardnienia wykonanych próbek.

Skład zaczynu (W/C) i ustalony dodatek zaczynu Wykonawca przedstawi - wraz z wynikami badań do akceptacji.
6.2. Kontrola w czasie wykonawstwa robót
Kontrola w trakcie wykonywania przegrody powinna obejmować :

·  materiały stosowane do wytworzenia zawiesiny twardniejącej - należy sprawdzać dokumenty dostawy każdej partii;

·  podstawowe parametry przygotowanej zawiesiny twardniejącej przed wykonaniem przegrody ( co najmniej raz na zmianę roboczą ) , w tym :

·  gęstość

·  lepkość

·  odstój wody;

· parametry próbek zawiesiny pobranej z wykonywanej przegrody ( co 100 m)

·  gęstość,
· wytrzymałość na ściskanie i przepuszczalność po 28 dobach twardnienia pobranych próbek

· wymiary przegrody w trakcie jej realizacji ( głębokość, pionowość i ciągłość, poziom zawiesiny twardniejącej , a także ilość podawanej zawiesiny w czasie ).

6.3. Dokładność i kalibracja urządzeń kontrolno-pomiarowych końcówki mieszającej

Urządzenia do pomiaru ilości podawanego zaczynu cementowego należy kalibrować raz na tydzień w trakcie wykonywania robót, przepuszczając w tym celu przez przepływomierz znaną ilość zaczynu cementowego. Dopuszczalna tolerancja pomiaru na przepływomierzu wynosi +/- 5%.

6.4. Kontrola gęstości zaczynu

Gęstość zaczynu po wymieszaniu w zbiorniku należy sprawdzać za pomocą areometru lub wagi i notować przed każdym rozpoczęciem tłoczenia.

6.5. Kontrola przegrody CDMM
Wytrzymałość na ściskanie i współczynnika filtracji gruntobetonu wytworzonego w przegrodzie należy sprawdzić po 28 dniach od wykonania na znormalizowanych próbkach. Próbki należy uformować ze świeżego materiału pobranego podczas wykonywania przegrody i przechować do czasu wykonania badania w warunkach zbliżonych do warunków panujących na placu budowy. Należy pobrać 1 serię próbek na około 100 mb przegrody CDMM, (1 seria obejmuje 4 normowe próby). Osiągnięta parametry muszą być zgodna z wymaganiami.

6.6. Kontrola po wykonaniu robót

Kontrola parametrów przegrody CDMM , po jej wykonaniu i związaniu (co najmniej po 28 dniach ) powinna być przeprowadzona w wyznaczonych losowo, kontrolnych punktach -odkrywkach, co najmniej pięciu na 1 km długości przegrody.

Kontrola powinna obejmować :

·  wizualne sprawdzenie braku okien filtracyjnych i jakości materiału przegrody;

·  wymiary przegrody, w tym głębokość, grubość i długość;

·  podstawowe parametry materiału przegrody, w tym wytrzymałość na ściskanie, współczynnik filtracji, jednorodność materiału.

Końcowy odbiór przegrody przeciwfiltracyjnej powinien nastąpić na podstawie dokumentacji powykonawczej, zawierającej :

·  zestawienie zbiorcze dziennych protokołów wykonanych prac ;

·  opracowanie wyników badań, w tym wytrzymałości na ściskanie i filtracji;
· zestawienia deklaracji zgodności lub (i) atestów na materiały.
7. OBMIAR ROBÓT


Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" 

Podstawa dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralna częścią dokumentacji projektowej.

Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót jest m2.
8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady przeprowadzania Odbioru Robót podano w STWiORB ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości, wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację techniczną powykonawczą robót.

Odbiór ma na celu sprawdzenie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi normami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do materiałów przetargowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-04452 :2002 Grunty budowlane . Badanie polowe 

PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne

PN-B-12095 :1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 14679:2005/AC:2006 (U)- wgłębne mieszanie gruntu

PN-EN 12715 :2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – iniekcja
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).
ST-1.4.

ROBOTY HYDROTECHNICZNE
       „Roboty żelbetowe”
1.4 ROBOTY ŻELBETOWE

2. WSTĘP

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych wchodzących w zakres przedsięwzięcia: „WAŁY RZEKI PIŁAWY-MOŚCISKO BUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH GM. DZIERŻONIÓW”.

2.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robót objętych

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej jest wykonanie elementów żelbetowych dla zadania pn. „Umocnienie linii brzegowej wraz z budową przystani wodnej dla 4 jednostek pływających”.

W skład elementów żelbetowych wchodzą:

· Żelbetowe murki przeciwpowodziowe oraz wyloty przepustów wałowych

· Schody żelbetowe

2.4. Określenia podstawowe
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0.0 „Wymagania ogólne"

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne" punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

3. MATERIAŁY

3.1.  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

3.1.1. Składniki mieszanki betonowej:

· Cement

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cement zgodnie z PN-EN 197-1. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Inżynierem.

Dostarczone przez dostawcę atesty cementu podające rodzaj, markę, datę produkcji itp. powinny być przechowywane przez wykonawcę robót. 

Badania kontrolne cementu, prowadzić będzie Laboratorium Betonów. 

Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać: 

· -po 3-ch dniach 210 kJ/kg 

· -po 7-miu dniach 250 kJ/kg 

Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 minutach, a koniec wiązania nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później niż po 10-ciu do 12 godzin -od momentu dodania wody. 

Stopień zmielenia cementu według Bleine'a nie powinien przekraczać 3000 cm2/g. Odnośnie składu mineralogicznego użyty cement musi spełniać następujące warunki: 

· -zawartość C3S nie może przekroczyć 48% 

· -zawartość C3A musi być mniejsza niż 7,5%. 

Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska (a w szczególności wód), w którym pracować będzie beton. 

W związku z powyższym powinno się przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków pracy betonu przez wyspecjalizowaną placówkę naukowo-badawczą w oparciu o analizę wody w kanale dopływowym. Z uwagi na możliwość reaktywnego działania kruszywa z alkalicznymi składnikami cementu, cement powinien charakteryzować się zawartością alkaliów w przeliczeniu na N82O mniejszą niż 0,6%. 

· Woda

Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu" . Może to być woda wodociągowa.

· Kruszywo 

Dane ogólne

Do betonów hydrotechnicznych należy stosować kruszywa mineralne spełniające wymagania normy PN-EN 12620:2004P „Kruszywa do betonu”.

Kruszywa do betonów hydrotechnicznych dzielą się na drobne 0-2 mm (piasek) i grube 2-96 mm. Kruszywo może składać się z ziarn pochodzenia naturalnego i łamanego lub też stanowić mieszaninę obu tych rodzajów ziarn. 

W celu zapewnienia jednorodności betonu, kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i uziarnienia. 

Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 

Wymagania odnoszące się do kruszyw drobnych 0-2 mm piasku . 

Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betonów hydrotechnicznych powinny składać się z ziarn twardych, zwięzłych bez zanieczyszczeń.

W zależności od położenia betonu w stosunku do zwierciadła wody zawartość wagowa pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm (określona metodą płukania wg normy PN-B-06714) nie powinna przekraczać: 

· dla betonu zalewanego okresowo -2% 

· dla betonu podwodnego -4% 

· dla betonu nadwodnego i strefy wewnętrznej -3%. 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych określana wg normy PN-B-06714 nie powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem. niż barwa wzorcowa. Zawartość wagowa ziarn powyżej 2 mm w piasku nie powinna przekraczać 10%. 

Ilość związków siarki określona wg norm PN-B-06714 w przeliczeniu na SO3 nie powinna przekraczać 1% w stosunku wagowym. 

Reaktywność alkaliczna kruszywa drobnego z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona wg wymagań normy PN-B-06714 nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1 %.

Wymagania odnoszące się do kruszyw grubych  2-96 mm 

Kruszywa grube przeznaczone do betonów hydrotechnicznych powinny składać się z ziarn twardych i niezwietrzałych. Należy stosować kruszywa płukane (szczególnie dla F > 100). 

Gęstość objętościowa ziarn kruszywa (określona wg normy PN-B-06714) w zależności od położenia betonu w stosunku do zwierciadła wody nie powinna być mniejsza niż: 

· -dla betonu zalewanego okresowo -2,4 g/cm³ 

· -dla betonu nawodnego, podwodnego i stref wewnętrznych -2,3 g/cm³. 

Zawartość pyłów mineralnych mniejsza niż 0,063 mm (określona metodą płukania wg normy PN-B-06714 nie powinna przekraczać: 

· dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnego -1 % 

· dla betonu podwodnego i strefy wewnętrznej -2%. 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie grubym określona wg normy PN-B-06714 nie powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia niż barwa wzorcowa. 

Reaktywność alkalicza kruszywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu (oznaczona wg normy PN-B-06714) nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1%. 

Zawartość ziarn nieforemnych (określona wg normy PN-B-06714) nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1%. 

Zawartość ziarn nieforemnych (określona wg normy PN-B-06714) nie powinna przekraczać 15% wagowo. 

Kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego powinno być odporne na działanie mrozu. Mrozoodporność kruszywa należy badać metodą bezpośrednią wg normy PN-B-06714 przy czym ubytek masy nie może przekraczać 5% wagowo. 

Wymagania odnoszące się do uziarnienia kruszyw. 

Do wykonywania masywnych betonów konstrukcji hydrotechnicznych należy stosować kruszywa o możliwie maksymalnej wielkości ziarn, gdyż pociąga to za sobą ograniczenie zużycia cementu a tym samym eliminuje niekorzystne wpływy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji. 

Przy doborze maksymalnej wielkości ziarn kruszywa w betonie należy przestrzegać, aby wymiar największych ziarn nie przekraczał: 

· 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji  

· 2/3 najmniejszego odstępu pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej  płaszczyźnie poziomej. 

· 1/2 odległości pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej płaszczyźnie pionowej

Maksymalna wielkość ziarn kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi spełniać wymagania normy państwowej PN-EN 206-1:2006P na beton zwykły. Nie dopuszcza się stosowania w betonach hydrotechnicznych pospółek naturalnych. 

Warunki dostawy kruszywa 

Dostarczone przez producenta kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres budowy.

· Domieszki do betonu 

Zaleca się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu: 

· zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu (np. opóźnienie wiązania mieszanki, aby można było zabetonować element bez niepożądanych przerw roboczych) 

· uplastycznienia mieszanki betonowej 

· poprawienia wodoszczelności betonu 

· zwiększenia mrozoodporności. 

Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków: 

· optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań laboratoryjnych i przestrzeganie ściśle w procesie wykonywania mieszanki betonowej 

· domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki betonowej 

· wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka może być stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania) 

· domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak również nie może powodować korozji zbrojenia.

3.1.2. Mieszanka betonowa.

· konsystencja 

Mieszanki o konsystencji półciekłej powinny być stosowane w ograniczonym zakresie dla konstrukcji o skomplikowanym kształcie i gęsto zbrojonych lub gdy nie ma innej możliwości podania mieszanki, jak tylko za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych. Fakt ten powinien określać projekt i zatwierdzona receptura. Konstrukcję półciekłą powinno się uzyskiwać tylko przez stosowanie domieszek uplastyczniających lub upłynniających, a nie przez zwiększenie ilości wody. Sprawdzenie konsystencji należy przeprowadzić przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki betonowej, a mieszanką kontrolowaną (w momencie układania) nie powinny przekroczyć: 

· ± 1 cm wg stożka opadowego dla konsystencji plastycznej 

· ± 2 cm wg stożka opadowego dla konsystencji półciekłej i ciekłej 

· ± 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej . 

· Zawartość powietrza w mieszance betonowej (porowatość) 

Stos okruchowy kruszywa i ilość cementu powinny być tak dobrane, aby zapewniona była maksymalna szczelność mieszanki betonowej. Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej w przypadku masywnych konstrukcji hydrotechnicznych powinna odpowiadać następującym wymaganiom: 

· nie powinna być większa niż 2% jeżeli nie stosuje się domieszek napowietrzających 

· w przypadku stosowania domieszek napowietrzających w betonach o wymaganej mrozoodporności powinna zawierać się w przedziale: 

· 3 do 6% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 31,5 mm 

· 2 do 4% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63 mm 

· 1 do 3% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 96 mm 

· w przypadku konstrukcji nie masywnych zawartość powietrza powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2006P. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej należy sprawdzać według metod określonych w normie. Sprawdzenie zawartości powietrza należy dokonywać w miejscu układania mieszanki 

· Stosunek w/c 

Wartość stosunku w/c w mieszance betonowej należy określać w zależności od warunków użytkowania tzn. od wymaganej wytrzymałości, wodoszczelności, mrozoodporności i rodzaju oddziaływania obciążeń. 

Maksymalne wartości stosunku w/c dla różnych rodzajów betonów bez domieszek podano w tablicach poniżej:

W zależności od stopnia wodoszczelności betonu:

	Stopień wodoszczelności
	Wartość stosunku w/c najwyżej

	W2, W4
	0,65

	W6, W8
	0,60

	W10, W12
	0,55


W zależności od stopnia mrozoodporności:

	Stopień mrozoodporności
	Wartość stosunku w/c najwyżej

	W50, W100
	0,60

	W150, W200
	0,55

	W250
	0,50


· w zależności od sposobu oddziaływania obciążeń: 

	 Sposób oddziaływania obciążeń 
	 Wartość stosunku w/c najwyżej

	Długotrwałe obciążenia wywołane przez parcie hydrodynamiczne lub materiały wleczone 
	0,50

	Oddziaływanie wywołane przez kawitację
	0,45


· Produkcja mieszanki betonowej

Wszystkie wagi wytwórni muszą być co najmniej raz do roku legalizowane przez Państwowy Urząd Miar i Wag. Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru dla poszczególnych składników nie mogą przekroczyć: 

· dla cementu - + 2% 

· dla kruszywa - + 3% 

· dla wody - + 2% 

· dla domieszek - + 2%. 

Optymalny czas mieszania składników mieszanki betonowej, powinien być określony doświadczalnie na budowie w oparciu o parametry techniczno-technologiczne betonowni. Najkrótszy czas mieszania składników od chwili ich wprowadzenia do betonowni, do czasu jej opróżnienia nie powinien być mniejszy niż 6,0 minut dla mieszanki gęstoplastycznej KH-2 oraz nie mniejszy niż 2,5 min. przy konsystencji plastycznej KH-3. 

Czas wbudowania mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20°C nie powinien przekraczać I godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej przy temperaturze do +20°C -1,5 godziny od chwili zarobienia. 

· Transport mieszanki betonowej 

Czas trwania transportu powinien zapewniać dostarczenie do miejsca ułożenia mieszanki betonowej o takiej konsystencji i temperaturze jaka założona była przy ustaleniu składu betonu.  Należy dążyć do tego, aby czas transportu z miejsca produkcji mieszanki do miejsca wbudowania, był możliwie najkrótszy, aby pozostał dostateczny czas na ułożenie i zagęszczenie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania cementu. 

Wbudowanie mieszanki powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż podano w p.”produkcja mieszanki betonowej”. 

Sposób transportu mieszanki betonowej na miejsce układania nie powinien  powodować: 

· segregacji składników 

· zmian składu mieszanki 

· zanieczyszczenia 

· zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

3.1.3. Zbrojenie

· Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z wymaganiami PN-H-84023. 

· Atestowanie i znakowanie stali.

Do każdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę, wytwórca zobowiązany jest załączyć na żądanie zamawiającego zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na których należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnicę nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

· Kontrola stali zbrojeniowej.

Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek prętów. Ponadto należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów dostarczanych w wiązkach. 

· Składowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementów zbrojenia. 

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

· Przygotowanie zbrojenia. 

Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio wyposażonych (zbrojeniach), zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia pozwalające na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymaganą technologią i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zbrojenia powinna być wyposażona w urządzenia i maszyny do: 

· prostowania stali dostarczanej w kręgach oraz do prostowania prętów dostarczanych w wiązkach , 

· cięcia oraz gięcia prętów 

· zgrzewania i spawania.

Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać według projektu przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008P. Haki, pętle oraz odgięcia prętów należy wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz średnicy pręta. 

3.1.4. Deskowanie.

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia.

3.1.5. Dylatacja

Jako uszczelnienia dylatacji zaleca się stosowanie taśm z PCV specjalnie do tego celu produkowanych. Przeznaczone są one do zabetonowania w obu częściach dylatowanej konstrukcji. 


Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą  zgodne z Dokumentacją Projektową  i poleceniami Inżyniera . W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, atesty producentów i próbki do zatwierdzenia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie, zgodnie z PZJ.

3.2. Warunki dostaw i magazynowanie
- Stal zbrojeniowa . Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem , należy więc dążyć, żeby była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

- Beton dostarczać z wytwórni betonu betonowozem bezpośrednio przed planowanym betonowaniem.

4. SPRZĘT


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

4.2. Sprzęt
Do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt:

• żuraw samojezdny kołowy 

• przyczepa dłużycowa 10 t

• ciągnik kołowy 110 KM

• samochód skrzyniowy 5 - 10 t

• spawarka elektryczna 300 A

• betonowóz 5 -10 m3

• wibratory do zagęszczęnia betonu

• obrabiarki stali zbrojeniowej:


- prościarka


- nożyce mechaniczne


- giętarka mechaniczna

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji, Programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

5. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 4. 

5.2. Środki transportu

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

· samochód skrzyniowy 

· ciągnik kołowy 110 KM

· przyczepa dłużycowa

· betonowóz

5.3. Typ i ilość środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, Programem Zachowania Jakości oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

5.4. Ruch publiczny

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego

(kołowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

6. WYKONANIE ROBÓT


6.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Programem Zachowania Jakości oraz poleceniami Inżyniera.

6.3. Zakres robót zasadniczych

6.3.1. Zakres robót

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej jest wykonanie elementów żelbetowych w których skład wchodzą:

· Żelbetowe murki przeciwpowodziowe oraz wyloty przepustów wałowych

· Schody żelbetowe

6.3.2. Szalunki i montaż zbrojenia

Stosować szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejki. Montaż zbrojenia należy wykonać wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym.

6.3.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C.

6.3.4. Skład mieszanek betonowych

Skład mieszanek betonowych opracowuje wytwórnia betonu na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek w przypadku wytwarzania mieszanki na placu budowy.

6.3.5. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. przepusty dla przewodów energetycznych (oświetlenia terenu) itp., oczyścić deskowanie, sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

6.3.6. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Szalunki muszą być nieodkształcalne, a technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany przez Inżyniera.

6.3.7. Rozbiórka szalunków

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z Inżynierem.

7. KONTROLA JAKOŚCI


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST 0.0 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót zgodnie z PZJ na terenie placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów.

Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji, a częstotliwość ich wykonania powinna pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekaże Inżynierowi w trybie określonym w Programie Zachowania Jakości (PZJ), do akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

7.3. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:

- szalunków, podparć

- zbrojenia,

- osadzenia elementów do zabetonowania,

- betonowania,

- robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. OBMIAR ROBÓT


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0 „Wymagania Ogólne" 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją są:

· m3 (metr sześcienny) - dla robót żelbetowych

· m2 ( metr kwadratowy ) – dla deskowania

· kg/m2 ( kilogram/metr kwadratowy ) – dla deskowania ( wskaźnik )

· kg/m3 ( kilogram/metr kwadratowy ) – dla zbrojenia ( wskaźnik )

8.2. Dokonywanie obmiarów

Ilość robót oblicza się wg sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury udokumentowanych Dokumentacją Powykonawczą z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w STWiORB i Dokumentacji Projektowej i ujmuje w księdze obmiaru.

9. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady przeprowadzania Odbioru Robót podano w ST-0.0 „Wymagania Ogólne" punkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości, wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację techniczną powykonawczą robót.

Odbiór ma na celu sprawdzenie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Warunkami

Technicznymi oraz obowiązującymi normami.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności zgodnie z tabelami „Podstawa płatności" stanowiącymi załącznik do materiałów przetargowych.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

11.2. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 12620:2004P Kruszywa do betonu.

PN-EN 206 Beton.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-19707:2003P Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności.

PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
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