UMOWA NR ..../wzér/

zawarta w dniu ... W oot pomiedzy n/w stronami:

Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Zelazna 59 A,

00-848 Warszawa NIP 527-282-56-16, REGON 368302575

reprezentowanym przez:

DYrektora .......c.ccevnernennnnnennnnnnnnenneesnneenes (V] PO ) eesseesssessaresasesstssnsassessssnssssesssen dziatajgcego
na podstawie Petnomocnictwa z dnia ......cccecvevvnens ZNak: e

zwanego dalej w tre$ci umowy Zamawiajgcym,

posiadajgca nr identyfikacyjny NIP: .............. , REGON: ...cceeceecnereenens
reprezentowanym przez: ........cceeevervieeenennn
zwanym dalej w tre$ci umowy Wykonawcg.

&1
PODSTAWA PRAWNA ZAWARCIA UMOWY

Niniejsza umowa jest konsekwencjg udzielenia zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.)[ustawa Pzp] oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w trybie podstawowym w
postepowaniu ZNak SPrawy ........cceeveevevereeseeceseveeesenees
Na wstepie Wykonawca oswiadcza, ze:
- zapoznat sie z dokumentacjg projektowa dla Zadania [Dokumentacja] i uznaje jg za wystarczajacy
podstawe do realizacji Przedmiotu umowy za uzgodnione Wynagrodzenie ustalone w przedmiotowym
postepowaniu i okreslone w niniejszej Umowie; w razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca
podjat sie Robét objetych Dokumentacjg z tym zastrzezeniem, ze wykona wszystkie roboty niezbedne
i konieczne do prawidtowego wykonania Zadania na swoj koszt w ramach uzgodnionego
wynagrodzenia;
- zapoznat sie z warunkami realizacji Robdt w tym z ograniczeniami wynikajgcymi z ochrony srodowiska
i przyrody;
- przyjmuje do wiadomosci, iz ponosi wytgczng odpowiedzialnosé z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji i znakéw geodezyjnych oraz innych szkdd powstatych w zwigzku z Robotami.
Ponadto Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje stosownymi pozwoleniami wymaganymi dla realizacji
przedmiotu umowy.
§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie ztozonej przez Wykonawce W dniU.......cccveiernnnee. oferty, wybranej przez
Zamawiajgcego w trybie podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, zgodnie z
warunkami postepowania okresSlonymi w  Specyfikacji Warunkdw Zamowienia [SWZ], ofertg
Wykonawcy [Oferta], niniejsza umowg [Umowa], projektem, wydanymi pozwoleniami, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang, Polskimi Normami, normami branzowymi, zadania pn.:
,Naprawa progu podpietrzajacego dolne stanowisko Stopnia Wodnego Wtoctawek ” zwanego dalej
,Zadaniem” lub ,Przedmiotem umowy”.

2. Kosztorys ofertowy - (zatgcznik Nr 1), SWZ z Opisem przedmiotu zamdwienia - (zatgcznik Nr 2),
zaakceptowany harmonogram rzeczowo—finansowy — (zatgcznik Nr 3), Dokument gwarancyjny -
(zatacznik Nr4), o ktérym mowa w § 10 ust. 2 sg integralng czesciag Umowy.

3. Petny, szczegdtowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy [Roboty] okreslony jest w szczegdlnosci:
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a) w umowie,

b) dokumentacji projektowej,

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

d) SWZ z OPzZ,

e) kosztorysie ofertowym

4. W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach wymienionych w ust. 1 do ust. 3 iinnych
sporzgdzonych dla potrzeb Inwestycji obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: Umowa, SWZ z
OPZ, Dokumentacja, Oferta, Szczegdtowe specyfikacje techniczne, przedmiar robdt Zamawiajgcego
[Przedmiar robét], przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.
Zakres prac obejmuje réwniez inne prace konieczne do wykonania zamdwienia nie ujete w
dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej
i przepisy prawa.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych, a takze z
materiatéw pozyskanych na budowie, pod warunkiem dopuszczenia ich zastosowania przez Inspektora
nadzoru oraz z poinformowaniem Zamawiajgcego o ilosci pozyskanego materiatu.

6. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, w
porozumieniu z Zamawiajagcym sporzadzi¢ i przekaza¢, Harmonogram rzeczowo—finansowy
[Harmonogram].

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

2. Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy ustala sie na: 26 miesiecy od daty podpisania
umowy, przy czym poszczegoélne prace sktadajgce sie na Przedmiot umowy bedg wykonywane w
terminach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Zatermin zakoniczenia robét uwaza sie podpisanie komisyjnego protokotu odbioru koncowego.

84
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie za realizacje Zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej

uMmowy, wyniesie brutto: .......ccceeeveveeeeenenne Zt (STOWNI@:..ee e e ),
W tym VAT: o% cecvinincssinnsnnesssenssnns 2t (STOWNIE: . en e )
0raz NEtto: wvveveerereseeceecenneenns zt (stownie: .o, ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym, rozliczone
zgodnie z iloscig wykonanych i odebranych robdét na podstawie kosztorysu powykonawczego
wedtug cen okreslonych w kosztorysie ofertowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, z zastrzezeniem zmian wynikajgcych z okolicznosci przewidzianych w § 12.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktdrej mowa w tresci ust. 1 jest Kosztorys ofertowy i Przedmiar
robot.

4. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy,
w szczegodlnosci:

- podatek od towardw i ustug (VAT),

- koszty pracy, ktérych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego
wynagrodzenia za prace, albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. 2020 poz.
2207),

- koszt wszelkich robdt przygotowawczych,

- koszt prac zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy,

- koszt prac porzadkowych,

- koszt zagospodarowania placu budowy,

- koszt utrzymania/odbudowy /naprawy drég dojazdowych do placu budowy,
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10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

- koszty utrzymania zaplecza (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy),

- koszty napraw,

- koszty dostawy i montazu materiatéw budowlanych,

- koszty zabezpieczen drzew znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania inwestycji,
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 niniejszej umowy.

Roboty przed zaptatg Wynagrodzenia podlegac bedg ostatecznemu sprawdzeniu ilosciowemu.

W celu rozliczenia kohcowego Wykonawca opracuje kosztorys powykonawczy w oparciu
0 analogiczne ustalenia dotyczace naktaddéw rzeczowych, ktére byty podstawg sporzadzenia
Kosztorysu Ofertowego wedtug Przedmiaru robdt. Podstawg opracowania Kosztorysu
powykonawczego powinien by¢ obmiar Roboét (rzeczywista ilo$¢ wykonanych robdét) uzasadniony
wymiarami przedstawionymi na rysunkach zamiennych i cen jednostkowych zawartych w
Kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy (dokumentacji powykonawczej) z
uwzglednieniem okolicznosci opisanych w ust. 9 ponizej.

Za Roboty niewykonane uznane przez Strony jako zbedne cho¢ byty objete Kosztorysem,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego robdt budowlanych na skutek
wprowadzenia robdét zamiennych polegajgcych na wykorzystaniu alternatywnych rozwigzan tech-
nicznych, ktérych koszt jest mniejszy lub réwny rozwigzaniom przyjetym w projekcie przy zachowaniu
obowigzujgcych norm i standardéw. Roboty zamienne mogg polegac na zmianie sposobu wykonania
jakiegos ich elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany celu, jaki ma by¢ w ich
efekcie osiggniety. Rozwigzania zamienne mozna zastosowaé wytgcznie w przypadku, gdy sg one
rownorzedne lub lepsze od dotychczasowych. Wnioskodawcg robdot zamiennych, koniecznych w
stosunku do przewidzianych w projekcie jest kierownik budowy lub inspektor nadzoru
inwestorskiego, ktéry wpisem do dziennika budowy zgtasza potrzebe dokonania zmian.
Zamawiajgcy opiniuje wniosek w aspekcie jego celowosci i mozliwosci finansowych oraz uzyskuje
akceptacje autora projektu. W przypadku zasadnosci wniosku na podstawie opracowanego przez
projektanta projektu zamiennego wraz z przedmiarem robdt, Wykonawca sporzadza wycene robét
zamiennych, a Zamawiajacy podejmuje decyzje o ewentualnym wprowadzeniu robdt zamiennych.
Wprowadzenie robét zamiennych wymaga zmiany umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 wprowadza sie w oparciu o protokot koniecznosci wykonania
robot zamiennych, spisany przez strony i zatwierdzony przez Zamawiajacego na podstawie
kosztorysu réznicowego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikéw, zawartych w
kosztorysie, stanowigcym zatgcznik do Umowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych zostang one wykonane
przez Wykonawce w ramach Wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie sitami wtasnymi/przy udziale Podwykonawcow.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia:
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdét podwykonawcom, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie zgodne z dokumentacjg, normami i obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
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21.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany wraz z czescig dokumentacji
dotyczacg planowanego zakresu wykonania robot przez podwykonawce okreslonego w projekcie
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajacej
wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewidywany tam termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
W celu wyrazenia zgody Zamawiajgcy moze zgdaé dodatkowych dokumentow.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku niewyrazenia zgody na podwykonawstwo Wykonawca przedtozy
nowa propozycje, uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Umowy Wykonawcédw z podwykonawcami oraz podwykonawcéw
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i muszg zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktéry majg by¢ dokonywane
ptatnosci wynikajace z realizacji umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
i do jej zmian. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajcego.

Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznosci dla Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce
po uprzedniej zaptacie wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy przez Wykonawce.
Dowodem zaptaty bedzie pisemne oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o
otrzymaniu zaptaty wraz z dotgczong kopig faktury/ rachunku i dowodem poswiadczajgcym wptyw
srodkow na konto podwykonawcy (6w) potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez
przedstawiciela Wykonawcy na budowie tj. kierownika budowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje
wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar i kosztéw naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtoszenia uwag,
nie krétszym niz 7 dni od doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 26 , Zamawiajgcy moze dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub ztozy¢ do
depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

Zamawiajgcy ma prawo zgdania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy z placu budowy w
przypadkach gdy:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowiert umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady BHP.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022r.
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poz. 893) oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w transakcjach
handlowych.
§5

WARUNKI PLATNOSCI
Faktura powinna zawieraé nastepujgcy sposob identyfikacji Zamawiajacego:
Nabywca: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa,
NIP: 5272825616;
Odbiorca: Zarzad Zlewni we Wtoctawku ul. Okrzei 74a, 87-800 Wioctawek
Faktura powinna zosta¢ wystana/dostarczona na adres : Zarzad Zlewni we Wtoctawku ul. Okrzei
74a, 87-800 Wtoctawek
Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywato sie bedzie:
- raz na dwa miesigce fakturami czesciowymi wystawionymi do ostatniego dnia miesigca okresu
rozliczeniowego na podstawie protokotu odbioru czesciowego i zgodnymi z Harmonogramem
oraz zapisami umowy, z zastrzezeniem, iz pierwsza faktura wystawiona bedzie do 31 stycznia
2023 r., za okres od daty podpisania umowy do 31 stycznia 2023 r.
- fakturg koncowa nalezy wystawic na dzien odbioru koricowego na podstawie protokotu odbioru
koncowego oraz zgodnie z umowa.
Podstawag wystawiania faktury jest aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z
kosztorysem powykonawczym.

Podstawe do zaptaty za wykonanie robdt czesciowych stanowi faktura czesciowa wraz z

zatgcznikami:

a. protokotem odbioru czesciowego uwzgledniajacym zapisy § 9 ust. 4 lit. b, podpisanym przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz zgodnie z § 5 ust. 2, na dowéd wykonania robét.

b. kosztorysem powykonawczym uwzgledniajgcym zapisy § 9 ust. 4 lit. b, podpisanym przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, na dowdd sprawdzenia wykonania robét zgodnie z
kosztorysem do umowy.

c. okreslonymiw § 4 jezeli dotycza.

Rozliczenie koricowe Zadania nastapi po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy na podstawie

faktury koncowej wraz z zatgcznikami:

a. protokotem korcowego odbioru robdt uwzgledniajagcym zapisy § 9 ust.4 podpisanym przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, na dowdd wykonania Zadania.

b. kosztorysem powykonawczym uwzgledniajgcym zapisy § 9 ust. 4 lit. b, podpisanym przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy na dowdd sprawdzenia wykonania robdt zgodnie z
kosztorysem do umowy.

c. dokumentami okreslonymiw § 4 jezeli dotycza.

. Strony ustalaja, ze termin zaptaty faktur czesciowych i koricowej Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni

liczac od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi, okresSlonymi w § 5 ust. 4-5 przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze/ rachunku.

. Zatermin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
. W przypadku ograniczenia lub braku srodkéw finansowych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

wstrzymania Robot, dostosowania zakresu Robdt do mozliwosci ptatniczych albo przerwania dalszej
realizacji Robot poprzez pisemne oswiadczenie ztozone Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca
otrzyma Wynagrodzenie za wykonane roboty oraz nie bedzie dochodzit roszczen za niewykonane
roboty.

Po doreczeniu os$wiadczenia Zamawiajgcego, Wykonawca zaprzestanie/ wstrzyma Roboty oraz
dokona zabezpieczenia dotychczas wykonanych Robdt, w sposéb chronigcy zadanie przed
pogorszeniem jego stanu, utratg lub uszkodzeniem.

10.Zamawiajgcy ureguluje wymagalne ptatnosci za faktury wystawione przez Wykonawce przed datg

doreczenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 9 oraz na podstawie wystawionych przez
Wykonawce faktur zaptaci Wykonawcy za wykonane Roboty.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do podjecia zawieszonego Zadania poprzez ztozenie pisemnego

oswiadczenia Wykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia zamodwienia poprzez wystawienie przez
Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w formacie PDF i udostepnienie jej przez
Wykonawce poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania ,PEF” dostepng pod adresem
internetowym https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ .

Zamawiajgcy informuje, iz posiada skrzynke na PEF , a identyfikatorem numerem PEPPOL jest
numer NIP 52728225616. Instrukcja dotyczaca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej przez Wykonawce poprzez PEF znajduje sie na stronie internetowej
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ .

Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajagcemu wystawionych przez siebie faktur
elektronicznych wraz z dotgczonymi do nich zatgcznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres
mailowy Zamawiajgcego: faktura warszawa@wody.gov.pl

Faktury oprécz danych ,,Nabywcy” tj. Nabywca: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Zelazna 59A 00-848 Warszawa NIP:5272825616 , obowigzkowo muszg zawiera¢ oznaczanie
,Odbiorcy/miejsca dostawy” tj. Odbiorca/miejsce dostawy: Zarzad Zlewni we Wtoctawku, ul.
Okrzei 74a, 87-800 Wtoctawek.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz
wskazany w ust. 14 powyzej bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do
Zamawiajgcego.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie
elektronicznej, bedg one przesytane pocztg elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF z
nastepujgcego adresu mailowego WYKkoNawcey: ....iccerveeceereensenecensenssensenns o

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposéb zapewniajacy
mozliwo$¢ potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur
elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towaréw i
ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane faktury w innej
formie. Faktury elektroniczne nie bedg przesytane dodatkowo w formie papierowej.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wptywu tej
faktury na skrzynke poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 14.

W razie cofniecia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych
wystawianych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania
faktur elektronicznych droga elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujgcego po
dniu, w ktédrym otrzymat zawiadomienie od Zamawiajgcego o cofnieciu zezwolenia.

Cofniecie zezwolenia, o ktérym mowa w ust. 21 wymaga formy pisemnej.

Zezwolenie dotyczy réwniez wystawiania i przesytania drogg elektroniczng faktur korygujacych,
zaliczkowych i duplikatow faktur oraz not ksiegowych.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu
informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyfania
Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest réwniez do przesyfania
Zamawiajgcemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami
ust. 12 do 24 powyzej.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérych mowa w ust. 14 i 17 wymaga podpisania aneksu
do niniejszej umowy.

Postanowienia ust. 12-26 nie wykluczajg mozliwosci wystawienia i przestania przez Wykonawce
faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego na adres
mailowy, o ktérym mowa w ust. 14 najpdzniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania
wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

§6
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ......ccceceeeueene. w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej
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1.

w ofercie, co stanowi kwote: e zt (stownie:
............................................................................... ztotych).

Zabezpieczenie musi zosta¢ wniesione przez wykonawce jednoczesnie na okres realizacji umowy
wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji. Zamawiajgcy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy tylko na czas realizacji umowy.

Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w formie innej niz w pienigdzu, winno bezwarunkowo
umozliwia¢ skorzystanie przez Zamawiajgcego z tych srodkéw natychmiast po wystgpieniu takiej
potrzeby.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie przekazane (zwolnione) Wykonawcy po
koncowym odbiorze Robdt na podstawie protokotu odbioru koAicowego, w terminie do 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci

70% whniesionego zabezpieczenia . zt
(STOWNIE .ottt ).

Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % okreslonego w ust. 1 zabezpieczenia tj.
............................. zt (Stfownie: i) DEdIZIE Zatrzymana na
poczet pokrycia ewentualnych roszczen wystepujacych w okresie ................ letniej rekojmi za wady

i zostanie zwrdcona (zwolniona) Wykonawcy, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
Jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy
zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, na rachunek Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie wywigze sie nalezycie z wykonania umowy lub obowigzkéw wobec
Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, kwota zabezpieczenia przeznaczonego do zwrotu
ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o wartos$¢ roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z
tego tytutu.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktorej okreslono termin jej
wygasniecia, w sytuacji przedfuzenia terminu wykonania umowy, okreslonego w § 3 ust. 2 na
podstawie aneksu, Wykonawca zobowigzany jest najpdézniej w dniu podpisania aneksu do umowy,
do przedtozenia gwarancji z terminem odpowiednio wydtuzajagcym okres zabezpieczenia z
uwzglednieniem zapiséw przedmiotowego paragrafu pod rygorem rozwigzania umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.
§7
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg w szczegdlnosci n/w oraz wszystkie inne wynikajace

z dokumentacji technicznej a takze SWZ:

1)
2)

3)

4)

Przejecie terenu budowy.
Wykonywanie prac w SciSle okreslonych terminach dla poszczegdlnych robdt okreslonych
w uzyskanych decyzjach dla przedmiotowego zadania w szczegdlnosci zgodnie z zapisami
natozonymi ustawg o ochronie Srodowiska.
Wykonanie przedmiotu umowy z wyrobdow budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i oddanie go
Zamawiajgcemu w terminie na zasadach okreslonych w umowie.
Zapewnienie kierownika budowy przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do korncowego
odbioru, posiadajgcej stosowne uprawnienia przewidziane w ustawie Prawo Budowlane oraz do
przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia rozpoczecia robét, oswiadczenia ztozonego przez
te osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien.
Zapewnienia biezgcej kompleksowe]j obstugi geodezyjnej w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru.
Prowadzenie na biezgco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji
budowy, na ktdrg sktadaja sie:

1/ dziennik budowy,
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2/ dokumentacja wbudowanych wyrobéw (deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty,

certyfikaty),

3/ protokoty odbioréw robdt,

4/ protokoty z narad i ustalen,

5/ korespondencja przechowywana na budowie zwigzana z realizacjg Przedmiotu umowy.

7) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw:

1/ opracowany przed rozpoczeciem robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2/ sporzadzenie i przekazanie wraz ze zgtoszeniem Przedmiotu umowy do odbioru petnej

dokumentacji powykonawczej zawierajgce;j:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami /minimum 2 egz./ oraz
zamienng, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy i szczegétowy rejestr obmiardw( oryginaty),

- deklaracje witasciwosci uzytkowych dla wyrobdw budowlanych oznakowanych znakiem
zgodnosci ,,CE” lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla wyrobéw budowlanych
oznakowanych znakiem zgodnosci ,B” ewentualnie deklaracje zgodnosci z aprobata
techniczng lub Polskg Normg wydang na podstawie dotychczasowych przepisow

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg /minimum 2 egz./,

- protokoty odbiorow robdt, korespondencje zwigzang z realizacjg Przedmiotu umowy,
protokoty z narad i ustalen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami iobowigzujgcymi normami a takzie
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu iporzadku oraz o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych.

3/ opracowanie przed rozpoczeciem robodt projektu organizacji robét zawierajgcy opis

technologii prowadzenia prac.

8) Naprawa drdg zniszczonych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy.

9) Zaplecze budowy zorganizowac na terenie nie przylegajgcym do wdd powierzchniowych i miejsc
wystepowania siedlisk hydrofilnych, w tym zadrzewien strefy brzegowej rzeki i nieuzytkdw oraz dbanie
0 mienie znajdujace sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkéw BHP.

10) Ponoszenie kosztow zwigzanych z dzierzawg placu budowy, wyptata odszkodowan za tymczasowe
zajecie terenu.

11) Zaptata i zatatwienie spraw zwigzanych z poborem wody i energii.

12) Zgtoszenie wiascicielowi - administratorowi urzgdzen podziemnych i nadziemnych zamiaru
wykonania robdét w ich obrebie i uzgodnienie warunkdw ich prowadzenia w tym ponoszenie kosztéw
nadzoréw i odbioréw zwigzanych z prowadzeniem tych robét, kosztéw zabezpieczenia infrastruktury
kolidujgcej z robotami a takze kosztéw ewentualnego zajecia pasa drogowego dla potrzeb wykonania
robot.

13) Poniesienie wszelkich kosztéw zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robét.

14) Usuwania wszelkich szkdd zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonywania zabezpieczen w
rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robét — doprowadzenie do nalezytego stanu terenu
budowy.

15) Informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robdt
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
inspektora nadzoru o odbiorze robét zanikajgcych, zobowigzany jest do dokonania odkrywek lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.

16) Poniesienie wszelkich kosztéw szkdd spowodowanych przez zwierzeta i ptaki.

17) Utylizacja i wywdz wszelkich odpadéw wytworzonych podczas realizacji zadania na koszt
Wykonawcy kazdorazowo po akceptacji Inspektora Nadzoru.

18) Informowanie z wyprzedzeniem jednostki uzgadniajgce dokumentacje projektowg o planowanym
terminie rozpoczeciu prac, ktérych zakres dotyczy uzgodnienie.

19) Udostepnienie na zadanie dysponenta Srodkéw finansowych w czasie inspekcji wszystkich
rachunkow/faktur wystawionych Zamawiajgcemu i przez podwykonawcéw dla Wykonawcy oraz
pozwolenie na przeprowadzenie audytu oraz kontroli przez dysponenta srodkéw finansowych lub
Zamawiajgcego.
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20) Zapewnienie Zamawiajgcemu i wszystkim upowaznionym przez niego osobom i innym uczestnikom
procesu budowlanego oraz audytorom i kontrolujgcym dostepu do terenu budowy i kazdego miejsca,
gdzie roboty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy bedg wykonywane.

21) Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu, raportu z wykonanych prac
podczas modyfikacji przeptywem, sporzagdzane w systemie tygodniowym do korica drugiego dnia
kazdego tygodnia (wtorek), na temat postepu robét, zawierajgcej informacje co do zgodnosci postepu
robot z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, okolicznosci dotyczace przerw w wykonywaniu
robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji mogacych miec istotny wptyw na
realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia. Tygodniowe raporty przesytane beda w formie
elektronicznej, nastepnie przekazane w wersji papierowej z podpisem wraz z fakturg za okres
rozliczeniowy.

22) Przekazywanie do uzgodnienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie do 5 dni od zaistnienia wszelkich okoliczno$ci majgcych wptyw na zmiany tego
harmonogramu. Zaakceptowany przez Strony zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
podstawg do sporzgdzenia aneksu do umowy.

2. Ubezpieczenie kontraktu/budowy na okres realizacji budowy i ubezpieczenie OC

1) Wykonawca zobowigzuje sie ubezpieczy¢ budowe z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz
innych zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej.

2) Ubezpieczeniu podlegajg szczegdlnie:

a/ roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robat,

b/ szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej.
3) Okres ubezpieczenia robot budowlanych obejmuje caty cykl realizacyjny tj. od daty rozpoczecia
robot do ich zakonczenia i podpisania protokotu koricowego odbioru.

4) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowa najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy.

3. Do obowigzku Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji okreslajacej przedmiot zamoéwienia w terminie .................

2) Przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

3) Dostarczenie dziennika budowy.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i przyrodniczego.

5) Dokonanie odbioréw préb technicznych i odbioréw robat.

6) Zapewnienie przeptywu biologicznego oraz wstrzymania przeptywu pod warunkiem akceptacji

nadzoru przyrodniczego i kierownika Obiektu hydrotechnicznego w przypadku korzystnych

warunkéw hydrometeorologicznych.
4. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy,
2) odbidr czesciowy,
Odbidr robdt czesciowych odbywac sie bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot na podstawie protokotu odbioru czesciowego podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, na dowéd wykonania robot.
3) odbior koncowy,
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robdt sktadajacych sie na
Przedmiot umowy na podstawie zgtoszenia (oSwiadczenia) kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy- prawo budowlane, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
inspektora nadzoru. Kolejnos¢ czynnosci przy odbiorze koicowym zawiera § 9 niniejszej umowy.
4) odbidr przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji,
Odbiér przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
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5) odbidr ostateczny,
Odbiér ostateczny jest dokonywany przez zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci. Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzain wynikajgcych z umowy,
dotyczacych usuwania wad.
5. Obowigzki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z art. 95 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
roboty budowlane w zakresie realizacji Zadania pn.: ,Naprawa progu podpietrzajacego dolne
stanowisko Stopnia Wodnego Wtoctawek”.
2) Przepis ust. 5 dotyczy rowniez ewentualnych podwykonawcéw.
3) W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a/zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,
b/zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c/przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej wszystkie lub wybrane
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawece lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
a/ oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b/ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
¢/ zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d/ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy
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z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji.
5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1
pkt. 5 Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci.
6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§8
PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest inspektor nadzoru:

- w branzy budowlanej (koordynator) ......ccceeeeeeeceeeseneseecenennns posiadajgcy przygotowanie zawodowe do
petnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych ~w  budownictwie @ —  uprawnienia
.................................. WYAANE  PrZEZ  ueececsecceecerssessesssssesessnsnesnennnnneee 0@z aktualne  zaswiadczenie

o przynaleznosci do Izby samorzadu zawodowego,

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

- kierownik budowy.........cccocvvevenenee. posiadajacy przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie — uprawnienia ......cccceeceeceeseecnnns WYdANEe Przez ..cceececceeseeseeseesssenes
oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby samorzadu zawodowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru bedg
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zmiany osob o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze osoba przejmujaca obowigzki spetnia warunki okreslone przez Zamawiajgcego
SWZ. Zmiana os6b zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie w petni zrealizowany Przedmiot
umowy zgodny z warunkami umowy, Dokumentacjg techniczng oraz ofertg Wykonawcy.

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi zakoriczenie robdt i gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni liczonych od daty dokonania wpisu
oznaczac¢ bedzie gotowos¢ do odbioru z datg wpisu do dziennika budowy.

Do obowigzkéow Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru tj. minimum 7 dni
roboczych przed planowanym odbiorem konncowym - nalezy przekazanie Zamawiajgcemu
(inspektorowi nadzoru) kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy pozwalajacej na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru Przedmiotu umowy i
wyznaczy termin usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy poprzez naprawe lub wykonanie
elementu wadliwego po raz drugi,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, lecz umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione
wszelkie koszty z tego tytutu nie ptacac za elementy wadliwe.

c) Istnienie wady i jej usuniecie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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d) inne uprawnienia wynikajace z tytutu rekojmi i gwarancji okreslone w Kodeksie Cywilnym.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbioréw robdt bedg spisywane protokoty zawierajace
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usuniecia stwierdzonych
przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposéb uzgodniony
przez strony.

Zamawiajgcy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecie wad.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem az do czasu usuniecia tych wad w terminie i w sposéb uzgodniony przez strony.

§10
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
Przedmiocie umowy na zasadach okreslonych w KC.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg , udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane

roboty na okres ........ceeeeeenne. miesiecy. Warunki gwarancji jakosci okreslone zostaty w karcie

gwarancyjnej, stanowigcej zat. nr 1 do umowy.

Okresy rekojmi i gwarancji ptyng réwnolegle, rozpoczynajgc swdj bieg od daty odbioru koricowego.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn
tkwigcych w Przedmiocie umowy okreslonym w karcie gwarancyjnej.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej Przedmiotu umowy, jezeli wady te
ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego w § 10 ust. 2 umowy.

6. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt,
korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym
terminie, a powstate w okresie rekojmi i gwarancji.

7. W okresie trwania gwarancji i rekojmi przeglady gwarancyjne beda sie odbywaty w nastepujacych
terminach:

a) na kazde zadanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez stuzby
Zamawiajgcego lub uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku)
b) na jeden miesigc przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji

8. Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajacych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone
protokotami odbioréw: ,odbioru przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji” i ,odbioru
ostatecznego” Przedmiotu umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku koniecznosci przebudowy odcinka progu w zwigzku ze
stwierdzonym pogorszeniem migracji ryb, gwarancja jakosci i rekojmi nie bedzie obejmowata
przebudowanego odcinka, bez utraty tejze gwarancji na pozostatym odcinku nieobjetego
przebudowa obiektu.

w

§11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w ponizszych przypadkach
i podanych wysokosciach:

1/ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, gdy Zamawiajgcy odstgpi
od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
2/ w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za niewykonanie
przedmiotu zamdwienia w terminie umownym okreslonym w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,
3/ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za nie rozpoczecie
wykonywania przedmiotu zamowienia w terminie umownym okreslonym w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

str. 12



4/w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri zwtoki w
usunieciu wad lub usterek przedmiotu zamédwienia, liczony od terminu okreslonego w protokole
o ktéorym mowa w § 9 ust. 5 umowy,

5/ z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 5 umowy czynnosci Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace zgodnie z ustawg z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace i liczby pracownikéw zobligowanych do
wykonania tych czynnosci. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 umowy w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 5 czynnosci.

6/ w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 4 ust. 1 umowy, za brak zaptaty lub
nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy dzien zwtoki,

7/ w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 4 ust. 1 za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektu
jej zmian, za kazdy taki przypadek,

8/ w wysokosci 500,00 zt, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

9/ w wysokosci 500,00 zt, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
10/ za kazdy taki przypadek w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp,

11/ wwysokosci 0,3% wartosci elementu brutto ustalonej w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu poszczegélnych elementdw zadania objetego
Przedmiotem umowy w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogolnych, jesli wysokos¢ szkody przewyzszy wartos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Kare, o ktorej mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu przez
Zamawiajgcego zadania zaptaty takiej kary umownej.

4. Zamawiajgcy moze zastrzec zaptate naleznosci za zrealizowany Przedmiot umowy na podstawie
dostarczonej faktury/rachunku wraz z wymaganymi zatacznikami po wczesniejszym uregulowaniu
przez Wykonawce kar umownych, o ile wczesniej nie skorzystat z uprawnienia wskazanego w
ust.7.

5. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z innych
zobowigzan umownych.

6. Suma kar umownych z ust. 1 obcigzajacych Wykonawce nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
Wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

§12
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpié za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoscé
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1/ zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej i wynikajgcych

z tego skutkdéw, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne,

niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny,
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akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przesuniecie terminu wykonania zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

2/ Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci i wynikajgcych z tego
skutkow, niezaleznych od zadnej ze stron, niemozliwych do zapobiezenia wynikajgcej z niekorzystnych
warunkéw hydrologicznych, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
przeptywy wezbraniowe, zrzut lodéw przez Stopien Wodny, przy czym przesuniecie terminu wykonania
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania tychze okolicznosci;

3/ Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci braku mozliwosci realizacji
ograniczen oraz wstrzyman przeptywu ze wzgledu na warunki hydrologiczne, bgdZ niekorzystne
warunki pogodowe, ktére musza by¢ udokumentowane poprzez wpis kierownika budowy do dziennika
budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz okresowe wstrzymania prac
przez nadzér przyrodniczy z uwagi na potrzeby ochrony srodowiska przyrodniczego, przy czym
przesuniecie terminu wykonania zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania tychze okolicznosci;

4/ Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci i wynikajgcych z tego
skutkdw braku nadzoru przyrodniczego, przy czym przesuniecie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcy okresowi wystepowania tychze okolicznosci;

5/ zmiana terminu realizacji umowy bedgca nastepstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegoblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania badz uchylenia, zmiany lub
wstrzymania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., po czym przesuniecie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcy okresowi wystepowania tychze okolicznosci;

6/ zmiana terminu realizacji umowy w przypadku pojawienia sie potrzeby przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy, po czym przesuniecie terminu wykonania
zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania tychze okolicznosci;

7/ zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych przez zamawiajgcego jako wyposazenia, w zwigzku z zaprzestaniem produkcji,
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, badz tez wprowadzenia nowych rozwigzan —
rownowaznych bad? lepszych niz te wskazane przez Zamawiajacego;

8/ zmiana terminu realizacji umowy, przy czym przesuniecie terminu realizacji Robot nastgpi o liczbe

dni zaproponowang i uzasadniong przez Wykonawce; w przypadku:

a) koniecznosci zaniechania czesci robét,

b) koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych,

) koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

d) bedacych konsekwencjg awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzen.

9/ zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku wystgpienia odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe
art.) oraz warunkdow terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzagdzen lub
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne art.);

10/ zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku koniecznosci wstrzymania robdt przez
Zamawiajgcego z przyczyn od niego niezaleznych, przy czym przesuniecie terminu wykonania
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi w ktérym roboty byty wstrzymane;

11/ zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zakonczenia przez Wykonawce realizacji
Przedmiotu umowy przed terminem;

12/ zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia przy wystgpieniu koniecznosci zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych, innych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem, wadliwym wykonaniem projektu lub narazato Zamawiajgcego na wzrost kosztéw i
wzrost uzycia materiatow;

13/ zmiana materiatéw, technologii lub sposobu etapowania robét korzystna dla Zamawiajgcego:
obnizajgca koszty realizacji Przedmiotu umowy, pozwalajgca na korzystne dla Zamawiajgcego
skrdcenie terminu realizacji;

14/ wystapig istotne wady dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje wykonanie robot.
Taka sytuacja winna by¢é odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
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stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, po czym przesuniecie terminu wykonania zaméwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania tychze okolicznosci;
15/ wystgpig inne przyczyny zewnetrzna niezalezne od Stron skutkujgce niemoznoscig prowadzenia
praca w szczegdlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany
awariami, remontami, protesty mieszkaricdw, po czym przesuniecie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcy okresowi wystepowania tychze okolicznosci;
16/ zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian finansowania projektu;
17/ zmiana wynagrodzenia w przypadku braku koniecznosci wykonania ktéregokolwiek z elementéw
prac objetych Dokumentacjg lub kosztorysem;
18/ zmiana wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia sity wyzszej opisanej w ust. 2 pkt 1/ powyzej, ktora
spowoduje wystgpienie koniecznosci wykonania robdt wykraczajgcych poza zakres zaméwienia lub
zwiekszenie ilosci materiatéw, robdt i sprzetu;
19/ Zmiana wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 2/ powyzej ktéra
spowoduje wystgpienie koniecznos$ci wykonania robdt wykraczajgcych poza zakres zamdwienia lub
zwiekszenie ilosci materiatéw, robdt i sprzetu;
20/ zmiana wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania prac wykraczajgcych poza zakres
przedmiotu zamdwienia, ktérych wykonanie bedzie niezbedne do prawidtowej realizacji zamodwienia.
21/ zmiany zakresu Przedmiotu umowy, w przypadku koniecznosci zaniechania czesci robdt,
wykonania robdt zamiennych, dodatkowych, w tym réwniez bedacych konsekwencjg awarii lub innych
nieprzewidzianych zdarzen, ktérych wykonanie bedzie niezbedne do prawidtowej realizacji
zamoéwienia;
22/ zmiany sposobu realizacji Robdt, w tym zmiany technologiczne, w szczegdlnosci w przypadku:
a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowane] zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,
b) pojawieniu sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,
c) pojawieniu sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,
d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nieprawidtowym badz tez wadliwym wykonaniem zadania,
e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe art.) skutkujgcych niemozliwosciag
prawidtowego zrealizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych,
f) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, niezinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, s$ciany szczelne art.) skutkujgcych
niemozliwoscig prawidtowego zrealizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych,
g) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
23/ zmiany osdb wskazanych w § 8 umowy, na osoby o kwalifikacjach nie mniejszych niz wymagane w
SWz;
24/ zmiany podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 i
462 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia;

25/ zmiana Harmonogramu bedaca konsekwencjg zmian zaistniatych i wymienionych w podpunktach
od 1/ do 24/ powyzej.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

4. Wszystkie zmiany o ktédrych mowa w ust. 2 powyzej stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. W mysl art. 436 —pkt 4) ustawy Pzp dopuszcza sie rowniez mozliwos$¢ zmian postanowiern umowy,
ktdra zostata zawarta na okres powyzej 12 miesiecy, w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia
zmian spowodowana jest zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w
szczegOlnosci w zakresie zmian wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego — wdweczas w zaleznosci od
faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — ulegnie zmianie Wynagrodzenie Wykonawcy
—tj. odpowiednio: zosta¢ zwiekszone lub obnizone;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — woéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez
Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce —zmianie
moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawieraé szczegdétowe uzasadnienie wysokoSci wynagrodzenia oraz przedstawiac
wpltyw zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce —
zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosic sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wysokosci Wynagrodzenia oraz przedstawiac
wptyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342
ze zm.) — wéweczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec Wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawierac
szczeg6towe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
plandéw kapitatowych na wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy.

6. W mysl art. 439 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia, na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 7 do umowy.

7. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,
bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

8. Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 7, powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach z zastrzezeniem § 7 ust. 1 pkt.22).

9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zagdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w zycie z pierwszym dniem miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzajgcym.

10. Zmiana Wynagrodzenia moze dotyczy¢ wytgcznie niezrealizowanej czesci Przedmiotu umowy.
11. Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
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odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a)
b)

Przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi,
okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprdcz okolicznosci wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz ustawy Pzp, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektoréw nadzoru lub
postanowieniami umowy, sztukg budowlang,

b) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie
likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu
swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub
wptynieciu wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

c) chociazby czes¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i opdznienie to
trwa dtuzej niz 10 dni kalendarzowych oraz nie podjat sie ich wykonywania pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni
kalendarzowych,

f) jezeli Wykonawca jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarzenia,

g) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 6, pomimo pisemnego
wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

h) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

i) jezeli Wykonawca opozinia sie z wykonywaniem robot w stosunku do Harmonogramu
i opbZnienie to jest dtuzsze niz 30 dni,

j) jezeli Wykonawca nie ubezpieczyt budowy zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej umowy,

k) jezeli dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2) Wykonawcy — w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru koricowego,

b) Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego umowg na zaptate
faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nieobjetych umowsa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
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5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

§14
INNE POSTANOWIENIA

1. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane w drodze
polubownych uzgodnien.
2. W przypadku braku takich uzgodniend o ktérych mowa w ust. 1 wszelkie spory, strony podajg
rozstrzygnieciu sadéw wiasciwych dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci.
4. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego, Prawa zamoéwien publicznych oraz powszechnie obowigzujgce przepisy
w zakresie tematycznym uregulowanym w umowie.
6. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego.
§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca oswiadcza, ze zna i stosuje przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
w szczegblnosci okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, jak réwniez daje gwarancje wdrozenia odpowiednich $Srodkéw
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi RODO
i chronito prawa i wolnosci oséb, ktorych dane dotycza.

2. Strony zobowigzujg sie do zrealizowania wzgledem reprezentantdw stron umowy, jak réwniez
wzgledem oséb  odpowiedzialnych za  realizacje  niniejszej umowy  wskazanych
w §6, obowigzku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych, o ktérym mowa w art. 13
i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UEL 119 z04.05.2016, str.1 z pdin.Zm). Wzér
klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Zleceniodawce stanowi zatgcznik
nr 6 do niniejszej umowy.

3. Strony zobowigzujg sie do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
zgodnie ze wzorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jesli na jakimkolwiek
etapie realizacji niniejszej umowy, koniecznym okaze sie powierzenie Wykonawcy
do przetwarzania danych osobowych, co do ktérych Zamawiajacy petni role administratora
danych.
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Zataczniki:
1. Kosztorys ofertowy
SWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Dokument gwarancyjny
Kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu/budowy
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane lub ustugi zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie art. 439 ustawy Pzp
8. Woykaz pracownikéw

NoukwnN

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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