

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11001,Naprawa-i-modernizacja-skarp-i-urzedzen-zbiornika-wodnego-Dzierzno-Duze-stanowia.html>
26.04.2024, 12:03

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże stanowiącego ochronę przeciwpowodziową doliny Kłodnicy oraz podstawowe źródło zapewnienia wody żeglugowej dla Kanału Gliwickiego” - dokumentacja projektowa

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

tel.+48327774950

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GL.ROZ.2810.54.2021.AR

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
20.12.2021 14:00

Termin składania ofert
07.02.2022 10:00

Termin otwarcia ofert
07.02.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji dla zadania pn.: „Naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże, stanowiącego ochronę przeciwpowodziową doliny Kłodnicy oraz podstawowe źródło zapewnienia wody żeglugowej dla Kanału Gliwickiego oraz nadzorce autorskim

2. Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmuje m.in.:

1. Inwentaryzację zakresu robót naprawczych i modernizacyjnych
2. Przygotowanie projektu wykonawczego
3. Przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
4. Przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę
6. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji (zakładana ilość - 30 jednodniowych pobytów na budowie lub w siedzibie zamawiającego)

3. Prace należy zrealizować na podstawie:

1. następujących dokumentów:

- a. Okresowa Ocena Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Zbiornika Wodnego Dzierżno Duże - grudzień 2019, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy;
- b. Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb kontroli stanu wału zapory Zbiornika Dzierżno od strony Taciszowa - lipiec 2020, FERVOR Krzysztof Ferens;
- c. Opracowanie dokumentacji uzupełniającej ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika wodnego Dzierżno Duże z grudnia 2019 r. o wskazanie sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i terminu, w którym powinny zostać usunięte - sierpień 2020, HYDROINŻ Antoni Pisula;
- d. Decyzja nr 112/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., znak: WINB WI.7741.71.2019.STP1, wydana przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- e. Kosztorys uproszczony - Szacunkowa wycena robót wynikających z uzupełnienia oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika wodnego Dzierżno Duże - sierpień 2020, HYDROINŻ Antoni Pisula;

1. wymogów SIWZ wraz ze wzorem Projektowanych Postanowień Umowy,
2. zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa.

4Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik Nr 1 do SWZ**.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej (prace zakończone i odebrane) których przedmiotem było wykonanie projektu dotyczącego budowy, odbudowy, przebudowy lub rozbudowy budowli hydrotechnicznej (tj. jazy, śluzy, elektrownie wodne, itp.) o wartości usługi co najmniej **150 000,00 zł brutto każda**.

lub

1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (prace zakończone i odebrane) których przedmiotem było wykonanie projektu dotyczącego budowy, odbudowy, przebudowy lub rozbudowy budowli hydrotechnicznej (tj. jazy, śluzy, elektrownie wodne, itp.) o wartości usługi co najmniej **300 000,00 zł brutto**

2)Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług:

projektant (jedna osoba) posiadający:

- minimum 2-letni staż pracy w projektowaniu,
- uprawnienia budowlane **do projektowania bez ograniczeń**, udzielone **w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej** lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w branży inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 r. Dz. U. z 2020 poz. 2127 z

późn. zm.), i w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)

- > oraz
- > zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.).

Warunki realizacji umowy

Projektowane Postanowienia Umowy zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ

Branże CPV

- > 71300000-1 - Usługi inżynierskie
- > 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- > 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
- > 71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

Pytania i odpowiedzi

Data

Opublikowane przez

Treść

23.12.2021 12:50:30

Anna Roessler

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 7.2.4, 10.4.1 oraz Załączniku nr 6, poprzez dopuszczenie legitymowania się doświadczeniem z okresu ostatnich 8 lat.

Powyższa zmiana zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, nie umniejszając jakości wykonywanej usługi oraz dopuści firmę z grona Małych i Średnich Przedsiębiorstw do udziału w postępowaniu.

Dzień dobry

Zamawiający dopuszcza zmianę okresu w jakim wykonawca przed terminem składania ofert musi wykazać się posiadaniem zdolności technicznych i zawodowych z 5 lat na 8 lat, a tym samym Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z treścią dokumentu pn. Informacja nr 1 Dzierżno Duże (31.12.2021) opublikowaną w załącznikach

Z poważaniem
Anna Roessler

30.12.2021 09:54:07

Anna Roessler

Dzień dobry w załączeniu przesyłam wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Dzień dobry

Zamawiający udostępnia dokumentację oraz publikuje ją w załącznikach - pliki pod nazwą:

Dokumentacja wskazana w OPZ

Z poważaniem

Anna Roessler

10.01.2022 07:13:50

Anna Roessler

1. W nawiązaniu do zapisów załącznika numer 10 „Harmonogram rzeczowo-finansowy” zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż zakresem usługi jest pozyskanie pozwolenia budowlanego. Pragniemy nadmienić, iż nazwa zadania nadanego przez Zamawiającego definiuje inną procedurę administracyjną co powoduje brak jednoznaczności w opisie przedmiotu zamówienia do czego Zamawiający zapisami PZP jest zobowiązany.

2. W nawiązaniu do zapisów załącznika numer 10 „Harmonogram rzeczowo-finansowy” zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż zakresem usługi jest wykonanie dokumentacji technicznej o stopniu uszczegółowienia jak dla projektu wykonawczego, co docelowo pozwoli na sporządzenie kosztorysu i przedmiaru robót.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skorygowanie załącznika numer 10 o pozycje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia co pozwoli Zamawiającemu na dokonanie porównania ofert Oferentów.

4. Kierując się posiadaniem doświadczeniem (popartym aktualnie prowadzonymi projektami) pragniemy poinformować iż orientacyjny harmonogram pozyskiwania decyzji administracyjnych kształtować się będzie jak poniżej:

a. Przygotowanie Karty informacyjnej o przedsięwzięciu miesiąc od podpisania umowy

b. Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 4 miesiące od podpisania umowy

c. Wystąpienie od decyzję wodno-prawną 4 miesiące od podpisania umowy

d. Pozyskania decyzji wodnoprawnej 10 miesięcy od podpisania umowy

e. Zgłoszenie robót remontowych 11 miesięcy od podpisania umowy

f. Pozwolenie na budowę 12 miesięcy od podpisanie umowy (zasadność pozyskanie PnB stwierdzona z 100% może nastąpić dopiero po interpretacji organu)

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż w przypadku wykazania należytej staranności przy prowadzeniu procedur administracyjnych za przedłużenie okresu realizacji prac projektowych Projektant nie będzie karany.

5. Kierując się posiadaniem doświadczeniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 13 miesięcy. W ocenie oferenta fakt nałożenia na Zamawiającego obowiązku wykonanie robót wypełniających zapisy decyzji nakazowej nie zostanie wypełniony do dnia 15.09.2022 ponieważ w tym okresie powstawać będzie dokumentacja (nawet przy założeniu okresu 9 miesięcy) a co za tym idzie forsowanie pracy Projektanta staje się bezcelowe.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż przedłużenie wydawania decyzji przez organy administracyjne ponad terminy określone w stosownych dokumentach stanowić będzie zdarzenie natury siły wyższej.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż zakresem usługi nie jest wykonanie projektu wykonawczego

8. W nawiązaniu do zapisów Opisu przedmiotu zamówienie prosimy o jednoznaczne potwierdzenie iż opracowania kosztowe należy wykonać na podstawie projektu budowlanego.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie ilości oczekiwanych pobytów na budowie w trakcie sprawowanego nadzoru autorskiego.

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi jest operat dendrologiczny a projekt wycinki i ewentualnych nasadzeń kompensacyjnych Zamawiający wykona we własnym zakresie.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie w jakim miejscu i z jaką częstotliwością Zamawiający planuje prowadzić spotkania techniczne

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż w związku z panującą kolejną falą epidemii Zamawiający akceptuje spotkania techniczne drogą komunikatorów internetowych

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi jest przedłożenie skanu opieczetowanego projektu.

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi jest przygotowanie wkładu technicznego do SWZ na wybór Wykonawcy robót

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi jest przygotowanie wkładu technicznego do SWZ na wybór Wykonawcy robót

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie jaki zakres prac projektowych wynikający z zapisów nałożonej decyzji WINB-WI.7741.71.2019.STP1 z dnia 16.12.2019 należy uwzględnić w wycenie, a w szczególności czy zakresem projektu remontu objęta ma być konstrukcja kaskady wlotowej do zbiornika.

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi jest całkowita wymiana skorodowanych płyt betonowych na skarpie odwodnej. Ich stan w ocenie oferenta nie kwalifikuje ich do remontu tylko do wymiany celem przywrócenia ich funkcji
18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem projektu należy objąć zapórę na całej jej długości
19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie jest projekt usunięcia obiektów oraz elementów samowolnie wykonanych przez lokalną społeczność (studnia w rejonie miejscowości Taciszów, ogródki, ogrodzenia posesji, składowisko odpadów)
20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający włączy się w sposób czynny do uzgodnień z właścicielami nieruchomości gruntowych na których znajdują się elementy mające wpływ na zapórę
21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi jest projekt remontu drenażu przyskarpowego
22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż rozwiązania opisane w decyzji nakazowej służą tylko jako przykład rozwiązań technicznych mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu, a ich docelowy dobór będzie leżał po stronie Projektanta
23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi jest remont konstrukcji betonowych Jazu Przewał Kłodnicki a nie podłoże na którym jest on posadowiony.
24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie jest remont rowu opaskowego.
25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie ile pobytów zamiejscowych należy uwzględnić w zakresie sprawowanego nadzoru
26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie ile w ocenie Zmawiającego trwać będzie realizacja robót budowlanych, co stanowić będzie podstawę do wyznaczenia comiesięcznych pobytów na naradach, których to oczekuje Zamawiający
27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż zakończeniem realizacji będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót remontowych a nie fakt pozyskania prawomocnych decyzji.
28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie jest remont drogi serwisowej a w szczególności przepust przeprowadzający wody rowu opaskowego
29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie jest remont bądź odbudowa studzienek kontrolnych zobrazowanych w dokumentacji archiwalnej. Uprzejmie prosimy o określenie iż w zakresie omawianej zapory istnieje 27 studzienek do których odprowadzana jest woda z drenażu.
30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie ile przepustów istnieje na omawianym odcinku zapory. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie iż przepusty te należało będzie poddać renowacji, a ze względu na proponowaną technologię wykonać całkowicie od nowa
31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż zakresem prac remontowych na Jazie Przewał Kłodnicki mają być objęte tylko elementy żelbetowe konstrukcji z pominięciem elementów stalowych.
32. W nawiązaniu do dokumentacji zdjęciowej załączonej do akt postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż zakresem usługi na Jazie Przewał Kłodnicki ma być powierzchniowa jego renowacja (przykładowo w technologii torkretu układanego na morko) bez rozbiórki całego obiektu i odtworzenia go w pierwotnym miejscu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129), odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, oraz dokonuje modyfikacji SWZ - zgodnie z treścią dokumentu pn.: Informacja nr 2 Dzierżno Duże (14.01.2022) oraz zaktualizowanymi załącznikami nr 2,8 i 10 do SWZ.
Z poważaniem
Anna Roessler

19.01.2022 11:49:18

Anna Roessler

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy nasze pytania.

Dzień dobry
proszę o uzupełnienie załącznika z pytaniami
pozdrowiam
Anna Roessler

Pliki do pobrania

[Ogłoszeni o zamówieniu pdf, 156.1 KB](#)

[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona \(14.03.2022\) pdf, 163.46 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.03.2022 15:58:22

[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wynik postępowania pdf, 122.1 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.04.2022 09:36:46

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

14.01.2022 11:41:26

Anna Roessler

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.