

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11056,Pelnienie-nadzoru-autorskiego-nad-realizacja-projektu-pn-Odtworzenie-ciaglosci-e.html>
20.04.2024, 09:32

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.230.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
22.12.2021 16:00

Termin składania ofert
11.01.2022 10:00

Termin otwarcia ofert
11.01.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności nadzoru autorskiego, określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak również w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w siedzibie Zamawiającego, wykonywane na wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach których Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

a. w odniesieniu do dokumentacji projektowej i realizowanych robót:

1. oceniać zgodność realizacji robót budowlanych z założeniami dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem dotychczas wprowadzonych zmian,

2. wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej,
3. opiniować projekty wykonawcze, technologiczne i zamiennie wykonywane przez Wykonawcę robót w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej,
4. opiniować konieczność wykonania robót dodatkowych,
5. dbać, by zakres zmian wprowadzonych na etapie realizacji robót nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,
6. opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) wyniki badań geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych,
7. dostosowywać dokumentację projektową, w zakresie poszczególnych branż do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót i/lub przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, a odbiegających od wyników badań, map lub innych opracowań oraz od wszelkich inwentaryzacji sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,
8. przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzujące przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji przedmiarowych),
9. udzielać Zamawiającemu w miarę potrzeby wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,
10. opracowywać pisemne wyjaśnienia, wykonywać opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłużaniem terminów ich ważności łącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności dotyczące dokumentacji projektowej, a niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia robót budowlanych,
11. wykonywać dodatkowe lub zamiennie opracowania projektowe w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu,
12. sporządzać wyjaśnienia do dokumentacji technicznej oraz poczynionych względem niej zmian w przypadku pytań lub zarzutów instytucji kontrolujących realizację projektu lub podmiotów przez nią upoważnionych,
13. doradzać w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczących budowy,
14. w związku z możliwym równoczesnym prowadzeniem prac objętych różnymi zamówieniami na roboty budowlane na tych samych obiektach, w ramach przedmiotowego Projektu, czuwać nad spójną realizacją tych zadań, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czuwać nad zachowaniem integralności dokumentacji dotyczących

poszczególnych zadań,

15. w związku z możliwą równoległą realizacją przez PGW WP projektu 4.B1 "Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - modernizacja systemów sterowania na obiektach hydrotechnicznych", mając na uwadze prawdopodobieństwo pokrywania się okresów realizacji prac na niektórych z obiektów, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Inspektorami nadzoru inwestorskiego na poszczególnych zadaniach Projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i górnych odcinków rzek Soły i Skawy”, w razie konieczności zobowiązany jest dostosowywać lub wprowadzać zmiany w dokumentacji projektowej tak, aby zachowana została spójność obu projektów,

a. w zakresie czynności wykonywanych bezpośrednio na terenie budowy, tj. brania udziału w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorach:

1. przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru (do narady, konsultacji, odbioru itp.),
2. dojazd na teren budowy i powrót do siedziby jednostki sprawującej nadzór autorski,
3. pobyt na budowie, udział w naradzie/konsultacji/odbiorze,
4. załatwianie spraw związanych z nadzorem w trakcie pobytu na budowie (identyfikacja problemu, ocena sytuacji, wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów),
5. załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie do siedziby jednostki sprawującej nadzór (w tym konsultacje z Zamawiającym we wszystkich kwestiach związanych z pełnionym nadzorem autorskim),
6. wykonywanie rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych w zakresie kwestii poruszanej podczas nadzoru na budowie,
7. dokonanie niezbędnych uzgodnień i konsultacji,
8. zapewnienie: diet, noclegów, transportu, utrzymania personelu, środków łączności, itp.

a. pozostałe obowiązki:

1. wspierać komisję przetargową, w ramach prowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych związanych z Projektem, w udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania w przypadku, gdy dotyczyć one będą zmian/modyfikacji dokumentacji projektowej,
2. na wezwanie Zamawiającego, pełnić rolę biegłego w prowadzonych przez Zamawiającego postępowaniach przetargowych związanych z Projektem, np. w przypadku przedłożenia do oferty rozwiązań równoważnych.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

- > 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
- > 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
- > 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 188.99 KB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 10.26 MB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia - wersja do odczytu automatycznego pdf, 495.66 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - projekt umowy docx, 93.88 KB](#)

[Załącznik nr 3 do projektu umowy - klauzula informacyjna docx, 42.98 KB](#)

[Załącznik nr 4 do projektu umowy - umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych docx, 82.35 KB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - wzór formularza oferty doc, 128.5 KB](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz Osób doc, 111 KB](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy doc, 94.5 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie podmiotu trzeciego doc, 95 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji docx, 45.55 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie doc, 91 KB](#)

[Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf, 87.7 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.01.2022 10:10:32

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 104.85 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.01.2022 12:49:01

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 170.5 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 03.03.2022 15:49:35

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

11.01.2022 08:54:11

Marzena Pomorska

Zamawiaczy wprowadził informację na temat kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (kwota brutto)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.