

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16241,3A231-Zwiekszenie-zabezpieczenia-powodziowego-w-dolinie-rzeki-Serafy-Zbiornik-Ma.html>  
11.11.2024, 14:23

## 3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - Zbiornik Malinówka 3

Tryb podstawowy

[PDF](#)  
[Drukuj](#)  
[Powiadom](#)  
[Schowek](#)



Ogłaszający



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
Marszałka J. Piłsudskiego 22  
31-109 Kraków

---

tel.+126284373

---

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Otwarcie ofert

---

**Numer postępowania**  
KR.ROZ.2710.35.2023

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Data publikacji**  
27.04.2023 15:00

---

**Termin składania ofert**  
08.08.2023 12:00

---

**Termin otwarcia ofert**  
08.08.2023 12:30

---

[Zgłoś udział w postępowaniu](#)

---

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie, celem wykonania Inwestycji w ramach Kontraktu „3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - Zbiornik Malinówka 3”. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także dokonanie nasadzeń, wraz z uzyskaniem określonej udatności i czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjne nasadzeń.

Zbiornik Malinówka 3 będzie pracował w kaskadzie 5 suchych zbiorników przeciwpowodziowych: dwóch na rzece Serafie (w tym jeden już istniejący zbiornik Biezanów) oraz trzech zbiorników na potoku Malinówka. Inwestycja ma na celu poprawę ochrony przeciwpowodziowej terenów poniżej zbiornika oraz poprawę ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Serafy. Zadanie polega na budowie suchego zbiornika małej retencji o pojemności 56 tys. m<sup>3</sup> i powierzchni 3,1 ha oraz wysokości piętrzenia 7,3 m wraz z następującymi robotami budowlanymi:

- Budowa zapory czołowej o długości 116,0 m, szerokość w koronie 4,0 m, nachylenie skarpy odwodnej 1:3, skarpy odpowietrznej 1:2,5, od km 0+000 do km 0+116 (kilometraż zapory), w km 2+990 potoku Malinówka,
- Budowa przesłon przeciwfiltracyjnych w podłożu i korpusie zapory o łącznej długości 113,0 m, od km 0+006 do km 0+118 (kilometraż drogi eksploatacyjnej), w

km 2+990 potoku Malinówka,

- Budowa urządzeń przelewowo-upustowych - szerokość przelewu o kształcie praktycznym Creagera - 5,0 m, dwa upusty o wymiarach 0,5x0,5 m, długości 4,0 m i spadku 0,5%, od km 0+072 do km 0+078 (kilometraż zapory), w km 2+990 potoku Malinówka,
- Budowa kładki pieszo-jezdnej szerokości 4,0 m i długości 6,0 m nad urządzeniami przelewowo-upustowymi, od km 0+072 do km 0+078 (kilometraż zapory), w km 2+990 potoku Malinówka,
- Budowa niecki wypadowej z urządzeń przelewowo-upustowych - długości 14,0 m i szerokości 5,0 m, od km 0+072 do km 0+078 (kilometraż zapory), w km 2+990 potoku Malinówka,
- Budowa, zasypanie koryta potoku Malinówka w km 2+901 - 3+056 oraz w km 3+233 - 3+511.
- Budowa oraz rozbiórka tymczasowego koryta potoku Malinówka od km 2+901 do km 3+054 potoku wraz z przepustem tymczasowym o średnicy 1500 mm na okres budowy zbiornika Malinówka 3,
- Wykonanie nasypu zabezpieczającego osuwisko na długości 52,0 m na prawym brzegu zapory, w pobliżu prawego brzegu koryta od km 2+990 do km 3+023 koryta dopływowego potoku Malinówka,
- Budowa rowu opaskowego nr 1 o długości 53,2 m na lewym brzegu potoku
- Malinówki z ujściem do rowu R1 na działce nr 126/6 w km 0+013 (kilometraż
- rowu), położonego pomiędzy km 0+020 a km 0+062 zapory,
- Budowa rowu opaskowego nr 2 o długości 49,2 m na prawym brzegu koryta
- Malinówki z ujściem do potoku w km 2+950 (kilometraż koryta odpływowego potoku Malinówka), położonego między km 0+076 a km 0+114 zapory,
- Budowa, przebudowa, rozbudowa, rozbiórka rowów
- Budowa przepustu P1 na rowie R5 w km 0+036 (kilometraż rowu R5) oraz w km 0+013 (kilometraż zjazdu)
- Budowa dróg eksploatacyjnych oraz placów do zawracania i placu do obsługi Zbiornika
- Budowa i rozbudowa zjazdów z włączeniem do drogi wewnętrznej oraz drogi gminnej
- Budowa dwóch zjazdów do zbiornika szer. 3,0 m umocnionych kliniec kamiennym
- Budowa ścianki szczelnej z grodzic stalowych zakończonej oczepem długości
- 176,0 m wraz z drenażem na prawym brzegu czaszy zbiornika wzdłuż istniejącego parkingu przy osiedlu domów wielorodzinnych w km od 3+026 do 3+245 potoku Malinówka
- Budowa ścianki szczelnej z grodzic stalowych zakończonej oczepem długości 44,0 m

wraz z drenażem na prawym brzegu koryta potoku Malinówka od km 3+347 do km 3+366 potoku Malinówka oraz od km 0+006 do km 0+032 (kilometraż rowu R5)

- > Budowa, przebudowa, rozbiórka wylotów
- > Budowa nowych ogrodzeń
- > Kształtowanie czaszy suchego zbiornika w tym pozyskiwanie (pobór) gruntów przeznaczonych na budowę zapory i makroniwelacja terenu ze spadkiem 2,0 % w kierunku koryta potoku Malinówka w obszarze w pobliżu koryta potoku Malinówka od km 2+990 do km 3+504 (kilometraż przekładanego koryta w czaszy),
- > Rozbiórka elementów betonowych, przepustów oraz ogrodzeń
- > Budowa schodów skarpowych
- > Budowa kontenera do obsługi zbiornika przy placu do zawracania na lewym przyczółku zapory w km 0+020 (kilometraż zapory) oraz w pobliżu lewego brzegu koryta potoku Malinówki w km 2+976 potoku
- > Budowa pomostu oraz rampy o całkowitej długości 9,5 m nad rowem R6 w km 0+043 (kilometraż rowu R6), w pobliżu prawego brzegu koryta potoku Malinówka w km 3+022 (kilometraż koryta dopływowego potoku Malinówka),
- > Budowa punktów pomiarowych poziomu wody w zbiorniku, wraz z urządzeniami kontrolno - pomiarowymi korpusu zapory i terenów przyległych do czaszy zbiornika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Częściach IV - VII SWZ

## Informacje dodatkowe

**Postępowanie zgodne ze standardami Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) i oparte o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dla zamówień klasycznych tryb podstawowy bez negocjacji pn. Kontrakt „3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - Zbiornik Malinówka 3”, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, ujęty w Planie Realizacji Zamówień Projektu pod pozycją: 3A.2/3.1**

## Branże CPV

- > 45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

# Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 210.79 KB](#)

[SWZ KR.ROZ.2710.35.2023 pdf, 538.62 KB](#)

[Załączniki do Cz I IDW 1 - wzory formularzy docx, 166.86 KB](#)

[SWZ Cz II Polityki BŚ docx, 81.33 KB](#)

[CZEŚĆ III Umowa o Roboty Budowlane docx, 233.76 KB](#)

[SWZ Cz. IV PW - cz. 1 zip, 45.94 MB](#)

[SWZ Cz. IV PW - cz. 2 zip, 67.54 MB](#)

[SWZ cz. IV - PAB cz. 1 zip, 24.93 MB](#)

[SWZ cz. IV - PAB - cz. 2 zip, 75.09 MB](#)

[SWZ Cz. IV - Projekt Nasadzeń Barycz zip, 3.76 MB](#)

[SWZ cz. IV - PZT zip, 67.97 MB](#)

[SWZ Cz V STO docx, 178.87 KB](#)

[SWZ Cz V SST docx, 512.4 KB](#)

[SWZ cz. VI - Przedmiar Robót xlsx, 39.39 KB](#)

[SWZ Cz VII PZŚ, Kodeks ES zip, 19.06 MB](#)

[SWZ Cz III Umowa Załączniki zip, 36.9 MB](#)

[Ogłoszenie o zamówieniu w Dz. U. UE - publikacja zgodnie z wymogiem BŚ pdf, 152.31 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 02.05.2023 09:24:06

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia w BZP pdf, 39.25 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2023 13:34:36

[3A.2 3.1 Pytania i Odpowiedzi 26.05.2023 pdf, 124.05 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2023 13:34:36

[3A.2 3.1 Zmiana SWZ nr 1 26.05.2023 pdf, 419.94 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2023 13:34:36

[Załącznik 1 do zm 1 SWZ Cz I. 3A.2 3.1 26.05.2023 docx, 259.56 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2023 13:34:36

[Załącznik 2 do zm 1 SWZ Cz V SST 26.05.2023 docx, 524.16 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2023 13:34:36

[Załącznik 3 do zm 1 Wzór Kosztorysu Ofertowego 26.05.2023 docx, 109.49 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2023 13:34:36

[Załącznik 4 do zm 1 Wykaz Korekty Danych 26.05.2023 docx, 64.63 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2023 13:34:36

[Załącznik 5 do zm 1 Dziennik Budowy pdf, 1.97 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2023 13:34:36

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz. U. UE pdf, 67.77 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 31.05.2023 10:02:40

[3A.2 3.1 Pytania i Odpowiedzi \(tura 2\) pdf, 241.21 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.06.2023 14:45:30

[3A.2 3.1 Zmiana SWZ nr 2 pdf, 199.7 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.06.2023 14:45:30

[Załącznik nr 1 do zm 2 \[09\] Postanowienie RDOS 07.05.2021 sprost dec OP.6400.31.2020.KW pdf, 122.63 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.06.2023 14:45:30

[Załącznik nr 2 do zm 2 \[11\] RDOŚ OO.420.4.2.2021.BM z 15 09 2021 pdf, 2.41 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.06.2023 14:45:30

[Załącznik nr 3 do zm 2 Wzór Kosztorysu Ofertowego 06.06.2023 docx, 109.64 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.06.2023 14:45:30

[Załącznik nr 4 do zm 2 Rys. PW. H.9 Profil scianki szczonej przy parkingu\\_V02 pdf, 673.33 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.06.2023 14:45:30

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pdf, 37.79 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.06.2023 14:50:35

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia opublikowane w Dz.U. UE pdf, 67.96 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.06.2023 11:08:40

[3A.2.3.1 Zm. 3 Pytania i odpowiedzi pdf, 337.51 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.06.2023 11:13:58

[3A.2 3.1 Zmiana treści SWZ nr 3 pdf, 246.71 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.06.2023 11:13:58

[Załącznik nr 1 do zm 3 Wzór Kosztorysu Ofertowego docx, 110.66 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.06.2023 11:15:05

[Załącznik nr 2 do zm 3 Opis PW Malinówka 3- branża hydrotechniczna i drogowa pdf, 246.81 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.06.2023 11:15:05

[Załącznik nr 3 do zm 3 SWZ\\_Cz\\_V SST docx, 524.01 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.06.2023 11:15:05

[Załącznik nr 4 do zm 3 CZESC III Umowa o Roboty\\_Bud docx, 233.85 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.06.2023 11:15:05

[Załącznik nr 5 do zm 3 Rys. PW. H.8 Przekroje w czasie pdf, 1.32 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.06.2023 11:15:05

[Załącznik nr 6 do zm 3 Analiza sitowa Zał X\\_1.1 pdf, 311.34 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.06.2023 11:15:05

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pdf, 39.24 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.06.2023 11:15:20

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia opublikowane w Dz.U. UE pdf, 67.89 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.06.2023 10:01:02

[3A.2.3.1 Zm.4 Pytania i odpowiedzi pdf, 399.15 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:41:52

[3A.2 3.1 Zmiana SWZ nr 4 pdf, 243.54 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:41:52

[Załącznik 1 do zm 4 Rys. PW. H.5.2 Oczep na wylocie z urzadzen przelew - upustow 06.07.2023 pdf, 251.54 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:41:52

[Załącznik 2 do zm 4 Rys. PW. H.5.3 Oczep na wlocie do urzadzen przelew - upustow 06.07.2023 pdf, 249.89 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:41:52

[Załącznik 3 do zm 4 Rys. PW. H.9.2 Zbroj oczepu ścianki szczonej przy parkingu 06.07.2023 pdf, 785.19 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:41:52

[Załącznik 4 do zm 4 Rys. PW. H.10.2 Zbroj oczepu ścianki szczonej na praw brzeg koryta 06.07.2023 pdf, 803.82 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:43:27

[Załącznik 5 do zm 4 Wzór Kosztorysu Ofertowego 06.07.2023 docx, 111.57 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:43:27

[Załącznik 6 do zm 4 Rys. PW. H.9.5 Szczegół połączenia studni drenazowej z kanalizacyjną 06.07.2023 pdf, 225.65 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:43:27

[Załącznik 7 do zm 4 Rys. PW. H.17.1. Przebudowa wylotu kd 300 do rowu R2 06.07.2023 pdf, 459.55 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:43:27

[Załącznik 8 do zm 4 SWZ\\_Cz\\_V SST 06.07.2023 docx, 525.55 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:43:27

[Załącznik 9 do zm 4 CZESC III Umowa o Roboty\\_Bud 06.07.2023 docx, 236.49 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:43:27

[Ogłoszenie z dnia 06.07.2023 o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pdf, 37.78 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 09:43:27

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu Dz.U. UE pdf, 68.15 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2023 11:52:10

[3A.2 3.1 Zm. 5 - Odpowiedzi na zadane pytania pdf, 242.1 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:52:00

[3A.2 3.1 Zmiana SWZ nr 5 pdf, 287.13 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:52:00

[Załącznik 1 do zm 5 CZESC\\_III\\_Umowa\\_o\\_Roboty\\_Bud docx, 236.76 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:12

[Załącznik 2 do zm 5 SWZ Cz I. 3A.2 3.1 docx, 265.71 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:12

[Załącznik 3 do zm 5 Załączniki do Cz I IDW 1 -16 wzory formularzy docx, 167.13 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:12

[Załącznik 4 do zm 5 Opis PW Malinówka 3 - ZIELEŃ pdf, 801.22 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:12

[Załącznik 5 do zm 5 SWZ\\_Cz\\_V\\_SST 21 07 2023 docx, 516.55 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:12

[Załącznik 6 do zm 5 Wykaz Korekty Danych - II kw 2023 docx, 19.43 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:12

[Załącznik 7 do zm 5 Formuła regulacji ceny - II kw. 2023 docx, 26.79 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:12

[Załącznik 8 do zm 5 Rysunek PW. H.21 KONSTRUKCJA POMOSTU 11 07 2023 pdf, 355.53 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:33

[Załącznik 9 do zm 5 Rysunek PW. H.23 BARIERKI POMOSTU 11 07 2023 pdf, 297.21 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:33

[Załącznik 10 do zm 5 Wzór Kosztorysu Ofertowego docx, 107.77 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:33

[Załącznik 11 do zm 5 Przedmiar Robót M3 xlsx, 44.43 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:33

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pdf, 48.64 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 11:54:33

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz.U.UE pdf, 74.54 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.07.2023 09:32:57

[3A.2 3.1 Zm. 6 - Odpowiedzi na zadane pytania pdf, 197.84 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 31.07.2023 13:27:37

[3A.2 3.1 Zmiana SWZ nr 6 pdf, 188.92 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 31.07.2023 13:27:37

[Załącznik 1 do zm 6 Część III Umowa\\_o\\_Roboty\\_Bud docx, 236.92 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 31.07.2023 13:27:37

[3A.2 3.1 Zmiana SWZ nr 7 pdf, 154.56 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.08.2023 09:45:36

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pdf, 38.44 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.08.2023 09:45:36

[Informacja o kwocie przeznaczony na realizację zamówienia pdf, 138.27 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.08.2023 12:02:02

[Informacja z otwarcia ofert KR.ROZ.2710.35.2023 pdf, 134.86 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.08.2023 14:18:29

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 99.94 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.11.2023 15:51:05

# Komunikaty zamawiającego

**Data****Opublikowane przez****Treść**

---

26.05.2023 13:35:15

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

---

07.06.2023 14:46:09

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

---

23.06.2023 11:16:38

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

---

06.07.2023 09:43:52

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

---

25.07.2023 11:54:48

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

---

08.08.2023 09:45:49

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

---



Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

**Posiadam już konto**

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.