

LU.ROZ.2810.34.2020

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu
zamieszczono na platformie zakupowej :
www.przetargi.wody.gov.pl**

Dotyczy: *Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice, pow. Biała Podlaska”. Nr zam. LU.ROZ.2810.34.2020.*

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W nawiązaniu do wniesionych przez Wykonawców zapytań dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie w/w zamówienia , Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul.Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin , przekazuje poniżej treść pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 : . Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7.2 SIWZ i dopuszczenie referencji z ostatnich 7 lat. Powyższe zmiany pozwolą na zwiększenie konkurencji w postępowaniu.

Odpowiedź 1 : Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający dopuścił w SIWZ przedstawienie przez Wykonawcę na potwierdzenie warunku dot. Zdolności technicznej i zawodowej , wykazu wykonanych usług w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert .

Pytanie 2 : §2 ust.4- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „, Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do ewentualnej zmiany rozwiązań technicznych, jeżeli będą one wynikały z zapisów decyzji administracyjnych, bądź uzgodnień uzyskanych po terminie dokonania odbioru dokumentacji technicznej przez Zamawiającego, a także z błędów projektowych, wykrytych po dniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, takie prace dodatkowe będą wykonane po uzgodnieniu przez strony dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy i terminów wykonania przedmiotu umowy”.

Odpowiedź 2 : Zamawiający nie przychylił się do zmiany zapisów.

Pytanie 3 : §4- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu nazwy paragrafu: „ Obowiązki Stron i zasady współpracy”. §4 ust.21- Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „ Zamawiający zobowiązany jest do aktywnej współpracy z Wykonawcą”.

Odpowiedź 3 : Zamawiający nie przychylił się do zmiany zapisów.

Pytanie 4 : §6 ust.3- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „ Potwierdzenie należytego wykonania kompletnej dokumentacji projektowej stanowić będzie ~~bezusterkowy~~ protokół odbioru tj. nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego. W protokole Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumentację”.

Odpowiedź 4 : Zamawiający nie przychylił się do zmiany zapisów

Pytanie 5 : §6 ust.4- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „ W przypadku nienależytego wykonania dokumentacji projektowej, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z Umową i ponownego przekazania **w terminie ustalonym przez Strony** ~~w wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni lub dłuższym za zgodą Zamawiającego~~”.

Odpowiedź 5 : Zamawiający nie przychylił się do zmiany zapisów

Pytanie 7 : §6 ust.5- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „ Wykonawca zobowiązuje się do ~~niezwłocznego~~ usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia dokumentacji do odbioru **w realnym do wykonania terminie**. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z Umową, jak również ewentualnych zmian do uzgodnionych rozwiązań projektowych wprowadzanych na wniosek Zamawiającego”.

Odpowiedź 7 : Zamawiający nie przychylił się do zmiany zapisów

Pytanie 8 : §7 ust.16- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „ Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do przedłożenia w terminie ~~7~~ 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego zobowiązania twórcy utworów stanowiących przedmiot umowy o niewykonywaniu wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych, w szczególności oświadczenia o wyrażeniu zgody na anonimowe udostępnianie Utworów, jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia Utworów, zgody na zmiany i modyfikację w utworach oraz zwolnienia z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 przywołanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Odpowiedź 8 : Zamawiający nie przychylił się do zmiany zapisów

Pytanie 9 : §7 ust.19- Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „ **Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji**”.

Odpowiedź 9 : Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 10 : §8 ust.2- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „ Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w sposób i na

warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych do niej, w wysokości **złotych** (słownie:) co **odpowiada 3 5-% łącznej wartości** Umowy brutto określonej § 3 ust. 1 Umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszej Umowy”.

Odpowiedź 10 : Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 11 : §8 ust. 7- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „, Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, a w szczególności, w **przypadkach określonych poniżej, tylko gdy Wykonawca ponosi za nie odpowiedzialność**, gdy:”.

Odpowiedź 11 : Zamawiający nie przychyła się do zmiany zapisów

Pytanie 12 : §8 ust.13- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „, Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, rękojmi, w terminie **ustalonym przez Strony, minimalnie 14 dni** od dnia przekazania pisma przez Zamawiającego faxem lub za pomocą poczty elektronicznej, a ~~w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w terminie ustalonym przez Strony~~, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy”.

Odpowiedź 12 : Zamawiający nie przychyła się do zmiany zapisów

Pytanie 13 : §9 ust.2 pkt 2- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „, wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach poszczególnych ,Elementów w stosunku do przewidzianych w Przedmiocie umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania Przedmiotu umowy, wynikające ze zmiany obowiązującego prawa lub wydanych wcześniej decyzji, postanowień, uzgodnień itp. Wynagrodzenie Wykonawcy ~~może ulec~~ **ulegnie** zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od tego, czy Wykonawca poniósł dodatkowe koszty w związku z wprowadzeniem zmian, czy też zaoszczędził na tym, że wykonał projekty zamienne w stosunku do przewidzianych w Przedmiocie umowy”.

Odpowiedź 13 : Zamawiający nie przychyła się do zmiany zapisów.

Pytanie 14 : §9 ust.10- Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „, **W związku z koniecznością sprawowania przez pracowników Wykonawcy czynności związanych z zawartą umową poza siedzibą Wykonawcy, w tym z podróżami do siedziby Zamawiającego oraz do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej, poza siedzibą Wykonawcy obie Strony potwierdzają, że wizyty Wykonawcy w miejscowości/miejscowościach..... mogą zostać czasowo ograniczone ze względu na dostępność transportu lub warunki bezpieczeństwa i higieny w miejscu sprawowania usług zgodnie z zawartą umową. Strony opracują szczegółowe informacje/ procedury postępowania w oparciu o aktualną sytuację panującą w czasie wizyty (na miejscu), a Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa dla pracowników Wykonawcy, które zostaną ustalone przez obie Strony. Jednak w przypadku, gdy dany obszar/ miejscowość zostanie zakwalifikowana przez Wykonawcę jako obszar wysokiego ryzyka podróży ze względu na warunki zdrowotne lub warunki bezpieczeństwa w czasie wizyty, Wykonawca ze względu na bezpieczeństwo pracowników obu Stron Umowy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania wszystkich podróży służbowych i prac terenowych. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zwolniony z wykonywania części lub całości swoich**

zobowiązań wynikających z Umowy i nie będzie odpowiedzialny za zmianę terminu wykonania Umowy, a także nie poniesie odpowiedzialności z tytułu kar umownych za opóźnienie, ani nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe z tej przyczyny, w przypadku gdy Wykonawca nie będzie w stanie wykonać umówionych czynności lub czynności będą wykonywane w innym niż umówiony terminie ze względu na rozszerzone ryzyko bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników obu Stron”.

Odpowiedź 14 : Zamawiający nie przychylił się do zmiany zapisów

Pytanie 15 : §9 ust.11- Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „**Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:**

- a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy
- b) opóźnień działania organów administracji,
- c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
- d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie”.

Odpowiedź 15 : Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.;

Pytanie 16 : §10 ust.1 pkt 2- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „, za **zwłokę opóźnienie**-w usunięciu wad lub dokonaniu uzupełnień w wykonaniu prac wyszczególnionych w Tabeli prac projektowych - **Załącznik nr 3** w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień **zwłoki opóźnienia**, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub dokonania uzupełnień”.

Odpowiedź 16 : : Zamawiający nie przychylił się do zmiany zapisów.

Pytanie 17 : §10 ust. 1 pkt 3- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „, za każde niestawiennictwo Wykonawcy w miejscu i czasie określonym postanowieniami Umowy lub w wezwaniu Zamawiającego w wysokości **300 zł** 0,2 % ~~wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy~~”.

Odpowiedź 17 : Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.;

Odpowiedź 18 : §10 ust. 3- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: „, ~~Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego, a powstałej w wyniku zawinionych błędów projektowych wykrytych na etapie realizacji robót w oparciu o przedmiot umowy~~”.

Odpowiedź 18 : Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.;

Pytanie 19 : §11 ust.2- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu, jest on zbyt ogólny, nie wiemy jakie okoliczności wystąpią: „~~Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykona dokumentacji projektowej w umownym terminie tj. do 15.12.2020 r~~”.

Odpowiedź 19 : Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 20 : §11 ust.3- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „, Jeżeli wykonawca **popada w zwłokę** opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy”.

Odpowiedź 20 : Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian

Zatwierdziła :

Dyrektor Agnieszka Szymula