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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
[bookmark: _Hlk98322052]Rewitalizacja i poprawa warunków geomorfologicznych rzeki Dłubni 
I. Przedmiot zamówienia 
[bookmark: _Hlk167111891]Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji pn. „Rewitalizacja i poprawa warunków geomorfologicznych rzeki Dłubni” (zwanej dalej „Koncepcją”), stanowiącej pierwszy etap prac polegających na wykonaniu analiz przedprojektowych zmierzających do wskazania najkorzystniejszego wariantu działań renaturyzacyjnych. W ramach Koncepcji dla odcinka rzeki Dłubni od zbiornika Zesławice do ujścia do Wisły (Ryc. 1), wykonana zostanie interdyscyplinarna analiza zlewni obejmująca m.in. zagadnienia przyrodnicze, hydrologiczne, społeczne, czy też administracyjne. Wynikiem prac nad przedmiotową Koncepcją będą zaproponowane warianty działań renaturyzacyjnych uwzględniające zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne. 
Koncepcja posłuży zdefiniowaniu optymalnego i możliwego do wdrożenia zakresu inwestycyjnego, wspierającego renaturyzację i poprawę warunków geomorfologicznych w dolinie rzeki Dłubnia na odcinku od zbiornika Zesławice do ujścia do Wisły. Poprawa warunków oznacza, że działania zaproponowane w koncepcji spowodują pozytywną zmianę jakości wód rzeki, czyli zmianę wskaźników biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych determinujących stan/potencjał ekologiczny. Koncepcja wesprze zwiększenie bioróżnorodności w dolinie Dłubni na odcinku od zbiornika Zesławice do ujścia do Wisły oraz umożliwi jej wykorzystanie turystyczne i rekreacyjne.

II. Cel zamówienia 
Celem zamówienia jest wykonanie koncepcji renaturyzacji i poprawy warunków geomorfologicznych rzeki Dłubni na odcinku od zbiornika Zesławice do ujścia do Wisły. Zaproponowane warianty powinny obejmować działania, poprawiające jakość biologiczną, fizykochemiczną oraz morfologiczną ekosystemu rzeki Dłubni z uwzględnieniem aspektów społecznych.
Planowane w ramach Koncepcji analizy dotyczyć będą zlewni o powierzchni 55,1 km2, obejmującej rzekę Dłubnię i jej dopływy Baranówka i Burzowiec. Łączna długość sieci rzecznej objętej analizą wynosi 40,9 km, z czego 8,7 km to Dłubnia. Teren objęty koncepcją położony jest w województwie małopolskim na terenie powiatów m. Kraków i krakowskiego. W granicach opracowania znajdują się trzy gminy: Kraków, Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca. Działania dotyczące renaturyzacji będą dotyczyły wyłącznie rzeki Dłubni.
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[bookmark: _Ref92710958]Ryc. 1 Mapa zlewni rzeki Dłubni objęta projektem 
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Opis wygenerowany automatycznie]
[bookmark: _Ref165374552]Ryc. 2 Podział rzeki Dłubni na odcinki
Podstawowe cele przedsięwzięcia to:
· Renaturyzacja doliny rzeki Dłubnia na odcinku od zbiornika Zesławice do jej ujścia do Wisły, 
· Poprawa warunków geomorfologicznych w korycie rzeki,
· Poprawa jakości wód rzeki Dłubni na rozpatrywanym odcinku,
· Zwiększenie bioróżnorodności w dolinie Dłubni,
· Umożliwienie wykorzystania turystycznego i rekreacyjnego zlewni rzeki Dłubni na odcinku poniżej zbiornika Zesławice do ujścia do Wisły.
III. Zakres zamówienia 
Koncepcja składać się będzie z dwóch etapów zakończonych raportami z wykonanych prac. 
Etap I:
Zakres prac w ramach etapu I:
1. [bookmark: _Hlk167111982]Pozyskanie z RDOŚ / Urzędu Miasta Krakowa / innych organów wytycznych i wskazań do projektowania na przedmiotowym terenie. 
2. [bookmark: _Hlk167112001]Charakterystyka i analiza zlewni Dłubni od zb. Zesławice do ujścia w zakresie: 
2.1. przyrodniczym w tym waloryzacja ekosystemów, flory i fauny – ich siedlisk oraz gatunków migrujących, określenie wymaganych działań ochronnych; 
2.2. hydrografii i hydrologii, w tym struktury sieci wszystkich dopływów, charakterystyczne przepływy i parametry jakościowe oraz wielkość przepływów nienaruszalnych, charakterystyka JCWP; 
2.3. jakości wód z uwagi na wartości graniczne elementów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych, priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych; 
2.4. geologii i hydrogeologii, w tym charakterystyka występowania wód podziemnych i ich użytkowania oraz wskazanie współoddziaływań wód podziemnych z wodami powierzchniowymi rzeki Dłubni; charakterystyka JCWPd;
2.5. warunków funkcjonowania ujęcia wód z rzeki Dłubni dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców Krakowa w wodę pitną, w tym ilości wód pobieranych z rzeki na podstawie aktualnych pozwoleń wodno-prawnych,
2.6. geomorfologii, w tym analiza rzeźby powierzchni zlewni oraz ciągłości koryta rzecznego (dla wyodrębnionych 5 odcinków) dla sytuacji aktualnej (w korycie wskaźnik/metoda HIR) oraz historycznej (na podstawie analiz archiwalnej dokumentacji i map);
2.7. budowli hydrotechnicznych, w tym przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, analizy ich stanu technicznego, przydatności i charakterystyki pracy oraz potencjalnego wpływu na ograniczenie migracji w korytarzu ekologicznym rzeki Dłubni;
2.8. administracyjnym, urbanistycznym, krajobrazowym, planistycznym i zagospodarowania badanej zlewni wraz z analizą przyszłych zamierzeń inwestycyjnych na badanym obszarze. Wnioski z opracowania powinny zostać przekazane do Wydziału Planowania Przestrzennego UMK, zajmującego się planowaniem przestrzennym w mieście Krakowie;
2.9. struktury własnościowej gruntów w sąsiedztwie omawianego odcinka Dłubni wraz z wytycznymi do regulacji stanu prawnego i regulacji przebiegu granic;
2.10. uzbrojenia terenu i infrastruktury kolidującej z ciekiem i przyszłymi działaniami inwestycyjnymi;
2.11. analizy historycznej mającej na celu odtworzenie dawnych przebiegów koryta w planie, lokalizacji dawnych obiektów wodnych (młynów, urządzeń hydrotechnicznych, mostów, stawów) oraz przebiegu, zasięgu i skutków historycznych powodzi. W analizie należy wykorzystać dostępne historyczne mapy i zdjęcia lotnicze, archiwalne projekty regulacji, projekty innej infrastruktury technicznej w dnie doliny, itp. Należy wskazać obiekty będącepod ochroną konserwatorską;
2.12. stanu użytkowania wód ilościowo i jakościowo, w tym kompleksowa inwentaryzacja infrastruktury technicznej mającej wpływ na wielkość przepływów oraz stan jakościowy wód rzeki Dłubni. Szczegółowa inwentaryzacja zlewni rzeki Dłubni powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem dostępnych materiałów i map oraz koniecznie na podstawie przeprowadzonych wizji terenowych. Na podstawie zebranych informacji należy opracować analizę wszystkich istniejących presji oddziałujących na analizowaną rzekę i jej dopływy, szczególnie obszarowych presji rolniczych, punktowych (zrzuty wód deszczowych, nielegalne wyloty i inne). Określenie głównych zagrożeń dla omawianej zlewni rzeki Dłubni, w tym związanych z presją zabudowy miejskiej, działalnością rolniczą oraz niekorzystnymi zmianami jakości wskutek dopływu ścieków komunalnych i przemysłowych.
3. [bookmark: _Hlk167112048]Waloryzacja przyrodnicza, obejmująca florę, faunę i grzyby w rozpatrywanym obszarze. Waloryzacja winna uwzględniać: analizę danych archiwalnych dotyczących wartości przyrodniczych w dolinie rzeki Dłubni, analizę fitosocjologiczną zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk występujących tam zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków podlegających ochronie, zagrożonych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, określenie zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych, w tym ze strony roślinności inwazyjnej, wykonanie wstępnej waloryzacji przyrodniczej obszaru. Waloryzacja winna stanowić wytyczne do przyszłych prac projektowych, wskazywać miejsca potencjalnego występowania chronionych gatunków, najcenniejsze siedliska do pozostawienia w stanie naturalnym oraz diagnozować miejsca wymagające podjęcia działań ochrony czynnej oraz renaturyzacji. Propozycje metodyki prowadzenia na dalszym etapie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej oraz wytyczych do wykonania inwentaryzacji zieleni. Dane należy przedstawiać w formie opisowej i w formie graficznej mapy waloryzacji w postaci warstw wektorowych. Występowanie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów będzie wykonywane na następnym etapie prac poprzez wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej. Współpraca w temacie z wykonawcą nowobudowanej drogi szybkiego ruchu S7 Widoma-Kraków.
4. [bookmark: _Hlk167112076]Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz w waloryzacją zgodnie ze szczegółowymi zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie GMK - zarządzenie nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. 
5. Wykonanie badań pod kątem skali zanieczyszczenia wód w rzece Dłubni i osadów dennych w jej korycie oraz niekorzystnych oddziaływań z tytułu odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym wód pochodzących z przelewów burzowych z kanalizacji ogólnospławnej miasta Krakowa. Analiza pozwoleń wodnoprawnych udostępnionych przez PGW WP RZGW w Krakowie dotyczących opracowywanego odcinka Dłubni i jej dopływów. Dla każdego z 5 odcinków powinna zostać pobrana co najmniej 1 próbka na jego zamknięciu, a na ich podstawie wykonany profil hydrochemiczny rzeki Dłubni na odcinku od zbiornika Zesławice do ujścia. Zaleca się uruchomienie minimum jednej automatycznej stacji (odcinek 5) monitoringowej pozwalającej na pomiar (nie rzadziej niż raz na 2 h) parametrów cieku (temperatura, tlen rozpuszczony, pH, przewodnictwo elektrolityczne, absorbcję UV przy 254 nm...). 
6. [bookmark: _Hlk167112105]Aktualizacja udostępnionego przez Zamawiającego, wykonanego w ramach obowiązujących map zagrożenia powodziowego podanych do publicznej wiadomości w roku 2020, hybrydowego modelu hydraulicznego 1D/2D dla rzeki Dłubni na odcinku od zbiornika Zesławice do ujścia o zrealizowane na tym odcinku inwestycje przeciwpowodziowe. Modelowanie powinno zostać przeprowadzone dla przepływów o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p = 10%, 1% i 0,2% zgodnie z metodyką tworzenia modeli dla projektu aMZP.
7. Opracowanie wyników prac przeprowadzonych w ramach etapu I.
7.1. Wyniki pracy mają być przedstawione w postaci opisowej i graficznej. 
7.2. Część opisowa powinna zawierać wszystkie podpunkty 1 – 6 oraz wszystkie informacje dot. przyjętego i zaakceptowanego przez Zamawiającego materiału.
7.3. Treść ostatecznej wersji opracowania musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
Etap II:
Zakres prac w ramach etapu II:
1. [bookmark: _Hlk167112147]Przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie linii brzegu rzeki Dłubni w obszarze objętym opracowaniem zgodnie z Art. 220 Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 (t.j. Dz.U.2023.1478 z późn. zm.).
2. Wykonanie operatu gospodarowania drzewami i krzewami zgodnie ze szczegółowymi zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie GMK - zarządzenie nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. 
3. [bookmark: _Hlk167112272]Zaproponowanie min. 3 wariantów możliwych działań renaturyzacyjnychi poprawy warunków geomorfologicznych rzeki Dłubni na odcinku od zbiornika w Zesławicach do ujścia do Wisły osobno dla każdego z 5 wytyczonych odcinków oraz wariantu preferowanego dla całego analizowanego odcinka rzeki Dłubnia tj. od zbiornika Zesławice do ujścia do Wisły (Ryc. 2).
4. [bookmark: _Hlk167112315][bookmark: _Hlk167112327]Określenie dla każdego z proponowanych wariantów (W1, W2, W3) dla wszystkich rozpatrywanych odcinków rekomendowanych działań wraz z ich szczegółowymi parametrami oraz szacunkowych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. Każdy z zaproponowanych wariantów winien uwzględniać:
· ocenę możliwości zróżnicowania geomorfologicznego koryta w celu urozmaicenia siedlisk;
· ocenę możliwości odzyskania ciągłości koryta dla transportu osadów dennych i migracji organizmów wodnych – wskazanie umocnień brzegowych i dennych, a także innych obiektów hydrotechnicznych możliwych do usunięcia. W przypadku braku możliwości likwidacji barier opracowanie wstępnego projektu omijania barier hydrotechnicznych lub też minimalizacji ich niekorzystnych skutków (np. dla migracji ryb, bioróżnorodności, procesów hydromorfologicznych i in.);
· ocenę możliwości zapewnienia dostępu do koryta ludziom i zwierzętom (właściwe ukształtowanie brzegów), zabezpieczenie brzegów z użyciem odpowiednich materiałów, likwidacja istniejących barier i przeszkód znajdujących się na terenach przyrzecznych;
· rozważenie możliwości zmiany koryta w planie (np. odtworzenia meandrów rzecznych, koryto dwudzielne) pod kątem wpływu takiego działania na napełnienia i prędkości w sytuacjach ekstremalnych (przepływów minimalnych i maksymalnych);
· ocenę możliwości zastosowania działań poprawiających jakość wody (ograniczenie zanieczyszczeń, zaśmieceń);
· ocenę możliwości wykorzystania obszarów przyległych rzece możliwych do wykorzystania w charakterze małych polderów przeciwpowodziowych lub obszarów służących retencji - małe suche zbiorniki
· opracowanie wstępnego projektu ochronnego pasa roślinności w strefie przybrzeżnej lub jego odtworzenia;
· opracowanie założeń dla monitoringu stanu jakościowego wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz potencjalnej zmiany stanu dla omawianego fragmentu koryta rzeki Dłubni;
· przeanalizowanie możliwości wykonania działań renaturyzacyjnychw sąsiedztwie nowobudowanej drogi szybkiego ruchu S7 Widoma-Kraków;
· wyznaczenie, w oparciu o historyczne mapy hydrograficzne, odcinków możliwych do rozplecenia nurtu jednokorytowego na wielodzielny (np. na odcinku od ujścia do ulic Longinusa Podbipięty - Bardosa przeanalizować możliwość przywrócenie wielonurtowego koryta rzeki);
· zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w oparciu o modelowanie hydrauliczne wariantów (np. tworzenie terenów podmokłych i zalewowych);
· analizę wpływu oddziaływania poszczególnych rozwiązań na różne scenariusze (powódź, susza, gwałtowne wezbrania itp.).
Zaproponowane warianty, zarówno w miejscu lokalizacji inwestycji jak i w jej obszarze oddziaływania, należy poddać analizie w zakresie:
· uwarunkowań społecznych;
· uwarunkowań środowiskowych (wstępna analiza wpływu inwestycji na środowisko - obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, inne), wstępna charakterystyka oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska;
· uwarunkowań społeczno-gospodarczych – analiza zagospodarowania terenu, istniejącej infrastruktury, stosunki własnościowe w rejonie lokalizacji inwestycji i jej oddziaływania;
· zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (w oparciu o mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego). Inwestycja nie może wpływać na zwiększenie zagrożenia i ryzyka powodziowego;
· dostępności terenów pod inwestycje i koszty zakupu oraz rekompensat (w tym kompensaty środowiskowe).
5. [bookmark: _Hlk167112348]Organizacja spotkania z przedstawicielami Zamawiającego oraz przedstawicielami lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, na którym Wykonawca przedstawi i podda konsultacji wypracowane warianty koncepcji. 
6. [bookmark: _Hlk167112367]Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści, która uwzględniać będzie czynniki społeczne i środowiskowe (w tym biologiczne, geomorfologiczne, fizykochemiczne i chemiczne) i dokonanie na jej podstawie oceny rozwiązań renaturyzacyjnych i poprawiających warunki geomorfologiczne, a następnie wskazanie optymalnego wariantu rozwiązań. Dokonanie oceny zgodności wariantu preferowanego z obowiązującymi na czas opracowania analizy dokumentami strategicznymi w gospodarce wodnej (RDW, aPGW, aPZRP, plany inwestycyjne, inne programy i strategie, w tym unijne, itp.). Optymalny wariant rozwiązań należy uzgodnić z Zamawiającym.
7. Wykonanie modelowania hydraulicznego na zaktualizowanym modelu 1D/2D dla rzeki Dłubni, uwzględniającego zaproponowane rozwiązania i weryfikacja ich wpływu na zagrożenie powodziowe. 
8. [bookmark: _Hlk167112393]Opracowanie wstępnego harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego realizacji inwestycji dla wskazanego wariantu optymalnego wraz z podziałem na etapy dla każdego z odcinków rzeki Dłubni. 
9. [bookmark: _Hlk167112411]Opracowanie wstępnego programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla wskazanego wariantu optymalnego z uwzględnieniem podziału na poszczególne odcinki rzeki Dłubni. 
10. [bookmark: _Hlk167112429][bookmark: _Hlk174362233]Opracowanie założeń dla KIP lub raportu oddziaływania na środowisko, w zakresie potencjalnych oddziaływań realizacji projektu.
11. [bookmark: _Hlk167112445]Opracowanie metodyki dla monitoringu porealizacyjnego inwestycji, mającego ocenić skuteczność przeprowadzonych działań. 
12. Przygotowanie ostatecznej wersji opracowania obejmującej:
12.1. Wyniki pracy przedstawione w postaci opisowej i graficznej. Część graficzna powinna się składać co najmniej z map/planów/rysunków/zdjęć z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi i nietechnicznymi dla poszczególnych wariantów.
12.2. Część opisowa powinna zawierać wszystkie podpunkty 1 – 10 oraz wszystkie informacje dot. rozpatrywanych wariantów oraz szczegółowo opisać wariant przyjęty i zaakceptowany przez Zamawiającego.
12.3. Treść ostatecznej wersji opracowania musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

IV. Dostępne materiały
Na obecnym etapie Zamawiający dysponuje następującymi materiałami wyjściowymi:
· Mapa podziału hydrograficznego Polski,
· Warstwy przestrzenne z działaniami zaproponowanymi w ramach aPZRP,
· Karty charakterystyki cieków, 
· Hybrydowy model hydrauliczny 1D/2D wykonany w ramach aMZPiMRP,
· Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
V. Okres realizacji 
1. Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
2. Termin zakończenia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

VI. Warunki realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie merytorycznym podczas całego okresu trwania Umowy. 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy stałego kontaktu z osobami wskazanymi w Ofercie w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00 z wyłączeniem dni, w których osoba nie jest nieobecna w pracy na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Przy projektowaniu przepławek i udrażnianiu przegród poprzecznych należy kierować się zasadą projektowania obiektów gabarytami dostosowanymi do największych ryb w cieku oraz maksymalnymi prędkościami umożliwiającym swobodną migracji nawet najsłabszej/najmniejszej ryby aktualnie i historycznie bytujących w Dłubni. Tym samym należy zwrócić uwagę na wszelkie bariery poprzeczne wyższe jak 10 cm.
4. W celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi zamówienie i usprawnienia bieżącej współpracy, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu dokument zawierający skład zespołu projektowego Wykonawcy, w którym ujęte będą dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail) wraz z przypisanymi do poszczególnych osób rolami/funkcjami projektowymi.
5. Wstępne założenia merytoryczne oraz harmonogram całości pracy Wykonawca przedstawi na pierwszym spotkaniu z Zamawiającym, które powinno odbyć się w terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy. Harmonogram spotkań roboczych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym zostanie przedstawiony Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Zakłada się, że w każdym etapie odbędzie się minimum jedno spotkanie robocze.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o wszystkich spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi, które dotyczą kwestii związanych z realizacją niniejszego zamówienia, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w nich.
7. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym opracowane rozwiązania i stosować się do posiadanych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy po zawarciu Umowy decyzji, pozwoleń, uzgodnień z innymi podmiotami mającymi wpływ na niniejszy Przedmiot Zamówienia. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w Koncepcji działań Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie odnośnie stworzenia Parku Rzecznego Dłubnia. 
9. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia ma obowiązek rozpatrywania uwag i opinii Zamawiającego do wszystkich elementów pracy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do przekazanych uwag oraz do ich uwzględnienia w ostatecznej wersji opracowania. W przypadku uwag nieuwzględnionych lub tylko częściowo uwzględnionych Wykonawca poda uzasadnienie przyjętego stanowiska, przy czym uzasadnienie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania comiesięcznych sprawozdań z postępu z realizacji prac. Do 10 dnia każdego miesiąca Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu pisemne sprawozdanie z krótkim podsumowaniem zrealizowanych w poprzedzającym miesiącu prac. Raport powinien zawierać również analizę postępu prac względem harmonogramu, wykaz pozyskanych w okresie sprawozdawczym danych/dokumentów, identyfikację problemów i zastosowane środki zaradcze oraz informację o ewentualnych opóźnieniach.

VII. Odbiór i forma odbioru pracy
1. Wyniki prac powinny być przekazane Zamawiającemu w formie:
· papierowej (wydruk tekstu wraz z tabelami, rysunkami, mapami) w 2 egzemplarzach,
· elektronicznej na nośniku zewnętrznym w 2 egzemplarzach.
2. Synteza całości pracy, zawierająca w szczególności: przedstawienie celu pracy, opis i wyniki oraz podsumowanie pracy winna być przekazana w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i w formie elektronicznej (edytowalnej) na nośniku zewnętrznym w 2 egz. 
3. Wymagania techniczne przygotowanej części tekstowej:
· opis, komentarze, synteza, inny tekst – w formacie .doc, .docx lub innym kompatybilnym z Word oraz .pdf,
· zestawienia tabelaryczne – w formacie .xls (m.in. arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń),
· rysunki – w formacie .dwg (do AutoCad lub innym kompatybilnym z AutoCad) oraz .pdf, 
· dane geoprzestrzenne – w formacie .shp w układzie dla danych wektorowych oraz .tif dla danych rastrowych PUWG 1992,
· mapy - w formacie .mxd.
4. Na stronach tytułowych poszczególnych części opracowania Wykonawca umieści logo PGW WP. 
5. Treść i wyniki pracy muszą zostać zaakceptowane przez 2 niezależnych recenzentów, oceniających projekt koncepcji na zlecenie Zamawiającego. 

VIII. Warunki przekazania Wykonawcy opracowań i danych
1. Dokumenty i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.
2. Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również informacje, materiały, mapy, dane zebrane, opracowane lub zakupione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, stanowią własność Zamawiającego i będą wliczone w wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia w pozyskiwaniu danych na potrzeby realizacji pracy od instytucji zewnętrznych, a w przypadku organów administracji państwowej oraz instytutów badawczych podległych ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej lub ministrowi właściwemu ds. środowiska, wystąpi o niezbędne dane na podstawie wniosku sformułowanego przez Wykonawcę. 
4. Wszystkie ewentualne koszty związane z pozyskaniem danych niebędących w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji pracy pokrywa Wykonawca w ramach środków własnych i będą wliczone w wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy.
5. Wszelkie przekazane przez Zamawiającego dane Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu. Wykonawca zapewni we własnym zakresie stosowną ochronę udostępnionych materiałów przed dostępem do nich osób trzecich.
6. Wykonawca nie ma prawa przekazywać lub udostępniać osobom trzecim otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz danych za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zleca część pracy podmiotowi wskazanemu w ofercie lub podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę na etapie realizacji powierzonych prac np. w sytuacji konieczności jego zmiany. W przypadku otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek danych w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kopii otrzymanych danych z pamięci komputerów i innych nośników magnetycznych i optycznych oraz zwrotu otrzymanych kopii danych do Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu okresu asysty i rękojmi.
7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do własnego serwera FTP w celu wymiany danych na potrzeby realizacji zamówienia między Wykonawcą a Zamawiającym.
str. 2

image1.wmf

image2.jpeg
. Wigclawice
Ty Dwo_'rsk,ie

~.S’(a§e”

Y s
S N\ A
COAAN - Batowi
» /\(' AU A, Batowicer
9 22 m Batowice

Osiedle
Dywizjonu_ |-
303

Legenda
— oo
— oume

[ R——

; & N
Wzgdrza Krzesta

. &
e

(|
|

7’
7R (7
2, //
7 L’
7

ZArcelorMittal” 7
Od;;;ia'l 2
WK kow;e— .

>

rd
>

.Lu;t\)rzyca\ .
¢ / \‘

(j‘

AN
[ =
il
a L 13
]
"‘\
AP
4

Goszyce
|4

o

\

% \
d) con r:}'.x ors, CC;BY.-SA





image3.png
tysacéra
265 m.Wzg6rza Krzestawickie

)
R
74





