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W dniu ...........2020r. w Rzeszowie pomiędzy: 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,
NIP: 5272825616, REGON: 368302575, reprezentowanym przez: 
Małgorzatę Wajda –Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,ul. Hanasiewicza17 B, 35-103 Rzeszów 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a  .............................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba podmiotu będącego Wykonawcą)

posiadającym: NIP .......................................... 

REGON .............................................

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................................

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli)

Zamawiający i Wykonawca zwani wspólnie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści:

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania I część robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”. 
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze w km 23+982-24+554 rzeki Ropy.

2) Roboty rozbiórkowe w km 23+982-24+554 rzeki Ropy (nawierzchnia drogi dojazdowej do posesji nr 168, nawierzchnia drogi dojazdowej równoległej do obwodnicy). 

3) Budowę korpusu wału:

- roboty ziemne,

- nawierzchnia tłuczniowa drogi na koronie wału,

- drenaż korpusu wału na całej długości, L=676 m,

- ekran z folii izolacyjnej w km 0+500-0+675,7,

- ubezpieczenie stopy wału od strony odwodnej w km 0+500-0+675.

4) Wykonanie budowli wałowych – przepusty:

- P1 w km 24+422 rz. Ropy – brzeg prawy,

- P2 w km 24+044 rz. Ropy – brzeg prawy,

- P3 w km 0+291 pot. Libuszanka – brzeg lewy (wał Ropy).                   
3. Szczegółowy zakres robót objętych umową precyzuje dokumentacja projektowa, tj. projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4. Integralną część umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 – „Tabela elementów scalonych”,

Załącznik nr 2 – „Kosztorys uproszczony",

UWAGA: Na etapie zawierania umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu „kosztorys uproszczony”, na podstawie którego Wykonawca opracował tabelę elementów scalonych. Kosztorys szczegółowy winien zawierać wszystkie roboty objęte realizacją przedmiotu  umowy.
Kosztorys uproszczony winien być opracowany metodą uproszczoną w oparciu o: projekt wykonawczy, przedmiary, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, warunki podane w SIWZ
Wartości wynikające z kosztorysu uproszczonego winny być zgodne z cenami podanymi w tabeli elementów scalonych i „Ofercie”.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy:
1) wykonywanie robót ziemnych,

2) wykonywanie robót rozbiórkowych. 
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym w tym wezwaniu, zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dowody, potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu. Dowodami, o których mowa  w zdaniu poprzedzającym będą w szczególności:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie miejsca wykonywania czynności (nazwy zamówienia) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane również „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak : data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Zamawiający uprawniony jest ponadto do żądania w wyznaczonym terminie wyjaśnień od Wykonawcy
w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania czynności.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. m).

10.  Brak przedłożenia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu dokumentów lub ich kopii potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, uważane będzie przez Zamawiającego za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. m) niniejszej umowy.

11. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającym umowy o pracę zawartej z osobą przy pomocy której będzie realizowane zamówienie lub innego dokumentu zawierającego dane osobowe pracownika ze wskazanych powyżej, Wykonawca jest zobowiązany jednocześnie przedłożyć Zamawiającym oświadczenie pracownika, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiających zgodnie z przepisami RODO. 
§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami prawa krajowego i unijnego, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oraz że uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zakres robót określony w zał. nr 1 i 2 do umowy oraz w dokumentacji projektowej nie budzi żadnych wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu przedmiotu umowy oraz treści umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako podstawę roszczeń o zmianę wynagrodzenia lub zmianę terminu oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób który zapewni prawidłową 
i terminową realizację zadania.
§ 3

Terminy realizacji

1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy
2) zakończenie: do dnia 11.12.2020 r                                                                                                                      
§ 4

Możliwość wyłączenia zakresu

Zamawiający zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy do wyłączenia części zakresu zamówienia z zakresu będącego przedmiotem umowy,w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

Wyłączenie zakresu przedmiotu umowy objąć może poszczególne zakresy robót przy zachowaniu obowiązku realizacji efektu końcowego (obiektu budowlanego).


W takim przypadku zostanie przez Strony dokonane odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości w formie aneksu do umowy.


O zamiarze wyłączenia danego zakresu przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 
7 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji wyłączanego zakresu, w tym wyznaczonym na podstawie § 8 ust. 3. Wykonanie wyłączanego zakresu po ww. zawiadomieniu obciąża Wykonawcę.

§ 5

Wykonanie zastępcze

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewykonywania albo nienależytego wykonania (wykonywania) robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na przystąpienie do wykonania lub wykonywania albo należytego wykonania lub wykonywania tych robót. Po jego bezskutecznym upływie może Zamawiający od umowy odstąpić w terminie o którym mowa w § 16 ust. 2 lub powierzyć wykonanie całości lub części robót, do których należytego wykonania Zamawiający bezskutecznie wzywał Wykonawcę, innemu podmiotowi (Wykonawcy zastępczemu) na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wynagrodzenia Wykonawcy zastępczego z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

ROZDZIAŁ II – REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 6
Przekazanie placu budowy

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Z czynności związanych z przekazaniem placu budowy zostanie spisany stosowny protokół. 
3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt wykonawczy w 1 egz. do dnia przekazania placu budowy.
§ 7
Nadzór i kierowanie robotami

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie...................................................... legitymującego się uprawnieniami nr .................... z dnia .............................. 

2. Wykonawca ustanawia*: 

1) Kierownika budowy w osobie ............................. legitymującego się uprawnieniami 
nr ........................... z dnia .........................................,

2) Kierownika robót drogowych w osobie ............................. legitymującego się uprawnieniami 
nr ........................... z dnia .........................................

3) P. ………………………………….. legitymującego się uprawnieniami  nr …………. z dnia …………………….., jako osobę do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. 

* - w §7 ust. 2 wymienione zostaną osoby wskazane przez Wykonawcę w zał. nr 11 do oferty Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wskazania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy osób innych, niż wykazane w Ofercie, pod warunkiem zwrócenia się Wykonawcy z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. Do wniosku Wykonawca dołączyć musi oświadczenie, że wskazane osoby spełniają wymagania określone w pkt. VII.2.B) specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii.
(8
Warunki realizacji robót budowlanych

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien: 

1) opracować „Plan ochrony przeciwpowodziowej” na czas trwania robót budowlanych i uzgodnić go ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach oraz dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) zorganizować łączność z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu przekazywania przez Instytut bieżących informacji dotyczących zmiany wód rzeki Ropa w przekroju wodowskazowym Klęczany oraz prognozy pogody - w terminie do 2 dni od przekazania placu budowy,

3) na 7 dni przed przystąpieniem do wykonania robót powiadomić użytkownika rybackiego Ropy i Libuszanki,

4) powiadomić z należytym wyprzedzeniem właścicieli uzbrojenia terenu o zamierzonych terminach przystąpienia do prac związanych z jego zabezpieczeniem i przebudową – w terminach wynikających z wydanych uzgodnień

5) zorganizować plac budowy wraz z zapleczem sanitarnym wyposażonym w przewoźne urządzenia sanitarne - w terminie do 3 dni od przekazania placu budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający terminową realizację przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją robót tak dalece, że zagraża to niedotrzymaniem terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub niewykonaniem przez Wykonawcę zakładanych przerobów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy w trakcie realizowania przedmiotu umowy szczegółowych terminów realizacji poszczególnych elementów robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

4. Roboty należy prowadzić zgodnie z:

· decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, znak: OO.4233.16.2011.AG z dnia 17.10.2011 r. 

· decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustalającą warunki prowadzenia robót, znak OP-II.670.36.2011.RK z dnia 29.11.2011r. 
· decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego, znak: 
OS-II.7322.82.2011.MK z dnia 19.04.2012 r. 
· decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, znak: OS.WS.7322.98.2012 z dnia 17.08.2012 r. 
· decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zwalniającą z zakazów wynikających z art. 881 ust. 1 pkt. 1 i 3 Prawa wodnego, znak: OKI-mc-770-765-4/12 z dnia 16.10.2012r. 

· Decyzją Wojewody Małopolskiego udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji, znak: 
WI-VII.7840.14.1.2013.MJ z  dnia  15.03.2013 r.  
· uzgodnieniami, opiniami, warunkami technicznymi wydanymi przez Właścicieli i administratorów zabezpieczanych  i przebudowywanych elementów uzbrojenia terenu.

5. Wykonawca  uwzględni  w  kosztach  ogólnych  transport  wyciętych  drzew  na  plac  składowy, pocięcie pozyskanych drzew na odcinki długości 1metra (tzw. metrówki), złożenie w stosy umożliwiające pomiar. Wykonawca zabezpieczy drewno przed ewentualną kradzieżą.

6. W  przypadku  konieczności  dokonania  wycinki  drzew  kolidujących  z  wykonywaniem  robót (nieuwzględnionych w Inwentaryzacji  drzew  do  wycinki) związanych z realizacją zamówienia  Wykonawca  winien uzyskać zgodę właściciela, a następnie przygotować kompletny wniosek o wydanie decyzji na usunięcie roślinności drzewiastej.

7. Roboty ulegające zakryciu i zanikające, zgłaszane przez kierownika budowy lub kierownika robót, odbierane będą na podstawie wpisów dokonywanych przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

8. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wiązałaby się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55.) 
9. W czasie trwania robót budowlano-montażowych należy podejmować takie działania techniczne i organizacyjne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami. 
10. Na etapie budowy należy wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie – ewentualne awarie natychmiast będą usuwane. 
11. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie pod nadzorem doświadczonego nadzoru przyrodniczego Wszelkie koszty pracy nadzoru przyrodniczego pokrywa Wykonawca. W skład nadzoru przyrodniczego będzie wchodził herpetolog.

12. Nadzór przyrodniczy będzie wykonywany przez co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu biologii, leśnictwa lub ochrony środowiska oraz mającą w dorobku zawodowym co najmniej 2 nadzory przyrodnicze przy inwestycjach związane m.in. z ochroną płazów.

13. Minimalna liczba wizyt nadzoru przyrodniczego w terenie wyniesie min. 2 wizyty w miesiącu. Dodatkowo, w okresie wiosennej i jesiennej migracji płazów, nadzór herpetologiczny będzie prowadzony stale.

14. Do obowiązków nadzoru przyrodniczego należeć będzie kontrola terenu budowy, zgodnie z decyzjami wydanymi dla przedmiotowego zadania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, znak: OO.4233.16.2011.AG z dnia 17.10.2011 r. wraz z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustalającą warunki prowadzenia robót, znak: OP-II.670.36.2011.RK z dnia 29.11.2011r. w tym przede wszystkim:

1) nadzór nad przestrzeganiem zapisów w/w decyzji,

2) ocena względem biotycznych elementów środowiska przyrodniczego lokalizacji oraz prawidłowego zabezpieczenia i organizacji placu budowy, zaplecza socjalnego, miejsc gromadzenia materiałów budowlanych, postoju maszyn i sprzętu, składowania odpadów, wytyczenia dróg technologicznych itp.,

3) wykrywanie gatunków zwierząt w pasie prowadzenia robót a w razie potrzeby podjęcie stosownych działań (np. wystąpienie do odpowiednich organów o decyzje na odstępstwa od zakazów wobec gatunków objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody),

4) kontrola rozlewisk, zastoisk oraz innych miejsc, w których może gromadzić się woda pod kątem obecności w ich obrębie gatunków chronionych (w szczególności płazów), zabezpieczania i regularnej kontroli potencjalnych pułapek dla zwierząt, ewentualnego odłowu i przenoszenia osobników do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska,

5) nadzór nad prawidłowym przebiegiem: usunięcia roślinności niskiej, średniej i wysokiej, prac ziemnych prowadzonych w strefie zagrożenia brył korzeniowych krzewów i drzew, zabezpieczenia roślinności nieprzeznaczonej do wycinki, wygradzania stanowisk gatunków objętych ochroną, usunięcia i zabezpieczenia urodzajnej warstwy gleby, prac ingerujących w koryto rzeki Trześniówki,

6) bieżące diagnozowanie zagrożeń dla elementów środowiska przyrodniczego wraz ze wskazaniem sposobów niwelacji tych zagrożeń i kontrola ich skuteczności (np. poprzez wygrodzenie za pomocą tymczasowych płotków herpetologicznych stwierdzonych w pobliżu placu budowy miejsc bytowania płazów oraz kontrolowanie stanu tych wygrodzeń),

7) nadzór nad uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac przez Wykonawcę (obejmujący m.in. demontaż zastosowanych zabezpieczeń dla środowiska przyrodniczego).

15. Z każdej wizyty nadzoru przyrodniczego w terenie zostanie sporządzony opis sytuacji w formie tzw. Karty Nadzoru Przyrodniczego, zawierający także dokumentację fotograficzną oraz wiążące wskazania dla Wykonawcy odnośnie zalecanego sposobu realizacji zadania.

16. Z działań wykonywanych w ramach nadzoru przyrodniczego zostanie sporządzony raport, który wraz z Kartami Nadzoru Przyrodniczego Wykonawca przekaże do Zamawiającego w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej najpóźniej w dniu zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru, o którym mowa w § 17 niniejszej umowy.
17. Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego powinno w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać czy i w jaki sposób zostały spełnione warunki realizacji inwestycji, o których mowa w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, znak: OO.4233.16.2011.AG z dnia 17.10.2011 r. wraz z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustalającą warunki prowadzenia robót, znak: OP-II.670.36.2011.RK z dnia 29.11.2011r.
Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego będzie zawierać następujące informacje:

1) charakterystykę florystyczną, mykobiotyczną i faunistyczną przedmiotowego terenu,

2) opis poszczególnych działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w okresie objętym sprawozdaniem, z wyszczególnieniem w oparciu o jakie dokumenty (przede wszystkim decyzje administracyjne) te działania były prowadzone wraz z podaniem szczegółowych informacji pozwalających zobrazować w jaki sposób zostały spełnione zapisy tych dokumentów,

3) liczbę wizyt w terenie nadzoru przyrodniczego, dokładne ich terminy i czas trwania, Karty Nadzoru Przyrodniczego oraz comiesięczne raporty,

4) wyjaśnienie, czy w trakcie realizacji inwestycji miała miejsce konieczność podjęcia dodatkowych czynności, eliminujących zagrożenia dla środowiska; jeśli tak, należy zamieścić opis przewidzianych/zidentyfikowanych zagrożeń dla środowiska, podjętych działań ochronnych oraz skuteczności ich zastosowania,

5) dane fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska, a także obrazujące sposób wykonania tych elementów inwestycji, które mają kluczowe znaczenie dla biologii i ekologii gatunków objętych ochroną,

6) wnioski z podjętych działań oraz wykazanie skuteczności ich wdrożenia,

7) informacje dotyczące uprawnień osób pełniących nadzór przyrodniczy.

18. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wytyczenia i opalikowania zakresu inwestycji zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi przez uprawnionego geodetę obsługującego przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Czynności te powinny być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy w oparciu o dane geodezyjne pobrane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i obiektów wchodzą m.in:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy, obiektów i punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy, obiektów dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2) odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia,

3) wznowienia znaków i granic prawnych nieruchomości (działek), które uległy zniszczeniu i zatarciu podczas prowadzenia robót budowlanych,

4) wykonania wznowienia (w razie konieczności) istniejących granic w rejonie drzew planowanych do wycinki – w celu ich prawidłowego przekazania właścicielom,

5) utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych (tzn. zarysu inwestycji w punktach charakterystycznych) znakami granicznymi – zgodnie z obowiązującymi przepisami

6) sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zawierającej zamierzone na gruncie i wkartowane na mapy: zasadniczą oraz ewidencyjną, dane umożliwiające stwierdzenie zaistniałych w trakcie prac budowlano-montażowych rozbieżności z zatwierdzonym Projektem budowlanym. W celu sprawdzenia zgodności Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wraz z inwentaryzacją powykonawczą dodatkowy załącznik mapy ewidencyjnej z naniesionym projektem budowlanym w kolorze czerwonym oraz inwentaryzacją powykonawczą w kolorze niebieskim wraz z opisem technicznym.

Uwaga: 

Czynności powyższe powinny być wykonywane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 142).

Wszystkie koszty dotyczące uregulowania stanu prawnego spowodowane nieprawidłowym wyniesieniem projektu w terenie bądź potrzeby „przebudowy” obiektu lub jego części będą obciążały Wykonawcę robót budowlanych. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

2) zapewnienia płynności ruchu drogowego podczas wykonywania robót oraz do m.in.: likwidowania w trybie natychmiastowym zagrożenia w postaci ubytków w nawierzchni pasa drogowego zagrażających bezpieczeństwu,

3) bezzwłocznego pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót,

4) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie go do stanu właściwego po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego,

5) opracowania w 2 kompletach (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) operatów powykonawczych (oddzielnie dla wału oraz zabezpieczonego i rozbudowywanego uzbrojenia terenu) i przedłożenia ich Zamawiającemu nie później niż w dniu zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Operaty powykonawcze winny uwzględniać w swej treści co najmniej dokumentację o której mowa w art. 3, pkt. 14 oraz w art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo budowlane).

6) Ponadto Operaty powykonawcze winny zawierać:

a) Spis treści

b) Opis techniczny

c) Dokumenty dotyczące użytych materiałów budowlanych (np. certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności)

d) Dokumenty dotyczące wykonanych badań, prób i sprawdzeń

e) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą uwzględniające rozbudowany odcinek wału (mapę) w wersji papierowej i wersji elektronicznej - pliki *.pdf, *.jpeg, *.shp, .dxf

f) Dokumentację fotograficzną wraz ze stosownymi opisami zdjęć i wskazaniem kilometraża/kilometraży

Uwaga:

Operaty powykonawcze dotyczące przebudowanego uzbrojenia terenu winny być uzgodnione z ich właścicielami.

20. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający terminową realizację przedmiotu umowy. 

21. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane używanymi do budowy pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

22. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzeń w infrastrukturze nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich, a w przypadku powstania takich szkód zobowiązuje się do ich naprawienia oraz przekazania zamawiającemu pisemnego potwierdzenia naprawienia powstałej szkody.

23. Jeżeli do wykonania robót niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie zawiązane z tym koszty.

24. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania pisemnej informacji (potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie postępu rzeczowego i ewentualnych napotkanych problemów w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie propozycje zmian do wprowadzenia w ramach realizowanej inwestycji będą zgłaszane pisemnie Zamawiającemu.

25. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wystąpieniu ryzyka zagrożenia realizacji przedmiotu umowy i prowadzenie bieżącej analizy tego ryzyka.

26. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji fotograficznej (wraz ze stosownym opisem zdjęć) w formie elektronicznej obrazującej stan: przed przystąpieniem do robót, z przebiegu każdego etapu realizacji zamówienia oraz po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy. Dokumentację tę w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonawca przedkładać będzie Zamawiającemu raz w miesiącu na płycie CD/DVD (na koniec miesiąca).

27. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wykaszania pielęgnacyjnego terenu przedsięwzięcia inwestycyjnego w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz bezpośrednio przed planowanym odbiorem końcowym.

28. Wykonawca zobowiązany jest w okresie rękojmi i gwarancji do uczestnictwa (na swój koszt) co najmniej 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym) w przeglądach infrastruktury wytworzonej w ramach przedmiotu umowy.

§ 9

Ubezpieczenie robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku 
z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej obowiązującej w czasie realizacji robót objętych umową.

2. Wykonawca odpowiada od momentu przystąpienia do realizacji robót budowlanych objętych umową za szkody w robotach objętych umową zaistniałe w wyniku deszczów nawalnych, zalania, powodzi, obsunięć. W razie powstania szkód Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 

3. Wykonawca, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przedkłada kopię polisy ubezpieczeniowej robót z klauzulą rozszerzającą ubezpieczenie robót budowlanych od następstw deszczy nawalnych, zalania, powodzi, obsunięć – obowiązującej do zakończenia realizacji robót budowlanych. W razie konieczności zmiany terminu realizacji robót, Wykonawca winien zmodyfikować polisę lub zawrzeć nową, obowiązującą w zmienionym okresie realizacji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Niespełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w ust. 3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu polisy lub jej zmiany w stosunku do terminów, o których mowa w ust. 3.
5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem polisy, o której mowa w ust. 3, jak również do pokrycia roszczeń wynikających z zastosowania franszyz redukcyjnych oraz roszczeń wykraczających poza określoną w polisie sumę gwarancyjną. 

( 10

Wyroby budowlane i roboty zanikające

1. Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustaw, posiadające wymagane przepisami certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, jak również wolnych od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiot umowy.

2. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru (Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu.

3. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do wykonania robót budowlanych wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do polecenia Wykonawcy niezwłocznego ich demontażu, usunięcia oraz zastąpienia prawidłowymi wyrobami budowlanymi. Przedmiotowe czynności nastąpią na koszt i ryzyko Wykonawcy, a ponadto nie będą powodować zmian terminów umownych realizacji robót budowlanych.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem do 3 dni roboczych Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony pismem lub faksem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt do dokonania odkrywek 
i przywrócenia robót do stanu poprzedniego. 

§ 11
1.**  Wykonawca przedmiot umowy wykona sam.
1. **  Następujący zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców:
..............................................................................................................................................
(**) niepotrzebne skreślić
 
2.  W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcy lub  
w trakcie realizacji niniejszej umowy zostanie wprowadzony podwykonawca, na zasadach określonych w § 20 ust. 1 pkt 6), zastosowanie znajdują § 11a, § 14 , § 15 ust. 1 pkt 1 ppkt g)-k), § 15 ust. 3, § 20 ust. 1 pkt 6) niniejszej umowy.
§ 11a
Podwykonawstwo

1. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia:

a) oznaczenie stron umowy,

b) określenie zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazanie wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
d) określenie terminu realizacji robót objętych umową o Podwykonawstwo, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż termin realizacji danego zakresu robót, określony w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,
e) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

f) do umowy o podwykonawstwo winien  być załączony „kosztorys”. 
Uwaga: 

Kosztorys  winien  być opracowane metodą uproszczoną oraz winien dla każdej pozycji określać numer analogicznej pozycji w kosztorysie uproszczonym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Pozwoli to na precyzyjne ustalenie zakresu robót powierzonego Podwykonawcy do wykonania.
g) umowa z Podwykonawcą musi przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy Podwykonawczej czynności wskazane w § 1 ust. 5 będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
h)  umowa z Podwykonawcą winna zawierać oświadczenie Podwykonawcy, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą (umowy Podwykonawczej) czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy określone w § 1 ust. 5, co do których Zamawiający wymaga,  aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
i)    umowa z Podwykonawcą winna zawierać zapis, zgodnie z którym Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, dowodów, o których mowa w § 1 ust. 6, potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 1 ust. 5, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2) Umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

a) sprzecznych z treścią umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

b) uzależniających zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót,

c) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

b) gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
c) gdy przewiduje, że Wykonawca zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie wyższe niż Zamawiający Wykonawcy za ten sam zakres robót budowalnych, który wynika z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcą.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za jego akceptację przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do ww. umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit. a), b) i c) niniejszego paragrafu.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem: 

a) umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy brutto, określonej w 
§ 12 ust. 2, oraz 

b) umów o podwykonawstwo dotyczących dostaw energii elektrycznej, dostaw gazu, usług finansowych oraz dostaw lub usług świadczonych zwykle przez podmioty niemające statusu małego lub średniego przedsiębiorcy. 

9. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, określony w przedłożonej kopii umowy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. k).

10. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą w ramach realizacji niniejszego zadania, obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna wartość kolejno zawieranych umów o podwykonawstwo jest równa lub przekracza 0,5 % wartości niniejszej umowy brutto, określonej w § 12 ust. 2.

11. Procedurę określoną w ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

13. Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania umów zawartych z podwykonawcami. 

15. Wymogi określone w niniejszym paragrafie mają zastosowanie zarówno do umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, jak również do umów o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami oraz zawieranych między dalszymi Podwykonawcami.

16. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie umowy skutkuje powstaniem prawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie określonym w § 16 ust. 2.

17. ***W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy 
z Podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum. W przypadku, 
w którym wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

***  - niepotrzebne skreślić
ROZDZIAŁ III – WYNAGRODZENIE
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Forma i wysokość wynagrodzenia.

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczałtowe i Wykonawca nie może domagać się za wykonanie przedmiotu umowy  zapłaty wynagrodzenia wyższego, niż ustalone w umowie a wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Ustalona w drodze postępowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru wykonanych robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu oraz  § 4.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

- netto ................................. zł  

(słownie ............................................................................................................... złotych)

- wraz z podatkiem VAT ................ % ................................... zł

(słownie............................................................................................................... złotych)
3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku zmiany:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku przez Wykonawcę, zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym między innymi koszty:
a) urządzenia, zagospodarowania placu budowy i jego likwidacji po zakończeniu robót, 

b) doprowadzenia niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy,

c) koszty związane z badaniami zagęszczenia gruntu

d) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót w tym związanych z:

· wytyczeniem i opalikowaniem zakresu trasy projektowanej inwestycji zgodnie 

· z zatwierdzoną dokumentacją  budowlaną, 

· odtworzeniem punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia,

· wznowieniem znaków i granic prawnych nieruchomości (działek), które uległy zniszczeniu i zatarciu podczas prowadzenia robót budowlanych 

· utrwaleniem na gruncie nowych punktów granicznych (tzn. zarysu wykonanej inwestycji w punktach charakterystycznych) trwałymi znakami granicznymi,

· sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zawierającej zamierzone na gruncie i wkartowane na mapy: zasadniczą oraz ewidencyjną, dane umożliwiające stwierdzenie zaistniałych w trakcie prac budowlano-montażowych rozbieżności z zatwierdzonym projektem budowlanym, 

· sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji zabezpieczanej sieci uzbrojenia terenu,

e) opracowania operatów powykonawczych 

f) ubezpieczenia robót z klauzulą rozszerzającą ubezpieczenie robót od następstw deszczów nawalnych, zalania, powodzi, obsunięcia w okresie realizacji,

g) dozorowania placu budowy,

h) zapewnienia warunków bhp i ppoż.,

i) odszkodowania i rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót,

j) sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz sporządzenia sprawozdania z prac zespołu nadzoru przyrodniczego,

k) sporządzenia dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej obrazującej stan przed przystąpieniem do robót, z przebiegu realizacji każdego etapu realizacji zamówienia oraz po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia wraz ze stosownym opisem zdjęć,

l) wywozu odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

m) uczestnictwa w okresie rękojmi i gwarancji w przeglądach infrastruktury wytworzonej w ramach wykonanego zadania przynajmniej 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym),

n) wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 8 umowy
o) pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone na warunkach określonych art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Za roboty dodatkowe strony ustalą w drodze negocjacji wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu 
o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przedmiary robót oraz: 

1) dane cenowe nie wyższe niż w załączniku nr 2 do niniejszej umowy „Kosztorys uproszczony”, 

2) w przypadku braku cen materiałów i najmu sprzętu w kosztorysie uproszczonym zostaną zastosowane ceny materiałów i ceny najmu sprzętu nie wyższe niż średnie wartości cen określone w Biuletynie cen Sekocenbud za kwartał poprzedzający datę planowanego rozpoczęcia realizacji robót dodatkowych. 

§ 13

Rozliczenia
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi jednorazowo fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół wykonanych robót. 

3. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi do 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
4. Faktura płatna będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

5. Faktura musi zawierać poniższe zapisy: 
„Nabywca- Podatnik: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 527282616, 

Odbiorca – Płatnik (Zamawiający): Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów”. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP................................... 
7. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
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Rozliczenie podwykonawstwa

1. W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, za drugi i kolejne okresy rozliczeniowe, określonego w ( 12 wg zasad przyjętych w ( 13 jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą:

a) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polecenia przelewu dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty,

b) protokołu odbioru wykonanych robót określonego w ( 13 ust. 2 umowy,

c) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

d) protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy, uwzględniającego zakres zrealizowanych przez niego robót oraz należne wynagrodzenie. Protokół ten podpiszą potwierdzając zawarte w nim ustalenia przedstawiciele Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

2. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 nie biegnie termin określony w ( 13 ust. 3, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

4. W przypadku, gdy nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 spowoduje skierowanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do Zamawiającego wezwania do zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub wytoczenie sprawy sądowej o to wynagrodzenie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zapłaty wynagrodzenia albo otrzymania pisma procesowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w sprawie zapłaty wynagrodzenia.

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty  odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, przy zachowaniu regulacji, o których mowa poniżej.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, we wskazanym w ust. 8 terminie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ewentualnie złożenia wynagrodzenia do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

11. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie, 
o którym mowa w ust. 8.

*   niepotrzebne skreślić
ROZDZIAŁ IV – KARY UMOWNE I PRAWO ODSTĄPIENIA

§ 15

Kary umowne

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia przedmiotu umowy,

c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d) za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu robót budowlanych trwającej ponad 3 dni roboczych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,


Uwaga: przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy.
e) za nieprzystąpienie przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych do wykonania przedmiotu umowy 
w terminie 3 dni od dnia przekazania placu budowy – w wysokości  500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

f) za zwłokę w wykonaniu robót w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 8 ust. 3 
– w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od ww. terminu,

g) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % niezapłaconej należności,  

h) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,

i) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,

j) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany,

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek braku zmiany,

l) w przypadku braku zawiadomienia o fakcie wystąpienia działania siły wyższej zgodnie z warunkami i w terminie opisanym w § 20 ust. 1 pkt. 5) niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek braku takiego zgłoszenia;

  m) za niespełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 1 ust. 5-11 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek naruszenia niniejszej umowy.



2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych niż podano w § 16 ust. 1 lit. b) - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

2.    Wynagrodzenie umowne stanowi wartość, o której mowa w ( 12 ust. 2 umowy – wartość wynagrodzenia brutto.
3. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. g) i h), Zamawiający naliczy kary umowne tylko z jednego tytułu.
4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w razie wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony w oparciu o zapisy niniejszej umowy, jak również odstąpienia dokonanego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejsza umową, Zamawiający może bez upoważnienia sądowego zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych i odszkodowania uzupełniającego oraz zachowując prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

8. Termin płatności kar umownych określonych w niniejszej umowie wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty.

9. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość wszelkich zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

§ 16

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym w szczególności:

a) w  przypadku niewykonania zobowiązania w terminie określonym w umowie (§ 3 ust. 1 umowy),

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie w  tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający stwierdzi wady w zakresie robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę i wady te nie nadają się do usunięcia lub Wykonawca ich nie usunie w terminie wyznaczonym wcześniej przez Zamawiającego.

b) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni.

c) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową, realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową, 

d) zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 5 lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy brutto.

Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ppkt a)-d) nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wymienionych w ust. 2 zdarzeniach.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania w przypadku zaprzestania jego finansowania.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, a Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca naruszył przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy wykonawcze do niej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki  szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawia​ją​cego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryza​cji robót w toku wg stanu na dzień od​stąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgod​nionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy,

c) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia strony od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzęt znajdujący się na placu budowy oraz niewbudowane materiały budowlane.

9. W razie zaistnienia zdarzeń, określonych w ust. 1 lit. a), ust. 2 lit. b)-d) i ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiający może:

a) obciążyć Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zgodnie z 
§ 15 ust. 1 pkt. 1 lit. a) tej umowy;

        b) naliczyć odszkodowanie uzupełniające przenoszące wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
ROZDZIAŁ V – ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, GWARANCJA I REKOJMIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17

Procedura odbioru

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy. 
2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
a) Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy.

b) Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. 

c) O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków. 

d) Zamawiający po zawiadomieniu go przez Wykonawcę na piśmie o gotowości do odbioru wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy powiadamiając o tym Wykonawcę. 

e) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

f) Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez Komisję odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót). 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące upraw​nienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbiorudo czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy.

4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 18

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed upływem ……..**** m-cy licząc od odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………**** m-cy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.   

****okres rękojmi i gwarancji zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy z Wykonawcą, zgodnie ze złożoną ofertą (pkt 5 oferty)

3. Uprawnienia z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiający będzie realizował zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi przepisów gwarancji przy sprzedaży oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady przedmiotu umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji, Zamawiający może, bez upoważnienia sądowego, zlecić ich usunięcie wybranej przez siebie innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy zachowując przy tym prawo do roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej w/w zwłoką, w tym też uprawnień do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi za wady i gwarancji w przypadku konieczności dokonania odkrywek związanych z powstałą wadą lub usterką wykonać te odkrywki oraz przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji.

8. Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi i gwarancji do uczestnictwa, przynajmniej 2 razy w roku 
(w okresie wiosennym i jesiennym), w przeglądach infrastruktury wytworzonej w ramach umowy.
§ 19

Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto robót objętych umową, tj. …................. zł (słownie: ................................................................) w pieniądzu.

2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
tj. .................... zł (słownie: ........................................................................ złotych), po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany (odbiór końcowy) jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi .

W okresie rękojmi kwota przechowywana na rachunku bankowym pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

3. Część zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy). Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi.

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W sytuacji przedłużenia terminu realizacji umowy w trybie i przypadkach w niej określonych, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia. 
6. W przypadku nieprzedłużenia okresu ważności gwarancji lub poręczenia, Wykonawca upoważnia Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego do :
a) potrącenia wymaganych kwot zabezpieczenia z faktur,
b) zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie; w takim przypadku Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.
	Uwaga: w przypadku wybrania przez Wykonawcę innej formy wniesienia zabezpieczenia treść powyższych punktów zostanie odpowiednio zmodyfikowana. 


ROZDZIAŁ VI – ZMIANY UMOWY

§ 20

Przypadki zmian umowy

1. Zamawiający, niezależnie od pozostałych przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, dopuszcza możliwość zmian postanowień w niej zawartych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, gdy dotyczy to zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji projektowej w związku z:
a) obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego,

b) brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego,

c) wykonaniem decyzji administracyjnych,

d) zmianą technologii wykonania lub

e) działaniem siły wyższej.  

Wartość zamówień wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego zakres robót wyłączonych i stosowne pozycje tabeli elementów scalonych lub kosztorysu uproszczonego.
2) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy;

3) sytuacji niezależnych od stron umowy;

4) w przypadku konieczności udzielenia zamówienia niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy lub w szczególny sposób z nim powiązanego;

5) w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy; przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych; Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy;
6) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie wystąpienia poniższych okoliczności:

a) w przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie,

b) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy,

c) w sytuacji, gdy Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednakże z uwagi na wystąpienie nowych okoliczności po dniu składania ofert, zachodzi konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,

d) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu na dzień złożenia wniosku o dokonanie takiej zmiany oraz udokumentować spełnienie tego warunku zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. VIII.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7) gdy potrzeba wprowadzenia zmian umowy wynika z okoliczności natury technicznej (w tym zmian dokumentacji projektowej) i prawnej oraz zmian warunków przyznania Zamawiającemu środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;
8) gdy zmiana planu finansowego Zamawiającego, dokonana po upływie terminu składania ofert, wymaga zmiany umowy w zakresie fakturowania przejściowego;
9) jeżeli w związku z przyznaniem pomocy finansowej na realizację przedmiotu umowy albo na skutek zmian warunków przyznania tej pomocy konieczna jest zmiana zapisów umowy dotyczących w szczególności zasad rozliczeń i warunków płatności za wykonanie przedmiotu umowy;
10) w przypadku wprowadzenia przez dysponenta środków finansowych dodatkowych warunków realizacji przedmiotu umowy;
11) w razie konieczności zmiany osób wskazanych w § 7 niniejszej umowy – zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób nastąpi w przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku, w którym zaproponowane zostaną inne osoby spełniające warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przez co należy rozumieć odpowiednio dla danej osoby warunek udziału w postepowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej bądź doświadczenie tej osoby w ramach kryterium oceny ofert, jeżeli oferta Wykonawcy uzyskała w ramach tego kryterium określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie osoby, której zmiana dotyczy;

2. Na podstawie art. 144 ustawy PZP zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są dopuszczalne jeżeli zachodzi co najmniej jedna okoliczności określonych w treści art. 144 ustawy PZP, to jest:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;  

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego  zobowiązań  Wykonawcy względem jego podwykonawców;

4) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

3. Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania umowy w sytuacji, gdy:

a) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, tj. powyżej 30 m/s, gwałtowne opady deszczu (w tym m.in: oberwanie chmury), tj. trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości powyżej 3 l/m2, gradobicie, burze, wysoki stan wód , itp.,

b) wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej,

c) ujawnione  zostaną braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, jak również odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w tym istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci, instalacji,

d) Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem określonym w umowie,

e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, jak również zostanie wydana decyzja służb konserwatorskich mająca wpływ na termin wykonania robót albo wystąpi konieczność prowadzenia prac archeologicznych,

f) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

h) zaistnieje brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

i) powstanie potrzeba aktualizacji dokumentacji projektowej z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, w tym postęp techniczny, zmian przepisów prawa, warunków realizacji robót, czy też bezpieczeństwo pracy,

j) wystąpi brak środków finansowych w trakcie realizacji zadania.

4. Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją § 4 oraz 
§ 12 ust. 4 umowy.  

5. Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wprowadzone w następującym trybie:
1) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-4Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmiany, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, uzasadniających jej dokonanie.
2) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.
3) W przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie o ich zaistnieniu i konieczności zmiany umowy.
4) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.
6. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmian umowy następujące zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) danych rejestrowych,

3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

Każda ze stron może dokonać ww. zmian, zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą ze stron umowy w formie pisemnej.
ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Obowiązek informacji, przelew

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności gospodarczej.

2. Przelew wszelkich wierzytelności z tytułu niniejszej umowy wraz ze związanymi z nimi prawami na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 22

Właściwość sądu

Do rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy właściwym będzie sąd rzeczowo właściwy w Rzeszowie.
§ 23

Odesłanie

Status dużego przedsiębiorcy

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/wym. ustawy.

§ 24

Forma umowy

1. Umowę opracowano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 3 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią:
a) załącznik nr 1: Tabela elementów scalonych,
b) załącznik nr 2: Kosztorys uproszczony.
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