~ Paristwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Wroctaw, dnia 10.12.2020 .

Nasz znak: WR.R0Z.2810.146.2020

Informacjanr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - Wykonanie
dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t budowlanych na Stopniu Wodnym
Malczyce dla zabezpieczenia potoku Zabka przed wysiekami wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego”

W zwigzku ze skierowanymi pytaniami, Zamawiajacy na podstawie 0 art. 38 ust. 2, 4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
odpowiada na pytania dotyczace tresci SIWZ, w ponizej okre§lonym zakresie:

1. Odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.12.2020 r.

Pytanie nr 1:
§8 ust. 12 Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje?

,»W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy do
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢:

a) oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez Podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia za
wykonane przez Podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona przez
Wykonawce oraz

b) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw potwierdzonych przez Podwykonawcoéw ,,za
zgodno$¢ z oryginatem” oraz

c) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez Podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow wskazanych powyzej
winne one by¢ potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatlem. W przypadku nie przekazania
wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury
tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury.
Niekompletne faktury lub blednie wypelione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat o§wiadczenie
0 nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robdt wchodzgcych w zakres robot, ktorych dotyczy dana
faktura wystawiona przez Wykonawce. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w sporze z podwykonawca
w odniesieniu do nalezytego wykonania umowy podwykonawczej (lub niewykonania podwykonawczej
umowy w calo$ci lub w cze$ci) i powiadomi o tym fakcie niezwlocznie Zamawiajacego, zapisy niniejszego
ustepu co do obowiazku przedlozenia os$wiadczenia podwykonawcéw oraz wstrzymania platnosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy nie maja wowczas zastosowania.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 8 ust. 12 Umowy.
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Pytanie nr 2:

§ 11 ust. 3 Wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisu:

,,Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuni¢cia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Kkoszt prac zastepczych nie przekroczy wartoSci wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust 1 umowy dla danego etapu/cze¢$ci (w zaleznoSci, ktorego zakresu
prac na podstawie § 8 ust 2, wykonanie zastepcze dotyczy)”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 11 ust. 3 Umowy.

Pytanie nr 3:

§ 10 ust. 1 Czy Zmawiajacy wyraza zgode na zmian¢ z uwagi na ré6wnos¢ stron i zapisy w ust. 2 niniejszego
paragrafu?

»,Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku:

a) odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci
10% warto$ci zadania brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

b) w razie zwloki epéznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej - w wysokosci 0,2%
warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonej w 8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki epéznienia liczac od terminu

okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

C) epéznienia-zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, a wigc realizacji robot budowlanych — w wysokosci 0,2%
warto§ci zadania brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien epéznienia zwloki liczac od

terminu okres$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

d) epéznieniazwloki w wykonaniu poszczegdlnych czesci - elementdéw zadania objetego przedmiotem umowy w
terminach wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramie Rzeczowo Finansowym - w
wysokos$ci 0,2 % warto$ci czesci-elementu brutto ustalonej w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym za kazdy

dzien zwloki epéznienia,

e) epéznienia-zwloki w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% warto$ci zadania brutto okreslonej
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki epéznienia, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego
zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej umowy,

f) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po jego stronie, z wylaczeniem przypadkow, o jakich mowa w lit. b), c), d) i e) niniejszego
ustepu, w wysokosci 5% 18% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

g) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 250 500 zl., za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

h) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
5.000,00 108-0600,00 zl., za kazdy ujawniony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w § 9 ust. 7,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci w wysokosci 3.000,00 10-000.60
zl., za kazdy ujawniony przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okre§lonym w § 9 ust. 7,
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j) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w § 9 ust. 11 — w wysokosci w wysokosci
4.000,00 16-606;00 zl., za kazdy ujawniony przypadek, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

k) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ushugi lub dostawy w terminie okre§lonym w § 9 ust. 16 — w wysokosci 4.000,00 18.000,00 zi.,
za kazdy ujawniony przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie okre§lonym w § 9 ust. 16,

1) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 16-600,00 zl., za
kazdy ujawniony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

m) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie na umowe o prace
0s0b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 27 umowy i oswiadczenie
Wykonawcy, o ktorym mowa § 3 ust. 29 okazato si¢ nieprawdziwe — w wysokosci 2.500,00 5:000 zk., za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umow¢ o prace oséb wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy,

n) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na umowg o
prace oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia okreslonych w § 9 ust. 8 pkt. 11 niniejszej
umowy - w wysokosci 2.500,00 5:000 zl., za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
przez podwykonawce na umowg o pracg osob wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia
okreslonych w § 9 ust. 8 pkt. 11 niniejszej Umowy,

0) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej Umowy w odniesieniu

do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w § 3 ust. 27 — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwloki w wypehieniu obowiagzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej Umowy, jednakze tgcznie nie wiccej
niz 5% wartosci zadania brutto okre§lonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy;

p) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej Umowy — w wysokosci
500 zt., za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o
prace liczac od terminu wskazanego w § 3 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia
faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych
zamawiajgcemu potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej 0soby na umowg o prace.

q) niedopetienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowg o prace osoby, wykonujacej czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktoérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktdrej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w
ktoérym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowg o pracg, liczac od terminu wskazanego
w § 3 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentoéw okazanych Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowg o prace.”

Odpowiedz:
Pytanie zwiera blad. Zapisy dotycza § 12 Umowy.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang § 12 ust. 1 Umowy.

Pytanie nr 4:

§ 14 ust. 3 Czy Zamawiajacy wraza zgode na zmiang zapisu?

,,Ma] qtkowe prawa autorskle oraz prawo wlasnosc1 egzemplarzy utworow przechodzq na Zamawiajacego z chwila
h OW-powsta mewy- zaplaty wynagrodzenia,

0 ktorym mowa w §8 ust 1 niniejszej Umowy wydanla wszystklch utworow powstalych na skutek realizacji
Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 14 ust. 3 Umowy.
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Pytanie nr 5:
§ 14 ust. 5 Czy Zamawiajacy wraza zgode¢ na zmiang zapisu?

,Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego lub wskazany przez niego podmiot dowolnych
adaptacji, modyfikacji lub zmian w catosci lub czesci ktoregokolwiek z utwordw wchodzacych w sktad przedmiotu
umowy takze gdy taka zmiana nie jest podyktowana uzasadniong koniczno$ciag. Wykonawca nie odpowiada za
jakiekolwiek przeroébki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziahu.
W kazdym przypadku adaptacji, wprowadzania przerébek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji
Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 14 ust. 5 Umowy.

Pytanie nr 6:

Czy zostana uznane za spelnione wymagania dotyczace zdolnoS$ci technicznej lub zawodowej opisane w pkt
7.7.3.1. SIWZ jezeli Wykonawca wykaze, Zze w okresie ostatnich 10 lat wykonal co najmniej dwie roboty
budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub odbudowy lub remontu budowli hydrotechnicznych, a
jedna z nich dotyczyla wykonania pionowej przestony przeciwfiltracyjnej na walach przeciwpowodziowych
(obiekt min. II klasy) na odcinku ponad 2 km, na ktérej to budowie wykonywane byly roboty ziemne o
kubaturze wielokrotnie wigkszej od wymaganej, nasza firma jako podwykonawca robot specjalistycznych
— przestony przeciwfiltracyjnej nie wykonywala jednak prac ziemnych a jedyne przeston¢. Wartosci prac
przekraczaja warunek podany w specyfikacji, sa wi¢ksze od 1 min zl.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze uwzgledniajac obecne zapisy pkt 7.7.3.1. SIWZ, powyzsze wykazane zdolnosci
techniczne lub zawodowe NIE SPELNIAJA wymagan Zamawiajacego.

Pytanie nr 7:

Czy zostang uznane na spelnione wymagania dotyczace zdolnos$ci technicznej lub zawodowej opisane w pkt
7.7.3.3 SIWZ jezeli osoba, ktéra bedzie peklila funkcje Kierownika robdét hydrotechnicznych posiada
odpowiednie uprawnienia, ma minimum 5 letnie do§wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanym przy
budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych, a co najmniej jedna z
nich dotyczyla wykonania pionowej przestony przeciwfiltracyjnej na walach przeciwpowodziowych (obiekt
in. 11 klasy) na odcinku ponad 1 km jednak nie prowadzil na tej budowie robét ziemnych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze uwzgledniajac obecne zapisy pkt 7.7.3.3. SIWZ, powyzsze wykazane zdolno$ci
techniczne lub zawodowe NIE SPELNIAJA wymagan Zamawiajacego.

Powyzsze odpowiedzi nie_wymagaja zmiany tresci ogloszenia.

Wykonawca przygotowujac ofert¢ na przedmiotowe zamoéwienie powinien bra¢ pod uwage powyzsze
odpowiedzi, jako stanowiace integralng czgs¢ SIWZ.

Sporzadzita:
Izabela Miczynska
tel. 71 33 78 842

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 |

e- mail:wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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