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1. Przedmiot zamdwienia

W ramach zadania pod nazwa "Przebudowa watu przeciwpowodziowego na Wyspie Puckiej w
Szczecinie" nalezy:

a. wykona¢ oraz ztozy¢ do ZWINB projekt budowlany zamienny dla watu w km 0+000 —
84770 wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdlnymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) (dalej prawo
budowlane) aktualnym na dziefh opracowania projektu;

b. opracowaé operat wodnoprawny obejmujacy zaréwno caty wat w km 0+000 — 8+770
jak i domkniecia watu od rzeki Odra Zachodnia, wykona¢ kompletny wniosek o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego wraz z wymaganymi zatgcznikami zgodnie z przepisami art. 407
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz.

310 z pdéin. zm.) (dalej prawo wodne), oraz uzyska¢ decyzje udzielajgca pozwolenia

wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, ktéra okresli wat w km 0+000 - 3+420, tzw.
odrzanski wraz z domknieciami od rzeki Odra Zachodnia w | klasie budowli hydrotechnicznej,
jednoczesnie wat w km 3+420 — 8+770 okresli jako budowle pozaklasows;

c. wykonacé projekt budowlany budowy domkniec istniejgcego watu w km 0+000 — 3+420,
tzw. odrzanskiego wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczegélnymi oraz zaswiadczeniem, (aktualnym na dzien opracowania projektu)
oraz pozostatg dokumentacje projektowg wskazang w § 4 Rozporzgdzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uzyskaé
jedng z ostatecznych decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 punkt 1 lub 18 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. z dnia
13 lutego 2020 r.), (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z pdzn. zm.) (dalej ustawa o udostepnianiu

informacji o sSrodowisku).
2. Cel zamowienia

Celem zamdwienia jest realizacja obowigzkow okreslonych decyzjag nakazowa
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia
20 czerwca 2016 r., znak WIK.7741.63.2015.AP, zmienionej decyzjami z dnia 10 maja 2017 r.,,
29 sierpnia 2017 r., 6 wrzesnia 2018 r. oraz 19 stycznia 2021 r.

W 2010 r. Zachodniopomorski Zarzagd Melioracji i Urzagdzeh Wodnych w Szczecinie rozpoczat
realizacje projektu pn.: ,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terendw
przylegtych do Jeziora Dabie i Zalewu Szczecinskiego”. Jednym z elementéw wchodzgcych
w sktad projektu byto wykonanie watu przeciwpowodziowego na Wyspie Puckiej w Szczecinie
w km 0+000 — 8+770. Zgodnie z projektem oraz uzyskanymi pozwoleniami inwestycja



realizowana przez ZZMiUW w Szczecinie przewidywata dla przedmiotowego watu
przeciwpowodziowego pierwszg klase waznosci budowli hydrotechnicznych (zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie),
ktdra nie zostata osiggnieta w wyniku m. in. braku realizacji czesci zakresu projektu, w tym
wykonania gniazd i innych elementow stuzgcych do montowania w koronie watu przegrody
mobilnej, jak rowniez w wyniku osiadania konstrukcji.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Miasto Szczecin w wojewddztwie
Zachodniopomorskim. Przedmiotowe obwatowanie potozone jest na terenie Wyspy Puckie;.

4. Opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zamoOwienia obejmuje opracowanie przez Wykonawce projektu budowlanego
zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdlnymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane
(aktualnym na dzien opracowania projektu). Projekt budowlany zamienny ma uwzgledniaé
zmiany wynikajace z dotychczas wykonanych robot budowlanych w zakresie przebudowy watu
przeciwpowodziowego Wyspa Pucka w km 0+000 — 8+770, na podstawie decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe Nr 286/2010 wydanej przez Wojewode Zachodniopomorskiego dnia
19 listopada 2010 r. znak 1.1.7111/353-3/10[RS]. Dodatkowo w zakresie projektu zamiennego
budowlanego wymagane jest uzyskanie oswiadczen od wtascicieli nieruchomosci niezbednych
do realizacji projektu o posiadaniu przez Zamawiajgcego prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, zgodnie z decyzjg nakazowa Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2016 r., znak
WIK.7741.63.2015.AP, zmienionej decyzjami z dnia 10 maja 2017 r., 29 sierpnia 2017 r,,
6 wrzesnia 2018 r. oraz 19 stycznia 2021 r.

Projekt zamienny dla watu w km 0+000 — 8+770 powinien zawierac istniejacy opis watu, z tym
ze na odcinku w km 0+000 — 3+420 nalezy uwzgledni¢ roboty niezbedne do osiggniecia | klasy
budowli hydrotechnicznej, natomiast na odcinku 3+420 — 8+770 nalezy opisac stan istniejgcy
z wyjasnieniem, ze po wybudowaniu watu odrzanskiego w km 0+000 - 3+420 wraz
z domknieciami, w pierwszej klasie waznosci budowli hydrotechnicznych, istniejgcy wat
przeciwpowodziowy na odcinku 3+420 — 8+770 stanie sie budowg pozaklasowg, w zwigzku
z czym, obszar Wyspy Puckiej oraz Regaliczki, jeziora Portowego i Kanatu Rybnego zostanie
catkowicie odciety od wptywu i zagrozenia wdd rzeki Odry Zachodniej. Budowla pozaklasowa
powinna by¢ w stanie technicznym niezagrazajacym bezpieczenstwu ludzi.

Przedmiot zaméwienia obejmuje rowniez wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
projektu domknie¢ watu odrzanskiego, ktore réwniez beda zaprojektowane w | klasie waznosci
budowli hydrotechnicznych. Projektowane domkniecia nalezy dowigza¢ do istniejgcego watu
przeciwpowodziowego w km 0+000 — 3+420, tzw. odrzanskiego oraz wysokich punktow terenu,
tak aby obszar Wyspy Puckiej oraz Regaliczki, jeziora Portowego i Kanatu Rybnego zostat



catkowicie odciety od wptywu i zagrozenia wod rzeki Odry Zachodniej. W ramach wykonania
dokumentacji nalezy dodatkowo uzyskac jedng z ostatecznych decyzji o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 punkt 1 lub 18 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. z dnia 13 lutego 2020 r., (Dz.U. z 2020 . poz. 283 z pdzn. zm.)
(dalej ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku) wraz ze wszystkimi niezbednymi
dokumentami, zgodami, opiniami, decyzjami oraz uzgodnieniami.

Dla ww. zadan nalezy wykona¢ operat wodnoprawny obejmujacy zakresem obie
dokumentacje, czyli obejmujgcy zarowno caty wat w km 0+000 — 8+770 jak i domkniecia watu
od rzeki Odra Zachodnia. Operat wodnoprawny ma potwierdzi¢, iz wat w km 0+000 - 3+420
oraz domkniecia nalezy wykonac jako budowle bedace w pierwszej klasie waznosci budowli
hydrotechnicznych, natomiast odcinek w km 3+420 — 8+770 stanowi¢ bedzie budowle
pozaklasowg, gdyz realizacja ww. prac spowoduje, iz obszar Wyspy Puckiej oraz Regaliczki,
jeziora Portowego i Kanatu Rybnego zostanie catkowicie odciety od wptywu i zagrozenia wod
rzeki Odry Zachodniej.

Dokumentacja objeta niniejszym postepowaniem w efekcie ma doprowadzi¢ do zmiany klasy
budowli na przedmiotowym wale przeciwpowodziowym w km 3+420 — 8+770 w celu
doprowadzenia do zakonczenia realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami technicznymi.

Na podstawie operatu wodnoprawnego nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym
na wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. watu w km 0+000 - 3+420 oraz domknie¢, jako budowle
bedgce w pierwszej klasie waznosci budowli hydrotechnicznych, jednoczesnie pozwolenie
wodnoprawne ma okresli¢ wat w km 3+420 — 8+770 jako budowle pozaklasows.

Na podstawie ww. dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania jednej
z ostatecznych decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust 1 punkt 1 lub 18 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. z dnia
13 lutego 2020 r., (Dz.U.z 2020 r. poz. 283 z p6ézn. zm.) (dalej ustawa o udostepnianiu informacji
o Srodowisku) dla budowy domknie¢ watu odrzanskiego.

5. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajacy oczekuje wykonania dwdch kompletnych czesci dokumentacji oraz sporzadzenia
operatu wodnoprawnego wraz uzyskaniem decyzji udzielajgcej pozwolenie wodnoprawne.

Ponizej przedstawiono zakres dokumentacji projektowych z okresleniem ilosci wymaganych
od Wykonawcy przez Zamawiajacego egzemplarzy:

5.1. Wykonanie budowlanego projektu zamiennego dla watu w km 0+000 — 8+770,
ktorego zakres obejmuje:



a)

b)

f)

g)

projekt budowlany zamienny, uwzgledniajgcy zmiany wynikajgce z dotychczas
wykonanych robdot budowlanych, zgodny z decyzjg nakazowg Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia 20 czerwca
2016 r., znak WIK.7741.63.2015.AP, zmieniong decyzjami z dnia 10 maja 2017 r.,
29 sierpnia 2017 r., 06 wrzesnia 2018 r., oraz 19 stycznia 2021 r., wraz z opiniami,
uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz
zaswiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego (aktualnym na
dzien opracowania projektu) — 5 egzemplarzy;

uzyskanie od wtascicieli nieruchomosci niezbednych do realizacji inwestycji oswiadczen
0 posiadaniu przez Zamawiajgcego prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane;

wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych — 5 egzemplarzy;

wykonanie dokumentacji kosztorysowe] (w tym przedmiar robdt, kosztorys nakfadczy,
kosztorys inwestorski) — po 4 egzemplarze kazdej;

w przypadku uwag do wykonanego projektu ze strony Zachodniopomorskiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, Wykonawca zobowigzany jest
do poprawy projektu zgodnie z tymi uwagami, celem zaakceptowania dokumentacji
przez ZWINB w wymaganym terminie;

wykonanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej stanu istniejgcego — jesli bedzie
wymagana;

wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, uzgodnien, opinii, decyzji, w celu
akceptacji i przyjecia przez ZWINB w Szczecinie aby zostata spefniona decyzja nakazowa
miedzy innymi:

sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia na podstawie art. 62a ustawy o
udostepnianiu informacji o sSrodowisku wraz z wnioskiem z wymaganymi zatgcznikami
w wersji papierowej i elektronicznej o uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach na podstawie art. 71 ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
jesli bedzie to wymagane; do Wykonawcy nalezato bedzie dokonywanie ewentualnych
uzupetnien ipoprawek na wezwanie organu prowadzgcego postepowanie oraz jesli
bedzie to konieczne sporzgdzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
na wezwanie organu; Wykonawca okresli tryb postepowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, ktory doprowadzi do wydania ostatecznej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach — jesli bedzie to wymagane - 3 egzemplarze;

dokonania zgtoszenia w trybie art. 118 ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj. z dnia 22 listopada 2019 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pdin. zm.); do

Wykonawcy naleze¢ bedzie dokonywanie ewentualnych uzupetnien i poprawek
na wezwanie organu prowadzacego postepowanie oraz okreslenie trybu postepowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) — jezeli bedzie wymagane;



sporzadzenie opinii geotechnicznej na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463
z poin. zm.) wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami; do Wykonawcy nalezato
bedzie ewentualne rozszerzenie zakresu wymaganych dokumentéw na podstawie ww.
rozporzadzenia w przypadku okre$lenia w opinii geotechnicznej kategorii wyzszej niz
| kategoria geotechniczna i sporzadzenia wymaganej dokumentacji wg ww.
rozporzadzenia — jesli bedzie wymagane - 4 egzemplarze;

pozyskanie mapy do celow projektowych wraz z kartg rejestracyjng wtérnika;

sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz dokonywanie niezbednych uzupetnien wniosku/dokumentacji na kazde
wezwanie organu w trakcie prowadzonej procedury administracyjnej wraz z uzyskaniem
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — jesli bedzie wymagane;

sporzadzenie dokumentacji terenowo - prawnej zawierajgcej m.in. wszystkie niezbedne
uzgodnienia z jednostkami branzowymi, z wtascicielami oraz uzytkownikami gruntow i
obiektow, a takze administratorami sieci, pozyskanie mapy ewidencyjnej gruntdw wraz z
wypisami, zestawienie wszystkich wiascicieli dziatek objetych oddziatywaniem
inwestycji;

wykonanie operatu dendrologicznego oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na usuniecie
drzew i krzewéw — jesli bedzie to wymagane.

Opracowanie operatu wodnoprawnego obejmujgcego zaréwno caty wat w km
0+000 — 8+770 jak i domkniecia watu od rzeki Odra Zachodnia. Operat wodnoprawny ma
potwierdzi¢, iz wat w km 0+000 — 3+420 oraz domkniecia nalezy wykonac jako budowle
bedace w pierwszej klasie waznosci budowli hydrotechnicznych, natomiast odcinek w
km 3+420 — 8+770 stanowi¢ bedzie budowle pozaklasowg, gdyz realizacja ww. prac
spowoduje, iz obszar Wyspy Puckiej oraz Regaliczki, Jeziora Portowego i Kanatu Rybnego
zostanie catkowicie odciety od wptywu i zagrozenia wod rzeki Odry Zachodniej.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kompletnego wniosku z wymaganymi
zatgcznikami w  wersji papierowej i elektronicznie o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z przepisami art. 407 prawa wodnego oraz do dokonania
niezbednych uzupetnien wniosku/dokumentéw na kazde wezwanie organu w trakcie
prowadzonej procedury administracyjnej oraz uzyska¢ decyzje udzielajgcg pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, ktéra okresli wat w km 0+000 —
3+420, tzw. odrzanski wraz z domknieciami od rzeki Odra Zachodnia w | klasie budowli
hydrotechnicznej, jednoczesnie wat wkm 3+420 — 8+770 okresli jako budowle
pozaklasowg — 8 egzemplarzy;

Zgodnie z procedurg weryfikacji wnioskow o uzyskanie pozwolen wodnoprawnych,
ktora zostata zwarta w ,Przewodniku dobrych praktyk — wytyczne, wydanie 2”



opracowanym przez KZGW w styczniu 2021 r., wniosek wodnoprawny dla pozwolen
uzyskiwanych dla Wod Polskich powinien uzyska¢ akceptacje Dziatu Zgdéd
Wodnoprawnych ZZ Szczecin, RZGW oraz KZGW, po uzyskaniu ktérych Wykonawca
moze ztozy¢ wniosek do Ministerstwa Infrastruktury.

5.3. Wykonanie projektu budowlanego budowy domknie¢ istniejacego watu w km
0+000 — 3+420, tzw. odrzanskiego oraz uzyskanie jednej z ostatecznych decyzji o
ktorych mowa w art. 72 ust 1 punkt 1 lub 18 ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku, ktorego zakres obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z zatgcznikami (m.in. informacja
BIOZ) zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami (formg projektu i kompletnoscia
uzgodnien, decyzji, warunkow, pozwolen, opinii itp.) - 6 egzemplarzy;

b) sporzadzenie wniosku o pozwolenie na budowe zgodnie z Prawem budowlanym
dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wraz ze ztozeniem
do  wfasciwego organu oraz dokonywanie niezbednych  uzupetnien
whiosku/dokumentacji na kazde wezwanie organu w trakcie prowadzonej procedury
administracyjnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

c) wykonanie dokumentacji Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych —
6 egzemplarzy;

d) uzyskanie od wtascicieli nieruchomosci niezbednych oswiadczen do realizacji
inwestycji o posiadaniu przez Zamawiajagcego prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

e) wykonanie dokumentacji kosztorysowej (w tym przedmiar robdt, kosztorys
naktadczy, kosztorys inwestorski) — po 4 egzemplarze kazdej;

f) wykonanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej stanu istniejgcego — jesli bedzie
to wymagane.

Wykonawca oprdcz wersji papierowej w/w sktadnikéw dokumentacji projektowych zobowigzany
jest, w terminie okreslonym w § 3 Umowy, ztozy¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng
kompletnych dokumentacji na dwdch osobnych egz. ptyty CD / DVD lub innym nosniku
formatach — odpowiednio dla plikdéw graficznych w formacie AutoCad (*dwg), ArcGIS (*mdb,
*shp) lub rownowaznie, dla plikéw tekstowych (*doc) oraz dodatkowo w formie plikow (*pdf)
bedacym petnym odzwierciedleniem wersji papierowej, w tym zawierajacg podpisy i pieczatki.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu przedmiary oraz kosztorysy w wersji
elektronicznej — w formacie *.ath i *.pdf. Forma zapiséw plikbw powinna by¢ taka, aby
z tatwoscia mozina byto odnaleié¢ poszczegdlne czesci dokumentacji oraz ich zawartosc.
Dodatkowo nalezy stworzy¢ spis folderéw oraz ich zawartosci w odrebnym pliku (*.pdf)
bedacym petnym odzwierciedleniem wersji papierowej, w tym zawierajacg podpisy i pieczatki
i dofaczy¢ do catej dokumentacji w wersji elektronicznej na przenosne nosniki danych, ktére



ztozone zostang Zamawiajgcemu.
6. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia
Termin rozpoczecia — w dniu zawarcia umowy;

Termin posredni: 30 listopada 2021 r.:

- ztozenie w WINB projektu budowlanego zamiennego dla watu w km 0+000 — 8+770 wraz

z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi

oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art.12 ust.7 Prawa budowlanego (aktualnym na dzien
opracowania projektu) oraz oSwiadczen o posiadaniu prawa do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane;

- dostarczenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym obejmujacej zaréwno caty wat
w km 0+000 — 8+770 jak i domkniecia watu od Rzeki Odra Zachodnia. Pozwolenie wodnoprawne
ma potwierdzié, iz wat w km 0+000 - 3+420 oraz domkniecia nalezy wykona¢ jako budowle
bedgce w pierwszej klasie waznosci budowli hydrotechnicznych, natomiast odcinek w km 3+420
— 8+770 stanowi¢ bedzie budowle pozaklasowg gdyz realizacja ww. prac spowoduje, iz obszar
Wyspy Puckiej oraz Regaliczki, jeziora Portowego i Kanatu Rybnego zostanie catkowicie odciety
od wptywu i zagrozenia wdd rzeki Odry Zachodniej - w tym kopie decyzji nalezy zatgczy¢ do
projektu zamiennego ztozonego w ZWINB.

Termin zakonczenia do dnia ... grudnia 2021 r. - kryterium (termin koncowy). Termin korncowy

moze przypadaé miedzy 10, a 30 grudnia 2021 r., z zaznaczeniem, Ze to ostateczny termin

zaakceptowania przez ZWINB projektu zamiennego.

- dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg
o pozwoleniu na budowe lub innej decyzji ostatecznej wymienionej w art. 72 ust. 1 punkt 1 lub
18 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku.

7. Wymagania Zamawiajjcego :

a) dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wszystkie wymogi i zawiera¢ wszelkie
elementy sktadowe pozwalajgce na jej podstawie skuteczne wykonanie robdt
budowlanych celem realizacji zadania inwestycyjnego, w  szczegdlnosci
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej z dnia 2 wrzesnia 2004 r. wraz z.zm.;

b) dokumentacja powinna byé sporzadzona w takim uktadzie merytorycznym
i formalnym, aby mozliwe bylo uzyskanie zgody ZWINB w Szczecinie
na wykonanie robot budowlanych;

c¢) dokumentacja nie moze opisywac¢ przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfikacja
przedmiotu zamoOwienia lub nie mozina tego opisa¢ za pomocg dostatecznie



d)

f)

g)

h)

j)

doktadnych okreslen. Dokumentacja powinna opisywaé przedmiot zamoéwienia, w
tym zastosowane materiaty i urzgdzenia, za pomocg cech technicznych i jakosciowych,
przy  przestrzeganiu  Polskich  Norm  przenoszacych  europejskie  normy
zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane uwzglednia sie europejskie aprobaty techniczne oraz
wspodlne specyfikacje techniczne. W opracowanej dokumentacji bedg wskazane
wyroby budowlane (materiaty, urzadzenia) i rozwigzania techniczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w Polsce oraz posiadajgce wymagane normy, certyfikaty
i stosowne aprobaty;

jezeli wystapi koniecznos¢ wykonania opracowan dodatkowych, ktére beda
nastepstwem wad dokumentacji, btedéw lub zaniedban Wykonawcy, opracowania
takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

do Wykonawcy zamdwienia naleze¢ bedzie uzyskanie wszystkich niezbednych danych
do projektowania, opracowanie dokumentacji, wykonanie pomiaréw geodezyjnych;

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nieograniczone majatkowe prawa autorskie
do catosci przedmiotu zamdwienia, w tym tekstu i grafiki. Wykonawca wyrazi zgode
na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych. Wykonawca wyrazi
zgode na opracowywanie przez Zamawiajgcego utworéw  pochodnych,
z wykorzystaniem w nich czesci lub catosci Dokumentacji. Z tytutu powyzszego,
jak rowniez z tytutu eksploatacji utworéw pochodnych, Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie;

Wykonawca przedstawi cene brutto/netto za wykonanie przedmiotowego
zamoéwienia. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie optaty, w tym administracyjne,
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia. W cenie oferty nalezy rowniez
uwzgledni¢ koszt sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowigzuje sie do
petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robdét wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamdwienia, od dnia
zawarcia odrebnej umowy na wykonanie robdt budowlanych do czasu ich zakornczenia
i odbioru koncowego;

Wykonawca bedzie zobligowany do uzyskania oraz wystepowania o wydanie
wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji
oraz opracowywania dodatkowej dokumentacji, ktora bedzie wymagana
w przypadku uzyskania dodatkowych pozwolen i decyzji.

pozyskanie wszelkich materiatéw lub ich  uaktualnienie w tym map
(w szczegélnosci mapy do celdw projektowych, topograficznej, sytuacyjno-
wysokosciowej itp.) lezy w gestii Wykonawcy;

przedmiot zamoéwienia obejmuje poddanie analizie przez Wykonawce przedsiewziecia
pod katem uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien z jednostkami branzowymi,



uzgodnien i zgdd z wiascicielami prywatnymi (jezeli takowe bedg potrzebne),
uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje
przedsiewziecia do rozpoczecia prac budowlano-montazowych;

k) Wykonawca powinien przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktdre mogg wptyngé
na cene zamodwienia. Cena oferty ma obejmowac wszystkie naktady zwigzane
z wykonaniem prac bedacych przedmiotem niniejszego zamdwienia, wynikajacych
wprost z opisu przedmiotu zamowienia jak rowniez w nim nie ujetych;

[) Od Wykonawcy oczekuje sie stosowania zasad optymalizacji kosztdw w _zakresie

wskazania rozwigzan technicznych skutkujgcych osiggnieciem zamierzonego efektu,

a wskazane rozwigzania muszg byc¢ zgodne z przepisami prawa;

m) Wykonawca bedzie raportowac postep prac poprzez przesytanie na adres mailowy ZPI
77 Szczecin skanéw ztozonych w urzedach wnioskéw (z pieczatkg przyjecia przez
urzad) o uzgodnieniach i wnioskach sktadanych na etapach przed procedura
pozwolenia na budowe jak i samego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

. Zataczniki:

Decyzja nakazowa Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2016 r., znak WIK.7741.63.2015.AP,

Decyzja zmieniajgca Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinie z dnia 10 maja 2017 r., znak WIK.7741.63.2015.AP,

Decyzja zmieniajgca Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak WIK.7741.63.2015.AP,

Decyzja zmieniajgca Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinie z dnia 06 wrze$nia 2018 r., znak WIK.7741.63.2015.AP.

Decyzja zmieniajgca Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2021 r., znak WIK.7741.63.2015.AP.
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