



BD.ZPI.2.2811.4.2021.LK

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie: „**Odbudowa Kanału Małgosia- Etap II**” – nadzór autorski, gm. Trzcianka, pow. czarnkowsko-trzcieński, woj. wielkopolskie.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „**Odbudowa Kanału Małgosia- Etap II**”. Nadzór autorski sprawowany będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych, realizowanych w oparciu o Dokumentację projektową, sporządzoną przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, przy uwzględnieniu, że zakończenie robót budowlanych nastąpi do końca 2021 r.

2. Nazwy i kody

Główny przedmiot: 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynierskie i planowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

3. Opis stanu istniejącego

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „**Odbudowa Kanału Małgosia - Etap II**” i dotyczy robót budowlanych polegających na odbudowie koryta Kanału Małgosia na odcinku od km 5+327 do km 13+733 wraz z budowlami towarzyszącymi. Kanał Małgosia jest ciekim naturalnym, uregulowanym o szczególnym znaczeniu dla rolnictwa. Kanał bierze swój początek we wsi Siedlisko, a uchodzi do rzeki Bukowa w okolicy wsi Biernatowo. Planowana odbudowa zachowa istniejący charakter ciek, pozytywnie wpłynie na ekosystem obszarów położonych wzdłuż niego, a racjonalne i kompleksowe wykorzystanie odbudowanych budowli wodnych przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodnej.

Planowana inwestycja pn.: „**Odbudowa Kanału Małgosia – Etap II**” posiada pełną dokumentację projektową wykonaną w 2013 r. przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań.

4. Zakres zamówienia

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji robót budowlanych, stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także w celu uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie. Nadzór autorski będzie pełniony w formie regularnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, wizyt (pobytów) na budowie, a także na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, jak również Projektant sprawujący nadzór będzie udzielał wszelkich wyjaśnień drogą mailową w celu rozwiązywania bieżących problemów projektowych. Czynności Nadzoru autorskiego określone jako wizyta (pobyt) będą wykonywane zarówno przez wizytę na budowie, jak i nadzór bez konieczności wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy mogą to być inne miejsca spotkań wskazane przez Zamawiającego np. siedziba Zamawiającego, Projektanta sprawującego nadzór lub inne.

Każda wizyta Projektanta na budowie musi być odnotowana w Dzienniku budowy, podpisem na liście obecności lub pod sporządzoną na tę okoliczność notatką.

Zakres prac związanych z pełnieniem Nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:

- 1) kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją projektową,
- 2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji robót, poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych,
- 3) nanoszenie poprawek lub uzgodnień na Dokumentację projektową, uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w zakresie materiałów, konstrukcji oraz rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji,
- 4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych, lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w Dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że każde rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
- 5) uzgadnianie na podstawie dokumentów, kart materiałowych dotyczących materiałów i urządzeń zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem spełnienia wymagań Dokumentacji projektowej,
- 6) udział w naradach, komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych (na wezwanie Zamawiającego), odbiorze końcowym robót budowlanych.

Przewidywana ilość pobytów : 7-8 .

5. Termin

Nadzór będzie wykonywany w okresie od podpisania umowy – do zakończenia robót budowlanych.

6. Rozliczenie i warunki płatności

Forma płatności za przedmiot umowy – 100% wartości wynagrodzenia, jednorazową fakturą końcową za sprawowanie Nadzoru autorskiego – po zakończeniu robót budowlanych. Przez zakończenie robót budowlanych należy rozumieć dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru końcowego z wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn.: „Odbudowa Kanału Małgosia – Etap II” – nadzór autorski. Zapłata wynagrodzenia za sprawowanie Nadzoru autorskiego nastąpi w terminie 30 dni liczonych od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Faktura za wykonaną usługę powinna zawierać następujące dane: Nabywca – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59 A, 00-844 Warszawa, NIP: 5272825616, REGON: 368302575, Płatnik – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Al. Mickiewicza 15, 85-071, Odbiorca – Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła.

7. Informacje dodatkowe

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy.

Sporządził, data: 17.05.2021 r.	Sprawdził, data: 17.05.2021 r.
 Lucyna Kolańska, Dział Inwestycji PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, 17.05.2021r.	 Kierownik Działu Inwestycji Barbara Hannes