Zatacznik nr 4 do SIWZ
WZOr UMOWYNT c.ivsivusssinsssssssansins

W dNiU...oeeecerirrenen. Woiireeeeeeesinens pomiedzy:

Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Zelazna 59A, 00 —848 Warszawa, NIP:
5272825616 REGON: 368302575 w imieniu ktérego dziata Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej —
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22, 31 — 109 Krakéw, NIP: 5272825616 REGON: 368302575,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej , Zamawiajgcym”,

-sgd rejestrowy, numer rejestru, kapitat zaktadowy — w przypadku spotki z o.0., akcyjnej, spotki
AWHE s s s e Ta

Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej w przypadku osob fizycznych prowadzacych dziatalnosé

EOSPOUArCZ cevvvvneere e e sae e
zwanym dalej ,Wykonawcg” z siedzibg W ....cccccevveeeennnnene. , reprezentowanym przez:
NIP s ossmemsamsmsrmmss st REGON . wisissisissmsasmssmsinisassvssmvasmvissmsiass
Rachunek bankowy ... niivnnissinimiiinasis TIES: sscvsmosvs veunsanmnssevianames v RrRve s ss waa v o ae T v

Strony w rezultacie wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego nr ........cccceeuenee.. pn. ,Remont muréw oporowych w Zywcu”, prowadzonym w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), zawarty umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Na podstawie rozstrzygniecia postepowania przetargowego w tryhie podstawowym nr
....................... , dotyczacego realizacji zadania pn.: ,,Remont muréw oporowych w Zywcu” (dalej:
»Przedmiot Umowy” lub ,Przedmiot Zaméwienia”), przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwier publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z péZniejszymi
zmianami), Zamawiajacy powierza wykonanie robdét budowlanych objetych zakresem
powyziszego zadania, a Wykonawca zobowigzuje sie roboty te wykonac¢ zgodnie z przepisami
prawa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (dalej: STWIORB), kosztorysem ofertowym, ztoiong Zamawiajgcemu ofertg, z
zachowaniem standardu starannosci wymaganego od doswiadczonego przedsiebiorcy oraz w
terminie okreslonym Umowa.

2. Szczegotowy zakres robdt bedacych Przedmiotem Umowy okreslaja: dokumentacja projektowa
oraz Specyfikacja Warunkow Zamodwienia (dalej: SWZ), w tym opis przedmiotu zamdwienia,
otrzymane przez Wykonawce od Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ktdre stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. Postanowienia Umowy wigzg Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wykonania przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan, ktére z niej wynikaja.



4. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany, w szczegolnosci jest przez
nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowa;

2) Opis Przedmiotu Zaméwienia w zakresie nieuregulowanym w pkt 1);

3) Umowe wraz z zatgcznikami;

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego, w tym kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty dla poszczegéinych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych;

5) dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w tym w szczegdlnosci
SWZ.

5. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe,
regulacje bardziej szczegbtowe bedg mialy pierwszeristwo przed regulacjami ogdlniejszymi.
Jezeli jednak z réinych dokumentéw sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie réiny zakres
swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, to za decydujacy bedzie sie uwazac szerszy zakres
$wiadczern lub wyiszy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in. ktéry z podanych
standardow jest wyiszy nalezec bedzie do Zamawiajgcego.

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy: 3 miesiace od dnia podpisania umowy, tj. do
ANIBssmrssminssrissssssnssmss sassmasess

2. Termin przekazania placu budowy: do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 3 Obowigzki Wykonawcy

1. Zawierajgc Umowe Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze posiada wszelkie niezbedne
zasoby, w szczegdlnosci osobowe i sprzetowe a takie doswiadczenie konieczne przy jej
wykonywaniu. Oswiadcza ponadto, iz starannie zapoznat sie z terenem budowy oraz
wystarczajgco zbadat wszelkie inne okolicznoéci majagce wptyw na wykonywanie robdt, w tym
wnikliwie zapoznat sie z dokumentacjg projektowa oraz nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca potwierdza takze, ze zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego i na podstawie
otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw i informacji oraz ustalen wtasnych posiada
wystarczajgcg wiedze o warunkach wykonywania robét, w tym trudnosciach, jakie moze
napotkac oraz dokonat nalezytej wyceny robdt uwzgledniajacej wszystkie powotane powyzej
okolicznoéci.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci, ale nie wytacznie:

1) zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob, ktére bedg wykonywatly bezposrednio
prace remontowe

2) przediozenie oswiadczenia zawierajacego informacje o liczbie oséb oraz o zakresie
czynnosci wykonywanych na podstawie umowy o prace w celu udokumentowania
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace;

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami bedgcymi przedmiotem Umowy przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz SWZ, przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.
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przedtozenie w dniu przekazania placu budowy osSwiadczenia kierownika budowy o
przyjeciu obowigzku kierowania budowg, zgodnie z ustawg Prawo budowlane; wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie przez nich stosownych uprawnien;
opracowanie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (dalej: BIOZ);

zawarcie na swdj koszt, na okres obowigzywania Umowy, nie pdziniej niz od dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umow
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonaniem Umowy,
zapewniajacych wyptate odszkodowania, w ztotych polskich oraz terminowe optacanie
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie: odpowiedzialnosci cywilnej (dalej: OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie, w tym pracownikow w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia oraz w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia osdb trzecich, a takze szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robét objetych
Umowag, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz ...... zt (warto$¢ ztozonej oferty). Strony
uzgadniajg, ze w przypadku uchybienia obowigzkowi przedtozenia dowodow zawarcia
umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy Wykonawcy oraz, ze w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia obowigzywania uméw
ubezpieczern i wykazania tego faktu Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzednich umoéw;

przedkfadanie Zamawiajgcemu bez wezwania dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie
umowy (umow) ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej lub dowoddw optacania sktadek;
przejecie placu budowy i terenu budowy;

zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie na koszt wiasny terenu budowy wraz ze
zorganizowaniem zaplecza;

zapewnienie zasilania terenu budowy w niezbedne media oraz ponoszenie kosztéw ich
zuzycia;

wykonanie przed przystgpieniem do wykonywania robot inwentaryzacji fotograficznej
stanu technicznego drég, budynkéw oraz budowli przylegtych do terenu budowy oraz
bedacych w strefie oddziatywania budowy, a takie sporzadzanie dokumentacji
fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robét, w tym robét zanikajacych;
zabezpieczenie przed zniszczeniem elementow zagospodarowania terenu oraz
istniejgcych instalacji podziemnych i nadziemnych; Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ z tytutu uszkodzenia tych elementdw i instalacji;

zabezpieczenie znakdw geodezyjnych i urzadzen pomiarowych przed uszkodzeniami, a w
przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na whasny koszt;

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym dziataniem $rodkéw transportu dokonujgcych dostaw na plac budowy;
zapewnienie statego, nieucigzliwego dojazdu mieszkancéw do ich nieruchomosci;
utrzymywanie czystosci i porzadku, na terenie budowy, prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci z ustawg z 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymywaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z
pdzn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.
701 z pdzn. zm.), Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku obowigzujagcym na terenie
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gminy, na ktérej realizowana jest inwestycja, w tym pokrywanie wszelkich opfat
zwigzanych z wytworzonymi (posiadanymi) odpadami, ich usuwaniem i utylizacja;
zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

nadzor i przestrzeganie przepiséw zwigzanych z wykonaniem Umowy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy i przepisow ppoz.;

wykonania tablicy informacyjnej zawierajgcych informacje o prowadzonych pracach oraz
montazu tej tablicy w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy;

zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, kontrola stanu budowli w trakcie robot,
inwentaryzacja powykonawcza, wykonywanie wszelkich pomiaréw niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt oraz biezgca kontrola geodezyjna;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakoniczeniu robét - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robodt z
sgsiednich nieruchomosci oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

zapewnienie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen uzywanych do wykonania robét, ktére
odpowiadajg co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdin. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 266 z pdin. zm.) oraz wymaganiom
STWIORB i SWZ;

okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w stosunku do wskazanych materiatéw znakéw
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej, certyfikatu zgodnosci lub
innego dokumentu wykazujacego nalezyta jakos¢ robot;

zgtaszanie Zamawiajgcemu robot zanikowych, ulegajacych zakryciu; w  przypadku
niedopetnienia obowigzku zgtoszenia robot zanikowych Ilub ulegajacych zakryciu
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ roboty lub wykonad
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego;

niezwfoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych;

przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych prawem oéwiadczen o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi
przepisami oraz o$wiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy a takze jego otoczenia;

zgtoszenie robdét bedgcych Przedmiotem Umowy do odbioru Zamawiajgcemu,
uczestniczenie w czynnosciach odbioru, zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;
sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w
§ 7 ust. 7 pkt 4 lit. d) i e) Umowy oraz przekazania jej Zamawiajgcemu;

podejmowanie wszelkich dozwolonych i mozliwych dziatan w celu uchronienia
Zamawiajacego od ryzyka ponoszenia odpowiedzialnosci solidarnej za wynagrodzenie
podwykonawcdw (dalszych podwykonawcow);



30) ponoszenie wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich, w tym pracownikoéw odpowiedzialnosci
prawnej i finansowej za szkody, w tym nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw, powstate
przy wykonywaniu
Umowy, takze w okresie rekojmi i gwarancji, w tym za szkody osobowe oraz w mieniu;

31) zados$¢uczynienie prawne i finansowe roszczeniom osob trzecich z tytutéw, o ktérych
mowa powyzej; w przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami
w stosunku do Zamawiajgcego Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sig, ze osoby trzecie
nie bedg dochodzi¢ przeciwko Zamawiajgcemu jakichkolwiek roszczen; zobowigzanie to
stanowi zobowigzanie rezultatu;

32) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o zdarzeniach, ktore wplywaja na sytuacje
przedsiebiorstwa Wykonawcy, w sposob, ktéry mozie stanowi¢ zagrozenie dla
terminowego wykonania Umowy oraz na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego
przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych ocenic¢ sytuacje ekonomiczng Wykonawcy i
zdolnos¢ do wykonania Umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materialéw wiasnych. Zastosowane
nowe materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przepisach wykonawczych. Wszystkie
materiaty stuzgce do wykonywania robét budowlano-montazowych muszg posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty. Na kazde zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca okaze
wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatéw do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestdw i Swiadectw jakosci. Zamawiajacy dokona akceptacji badZz wniesie zastrzezenia do
materiatow przeznaczonych do wbudowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia
przez Wykonawce atestow i Swiadectw jakosci tych materiatdow. W przypadku braku akceptacji
Zamawiajgcego i nie dopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego whbudowania stanowig wtasnosc
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych Zamawiajgcy wskaze sposdb
oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane oraz dostawy i ustugi stanowigce
Przedmiot Umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy
dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéow
zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem
wszelkich uzyskanych przez Zamawiajgcego decyzji, uzgodniert pozwolen, treSci polecen
wydanych w toku realizacji Umowy, przez Zamawiajgcego, decyzji, polecenn i ewentualnych
rysunkéw zamiennych wydanych w toku realizacji Umowy przez Projektanta, a takie
dokumentéw i dokumentacji opracowanych w toku realizacji Umowy przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w Umowie, oraz decyzji,
uzgodnien i pozwolen uzyskanych przez Wykonawce w toku realizacji Umowy, o ile ich uzyskanie
jest niezbedne dla potrzeb jej prawidtowej realizacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje dziatania na terenie budowy oraz bedzie
koordynowat swoje dziatania z dziataniami podwykonawcéow.
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Wykonawca zobowigzany jest do wspdétdziatania z:
1) personelem Zamawiajgcego;
2) personelem organdw wiadzy i administracji publicznych w zakresie posiadanych przez nie
kompetencji;
i umozliwienia im wykonywania prac utrzymaniowych, kontrolnych lub innych, na terenie placu
budowy, realizowanego w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu wynikéw badani i pomiaréw
zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdinych robét.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
kosztorysie ofertowym, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem
budowlanym, bez zawierania odrebnej Umowy,
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.
Wykonawca zapewni upowainionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robdt
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim.
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Skarbu Parstwa (Zamawiajgcego) nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zieler,, elementy infrastruktury) i po zakorczeniu
budowy doprowadzi powyzisze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob, przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.
Po zakoriczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robdt, drog
dojazdowych i doprowadzenie do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie szkody na osobach i rzeczach, wyrzadzone
jego dziataniem lub zaniechaniem, powstate na terenie budowy w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegtej
zabudowy poprzez:
1) odpowiednig organizacje robot;
2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z
wczeéniejszym powiadomieniem zainteresowanych;
3) usuniecie ewentualnej szkody, bedacej skutkiem prowadzonej budowy.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robét przez Kierownika Robot;
2) urzadzi plac i zaplecze budowy, w tym rowniez zabezpieczy pomieszczenie ze sprzetem
biurowym dla Zamawiajgcego;
3) prowadzi dokumentacje robdt (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty odbioru
robdt, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje);

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;



20.

21.

22,

23.

24,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych;

6) w przypadku koniecznosci dokonania wycinki drzew kolidujgcych z wykonywaniem robot
(nie uwzglednionych w inwentaryzacji drzew do wycinki) zwigzanych z realizacjg
zamowienia Wykonawca winien uzyskaé¢ zgode wiasciciela, a nastepnie przygotowac
kompletny wniosek o wydanie decyzji na usuniecie roslinnosci drzewiastej;

7) pokryje koszty sktadowania sprzetu, mas ziemnych, materiatdw potrzebnych do
wykonania robdt, na dziatkach niebedacych wtasnoscig Zamawiajgcego;

8) zapewni wykorzystanie mas ziemnych na terenie prowadzonych prac, a niewykorzystane
odpady usunie we wtasnym zakresie.

9) w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wigzataby sie z tamaniem zakazdw
obowigzujgcych w stosunku do gatunkdéw roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong
gatunkowa Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen, o ktérych
mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wtasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéow
potwierdzajgcych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robét takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi taka koniecznosc.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob, w celu oméwienia
biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych
postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu Umowy lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu na radach budowy pisemnej
informacji na temat postepu rohdt, zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robét z
harmonogramem robot, w tym postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w
wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego moggacych mie¢ istotny wptyw na realizacje
zadania i termin jego zakoriczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania nastepujacych dokumentow:

1) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci wymienione w ust. 2 pkt. 1), ktérych dotyczy wskazane w ust. 2 pkt.
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1781z pdin. zm.) tj. w szczegdlnosci bez, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.



25.

26.

27.

2) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

3) poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce /
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust.
2 pkt 1) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest
do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktdrej dotyczy przedmiotowe uchybienie w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia. Ponadto Wykonawca/Podwykonawca
zobowigzany jest do okazania Zamawiajagcemu  zanonimizowanych dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

w szczeg6lnosci: umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy tez wydanego pracownikowi
potwierdzenia warunkéw zatrudnienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

llekro¢ w Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumiejg pod tym pojeciem
dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji, na
podstawie ktorej roboty majg by¢ prowadzone oraz dziennika budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, dokonywanie odbiorow robdt;

3) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5 Teren Budowy
Strony ustalajg, iz rozpoczecie robdt nastgpi nie pdiniej niz w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
Umowy, po uprzednim przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy i przekaza¢ wykonane zadanie
Zamawiajagcemu w terminach okredlonych w Umowie. Za dotrzymanie terminu wykonania
Umowy uwaza sie dokonanie odbioru przedmiotu umowy w trybie okreslonym w Umowie.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia Umowy.
Przez zakonczenie robdt budowlanych Strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru
konicowego robét budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
z Umowag nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru korcowego w
protokole odbioru koncowego.



§ 6 Kontrola Wykonawcy

. Zamawiajacy dziata bezposrednio lub przez swojego Inspektora Nadzoru. llekro¢ w umowie jest
mowa o Zamawiajacym, nalezy przez to réwniez rozumiec Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy
powotuje Inspektora Nadzoru w 0sobie: .....c.ccceeeverivevcecevenne.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzenia przegladu i kontroli kazdej budowy
prowadzonej w ramach Umowy, w kazdym stadium realizacji inwestycji.
Inspektor Nadzoru moze (w kazdym momencie) wydawa¢ Wykonawcy polecenia, ktére mogg byc
konieczne do realizacji Robét i usuwania wszelkich wad, zgodnie z Umowa. W sytuacjach gdy
wydane polecenie moze skutkowa¢ zmiang Umowy, to bedg do niego miaty zastosowanie
postanowienia § 15 niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecern wydawanych przez Inspektora
Nadzoru w kazdej sprawie odnoszacej sie do Umowy. Polecenia te beda wydawane na pismie.
Koszty wykonania polecenia ujete sg w cenie umownej, poza przypadkami kiedy do wykonania
polecert majg zastosowanie zapisy § 15 niniejszej Umowy.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce jako technologicznie
uzasadnione, zwigzane z realizacjg i zakresem przedmiotu Umowy w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod rygorem naliczenia kar umownych lub zatrzymania robét. Skutki finansowe
nie wykonania polecenia poniesie Wykonawca.
Zmiana ilosciowa, jak i osobowa Inspektora Nadzoru moze by¢ dokonana przez Zamawiajgcego w
kazdym momencie. Zmiana taka skuteczna jest od powiadomienia na pismie Wykonawcy i nie
wymaga zmiany Umowy.
§7

Odbiory
Zamawiajacy zobowigzuje sie odebra¢ od Wykonawcy zakoniczone elementy przedsiewziecia,
ktore bedg podstawa do zaptaty wynagrodzenia umownego.
Ostateczne rozliczenie nastgpi po protokolarnym odbiorze koncowym przez Zamawiajgcego
catosci zadania wykonanego przez Wykonawce. Podstawg do rozliczenia bedzie wystawiona
przez Wykonawce faktura. Tylko i wytgcznie podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru
koncowego jest podstawg do wystawienia przez Wykonawece faktury.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe przygotowanie dokumentéw i dokumentacji do rozliczen
oraz fakturowan.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw robét stanowigcych Przedmiot Umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru ewentualnych robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Zamawiajacego,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakoriczonego
etapu robot zanikajgcych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdét ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 3-ech dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,



d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu (przed jej zakryciem);

2) w.odniesieniu do ewentualnego odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu
wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce oswiadczenia Kierownika Budowy o zakoriczeniu robdét oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w
zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego,

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie do 21 dni
od daty zgioszenia wykonania catosci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru,

c) Zamawiajgcy ma prawo odmowié¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia
robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

3) w odniesieniu do odbioru koricowego:

a) odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich prac i robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych, oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w
zwigzku z zakonczeniem wykonywania prac i robdt budowlanych,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia wykonania cafosci robot
budowlanych objetych zakresem Przedmiotu Umowy i po przediozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego,

c) Zamawiajgcy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,

d) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi
niezbednymi dokumentami, a m.in dokumentacje fotograficzng, dziennik robét,
dokumenty potwierdzajgce  zastosowanie  wyrobdéw  dopuszczonych do
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
Prawa budowlanego) - w tym w szczegdlnosci certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoruy,
dokumenty potwierdzajace utylizacje odpaddow powstatych wskutek prowadzonych
prac, karty przekazania odpadu oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i
kosztorys powykonawczy szczegétowy sporzadzony na dzieri zakoriczenia robot
budowlanych,

10



e) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koicowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. W przypadku braku uzgodnienia terminu Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do jednostronnego wskazania terminu usuniecia wad. Ponowne
przystapienie do odbioru korncowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3 dni
roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedfuzenia terminu zakoriczenia
robét przez Wykonawce,

f) Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzadza protokdét odbioru koricowego
robét.

Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu Umowy,

g) Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢é sporzadzony przez Kierownika Budowy
kosztorys powykonawczy, okreslajgcy ostateczng wartos¢ wynagrodzenia (netto)
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, ze wzgledu na kosztorysowo —
obmiarowy sposob rozliczen wg Umowy, sporzgdzony na podstawie
potwierdzonych obmiaréw wykonanych robdt, dostaw i ustug w ukfadzie
narastajgcym oraz jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi zostang stwierdzone wady,
ktore nie nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli nie uniemozliwiaja one prawidtowego uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie;

2) jezeli wady uniemozliwiajg prawidiowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§ 8 Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okres$lonego w § 1 Umowy Strony ustalajg
zgodnie ze ztozong w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego ofertg Wykonawcy na
kwote netto (stownie: ) oraz 23% VAT w kwocie

(stownie: ) co tacznie stanowi kwote brutto
(stownie )

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy. Wynagrodzenie faktycznie naleine
Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego obmiaréow
rzeczywiscie wykonanych robét, wynikajgcych z protokotéw odbioru, wedtug zasad i stawek
przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych Przedmiot Umowy jest
spetnienie uregulowan zawartych w § 9 Umowy.

Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi do 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawionej z uwzglednieniem
postanowien ust. 6 i ust. 7 wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie za
wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
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bankowy, ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe],
wskazany w fakturze VAT.

Za date zaptaty wynagrodzenia Strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna byc
wystawiona na:

- NABYWCA: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59a, 00-848 Warszawa,
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575,
- ODBIORCA: PGW WP, RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni w Zywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-400

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

Zywiec, i przestana na adres odbiorcy.

Zamawiajacy oé$wiadcza, 7e zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych
w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106),
w formacie PDF w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

llekro¢ w Umowie jest mowa o fakturze, rozumie sie przez to réwniez fakture korygujaca,
zaliczkows i duplikat faktury oraz noty ksiegowe.

Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajacemu wystawionych przez siebie faktur
elektronicznych wraz z dotgczonymi do nich zatacznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres
mailowy Zamawiajgcego: faktura krakow@wody.gov.pl.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz
wskazany w ust. 3 bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajgcego.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wpltywu tej faktury
na skrzynke poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 8.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie
elektronicznej, bedg one przesylane poczta elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF

Kazda faktura bedzie przesytana w osobnej wiadomosci e-mail - w temacie wiadomosci
dostawca zamie$ci numer przesytanej faktury VAT oraz informacje lub dokumenty
poswiadczajace wykonanie danego stosunku prawnego, z ktdre powstat obowigzek wystawienia.
W przypadku niedotgczenia do faktury wymaganych umowg dokumentéw lub wystapienia
btedéw w wystawione] fakturze, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci faktury
do czasu dostarczenia tych dokumentéw lub poprawienia faktury. W takim przypadku
Zamawiajgcy nie pozostaje w opoZnieniu w zaptacie faktury.

Przestanie przez Wykonawce faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiajgcego
wskazany w ustepie 3 dokonane bedzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego
potwierdzenia odbioru.

W przypadku faktur korygujacych strony postanawiajg, iz fakture korygujaca uznaje sie za
dostarczong do Zamawiajacego w dacie wskazane] na otrzymanej przez Wykonawce
automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku
nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiajgcego i
podejmie niezbedne kroki w celu usuniecia istniejacej przeszkody w przestaniu faktur w formie
elektronicznej. W przypadku niemoinosci usuniecia powyiszej przeszkody Wykonawca ma
mozliwos¢ przestania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunkéw okreslonych
ponizej.

Niniejsza Umowa nie wyklucza mozliwosci przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie.
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17.

18.

19,

20.
21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Powiadomienie powinno by¢ dokonane w drodze informacji przestanej za pomocy poczty
elektronicznej, z uwzglednieniem adresow wskazanych w ustepie powyiej, najpozniej w
terminie 3 dni od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposdb zapewniajacy
mozliwos¢ potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur
elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarow
i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie beda wystawiane faktury w innej
formie. Faktury elektroniczne nie beda przesylane dodatkowo w formie papierowe;.

W razie cofniecia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesylanie faktur elektronicznych
wystawianych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania
faktur elektronicznych drogg elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujgcego po
dniu, w ktérym otrzymat zawiadomienie od Zamawiajgcego o cofnieciu zezwolenia.

Cofnigcie zezwolenia, o ktérym mowa powyzej wymaga formy pisemnej.

Zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy rowniez wystawiania i przesytania drogg elektroniczng
faktur korygujacych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest
pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu
informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysytania
Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest rowniez do przesytania
Zamawiajgcemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami
ust. 1 do 16 niniejszego paragrafu.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérym mowa w ust. 8 i 11 wymaga podpisania aneksu do
niniejszej umowy.

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Pzp Zamawiajacy nie wyraza zgody
na zmiane na osobe trzecig w zakresie wypetnienia warunkéw umownych.

Rozliczenie kosztorysowe robét dotyczy rowniez:

1) robo6t ujetych w projekcie budowlanym lub wykonawczym, ktore nie zostaty
wyszczegllnione w kosztorysie ofertowym, nie wykraczajg poza zakres zamoéwienia a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2) robét nie ujetych w projekcie wykonawczym ani w kosztorysie ofertowym,
niewykraczajgcych poza zakres zamdéwienia przewidzianego w projekcie budowlanym,
ktérych wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usuniecie ewentualnych rozhieznosci projektowych;

3) robdt wynikajgcych z dokonania zmian projektu budowlanego, zmian technologii
wykonania robét;

4) robdt zamiennych, zmian materiatow lub urzadzer,, zmian technologicznych
dokonywanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

5) robdt wynikajgcych z braku dostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen (wycofanie z
produkcji), pojawienia sie materiatéw, urzadzen nowej generacji;
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28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

6) innych niz wymienione powyzej robdt niezbednych do wykonania i oddania do
uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
niewykraczajgcych poza zakres zamowienia.

O ujawnionej koniecznosci dokonania zmian robdt powiadamiajg sie wzajemnie w formie
pisemnej odpowiednio Zamawiajgcy i Wykonawca. Na podstawie powiadomienia podmiot
wnioskujgcy o zmiane sporzadza i przedktada drugiej Stronie wniosek o wprowadzenie zmian
robot zawierajacy:

7) opis zmiany (opis rozwigzania wedtug dokumentacji projektowej i po zmianie objetej
wnioskiem, koszt robét wedtug dokumentacji projektowej i przewidywany koszt robét po
zmianie objete] wnioskiem ze wskazaniem ich ilosci i wartosci); 2) uzasadnienie
wystgpienia o dokonanie zmiany;

3) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej;

4) w razie potrzeby opinie Projektanta lub kwalifikacje zmiany jako istotnej lub nieistotnej w
rozumieniu przepisow Prawa budowlanego;

5) ewentualnie zafgczniki (w szczegdlnosci notatki, badania, plany sytuacyjne, pomiary
geodezyjne, kalkulacje kosztow).

W przypadku koniecznosci wyceny robot, ktérych charakter odpowiada cenom jednostkowym
ujetym w kosztorysie ofertowym propozycja rozliczenia zmian robot nastepuje na podstawie
tych cen.

W przypadku koniecznosci wyceny robdt, ktorych charakter nie odpowiada cenom
jednostkowym ujetym w kosztorysie ofertowym oferty propozycja rozliczenia zmian robot
nastepuje na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od srednich cen czynnikéw produkcji (robocizny materiatéw, sprzetu, transportu,
kosztéw ogdlnych i zysku) publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych KNR,
wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

W przypadkach braku mozliwoéci wyceny robot na podstawie wydawnictwa ,Sekocenbud”
roboty nalezy wyceni¢ w oparciu o ceny rynkowe, nalezycie udokumentowane.

Wprowadzenie zmian robdt wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Strony zobowigzujg sie lojalnie wspétdziata¢ przy dokonywaniu wyceny robét oraz uzgadniac
zmiany robét bez zbednej zwtoki.

Wykonawca sporzgdza i prowadzi zestawienie wnioskéw o wprowadzenie zmian robét, ktére
udostepnia Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na kazde zgdanie.

Zmiany robét nie stanowig podstawy Zadania zmiany terminu realizacji Umowy, chyba ze
zachodzg przyczyny opisane w § 15 Umowy.

§ 9 Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie sitami wiasnymi wykona¢ przedmiot zamdwienia.
Wykonawca moze za uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajgcego zleci¢ wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia osobom trzecim na warunkach okreslonych w kodeksie cywilnym i
niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umoéw z podwykonawcami w formie pisemne;j.
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4,

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

—

11)

termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze hyc
diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

realizacja robot zleconych podwykonawcy winna by¢ prowadzona zgodnie z
harmonogramem realizacji robét. Umowa winna zawiera¢ harmonogram realizacji robdét
zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz z harmonogramem ptatnosci na
rzecz podwykonawcy, uwzgledniajgcy mozliwy dopuszczalny Umowg termin rozpoczecia
robét przez podwykonawce oraz terminy wigzgce Wykonawce w oparciu o OHB.
Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej bedg aktualizowane kazdorazowo w przypadku
zmian w umowach z podwykonawcg;

terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcg (dalszym podwykonawca), nie
mogg by¢ dtuzsze anizeli terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajgcym, w odniesieniu do tych samych elementdw badz robdt;

terminy rozliczen z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) muszg by¢ uksztattowane w
taki sposéb, by umozliwia¢ odbiory robdt od podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) i ich rozliczenie przed tymi samymi czynnosciami wobec
Zamawiajgcego;

wygrodzenie podwykonawcy ustalone zostanie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT;

odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz podwykonawcow odbywac sie beda nie
rzadziej anizeli odbiory tych samych robét wchodzacych w sktad robdét odbieranych przez
Zamawiajgcego. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcéw (dalszym
podwykonawcéw) bhedg sie obywaly wczesniej anizeli terminy odbioréw prac
dokonywanych przez Zamawiajgcego. Odbior robét przez Zamawiajgcego nie moze
stanowi¢ warunku odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce (dalszego
podwykonawce);

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte]j pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiIORB i SWZ;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego (5 lat);

zawarcie Umowy z dalszym podwykonawcg wymaga zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,
a podwykonawca powinien realizowa¢ obowigzki wynikajace z niniejszego paragrafu w
zakresie przedktadania projektow umow (ich zmian) oraz zawartych umow;
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo;
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12) zabronione jest dokonywanie zmian Umowy, w tym rozszerzania jej zakresu, zlecania

robdt dodatkowych i zamiennych bez zgody Zamawiajgcego;

13) podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma obowigzek przenies¢ autorskie prawa

majatkowe do utwordw, ktdre wytworzy na zasadach przewidzianych w & 17 Umowy;

14) Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ w umowach podwykonawczych oraz zapewni¢ w

umowach o dalsze podwykonawstwo obowigzek sktadania oswiadczenia wedtug wzoru
(Zatacznik nr 5 do Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest tak uksztattowaé tres¢ umowy z podwykonawca, by zapewnic
stosowanie przewidzianych powyzej zastrzezen umownych w tresci umodw z dalszymi
podwykonawcami.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy oraz uzalezniajgcych w ten
sam sposob odbiory robot;

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy. Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego
wykonania umowy okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg i
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie mogg uptywac péiniej anizeli terminy
zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w Umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy albo
podwykonawce dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego (podwykonawcy przez
Wykonawce);

wskazujgcych termin realizacji robot budowlanych jako diuzszy niz przewidziany Umowa
dla tych robét;

zawierajgcych sposéb rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajacy ich rozliczenie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy, pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym;

postanowieri przewidujacych wyzsze wynagrodzenie (w jakiejkolwiek pozycji kosztorysu)
za wykonanie robét niz wynikajgce z Umowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,
zawierajgcych takie pozycje kosztorysu, ktore nie odpowiadajg pozycjom w kosztorysie
objetym Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

dotyczacych dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci pomiedzy Wykonawca i jego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawca, wynikajacych z roszczen innych, anizeli
zwigzane z realizacjg Umowy;

zabraniajgcych podwykonawcy bezposredniego kontaktu z Zamawiajgcym lub
przewidujgcych kary umowne z tego tytutu;

przewidujgcych uprawnienie do zatrzymywania czesci wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) albo progi minimalnej wartosci robét powyzej ktorych
podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest uprawniony do wystawienia faktury lub
rachunku;
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10.

11.

12.

13.

11) sprzecznych z trescig Umowy oraz SWZ, STWIORB lub dokumentacjg projektowsg;

12) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajagcy zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji
Umowy do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kompletny (wraz ze wszystkimi zatgcznikami) projekt umowy o podwykonawstwo (a takie jej
zmiany), ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy
(takze jego zmian) zgtasza w formie pisemnej zastrzeienia do projektu umowy o
podwykonawstwo (jego zmian). Niezgtoszenie w tym terminie zastrzezert w formie pisemnej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (jego zmian), uwaza sie za akceptacje
projektu umowy (jego zmian) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem przez przedkiadajgcego, kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W wypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy,
Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce, w tym w szczegolnosci za wykonanie w uzgodnionych
terminach i w ramach wynagrodzenia umownego, jak za dziatania wtasne, chocby nawet
Wykonawca nie ponosit winy w wyborze Podwykonawcy. W zakresie wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §3 ust. 2 pkt 1) Umowy beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca
czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy okreslone w §3 ust. 2 pkt 1) Umowy, co do
ktérych Zamawiajgcy wymaga aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu, na kaidorazowe wezwanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem zanonimizowanych
dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych czynnosci okreslone w §3 ust. 2 pkt 1) Umowy co do ktdrych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci: umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.
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14.

15.

16.

17.

18.

Umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢ zapis zgodnie z ktérym w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcy i
Podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy okreélonych w §3 ust. 2 pkt
1) Umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace
osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuizszym niz 7 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace w szczegélnosci umowy o prace, zgtoszenia do
ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przedifozonej umowy o
podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w tym terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza sie za akceptacje umowy (lub jej zmian) przez
Zamawiajgcego. Podstawy wniesienia sprzeciwu sg tozsame z przyczynami zgtoszenia zastrzezen
do umowy podwykonawcze;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej Umowy.

Wykonanie robot budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie.

W przypadku powierzenia wykonania robdét budowlanych, ustug Iub dostaw w
podwykonawstwie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca zlecit
Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych Przedmiot Umowy jest przedstawienie
dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow. Przez dowody
zaptaty nalezy rozumie¢ oswiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o otrzymaniu
kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru robot adekwatnego do odbioru pomiedzy
Wykonawcag a Zamawiajgcym zakresu robdt (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 do
Umowy) oraz os$wiadczenie Wykonawcy (wg Zatgcznika nr 6 do Umowy).Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:

1) oéwiadczenia podwykonawcdw (dalszych podwykonawcéw) (Zatacznik nr 5 do Umowy) o
otrzymaniu catosci wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie rozliczeniowym (ze
wskazaniem pozycji kosztorysowych, ilosci i wartosci robot) z oznaczeniem faktury, jej
wartosci i daty wystawienia oraz terminu ptatnoéci catoéci wynagrodzenia za wykonane
roboty;

2) oswiadczenie Wykonawcy (Zatacznik nr 6) do Umowy - Zestawienie naleinosci dla
podwykonawcéw  wykonujagcych roboty) wskazujagce podwykonawcéw  (dalszych
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20.

21.

22.

23.

podwykonawcow) realizujgcych roboty budowlane w okresie rozliczeniowym, ich
wynagrodzenie, oznaczenie faktur oraz protokot odbioru;

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur Podwykonawcow wymienionych w
o$wiadczeniu i protokotéw odbioru robét, na podstawie ktdrych zostaly wystawione;
4) potwierdzenie zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur, ktérych oswiadczenie dotyczy
W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej
faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych robdt wchodzgcych w zakres robét, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust.18, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie
wyptaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu ptatnosci ztozonej przez
Wykonawce faktury do czasu przedstawienia wszystkich dowodow zaptaty, wykazujacych fakt
zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom kwot im naleznych z tytutu wykonania i
odbioru robdt. Przez okres wstrzymania nie biegng odsetki, a Zamawiajacy nie pozostaje w
opoznieniu w zaptacie ani nie ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnosci za brak zaptaty na
zadnej innej podstawie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Podstawg ptatnosci bezposredniej
dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawece lub podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdorym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznosdci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poséwiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20 w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty albo zfozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosdc¢ takiej
zaptaty.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy oraz innych naleznych na podstawie obowigzujacych przepisow prawa lub
umowy naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca lub
dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres rob6t nie gwarantuje odpowiedniej jakosci
lub dotrzymania terminéw Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na pismie wraz ze
wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiagzuje sie udzielac
na pismie wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw.

W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne sg wszystkie
postanowienia, takie jak dla podwykonawcy, okreslone w Umowie.

Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca
skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w Umowie.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt, wynikajgcej z Umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Jezeli nie wskazano inaczej, zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej w przypadku ich
nieuwzglednienia przez Wykonawce w catosci, wywotujg skutki zgtoszenia sprzeciwu.

O ile projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan opisanych w ust. 4 — 6
Zamawiajgcy zglasza zastrzezenia do projektu.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca moze
przedtozy¢ poprawiony projekt umowy wraz z kolejnym wnioskiem o jej zaakceptowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
0 zaakceptowaniu umowy podwykonawczej lub zgtoszeniu zastrzeien do projektu (sprzeciwu do
umowy).

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w trybie
okreélonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowic
Zatacznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia ktéregokolwiek z zamierzend inwestycyjnych
wchodzacych w sktad Umowy.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani w
Zatgczniku nr 2 do Umowy moze sie odbywac za pisemng zgodg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.
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38.

39.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajgcemu dokumentdw
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 10 ust.
2 Umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
stosuje sie przepisy ustawy Pzp, ktdére nie naruszajg praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647°
ustawy Kodeks cywilny.

§10
Nadzér, kierowanie robotami oraz doreczenia
Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika Budowy w osobie ..........c.cccoouveeeeen.n. legitymujgcego sie uprawnieniami nr

z AN o,
2) Inspektor Nadzoru ......... W 0sobie ..., legitymujgcego sie uprawnieniami nr
........................ 2N S s s

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
Umowy beda sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka kurierska albo tez wystane pocztg
elektroniczng na podany ponizej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres
poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony
uzgadniajg, iz na zadanie drugiej Strony zawiadomienia przestane pocztg elektroniczng zostang
niezwtocznie sporzadzane na pismie idoreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka kurierska. Tak dokonane doreczenia
bedg skuteczne niezaleinie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o ktorej Strona taka nie
zawiadomita.

adres Zamawiajgcego:

w formie elektronicznej Na adres: ... vvvcier e se s e

adres Wykonawcy:

w formie elektronicznej Na adres: ..o viciiiiiiecin s

lub inne adresy, ktére zostang podane do wiadomosci jednej Strony przez drugg Strone.

4. Zawiadomienia dokonane w sposdb okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu beda uwazane za

dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien przestanych pocztg elektroniczng
doreczenia uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone.
Rownoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej
jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmienic
swoj adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub odstgpienia od
umowy, beda sktadane wytgcznie w formie pisemnej doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem
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10.

niewaznosci. Jednoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek dorgczenia.

W przypadku zmiany przez ktdrakolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o
tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie takie nastgpi najpdiniej w dniu
poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie
korespondencji na dotychczasowy adres bedzie uwazane za doreczone.

Osobg upowazniong do kontaktu w przedmiocie umowy ze strony Zamawiajgcego jest

Osobg upowazniong do kontaktu w przedmiocie umowy ze strony Wykonawcy jest

Zmiana oséb upowaznionych do kontaktu nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego
powiadomienia.

Kazda ze Stron moze dokonac zmiany oséb wskazanych w ust. 7 i 8, informujgc o tym pisemnie
druga Strone z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

§ 11 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne
Przedmiotu Umowy z tytutu rekojmi w terminie i na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem, ze okres rekojmi wynosi ......... miesiecy, a bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od
dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego bez uwag.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wady Przedmiotu Umowy z
tytutu gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie, a w sprawach w
Umowie nieuregulowanych — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na okres......
miesiecy od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja dotyczy jakosci
wykonanych robét oraz pozostatych $wiadczern wchodzacych w zakres umowy jak réwniez
zabudowanych materiatow i urzadzen.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci bez zastrzezen na wykonane na
podstawie Umowy roboty, w tym wszystkie ich elementy liczagc od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego bez uwag na zasadach przewidzianych we wzorze
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy albo na zasadach korzystniejszych.

W dniu odbioru korcowego Wykonawca wyda Zamawiajgcemu poprawnie wypefniony
dokument gwarancji, o ktdrym mowa powyzej.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany elementéw
infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakie w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.
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Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
statej eksploatacji Przedmiotu Umowy.

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Strony stwierdzajg, ze Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniodst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie przewidzianej w specyfikacji warunkéw zamdwienia w
wysokosci 5%  wartosci  brutto zamodéwienia tj. w  kwocie zt
( ), ktére zostato wniesione W formie ........o.cocecoeeicecniccnnens

Zabezpieczenie nalezytego wykonania stuzy zabezpieczeniu i zaspokojeniu wszelkich roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, ktére wynikaja z Umowy, w szczegdlnosci o wykonanie
Umowy, o naprawienie szkody na skutek jej niewykonania lub nienalezytego wykonania, a takze
roszczen z tytutu rekojmi, jak i roszczen o zaptate kar umownych.

Uprawnienie do korzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy
realizuje w szczegélnosci w przypadkach:

1) braku zaptaty przez Wykonawce jakiejkolwiek kwoty naleznej Zamawiajgcemu;
2) nienaprawienia przez Wykonawce jakiegokolwiek uchybienia w odpowiednim,
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie; 3) odstgpienia od Umowy.

Korzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania nastepuje do kwot odpowiadajgcych
szacunkowi wysokos$ci uzasadnionych roszczern Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze dochodzi¢
zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli jakakolwiek kwota naleina
Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

1) 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dnia od dnia podpisania protokotu odbioru

koricowego Przedmiotu Umowy,

2) 30% nie pozniej niz w 30 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.
Wykonawca ma obowigzek, na swoj koszt, przediuzania obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w przypadkach przedtuzenia terminu jej realizacji. Obowigzek ten
wykonuje nie pdzniej niz na 21 dni przed uptywem terminu realizacji Umowy badZ zmienionego
terminu realizacji Umowy pod rygorem - w przypadku jego niewykonania - uznania, ze powstato

prawo Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej
wysokosci.

§ 13 Kary umowne
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie
zobowigzan na zasadach wynikajgcych z Umowy. Strony uzgadniajg takze obowigzek zaptaty kar
umownych w nastepujgcych przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
a) odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn za ktdre ponosi
Wykonawca — w wysokosci 10% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 8 ust. 1
Umowy;
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b) zwtoke w wykonaniu catosci robét budowlanych — w wysokosci 0,3 % wartosci
Umowy brutto okreslonej w § 8 ust. 1 Umowy za kaidy dzien zwtoki liczac od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy;

c) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym Przedmiotu Umowy
— w wysokosci 0,3 % wartosci Umowy brutto okreslonej w § 8 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki. Bieg terminu naliczenia kary rozpoczyna sie od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym jako termin usunigcia wad;

d) kazdy stwierdzony i udokumentowany przez Zamawiajgcego przypadek prowadzenia
robdt niezgodnie z Umowa, STWIORB, przepisami bhp i ppoz - w wysokosci 1.000,00
zt (sfownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

e) kazdy stwierdzony przypadek, gdy czynnosci zastrzezone dla wykonania przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wykonujg osoby zatrudnione na innej
podstawie — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100), za kazdy
rozpoczety miesigc, w ktérym zatrudnienie oséb wykonujacych czynnosci okreslone
w §3 ust. 2 pkt 1) jest niezgodne z Umowa. Kara w tej samej wysokosci przystuguje
za niewykonanie obowigzku udowodnienia Zamawiajgcemu zatrudnienia
ktorejkolwiek z tych oséb na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci nieokazania
Zamawiajgcemu w terminie dokumentdw wymienionych w 8§3 ust. 2 pkt 2)
wykazujgcych to zatrudnienie;

f) powierzenie wykonywania funkcji kierownika budowy bez zgody
Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100);

g) kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100) za kazdy dzien opéznienia w pfatnosci;

h) kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pigtnascie tysiecy
ztotych 00/100);

i) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100);

i) kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo albo jej zmian (ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ustugi lub dostawy) - w wysokosci 5.000,00 zf (stownie: piec tysiecy
ztotych 00/100);

k) kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wymaganego przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5.000,00 zt (sfownie: pig¢
tysiecy ztotych 00/100);

I) dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci
20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych 00/100);
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m)  zgtoszenie do odbioru robét zanikowych, lub zgloszenia do odbioru
technicznego robdt, ktére nie nadajg sie do odbioru, w szczegdlnosci robot
niedokoriczonych —w wysoko$ci 2.000,00 zt (stowie: dwa tysigce ztotych 00/100);

n) zgtoszenie do odbioru koncowego robot, ktére nie nadajg sie do odbioru, w
szczegdlnosci robot niedokonczonych — w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych
00/100);

o) w przypadku uchybienia obowigzkowi przedtozenia dowoddéw zawarcia
umow ubezpieczenia — 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

p) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokoéci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki. Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna sie od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym jako termin usuniecia wad;

q) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie polecenia Zamawiajgcego o jakim mowa w
§ 6 ust. 4-6 Umowy - w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania polecenia
Zamawiajgcego), 2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1 % wartosci

przedsiewziecia brutto ustalonejw § 8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca dokona zaptaty kar umownych przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia zgdania zapfaty.
Zaptata kar umownych moze nastgpi¢ poprzez potracenie kary z kwoty naleznej do zaptaty
Wykonawcy na podstawie Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania umowy. Zamawiajacy
jest uprawniony do wyboru podstawy zadania kary.
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych
gdy szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych, badz wystgpita z innego tytutu.
taczna wysokos¢ kar umownych z wszystkich tytutéw okredlonych w umowie nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

§ 14 Rozwigzanie Umowy
Zamawiajacy, obok przypadkow odstgpienia od Umowy na zasadach ogblnych, ma prawo
odstgpi¢ od Umowy w przypadkach:

1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia dodatkowego wezwania;

2) gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacja robot w stosunku do
termindw okreslonych w OHB o okres dtuzszy niz 30 dni;

3) jezeli Wykonawca dokona cesji jakiegokolwiek prawa lub obowigzku z Umowy niezgodnie
Z jej postanowieniami;

4) zajecia majatku Wykonawcy przez organy egzekucyjne, zaprzestania prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, wszczecia likwidacji Wykonawcy;
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5) koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) sktadania, co najmniej pieciokrotnie, nierzetelnej albo niekompletnej dokumentacji
rozliczeniowej;

7) zlecenia wykonania robdt budowlanych w podwykonawstwie niezgodnie z
postanowieniami Umowy;

8) niewykonania obowigzku zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w Umowie;

9) w przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy.

Umowne prawo odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze
by¢ wykonane do dnia przewidzianego jako koricowy termin wykonania przedmiotu umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze igdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Przedmiotu Umowy. Wykonawca
nie moze w takim przypadku podnosi¢ roszczen o charakterze odszkodowawczym.

Odstgpienie od Umowy bedzie dokonane na pismie z podaniem przyczyn odstgpienia i
wskazaniem terminu odstgpienia oraz skutkow prawnych, ktére wynikaja z Umowy oraz
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi
na celu ochrone zycia i wtasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic go najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje budowy
najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od
Umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
oraz wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,
€O nie wymaga upowaznienia Sadu;

5) W terminie 30 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajgcych oraz inwentaryzacje rob6t wedtug stanu na dzienl odstgpienia;
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6) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
od Umowy polecet Zamawiajgcego dotyczacych ochrony oséb, witasnosci lub
bezpieczenstwa rohot;

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
Umowy
odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj
dozér terenu budowy;

8) Zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego szczegotowy protokét odbioru

robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych oraz inwentaryzacja robdt stanowig
podstawe rozliczenia sie Stron;

9) Zamawiajacy, o ile bedzie naleine, zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o kwoty roszczenn Zamawiajgcego, w tym z
tytutu kar umownych oraz na podstawie rekojmi lub gwarancji.

6. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od
Umowy.

7. Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia kar umownych z
innych tytutéw niz odstgpienie od Umowy.

§ 15 Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) Pzp przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia
zmian do Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy, jezeli wystgpig nastepujgce przestanki:

1) zmiana w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1 Umowy:

a) w sytuacji, gdy w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg koniecznym jest wprowadzenie zmian w kosztorysie ofertowym

b) w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian niezbednych do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w pkt 2)-7) i 9)-13) ponizej, skutkuje zmiang w
zakresie wynagrodzenia,

c) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad lub usterek,
ktore nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg prawidtowego
uzytkowania przedmiotu zamowienia, moze zosta sporzadzony i podpisany
Protokotu z wadami przy rownoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane
prace za zgodg Zamawiajgcego.

Wycena zmiany, bedzie sie opierata na stawkach lub cenach pozycji analogicznych lub
podobnych, zawartych w kosztorysie ofertowym.

Jezeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w kosztorysie
ofertowym, to nalezy jg wyliczy¢ zgodnie z procedurg wskazang § 8 ust. 14 Umowy.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn wycena Zmiany nie bedzie mozliwa na zasadach
okreslonych powyzej lub nie bedzie miarodajna, Zamawiajacy moze zazadac, aby wyceny
dokonat wybrany przez Zamawiajacego biegty z listy biegtych sadowych, lub inna osoba
posiadajgca odpowiednig wiedze lub kwalifikacje (zaakceptowana przez obie Strony).
Wycena wykonana przez taka osobe bedzie wigzgca dla obu Stron.
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3)

4)

5)

wystapig niesprzyjajace  warunki atmosferyczne, geotechniczne, archeologiczne
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonanie robdét w terminie, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy lub okredlonym w OHB, tj.:

a) diugotrwate — trwajgce diuzej niz 3 dni lub intensywne w wielkoéci powyzej 30 I/m2
opady atmosferyczne, kleski zywiotowe, niskie temperatury — ponizej -5°C,
porywisty wiatr — powyzej 10 m/s, wysokie stany wdéd, gruba pokrywa $niezna,
powodujace ewakuacje sprzetu i taboru ptywajgcego i wykonanie zabezpieczen
powodziowych, zgodnie z ,Instrukcja prowadzenia robdt w okresie zagrozenia
powodziowego” lub inne niz podane wyiej warunki (parametry) atmosferyczne
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonywanie
Przedmiotu Umowy, co zostanie zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

b) niewypaty i niewybuchy,

c) wykopaliska archeologiczne,

d) wystgpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

W takich przypadkach Strony mogg przesungc termin zakorczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
zmiany bedgace nastepstwem dziatania organdw administracji, tj.:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) koniecznosciag dokonania zmiany w pozwoleniu na budowe o czas trwania
procedury administracyjnej,

c) nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen,

d) pojawienie sie na etapie realizacji robot nowych warunkéw lub wymagan
natozonych przez wiascicieli lub zarzadcéw infrastruktury, dotyczacych tych
elementéw, w ktére ingeruje lub z ktérymi koliduje Projekt.

W takich przypadkach Strony mogg przesung¢ termin zakoriczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Umowy, ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy. W
takim przypadku Strony mogg przesungc termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dfuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o
okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz).

zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia:

a) wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzgdzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy.
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7)

8)

¢) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajace;j
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

e) koniecznosc¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W takich przypadkach Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci mogg postanowic o
zmianie materiatldow lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy
realizacji Przedmiotu Umowy.

Dokonanie zmiany Umowy w zakresie zmiany materiatéow, technologii wykonania lub
sposobu etapowania robdt jest korzystne dla Zamawiajgcego, tj.:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji Przedmiotu Umowy lub robot budowlanych
wykonywanych w ramach Umowy,

b) moze przyczynic sie do podniesienia bezpieczerstwa wykonania Przedmiotu Umowy,
¢) moze przyczynic sie do podniesienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy,
d) moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
Przedmiotu
Umowy,

e) moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrécenia terminu realizacji
wykonania Przedmiotu Umowy;

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty hbudowlane, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia robot budowlanych o okres
wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;
Zmiany osobowe:

a) zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne
legitymujace sie, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w
ustawie Prawo budowlane; Zamawiajgcy nie dopuszcza do zmiany personelu na
osoby o nizszych kwalifikacjach lub doswiadczeniu niz wykazano w warunkach
udziatu w przedmiotowym postepowaniu,

b) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy na innego dysponujgcego, co najmniej
poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym,

c) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca/podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca/inny podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca
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powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia objetego Umowa.
Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw w zakresie jaki wynika w
szczegélnosci ze zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych
zasobdw na potrzeby wykonania zamdéwienia, odpowiada solidarnie z Wykonawca
za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba,
ze za nieudostepnienie zasobOw nie ponosi winy,

9) Wystgpig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonanie robét. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungc
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznoscig usuniecia wad dokumentacji projektowej;

10) W przypadku podpisania przez Strony aneksu do Umowy i dokonania zmiany tresci
Umowy w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych ustug, dostaw lub robét budowlanych
nieobjetych zaméwieniem podstawowym o ile wykonanie tych rob6t wptywa na termin
wykonania Przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakorczenia wykonania Umowy o
okres wynikajacy z koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy dodatkowych ustug,
dostaw lub robot budowlanych,

Strony postanawiajg, ze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato roszczenie o zaptate przez Zamawiajgcego kosztéw ogodlnych, tj. kosztéw
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w
szczegblnosci koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obstugi biurowej i nadzoru geodezyjnego,
koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiajg, ze takie koszty, w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji Umowy, uznaje sie za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8
ust. 1 Umowy, za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt 10) powyzej, gdzie koszty te
beda uwzglednione w przedmiotowym aneksie do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze
nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy
warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy wraz z
powotaniem sie na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisujagcym okolicznosci
faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedfozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku.
Zamawiajacy moie zaigda¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentdw.
W przypadku dokonywania zmiany tresci Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, w
zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) w nim opisanych ustala sie nastepujgce zasady
postepowania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw lub rob6t budowlanych

nieobjetych zamdwieniem podstawowym moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
Umowy, aneksu zmieniajagcego Umowe w tym zakresie;
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2)

3)

4)

5)

podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokét
koniecznoséci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i
zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokdt koniecznosé, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3) Pzp;

rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw lub robét budowlanych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do
prowadzenia przedmiotowych robot jezeli s3 wymagane;

podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych ustug,
dostaw lub robdt budowlanych nie objetych zamowieniem podstawowym bedzie
kosztorys ofertowy szczegdtowy przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktérym
mowa w pkt 1) powyzej;

kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej zostanie opracowany
przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) Podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych w kosztorysie ofertowym
szczegotowym, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej beda nakfady publikowane w
odpowiednich katalogach. W przypadku braku odpowiednich pozycji podstawg do
okreélenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
szczegdtowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt, ustug i dostaw ujgetych w kosztorysie
szczegétowym ofertowym, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane bedg
srednie ceny i wskazniki (R,

M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

c) dla okreslenia ceny materialdw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajgcych z
przeprowadzonego przez
Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

d) koszty zakupu materiatow zawarte sg w cenie materiatu podanej jako $rednia cena
podana w zeszytach Sekocenbud,

e) koszty pracy sprzetu zawarte s3 w cenie podanej jako $rednia cena podana w
zeszytach
Sekocenbud,

f)koszty poérednie nalezy kalkulowaé zgodnie z zasadami przygotowania kosztorysow
szczegétowych okreslonymi w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow rohot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalnouzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

g) maksymalny wskaznik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami
okre$lonymi w wyze] przywotanym rozporzadzeniu nie moze dla robdt
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dodatkowych przekroczy¢ 10% w odniesieniu do wszystkich rodzajow robot
budowlanych;

6) Rozliczenie dodatkowych ustug, dostaw lub robdt budowlanych wykraczajacych poza
Przedmiot Umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 3) Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych
robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
szczegdtowym o ktédrym mowa w pkt 4) powyiej stanowigcym zatgcznik do aneksu, o
ktérym mowa w pkt 1) powyzej.

§ 16 Ochrona danych osobowych.

. Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdow
o ochronie danych osobowych, w tym przepiséw Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqgzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych — RODO) oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

. Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osobowe os6b wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane sg w oparciu o
uzasadnione interesy Stron polegajace na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktow roboczych w
ramach realizacji niniejszej umowy oraz, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych
w celu innym niz realizacja niniejszej umowy.

. Kazda ze Stron osdwiadcza, Zze osoby wymienione w § 10 ust. 7-8 dysponujg informacjami
dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej
umowy, okreslonymi w ust. 4-7.

. Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe o0sdb bedgcych Stronami niniejszej umowy s3
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantow Stron
niniejszej umowy i os6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za
koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane
osobowe), w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy. Dane osobowe bedg
przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie
wynikajagcym z przepisow z zakresu rachunkowosci oraz niezbednym na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy.

. Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej umowy, a takie osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy
posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron
Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozina zrealizowa poprzez
kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rowniez prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibg przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony
Danych” albo pod adresem e-mail: riod.krakow@wody.gov.pl lub listownie pod adresem:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
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w Krakowie z siedzibg przy ul.J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, z dopiskiem: ,Regionalny
Inspektor Ochrony Danych w Krakowie”.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych z ramienia Wykonawcy .......

7. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej
umowy. Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywac danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogg zostac
udostepnione organom uprawnionym na podstawie przepisow prawa oraz powierzone innym
podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszg umowa.

8. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpi koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia z Zamawiajgcym Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 8 do Umowy.

§ 17 Zakaz przeniesienia praw i obowigzkdow z tytutu Umowy
Wykonawca, bez uprzedniej, wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej zgody
Zamawiajgcego nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajacych z Umowy na osoby trzecie, obcigzania tych praw w jakiejkolwiek formie, w
szczegodlnosci nie moze dokonywac przelewu lub jakiejkolwiek innej czynnosci wywotujgcej podobne
skutki.

§ 18 Klauzula salwatoryjna
W przypadku, gdy jedno lub wiecej z postanowiern umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub
niewykonalne, nie narusza to skutecznosci pozostatych postanowiel. W miejsce nieskutecznego lub
niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie
blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego.

§ 19 Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umowa majq zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.
2. Wszelkie spory mogace wynikngé przy realizacji Umowy Strony poddajg jurysdykcji Sadu
witasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Integralne czesci Umowy stanowia:
1) Zatgcznik nr 1 — Kosztorys ofertowy
2) Zatgcznik nr 2 — Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreélong w Umowie);
3) Zafacznik nr 3 — Dowdd whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
4) Zatacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy;
5) Zatacznik nr 5 —Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;
6) Zatgcznik nr 6 — Wzdr Oswiadczenia Wykonawcy;
7) Zatgcznik nr 7 — Wzdr Gwarancji jakosci;
8) Zatgcznik nr 8 — Umowa powierzenia danych osobowych (RODO)
9) Zatgcznik nr 9 — Opis przedmiotu zamdwienia,

4. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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