Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Woaody Polskie

Oznaczenie sprawy: BD.ROZ.2810.17.2021

SPECYFIKACIA
WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
ktérego przedmiotem jest wykonanie ustugi pn.:

»Dokumentacja techniczno — kosztorysowa w ramach zadania
Remont awanportéw — Sluza Krzyz”

Wartos¢ szacunkowa zamdwienia: réwna badZ wyisza niz 130 000 PLN
lecz nie przekracza réwnowartosci kwoty 139 000 euro

Tryb postepowania: podstawowy bez negocjacji

Zamawiajacy: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 20.07.2021 roku.
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Zamawiajgcym jest:

Panstwowe Gaspodarstwo Wadne Wody Polskie

ul. Zelazna 594, 00-848 Warszawa

NIP; 5272825616 | REGON: 368302575

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

Postepowanie prowadzi Wydziat Zamdwiesi Publicznych RZGW w Bydgoszczy

Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

Qsobg, ktdrej kierownik Zamawiajgcego powierzyl zastrzeione dla siebie czynnosci jest

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 j 2

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1}, dalej ,RODO”,

informuje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parfstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedzibg w Warszawie przy ul. Zelaznej 59A,00-848 Warszawa, REGON:
368302575, NIP: 527-282-56-16;

b} kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP moiliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl;

¢) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego oznaczonego
numerem postepowania BD.ROZ.2810.17.2021 prowadzonym na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrzeshia 2019 r, Prawo zaméwieri publicznych;

d) edbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedj osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz oart. 74 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, przez okres 4 lat liczac od koiica
roku kalendarzowego, w ktérym zakoiiczono postepowanie o udzielenie zamowienia,
a jezeli czas trwania umowy -przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

f) obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezpoérednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwigzanym =z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych;

gl w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane
w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

h} posiada Pani/Pan:
= pna podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych;

» na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z przepisami usiawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu
oraz jego zatacznikow);
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' ngie z art. 61 ust.

= na podstawie art. 18 RODO prawo 2Z3dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na waine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czltonkowskiego);

= prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja

Pafistwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza przepisy
RODO

i} nie przystuguje Panstwu:
" wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODQ prawo do usuniecia danych osobowych;
= prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
= na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osocbowych,

gdyz podstawq prawng przetwarzania Pafistwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.,

Postepowanie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego prowadzone jest
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowienn publicznych ~ zwanej dale] ,ustawg Pzp” — oraz przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub odwiadczen, jakich moze zadad zamawiajagcy od wykonawcy —
zwanego dalej ,rozporzqgdzeniem MR”.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu negocjacii.

ustawy Pzp, komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami
odbywa. sie w formie elektronicznej, za poérednictwem Platformy Zakupowej — zwanej dalej
#Platforma” — pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.

Korzystanie z Platformy jest nieodptatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje sie pod
adresem przetargi.wody.gov.pl w zakiadce: Instrukcja dla Wykonawcéw.

Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

Dokumenty zwigzane z postepowaniem Zamawiajacy zamieszcza nha  Platformie
w zakladce z przedmiotowym postepowaniem.

Celem skomunikowania sie z Zamawiajgcym (z wylaczeniem ztozenia oferty oraz dokumentéw
lub oswiadczen sktadanych razem z ofertg, ktérych sposoéb zloienia zostat opisany w pkt 14.1
— 14.6 specyfikacji warunkéw zamdwienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z
zaktadki ,,Zapytaj”. Zakladka ta stuzy rowniez Zamawiajgcemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za date wplywu wszelkiej korespondencji do Zamawiajgcego, w tym ztozenia oferty oraz
dokumentéw lub oswiadczern skladanych razem z oferta, uwaza sie date wczytania
korespondencji na Platformie.

Zamawiajacy zaleca sporzadzenie korespondencji w nastepujacych formatach: .doc., .docx, .rtf,
.pdf, xls.

Zamawiajgcy informuje, ze adres e-mail: e-mail: jzolda.maciejewicz@wody.gov.pl wskazany
w ogloszeniu o zamoéwieniu, stuzy jedynie do przesytania ogloszen i otrzymywania informacji
zwrotnej z Biuletynu Zamoéwiefi Publicznych. Nie jest to adres do Kkomunikacji
Z Wykonawcami.

Maksymalny rozmiar plikdw przesytanych za posrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentéw Iub
oéwiadczen skladane s przez Wykonawce za poérednictwem Platformy jako zataczniki. Sposéb
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sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oswiadczen lub cyfrowych odwzorowan
dokumentow lub oswiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministréw dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentdw elektronicznych oraz
$rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursie oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych $rodkdw dowodowych oraz innych dokumentdw lub odwiadczen,
jakich moie zadac zamawiajacy od wykonawcy.

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest
Izolda Maciejewicz tel. 67/2123244 w. 17, email: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl

41

4,2

43

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji techniczno — kosztorysowej dla
zadania ,,Remont awanportéw - Sluza Krzy#”, lokalizacja w km 176+200 biegu rzeki Noteci,
m. Krzyz Wlkp., pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych, realizowanych w oparciu
o przedmiotowg dokumentacje. Dokumentacja techniczno — kosztorysowa ma umozliwié
wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie awanportéw Sluzy Krzyz,
w 2zwigzku z decyzjg Wielkopolskiego Wojewédzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, znak
WIT.7741.8.2017.MP, z dnia 19 wrzesnia 2017 r., zmieniong decyzjg z dnia 14 paidziernika
2020 r. znak WIK.771.2.64.2020.MP oraz decyzjg z dnia 22 lutego 2021 r. znak
WiK.771.1.1.2021.MP, nakazujacy usunigcie stwierdzonych nieprawidlowosci w stanie
technicznym $luzy.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zafgcznik Nr 1 do SWZ.

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dokonuje podziatu na cze$ci z nastepujgcych powoddéw:

Zamdwienie jest juz czescig zamdwienia ,Kompleksowe usfugi projektowe z zakresu robot
utrzymaniowych i remontéw budynkow na terenie RZGW Bydgoszcz”.

Nazwy i kody stosowane we wspélnym stowniku zamodwien publicznych CPV

Gtowny przedmiot:

71322000-1 — Ustugi inZynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i- wodnej

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty:

71248000-8 — Nadzér nad projekiowaniem i dokumentacja

71240000-2 — Ustugi architektoniczne, inzynieryjne | planowania

Zamawiajgcy nie przewiduje moiliwosci udzielenia zamdwiesi, o ktérych mowa wart. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie przeprowadzenia przez wykonawce wizji
lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentdw niezbednych do realizacji zamdwienia,
o ktdérych mowa w art. 131 ust, 2,

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy nie odpowiada za koszty poniesione przez
wykonawce w zwiazku z przygotowaniem i ztoZzeniem oferty.

Zamawiajacy zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb, zwanych dalej pracownikami, ktérzy w trakcie realizacji
przedmioctowego zamodwienia wykonywaé bedg czynnoéci polegajgce na sporzadzeniu
nastepujgcych opracowan:

1) projekt wykonawczy, sporzgdzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
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programu funkconalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129}, uwzgledniajacy
opis stanu zachowania zabytku ze wskazaniem przewidzianych rozwigzar budowlanych
oraz metod, materiatdw i technik,

2) informacja dotyczaca bezpleczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB).

4.9 Zamawiajgcy postanawia, Ze;

4,10

4.11

4.9.1 Wykonawca zobowigzany jest, aby Pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 4.8, byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,

4.9.2 Wykonawca zobowigzany jest, aby pracownicy byll zatrudnieni na podstawie stosunku
pracy w czasie obowigzywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 4.8,

4.8.3 kaidorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca przediozy do wgladu dowody, z ktérych
wynika¢ bedzie zatrudnienie oséb wykonujacych czynnosci. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
oscbowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

494 nieprzedtoZenie przez Wykonawce dowodéw, o ktérych mowa w pkt 4.9.3
w terminie wskazanym. przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowiazky, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie SWZ,

495 za niedopetnienie wymogu, o kiérym mowa w pkt 4.9.4, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia
za prace zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 15 wrzesnia 2020 r.
w spr. minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki
godzinowej w 2021 r. (Dz. U. 2020 poz. 1596) i liczby pracownikéw zobligowanych do
wykanania czynnosci, o ktérych mowa w pkt 4.8,

NajpdZniej w dniu zawarcia umowy Wykonaweca przediozy Zamawiajgcernu wykaz oséb, ktére
bedg wykonywa¢ czynnosci wymienione w pkt 4.8 wraz z informacja, ze osoby te zatrudnione
s3 na podstawie stosunku pracy. Nie przedstawienie powyzszych oswiadczeri i dokumentdw
jest rownoznaczne z odstapieniem Wykonawcy od zawarcia umowy z jego winy.
Niezaleznie od wymogu przedstawienia wykazéw, o ktérych mowa w pkt 4.10, Zamawiajacy
moize na dowolnym etapie realizacji Umowy Zadaé przedstawienia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajacych stan zatrudnienia pracownikéw na podstawie stosunku pracy
zgodny z wymaganiami Zamawiajacego i w razie powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci
co do prawdziwosci lub aktualnosci oswiadczenia, o ktdrym mowa powyiej. Wykonawca
przedkiada zadane dokumenty w terminie 7 dni od zgtoszenia zadania przez Zamawiajgcego.

Termin realizacji zaméwienia:

1)

2)

dokumentacji techniczno — kosztorysowe] — ustala si¢ do 10 tygodni {ilos¢ tygodni zgodna z
ofertq Wykonawcy), liczonych od dnia podpisania umowy.

nadzor autorski sprawowany bedzie w trakcie wykonywania robét budowlanych,
realizowanych w oparciu o dokumentacje techniczno — kosztorysowsg od przekazania placu
budowy do zakonczenia robot budowlanych. Przez zakoiiczenie robét budowlanych nalezy
rozumie¢ dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koricowego i podpisanie protokofu
odbioru koricowego z wykonawca robdt budowlanych dla zadania pn.: ,Remont awanportéw
~ Sluza Krzy#”. Przewidywany termin wykonania ustugi petnienia Nadzoru autorskiego do
dnia 31.12.2021r.
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7.1

7.2

W Formularzu oferty nalezy podac ryczaltowa wartos¢ netto za realizacje:

1} dokumentacji techniczno — kosztorysowej,

2} nadzoru autorskiego,

3) catego zamdwienia.

Do ryczaltowej wartosci netto, na potrzeby oceny ofert, nalezy dodaé kwote podatku VAT
obliczong wg wlasciwe] stawki, ktdrych suma stanowi¢ bedzie cene brutte (z podatkiem VAT)
za realizacje catego zamodwienia.

W przypadku, w ktorym wyboér oferty Wykonawcy bedzie prowadzic do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, Wykonawca jest zobowiazany poinformowal Zamawiajacego (w tresci Formularza
oferty), Ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku VAT oraz
wskazujac stawke podatku VAT, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy bedzie miata
zastosowanie.

Cena ofertowa musi by¢ wyrazona w PLN, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie
2 ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji ztotego i ustalona zgodnie z ustawg z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug.

Wysoko$¢ stawki podatku od towardw i ustug VAT wynika z przepisow ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i usfug.

Cena ofertowa winna obejmowac wszystkie koszty i skfadniki wraz z narzutami niezbedne do
wykonania catosci przedmiotu zamdwienia w zakresie objetym opisem przedmiotu
zamowienia oraz Wzorem umowy.

Cena podana przez Wykonawce nie bedzie zmieniana w toku realizacji zaméwienia i nie bedzie
podlegata waloryzacji.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci rozliczenia z Wykonawcg w innej walucie niz zioty
polski.

Cena netto, podatek VAT muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch miejsc po
przecinku (zasada zaokrgglenia — ponizej ,5” naleiy koncowke pomingc, powyzej i rawne 5"
naleiy zaokragli¢ w gére). Cena brutto stanowi sume ceny netto i wartosci podatku VAT.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie,
Pzp, wykonawce, na podstawie:
7.1.1 art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
7.1.2 nastepujgcych okolicznosci wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:
7.1.2.1 art. 109 ust. 1 pkt 4 - w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé,
ktérego aktywami zarzgdza likwidator lub sad, zawart ukiad z wierzycielami, kidrego
dziatalnos$é¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobne] procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury.
W postepowaniu mogg wzigé udziat Wykonawecy, ktérzy spetniaja nastepujgce warunki udziatu
w postepowaniu:

z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 ustawy

7.2.1 zdolnosci do wystgpowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajqcy nie wyznacza szczegoiowego warunku w tym zakresie.

7.2.2 uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnoéci gospodarczej lub zawodowej, jesli

to wynika z odrebnych przepisow:

Wykonawca spetni warunek jeZeli wykaze, e osoby (co najmniej jedna osoba) skierowane
przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialne za
$wiadczenie ustug, kontrole jakosci na stanowisku projektanta s3 zrzeszone we wlasiciwej izbie
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samorzadu zawodowego zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 1117).

7.2.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

7.2.4 zdolnosci technicznej i zawodowej
7.2.4.1 Wykonawca speini warunek jezeli wykaze, 2e w okresie ostatnich pleciu lat przed uplywem

terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wykonat, a w przypadku Swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych réwniez wykonywanych,
ustugi polegajace na apracowaniu ca najmniej dwéch dokumentacji projektowych, z ktorych:

- co najmniej jedna dokumentacja projektowa dotyczyta budowy / przebudowy / remontu
obiektu hydrotechnicznego,

- €o najmniej jedna dokumentacja projektowa dotyczyta zabezpieczenia skarp lub regulacji/
odbudowy / remontu koryta cieku lub kanatu,

ktérych suma odpowiada co najmniej wartoéci 50 000,00 zt brutto {pieédziesiat tysiecy zlotych
00/100) oraz wykonat je w sposdb naleiyty;

7.2.4.2 Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje minimum jedng osoba skierowang

7.3

7.4

9.2

Oferta musi obejmowaé catoéé przedmiotu zamdwienia i by¢ sperzadzona zgodnie z niniejsza

przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnoéci odpowiedzialng za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi na stanowisku
projektanta posiadajgcego:

- -od co najmniej trzech lat uprawnienia budowlane de sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tj. do projektowania udzielone w specjalnosci inzynieryjnej
hydrotechniczne] lub w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczern lub
w ograniczonym zakresie), wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1594 r. Prawo
budowlane {t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadajagce im waine uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw
potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktdrych mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z2020r., poz. 1333 ze zm.)

Wykonawca moie w celu potwierdzenia spefniania warunkdw udzialu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach, polegaé na zdoinosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii
finansowej lub ekonomiczne] innych podmiotdw, niezaleinie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie nabyte w ramach zamdwienia
zrealizowanego przez wykonawcéw wspdlnie ublegajacych sie o udzielenie zamodwienia
(konsorcjum), Zamawiajacy nie dopuszcza by Wykonawca wykazywat doswiadczenie grupy
wykonawcow, ktorej byt czlonkiem, jezeli faktycznie i konkretnie nie wykonywat danego
zakresu czynnosci. Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwosé zwrdcenia sie do Wykonawcey
o udzielenie wyjasnien w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynnosci
oraz przedstawienia stosownych dowodow np. umowy konsorcjum, z ktérej wynika zakres
obowigzkdw, czy wystawionych przez wykonawce faktur.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postepowaniu

SWZ i treécig okreslong w dokumentach wskazanych w pkt 10.1 SWZ.
Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w SWZ, s3 to oryginalne dokumenty lub
oswiadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego.
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9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

5.8

9.9

5.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

Cyfrowe odwzorowania dokumentu lub o$wiadczenia, o ktorych mowa w SWZ, s3 to cyfrowe
odwzorowania dokumentéw lub oswiadczenn sporzadzonych w postaci papierowe]j
poswiadczone za zgodnost z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$é z oryginatem cyfrowego odwzorowania dokumentu lub
o$wiadczenia dokonuje sie w postaci elektroniczne], tj. kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wigkszej liczby ofert lub oferty
zawierajagcej rozwigzania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

Wykonaweca skiada oferte wylacznie za posrednictwem Platformy.

Oferta sporzadzana jest w Jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym jub podpisem
osobistym. Sposdb zlozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany zostat w Instrukcji
oferenta dostepnej na Platformie, Oferte naleiy zioZzy w oryginale.

Wykonawca, nie péiniej niz wraz z przekazaniem tych informacji, ma prawo zastrzec
informacje  stanowigce tajemnice  przedsiebiorstwa w  rozumieniu  przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeizenie informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa wymaga wykazania, Ze posiadajg one taki charakter, tj. wykazania spetnienia
przestanek, o ktérych mowa art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. W przypadku zastrzegania informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ je w wydzielonym pliku
i oznaczyé je podczas skiadania oferty w Platformie opcjg ,,Tajemnica przedsiebiorstwa”.
Wykonawca moze do uptywu terminu sktadania ofert wycofaé oferte za posrednictwem funkcji
~Wycofaj oferte”. Sposdb wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji oferenta dostepnej na
Platformie.

Wykonawca po uplywie terminu do skladania ofert nie moie skutecznie wycofaé zfozonej
oferty.

Dokumenty sktadajgce sie na oferte muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy
na podstawie odrebnego petnomoicnictwa.

Dokumenty lub oéwiadczenia, o kiérych mowa w rozporzadzeniu MR, skiadane
s w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci cyfrowego cdwzorowania
tego dokumentu lub oswiadczenia poswiadczonej za zgodnod€ z oryginatem kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Poswiadczenia zgodnoscl z cyfrowego odwzorowania z dokumentem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnodciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw lub- oéwiadczen, ktére kaidego z nich dotyczg. Poswiadczenia zgodnosci
cyfrowego odwzorowania z dokumentem, o ktérym mowa powyiej, moie dokonaé réwniez
notariusz.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginalem cyfrowego odwzorowania tego dokumentu lub
odwiadczenia, nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
Zaufanego lub podpisu osobistego.

Dokumenty lub os$wiadczenla, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MR, sporzadzone
w jezyku obcym, s3 skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Petnomocnictwo, okreslajace  zakres umocowania, musi byé zloione w oryginale
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamdwienia publicznego, w postaci dokumentu elektronicznego albo
cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poswiadczonego za zgodnosc z aryginatern. Wraz
z petnomocnictwem nalezy ztoizy¢, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo
cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poswiadczonego za zgodnosé :z oryginatem,
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9.17

9,18

9.19

9.20

dokumenty, z ktdérych wynika uprawnienie oséb ‘udzielajgcych pefnomocnictwa do
reprezentowania danego padmiotu.

Dokumenty potwierdzajgce uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub
poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem sktadanych o$wiadczen lub dokumentdw (inne niz
petnomocnictwo) muszg byé ztozone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo
cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poswiadczonego za zgodnosc z oryginatem.
Zamawiajacy dopuszcza w szczegdlnosci nastepujacy format przesytanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .rif, xps, .odt.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcdw oswiadczen lub dokumentéw, w ktdrych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, Zamawilajgey przeliczy te kwoty na PLN
wedlug Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia
ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwier Publicznych.

W przypadku przekazywania dokumentéw elekironicznych w formacie poddajagcym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest réwnoznaczne
z -opatrzeniem wszystkich dokumentdw zawartych w tym pliku cdpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

10.1

10.2

Oferta:

10.1.1 Naoferte skiadajg sie:

1 )JFormularz ofertowy — zgodny w tresci i wypeiniony na podstawie wzoru stanowigcego

zatqcznik nr 2 do niniejszej SWZ

Oswiadczenia lub dokumenty sktadane razem z oferts:

10.2.1 dokumenty potwierdzajace uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub
poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem skltadanych o$wiadczer lub dokumentdw.
Jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji dokurmentem
wiasciwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru lub
dokumenty na podstawie ktérych dokonuje sie wpisu do wtasciwego rejestru lub
ewidencji, np. uchwata wiasciwego organu Wykonawcy;

10.2.2 petnomocnictwo, w przypadku, gdy oferte lub zalaczone do niej oéwiadczenia lub
dokumenty podpisuje petnomocnik;

10.2.3 oéwiadczenle o. niepodleganivc wykluczeniu i spelnianiu  warunkéw udzialu
w postepowaniu, zgodny w treéci z Zatgeznikiem nr 3 do SWZ, aktualne na dzien
sktadania ofert, celem potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ. W przypadku wspdlnego
ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw, oswiadczenie skfada kaidy
z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie 0 zaméwienie.

10.2.4 Oswiadczenie, zgodne w tresci z Zatacznikiem Nr 3 do SWZ, aktualne na dzien
skadania ofert, dotyczace innych podmiotéw, na ktérych zasoby powoluje sie
Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu.

10.2.5 dowdd potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamdwienie bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami innych podmiotdw, ktéry stanowi w  szczegdlnosci
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycjii Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy
potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujac zaméwienia, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw.
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Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

10.2.5.1 zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmictu udostepniajgcego zaschy;

10.2.6.2 sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdw
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

10.25.3 czy | w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolno$ciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

z udziatu w postepowaniu:

10.3.1 ofwiadczenie wykonawcy o aktualnosci infermacji zawartych w oswiadczeniu,
w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego,
zgodnego z wzorem stanowigcym Zalacznik nr 4 do SWZ,

10.3.2 informacja. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art, 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporzadzone nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem,

10.3.3 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzialalnoéci Gospodarczej, sporzadzone nie wczesniej niz
3 miesigce przed ich ztoieniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

10.3.4 oswiadczenie wykonawcy, o braku przynaleinosci do tej samej grupy kapitatowe]j
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow,
2z innym wykonawca, ktdry ztozyt odrebng oferte, albo oswiadczenie o przynaleznosci
do tej samej grupy kapitafowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzajigcymi przygotowanie oferty, oferty czeiciowej niezaleinie od innego
wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitalowej, zgodnego z wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ,

Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace spelnianie przez Wykonawce warunkéw

udziatu w postepowaniu:

10.4.1 Dokument potwierdzajacy status czlonka danej organizacji (przynaleinosé
projektanta do PliB), jezeli cztonkostwo w tej organizacji jest niezbedne do swiadczenia
okreslonych ustug w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania.

10.4.2 Wykaz ustug (opracowanie co najmniej dwoch dokumentacji projektowych, z ktdrych,
co najmniej jedna dokumentacja projektowa dotyczyfa budowy / przebudowy /
remontu ebiektu hydrotechnicznego, oraz co najmniej jedna dokumentacja projektowa
dotyczyta zabezpieczenia skarp lub regulacji/ odbudowy / remontu koryta cieku lub
kanatu, na Igczng kwote nie mniejszq ni2 50 000,00 2t brutto) wykonywanych,
a w przypadku swiadczeri powtarzajacych sie lub ciggiych réwniez wykonywanych
w okresie ostatnich pieciu lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktdrych ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane, oraz
zafaczeniem dowodow okreslajgcych, czy te ustugi zostaly wykonane [ub
sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego uslugi zostaly
wykonane, a w przypadku $wiadczed powtarzajgcych sie lub cigglyeh s wykonywane,
a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleinych od niego nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentdw — oswiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczen powtarzajacych sie
lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce ich
nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy;
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10.4.3 Wykaz oséb (minimum jedna osoba), skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego, w szczegélnosici odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole jakosci na stanowisku projektanta wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamdwienia publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Terminy skladania oferty oraz o§wiadczefi lub dokumentdw:

10.5.1 oferte oraz oswiadczenia lub dokumenty okreslone w pkt 10.2 SWZ Wykonawca jest
zobowigzany zlozy¢ w terminie okredlonym w pkt 14.2 SWZ;

10.5.2 oswiadczenia lub dokumenty okredlone w pkt 10.3.1-10.3.4 i 10.4 SWZ Wykonawca

jest zobowigzany zloiy¢ na werzwanie Zamawiajgcego przy pomocy Platformy.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta
zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz
5 dni, aktualnych na dzieri ztozenia, oswiadczeni lub dokumentéw, o ktérych mowa
w zdaniu 1.
Wykonaweca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych pedmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w ww. terminie sklada réwniez, aktualne na dzien
ztozenla, oswiadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1-10.3.4 SW2Z,
dotyczace kazdego z tych podmiotéw.

Zamawiajgcy, dopuszcza mozliwosc skiadania oferty przez dwdéch lub wiecej Wykonawcéw (w ramach
oferty wspélnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, ze taka oferta speiniaé bedzie
nastepujace wymagania:

111

11.2

113

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Wykonawcy wystepujacy wspélnie sg zobowigzani do ustanowienia petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia publicznego,

Wszelka korespondencia prowadzona bedzie przez Zamawiajacego  wylacznie
z petnomocnikiem, ktérego adres nalezy wpisa¢ w Formularzu oferty,

Petnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spétki cywilnej) z ktérego wynika
1akie petnomocnictwo naleiy ztozy¢ razem z oferta.

W odniesieniu do warunkéw okreslonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te musza byé spetnione
wspdlnie przez Wykonawcdw sktadajacych oferte wspdlng (nie musi ich spetniaé osobno kazdy
z Wykonawcdw skfadajacych oferte wspding). Na ich potwierdzenie nalezy ztozy¢ dokumenty
okreslone w pkt 10.4 SWZ.

Kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie sklada oswiadczenie zgodne
z trescig Zalgcznika Nr 3 do SWZ, aktualne na dzieri sktadania ofert, celem potwierdzenia, ze
kaidy z Wykonawcoéw ubiegajgcych sie wspélnie o zamdwienie nie podlega wykluczeniu
z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SWZ w zakresie, w ktérym kazdy z nich wykazuje
brak podstaw wykluczenia z postepowania oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu.
Kazdy z Wykonawcdw wystgpujacych wspolnie obowigzany jest do wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim przypadku
oswiadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1-10.3.4 SWZ skiada kazdy
z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie.

Wykonawcy wspdlnie ublegajacy sie o udzielenie zamdwienia, sposrdd ktdrych tylko jeden
spefnia warunek dotyczacy posiadania uprawniert do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, sg zobowigzani dotgczyé do oferty oSwiadczenie, z ktdrego
wynika, ktére ustugi wykonajg poszczegdini wykonawecy.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia moga polegaé na zdolnosciach
tych z wykonawcow, ktdrzy wykonaja ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.
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W takiej sytuacji wykonawey sy zobowigzani dofaczyC do oferty o$wiadczenie, z ktdrego
wynika, ktdre roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy.

12.1 lJezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]

Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktdrych mowa w:

12.1.1 pkt 10.2.1 SWZ zdanie 2 - skfada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania wskazujgce
sposdb reprezentacji Wykonawcy ofaz osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy;

12.1.2 pkt 10.3.2 SWZ - sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr
sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowainy dokument
wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w pkt 10.3.2 SWZ;

12.1.3 pkt 10.3.3 SWZ - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, Ze nie
otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadiosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator
lub sgd, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 12.1.2 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz

6 miesiecy przed ich ztozeniem. Dokumenty, o kidrych mowa w pkt 12.1.3 SWZ powinny by¢

wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem.

12.2  Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 12.1, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do
wszystkich przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastepuje
sie je odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztoione pod
przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
nie ma przepiséw o oswiadczeniu pod przysiega, zfoione przed organem sadowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego,
wiasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt
12.1 SWZ odnoszgce sie do wymaganych terminéw waznosci poszczegdinych dokumentéw
stosuje sie.

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg do dnia 28.08.2021r.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

14.1  Oferte oraz dokumenty lub oswiadczenia sktadane razem 2z oferty naleiy zlozyé za
posrednictwem Platformy, do dnia 30.07.2021 r, do godz, 10%

14.2  Celem zloZenia oferty oraz dokumentéw lub oéwiadczefi sktadanych razem 2 oferta,
Wykonawca korzysta z opcji ,Zgtos udzial w postepowaniu”, a nastepnie wypetnia wszystkie
wymagane pola, zaznacza wiasciwe opcje oraz zalqcza pliki, w szczegdlnosci pliki Formularza
oferty, oswiadczeri, dokumentow. Zamawiajqcy zaleca aby poszczegdlne pliki byty
opatrywane nazwg umozliwiajacg ich identyfikacje, np.: ,oferta”, ,oswiadczenie” itd.
Szczegdtowy sposdb ziozenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostgpna na Platformie.

143  Pliki stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa muszg spefnia¢ wymogi pkt. 9.8 SWZ.
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144

14.5

14.6

14.7

14.8
149

14.10

1411

14.12

14.13
14.14

Celem zlozenia oferty Wykonawca zobowiazany jest pobraé plik zawierajgcy wszystkie pliki
skfadajgce sig na oferte, zapisa¢ go na dysku. Nastepnie uruchomié¢ program do podpisu
elektronicznego, podpisa¢ zapisany plik generujac plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten
nastepnie naleiy wysta¢ na Platforme. Ziozenie podpisanej oferty odbywa sie po uiyciu
opcji ,Podpisz oferte”. Szczegdtowy sposdb podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta
dostepna na Platformie.

Oferte przestang z pominigciem pkt 14.4 powyzej Zamawiajacy bedzie traktowat jako
nieziozong ze wzgledu na brak jej integralnosei, o ktdrej mowa w § 11 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposocbu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagaii technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie,

Oferty oraz dokumentéw [ub o$wiadczen sktadanych razem z ofertg nie naleiy szyfrowaé —
zatgczone pliki s3 automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do uptywu
terminu skladania ofert sg one niewidoczne zaréwno dla Zamawiajacego, jak i dla innych
Wykonawcow.

Wykonawca moze wycofaé zlozong oferte przed uptywem terminu sktadania ofert. Celem
wycofania oferty Wykonawca postepuje zgodnie z tredcig pkt 9.9 SWZ.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 30.07.2021 r, o godzinie 11%,

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie
i otwarcie ofert za pomoca Platformy.

Zamawiajacy, najpdiniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na Platformie informacje z otwarcia
ofert.

W przypadku awarii Platformy, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwiocznie po
usunieciu awarii.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za skutki braku zachowania ktdregokolwiek
z wymogéw okreslonych powyzej, w szczegdInosci okreslonego w pkt. 14.3 i 14.4 SWZ.

151
15.2

15.3

15.4

Ocenie beda podlegaly oferty waine tj. oferty niepodlegajace odrzuceniu,

Oferty oceniane keda na podstawie nastepujgcych kryteridw:

15.2.1 cena brutto - waga 60 %

15.2.2 termin wykonania Dokumentacji techniczno — kosztorysowej — waga 40%
Ocena ofert zostanie dokonana wg poni2szego wzoru:

P=Pc+Pd

gdzie:

P —taczna liczba punktéw przyznanych badanej ofercie,

Pc—liczba punktow w kryterium ,,cena brutte”,

Pd — liczba punktéw w kryterium ,termin wykonania Dokumentacji techniczno —

kosztorysowej”.

Ocena w poszczegdlnych kryteriach dokonywana bedzie na ponizszych zasadach:

15.4.1 Kaida z waznych ofert bedzie punktowana w kryterium okreslonym w pkt 15.2.1 SWZ
poprzez poréwnanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniiszej ze
wszystkich wainych ofert, wg poniiszego wzoru:

Pc={Cn:Ch) x 60
gdzie:
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Cn - cena brutto najnizsza sposréd wszystkich ofert podlegajgcych ocenie,
Cb - cena brutto oferty badanej.

15.4.2 'Kazda z waznych ofert bedzie punktowana w kryterium okreslonym w pkt 15.2.2 SWZ

poprzez przyznanie punktéw wnastepujgcysposob:

Zaoferowany termin wykonania Dok.umentacji techniczno — Liczba punktéw
kosztorysowej

powyZej 9 tygodni do 10 tygodni od daty podpisania umowy 0

powyzej 8 tygodni do 9 tygodni od daty podpisania umowy 20

powyzej 7 tygodni do 8 tygodni od daty podpisania umowy 30

do 7 tygodni od daty podpisania umowy 40

15.5 Zamawiajagcy wybierze oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteridw oceny ofert
-okreslonych w SWZ. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra tacznie {suma punktéw
przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska najwiekszg liczbe punktéw
obliczenych zgodnie z wzorem okreslonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane bedg z doktadnosciz do dwdch miejsc po przecinku.

Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w przedmiotowym
postepowaniu.

16.1

16.2

i63

16.4

16.5

16.6

Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, na sume stanowiacg 5 % catkowitej ceny brutto podanej w
ofercie. Zabezpieczenie mozna wniesé w jednej lub kilku nastepujgcych farmach:

16.1.1 pieniadzu;

16.1.2 poreczeniach bankowych lub poreczenia spdtdzielcze] kasy oszczednodciowo —
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym;

16.1.3 gwarancjach bankowych;

16:1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

16.1.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.

450 ust. 2 ustawy Pzp.

Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w pkt

16.1.2-16.1.5 SWZ musi by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie oryginatu.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego w Banku Gospodarstwa Krajowego, al. Jerozolimskie 7, 00-955

Wharszawa, Nr 59 1130 1017 0020 1510 6790 0010,

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy

przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwréci

zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowege, na kiérym bedzie ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Termin i zasady zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy

ckreslone zostaly we wzorze umowy.
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171

i17.2

181
18.2

18.3

W przypadku, gdy oferta Wykonawcdéw wystepujgcych wspélnie zostanie wybrana,
Zamawiajgcy moze zazadaf przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego, kopii
umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

Przed zawarciem umowy z Zamawiajacym, Wykonawca, ktérego oferte wybrano, po uzyskaniu
informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowigzany jest wnieié¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

Umowa zostanie zawarta wedfug Wzoru umowy, stanowigcego Zalgcznik Nr 8 do SWZ.
Wykonawca akceptuje tres¢ Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia, stanowigcy
Zatacznik Nr 8 do SWZ, oswiadczeniem zawartym w tresci Formularza oferty. Postanowienia
umowy ustalone we Wzorze nie podlegajg zmianie przez Wykonawce. Przyjecie przez
Wykonawce postanowieti Wzoru umowy stanowi jeden z wymogow waznosci oferty,

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje, 7e przewiduje mozliwos¢
zmian postanowier zawartej umowy w przypadkach okreslonych w § 14 - Wzoru umowy.

19.1

19.2

19.3
19.4

Wykonawcy, a takie innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia
oraz ponidst lub moze poniedé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw
ustawy Pzp, przysfugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na
zasadach i w terminach okreélonych dla wartosci zamdwienia réwnej lub przekraczajacej kwoty
okreslone w przepisach okreslonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

$rodkami ochrony prawnej, o ktérych mowa w pkt. 19.1 SWZ sa:

13.21 Qdwolanie.

19.2.2 Skarga do sgdu.

Kwestie dotyczace odwotania uregulowane sg w art. 513 — 578 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom [ uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sgdu regulowane sg w
art. 579 — 580 ustawy Pzp.

20.2

203

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje, Ze za poufne uwaza sie wszystkie

informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajacego. Takie informacje podlegajg

ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencij.

W przypadku, w kidrym w postepowaniu Zamawiajgcy bedzie przekazywat informacje poufne,

nie zostana one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego. Informacje poufne

zostang przekazane Wykonawcy w jeden z nastepujgcych sposobéw:

20.2.1 Osobiscie w siedzibie Zamawiajacego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiajgcego
konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru.

20.2.2 Przez postarica na adres wskazany przez Wykonawce.

20.2.3 Za posrednictwem Platformy.

Przekazanie informacji poufnych Zamawiajacy moie uzaleinié od dopelnienia przez

Wykonawce stosownych formalnosci (np. podpisanie przez naleiycie umocowanego

przedstawiciela Wykonawcy zobowigzania do zachowania poufnosci).
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ntegralnq czesc SWZ stanowig zataczniki:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zatacznik Nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia,

Zatzcznik Nr 2 - Wzér Formularza oferty,

Zatacznik Nr 3 — Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu
W postepowaniu

Zatacznik Nr 4 — Oéwiadczenie Wykonawcy o aktualnoécl informacji,

Zatgcznik Nr 5 — Oéwiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitatowej,

Zatgcznik Nr 6 — Wykaz ustug,

Zatgcznik Nr 7 — Wykaz osob,

Zatacznik Nr 8 — Wzor umowy

Zatgcznik Nr 9 — Decyzje Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspekiora Nadzoru Budowlanego:
- znak WIT.7741.8.2017.MP, z dnia 19 wrzeénia 2017 .,

- znak WIK.771.2.64.2020.MP, z dnia 14 paidziernika 2020 r.,

- znak WIK.771.1.1.2021.MP, z dnia 22 lutego 2021 r.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja techniczno — kosztorysowa na wykonanie robét budowlanych majgcych na celu
remont awanportdw $luzy wodne]j Krzyz, zlokalizowanej w 176+200 km rzeki Noteci w miejscowosci
Krzyz Wikp,, powiat czarnkowsko - trzcianecki, woj. Wielkopolskie w zwigzku z decyzja
Wielkopolskiego Wojewddzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WIT.7741.8.2017.MP z dnia
19 wrzednia 2017 r., zmieniong decyzjg znak WIK.771.2.64.2020.MP z dnia 14 paidziernika 2020 r.
oraz decyzjg znak WIK.771.1.1.2021.MP z dnia 22 lutego 2021 r., nakazujgcq usunigcie stwierdzonych
nieprawidlowosci w stanie technicznym $luzy wodnej Krzyz w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.,

1. Przedmiot zaméwienia

Nazwa zamdwienia: Dokumentacja techniczno - kosztorysowa dla zadania »Remont awanportéw —
Sluza Krzyz".

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania ,Remont awanportéw - S$luza Krzyi” zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

2. Kody CPV

- 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresle inzynierii lgdowej i wodnej
- 71332000-7 Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania

- 71248000-8 Nadz6r nad projektowaniem i dokumentacjy

- 71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

3. Opis stanu istniejgcego
Stopiert wodny Krzyi usytuowany jest w 176+200 km rzeki Noteci w migjscowoscl Krzyz Wikp.

Obiekty podstawowe stopnia wodnego Krzy: to éluza komorowa i jaz. Stan geodezyjno ~ prawny
gruntu zajetego pod $luzg - dziatka nr 1118 obreb miasto Krzyz Wielkopolski. Stopieri znajduje sie
w administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w- Bydgoszczy, Zarzad Zlewni w Pile,
Nadz26r Wodny w Trzciance.

Obiekt jest wpisany na listg zabytkéw i posiada numer rejestrowy {586/Wikp/A), w zwigzku z czym
Zamawliajacy wystapi do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o akceptacje zawartych
w Dokumentacji techniczno ~ kosztorysowej rozwigzan budow!anyf:h oraz metod, materiatéw
i technik. W przypadku wniesienia przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw uwag do
przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca jest zobowiazany do ich uwzglednienia i dokonania zmian
oraz uzupetnief w dokumentac]i.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania w ramach niniejszej umowy jednorazowej, niecdplatnej
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przed udzieleniem przez Zamawiajgcego zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, O terminie wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
Zamawiajqcy powiadomi Wykonawce pisemnie,

W dniu 19 wrzesnia 2017 r. Wielkopoiski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po
przeprowadzone] kontroli utrzymania $luzy wodnej Krzyz i przeprowadzonym postepowaniu



administracyjnym wydal decyzje znak WIT.7741.8.2017.MP, nakazujgcg usuniecie stwierdzonych
nieprawidtowoéci w stanie technicznym $luzy Krzyz z terminem wykonania wymaganych napraw do
dnia 31 grudnia 2020 .

PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w 2020 r. przystgpit do remontu Sluzy. W trakcie realizacji
prac, po osuszeniu obiektu stwierdzono gorszy stan techniczny $luzy niz pierwotnie zakltadano.
W zwiazku z powyiszym WWINB na wniosek Inwestora zmienit powyiszg decyzje i w dniu 14
pafdziernika 2020 r. wydat decyzje znak WIK.771.2.64.2020.MP, nakazujgcg usunigcie stwierdzonych
nieprawidlowosci w stanie technicznym §luzy rozszerzong miedzy innymi o remont awanportéw.
Poniewas catego zakresu prac remontowych nie moina byto ukoriczyé w 2020 r. WWINB na wniosek.
Inwestora zmienit powyisza decyzje i w dniu 22 lutego 2021 r. wydat decyzje znak
‘WIK.771.1.1.2021.MP z terminem wykonania wymaganych napraw do dnia 31 grudnia 2021 r.

W celu wypetnienia nakazu decyzjl WWINB nalezy wykonaé nastepujacy zakres rob6t budowlanych, dla

ktérych kanieczne jest opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowe;:

1) wykonanie grodzy od strony wody gérnej i dolnej wraz z odwodnieniem awanportéw

i utrzymaniem ich w stanie suchym przez okres trwania prac remontowych,
2} rozebranie brukdw kamiennych stanowiacych umocnienie skarp awanportow,

3} wzmocnienie istniejgcych drewnianych $cianek szczelnych poprzez wbicie dodatkowo $cianek
stalowych {za Sciankami drewnianymi od strony lgdu zachowujgc historyczne elementy

ubezpieczenia),

4} wykonanie zwierczenia (oczepu) z nowych helek drewnianych odwzorowanych wg zniszczonych

belek historycznych,
5} wyprofilowanie skarp z ich zageszczeniem,
6} uloienie bruku na geowldkninie,
7} rozebranie grodzy od strony wody gdornej i dolnej.

4. Zakres zamdwienia
Opracowanie dokumentacji techniczno — kosztorysowej obejmuje nastepujgcy zakres:

1) mapa sytuacyjno - wysokoiciowa do celdw projektowych — 1 kpl.

2) przekroje awanportéw od strony wody doinej i wody gérnej (po 4 przekroje dla kazdej strony)

-3 szt.
3) badania geotechniczne (8 otworéw po 8,00 m) wraz z dokumentacja geotechniczng — 3 szt.
4) Projekt techniczny (wykanawczy) z niezbgdnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlowymi—5 szt.

5) Informacja dot. BIOZ -5 szt.

&) Specvfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 szt.

7) Przedmiar robdt wraz ze szczegdtowym opisem robét -3 szt

8) Kosztorys inwestorski— 3 szt.

9) Dokumentacja w wersji elektronicznej — 1 kpl.
Zamdwienie obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiegs nad robotami budowlanymi
wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji.
Dokumentacje naleiy opracowac zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych. wykenania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (. j. Dz. U. 2013, poz; 1129),
- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U, 2020, poz. 1609},



- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowlada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz.
579},

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatéw
i urzadzerh nalezy okresli¢ w sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych.
Przedmiar robét winien obejmowaé przedmiot zaméwienia i uwzgledniaé wszystkie niezbedne
czynnodci wynikajgce z koniecznoéci zabezpieczenia prac oraz innych czynnosci nle wynikajacych
bezposrednio z dokumentacji w wyzej wymienionym zakresie.

Kosztorys inwestorski winien by¢ sporzadzony na podstawie wykonanego przedmiaru robét i speiniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja -2004 r. w sprawie
okreélenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowilanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).

Nadzor autorski nad realizacjy rob6t budowlanych wykonywanych w oparciu © sporzgdzong
Dokumentacje techniczno ~ kosztorysowa, bedzie sprawowany zgodnie z obowigzujgcym! w tym
zakresie przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Szczegdtowy opls zakresu oraz warunkéw realizacji zamowienia zawiera wzér umowy.

6. Terminy'

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje w terminie:

- rozpoczecie wykonania — od dnia podpisania umowy,

- zakoniczenie wykonania - od 10 do 12 tygodni do daty podpisania umowy (ilos¢ tygodni zgodna
z ofertq Wykonawcy).

Nadzdr autorski sprawowany bedzie w trakcie wykonywania robét budowlanych, realizowanych w
oparciu o Dokumentacjg techniczno — kosztorysowy od przekazania placu budowy do zakorczenia
rob6t budowlanych. Przez zakoriczenie robét budowlanych nalezy rozumie¢ dokonanie przez
Zamawiajacego odbioru koricowego i podpisanie protokotu odbioru koficowego z wykonawcg robot
budowlanych dla zadania pn.: ,Remont awanportéw — $luza Krzy#”. Przewidywany termin wykonania
ustugi petnienia Nadzoru autorskiego do dnia 31.12.2021 r.

7, Odbidr przedmigtu zaméwienia

Wykonawca przekaze zamawiajacemu kompletny dokumentacje w ilodc okreSlonej w pkt 4.
niniejszego opisu.

Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajgcego po uprzednim
powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do jej przekazania, a odbiér dokumentacji potwierdzony
zostanie protokotem odbioru dokumentacii.

W terminie 7 dni od daty przekazania Zamawiajacemu dokumentacjl Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia jej kompletnosci i zgodnoéci z umowgy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji Strony sporzadzg protoké! odbioru koricowego.

Za datg wykonania dokumentacji uznaje sig dzien w ktérym Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje, ktéra w toku czynnoéci odbioru zostata uznana za wykonang nalezycie
i zgodnie z umowg. Do terminu wykonania przedmiotu umowy, nie wlicza sie czasu, w ktérym
Zamawiajacy dokonuje czynnosci odbioru.

W przypadku, gdy po przekazaniu dokumentacji okaze sig, e jest ona niekompletna bad? wadliwa,
Zamawiajacy odmdwi jej zatwlerdzenia | dokona zwrotu dokumentacji Wykonawcy wraz 2 pisemnym
uzasadnieniem zawierajagcym podanie przyczyn odmowy przyjecia oraz wyznaczy nowy termin
przekazania uzupelnionej i poprawionej dokumentacji. Brak wypetnienia zaleceri i Uwag



Zamawiajgcego skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych od wyznaczone] przez Zamawiajacego
daty przekazania uzupeinione] i poprawionej dokumentaciji.

Po wykonaniu czeéci zamdwienia obejmujacego sprawowanie Nadzoru autorskiego zostanie spisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokdt odbioru, potwierdzajacy wypelnienie obowigzkow

wynikajacych z umowy.

Zatacaniki:
1) Decyzja Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, znak: WIT.7741.8.2017.MP,

Z dnia 19 wrzeénia 2017 r.,

2) Decyzja Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, znak: WIK.771.2.64.2020.MP,
z dnia 14 paidziernika 20201,

3) Decyzja Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, znak: WIK.771.1.1.2021.MP,
z dnia 22 lutego 2021 r.
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Zatacznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ OFERTY

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
ktérego przedmiotem jest wykonanie ustugi pn.:

»Dokumentacja techniczno — kosztorysowa w ramach zadania
Remont awanportow — Sluza Krzyz”

1. ZAMAWIAJACY:
Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa
NIP: 5272825616 | REGON: 368302575
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

Wykonawca modeluje tabele powyiej w zaleinosci od swego skiadu
* W przypadku oferty wspdlnej nale?y podac nazwy i odresy wszystkich Wykonawcoéw

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

1. Cena ofertowa za catosc przedmiotu zamowienia:

1) za caly przedmiot umowy w kwocie:

a) netto:.  ZH(SEOWNIET o st e e ztotych 00/100),
b) podatek VAT w wysokosa ..... % ti. . . 2t (stownie: o ....zlotych 00/100),
¢} brutto:. rrrererininaressessasrassnsernssrasld (siownie: e s s e e st ssesoenangens seeneemeeeeeeres ZTOTYEN 00/100),
w tym:
2) wynagrodzenie z tytuiu wykonania Dokumentacji techniczno — kosztorysowe| w kwocie:
a) netto:. .. zt {stownie: e vrernressnnnars e s 20tyCh 00/100),
b} podatek VAT w wysokosa ..... % e ceererreereriieesseens zi (siownle ceenrennnrenineieneeneens Zi0tyCh 00/100),
¢} brutto: . .2t (stownie: .............. crmrrernsssissnnnsnenannes. ZH0OEYCH 00/100).
3) wynagrodzeme za sgrawowanle Nadzoru autorsklego w kwome
a) netto:. cereresnt e e anenren ..zt (stownie: ... rermreenmsrnssnennseen s 2100YCH 00/100),
b} podatek VAT W wysokosc: ..... % T cvereereererirrreneraeenns zi (sa‘owme .................................... ztotych 00/100},
€) Brutto: e e z} (stownie: .o rtree e e s ztotych 00/100).
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Il, Termin wykonania Dokumentacii techniczno — kosztorysowej

Zaoferowany przez nas termin wykonania Dokumentacji techniczno — kosztorysowej wynosi
wenee tygOdNI*,
Uwaga:

Zamawiajacy przyial nastepujgcga ocene w kryterium termin wykonania Dokumentacji techniczno -
kosztorysowe;j:

Zaoferowany termin wykonania Dokumentacji techniczno — kosztorysowej Liczba punktéw
powyzej 9 tygodni do 10 tygodni od daty podpisanta umowy 0
powyiej 8 tygodni do 9 tygodni od daty podpisania umowy 20
powyzej 7 tygodni do 8 tygodni od daty podpisania umowy 30
do 7 tygodni od daty podpisania umowy 40

Oswiadczamy, ze:
1. Przyjmujemy termin realizacji zamodwienia okreslony w SWZ:

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

Termin zakoAczenia realizacji zamdwienia:

1) zgodny z zaoferowanym przez nas w/w terminem wykonania Dokumentacji techniczno -
kosztorysowej.

2) nadzér autorski sprawowany bedzie w trakcie wykonywania robét budowlanych, realizowanych w
oparciu o dokumentacje techniczno — kosztorysowg od przekazania placu budowy do zakofczenia
robdét budowlanych. Przez zakoriczenie robdt budowlanych naleiy rozumied dokonanie przez
Zamawiajacego odbioru koficowego i padpisanie protokotu odbioru koncowego z wykonawceg robét
budowlanych dia zadania pn.: ,Remont awanportéw — Sluza Krzyz”. Przewidywany termin wy'konania
ustugi petnienia Nadzoru autorskiego do 31.12.2021r.

Przyjmujemy warunki ptatnosci do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

3. Ceny wskazane powyze] zawierajg wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w zwigzku

z realizacjg zamdwienia w przypadku wyboru naszej oferty.
. Zamdwienie zrealizijemy w terminie wymaganym przer Zamawiajacego, na zasadach okreélonych we Wzorze
Umowy oraz w SWZ.

. Zapoznalismy sie z Wzorem Umowy, ktbry jest integralng czescia SWZ i akceptujemy go bez zastrzeier oraz
zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okre$lonych wnim przez
Zamawiajgcego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

. Zapoznalismy sig z trescig SWZ i nie wnosimy do niej zadnych zastrzezenn oraz uzyskaliémy konieczne
i niezbedne informacje dla przygotowania niniejszej oferty.

. Oferta jest dla nas wiazagca do dnia 28.08.2021r.
. Wybér niniejszej oferty® (art. 225 ust. 1 Pzp):

D NIE prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie 2 przepisami
o podatku od towardw i ustug;

[[] prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug i wskazujemy ponizej nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
bedzie prowadzié do jego powstania oraz wskazujemy ich wartosé bez kwoty podatku:

! Nalezy zaznaczyé whasciwg pozycje znakiem , X"
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Lp. Nazwa {rodzaj) Wartosé bez kwoty podatku

9. Zamowienie zrealizujemy?®:
[ ] BEZudziatu podwykonawcdw;

[] zudziatem nizej wskazanych podwykonawcéw

Czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie zostanie

Lp. Firma podwykonawey powierzone podwykonawcy

10. Oswiadczamy zgodnie z dyspozycia art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp,
ze ustugi zostana wykonane wg ponizsze] tabeli (wypelniajg wykonawcy skfadajgcy oferte wspdinie):

Lp. Zakres ustug, ktdre wykona Wykonaweca Nazwa i adres Wykonawcy
wskazany sposréd wykonawcdw
sktadajgcych oferte wspélnie

Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do wdrunkow, dotyczqcych kwalifikaci
zawodowych lub doswiadezenia, wykonawcy wspodlnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamdwienia mogg
polegaé na zdolnosciach tych wykonawcdw, ktérzy wykonajq poszczegdine elementy przedmiotowego
zamdwienia, do realizacji ktérych te zdolnosci sq wymagane.

11. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, o$wiadczamy, ze3 :

[] zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji

[l wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie. stanowiy tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane,

w szczegdlnosci innym uczestnikom postepowania oraz zataczamy do oferty szezegdtowe uzasadnienie do
poczynionego zastrzezenia:

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

{wyrazone cyfra} / plik

2 Nalezy zaznaczy¢ wlaéciwa pozycje znakiem , X"

® Nalezy zaznaczy¢ wlasciwa pozycje znakiem ,X”
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12. Oswiadczamy, ze wypelniliSmy ocbowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osdb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliémy w celu ubiegania sie o
udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje
danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wyfgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do ort. 13 ust. 4 lub ort. 14 ust. 5 RODO — tresé¢ powyiszego oswiadczenia naleZy
przekreslic]

13. Osjwiadczamy, ze jestesmy®:
] mikroprzedsiebiorstwem
] matym przedsiebiorstwem
[] érednim przedsigbiorstwem
[] jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza

[] osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej

] inny rodzaj
[] zadne z powyiszych

Definicje mikroprzedsiebiorcy, matego, $redniego przedsiebiorcy zgodne z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opéinieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 424) oraz
zatacznikiem | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu {Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1, z pézn.zm.)

14. *QOswiadczam, ze dokumenty wskazujgce uprawnienia do podpisania oferty Zamawiajacy moie uzyskac za
pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, pod adresem internetowym:
O https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu {dotyczy podmiotéw wpisanych do Krajowego
Rejestru Sgdowego [KRS]),
O https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx (dotyczy podmiotéw wpisanych do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej [CEIDG])
L0 s nis st snas s {wpisaé odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych
niz wyzej wskazane)
*Nalezy zaznaczyé wiasciwg opcje lub niepotrzebne skresli¢ albo usungé

15, Zastrzegam/zastrzegamy* informacje zawarte w zatacznikach nr ........... mojej / naszej oferty stanowig one
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy 2 dnia 16 kwietnia 1993 o Zwalczaniu
Nieuczciwej Konkurencji (tj. Dz. U.z 2018 r poz. 419, 1637} i nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postepowania. Jednaoczesnie w ww. zatgczniku do Formularza oferty, przedstawiam uzasadnienie
dokonanego zastrzezenia.

*lesli nie dotyczy skreslic albo usungé

Miejscowost, data:

Imie i nazwiske osoby/osdb
upowaznionej/nych do
reprezentowania wykonawcy/cow:

UWAGA!
Niniejszy zalgcznik winien by¢ sporzgdzony pod rygorem niewainosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy/ osoby upowaznionej.

4 Nalezy zaznaczy¢ wiasciwa pozycje znakiem X"
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa

NIP: 5272825616 | REGON: 368302575

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

W ZAKRESIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZESNIA 2019 R. - PRAWO ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH {2ZWANEJ DALES "USTAWA PZP"),

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
WYKONAWCA:

**  woprzypadke  podmiotéw  wystepujgeych wspdinie  (np.  konsorcjum, spéfka  cywila) ofwiadezenle powinien  zloiyd
kaidy podiniot oddzielnie {pn. uczestnik konsorcjum, wspdinik spotki cywilnej itd.).

W zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
wykonanie usfugi pn.: ,Dokumentacja techniczno — kosztorysowa w ramach zadania Remont
awanportéw — Sluza Krzyz”, stosownie do treéci art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych {t. j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1129):

I. O$wiadczam(y), ze:!
O nie podlegamly), wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1
H nie podlegam(y), wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

[ zachodzg w stosunku do mnie/nas okolicznosci okreslone w art. ............. ustawy Pzp (podaé majace
zastosowanie okolicznosci sposrad wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp).

Jednoczesnie odwiadczamliy), ze w zwigzku z ww. okolicznosciami, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem/podjelismy nastepujace $rodki naprawcze:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

1 Niepotrzebne skresli¢ albo usungé.



OzZNACZENIE SPRAWY: BD.ROZ.2810.17.2021 OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Il. O$wiadczamly), ze'
O spetniam(y) warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia.

[d w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w Specyfikacji Warunkdéw Zamaéwienia, polegam{y) na zasobach nastepujacych
podmiotéw:

T) et e arae et e sebs s seas e sa e b e e (nazwa (firma) podmiotu, adres, a takZe w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

w nastepujacym zakresie (okreslic odpowiedni zakres dia wskazanego podmiotu)

Oéwiadczam, ie wszystkie informacje podane w powyiszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu infermacji.

Miejscowosc, data:

Imie i nazwisko oscby/oséb
upowaznionej/nych do
reprezentowania wykonawcy/cow:

UwAGA!
Niniejszy zalqcznik winien by¢ sporzqdzony pod rygorem niewainosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy/ oscby upowainionej.



0OZNACZENIE SPRAWY: BD.ROZ.2810.17.2021 OSWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOSCI INFORMACH

Zatgcznik nr 4 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Panstwowe Gospadarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa

NIP: 5272825616 | REGON: 368302575

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
0 AKTUALNOSCI INFORMACII ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU, O KTORYM MOWA
W ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZESNIA 2019 R. - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
{t.J. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1129) ZWANA DALE] "USTAWA PZP"

WYKONAW!

**  wprzypadky  podmiotdw  wystepujgeych  wspdinie  (np.  konsorcjum, spétka  cywila) oswiadczenie powinien zfoiyc
kaldy podmiot oddzielnie {pn. uczestnik konsorciitm, wspdinik spotki cywilnej itd.}.

W zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktorego przedmiotem jest
wykonanie ustugi pn.: ,Dokumentacja techniczno ~ kosztorysowa w ramach zadania Remoant
awanportéw — $luza Krzyi”, stosownie do treéci art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129):

Oswiadczam(y), Ze:

B  informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w:

1) art. 108 ust. 1
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

SA NADAL AKTUALNE

1 zachodzg w stosunku do mnie/nas okolicznosci okredlone w art. ............ ustawy Pzp (podac
majace zastosowanie okolicznodci spo$réd wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednoczesnie odwiadczamly), Ze w zwigzku 2 ww. okolicznosciami,
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem/podjelismy nastepujace $rodki naprawcze:

..............................................................................................................................................................

B B T P

Miejscowosd, data:

Imie i nazwisko osoby/foséb
upowainionej/nych do reprezentowania
wykonawcy/cow:

UWAGA!
Niniefszy zaiqcznik winien Byc sporzqdzony pod rygorem niewainosci, w formie elektronicznef lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy/ osoby upowainionej.






OzZNACZENIE SPRAWY: BD.ROZ.2810.17.2021 OSWIADCZENIE GRUPA KAPITALOWA

Zatgcznik nr 5 do'SWZ

ZAMAWIAIACY:
Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa

NiP: 5272825616 | REGON: 368302575

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY Z DNIA 11 WRZESNIA 2019 R.
- PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (ZWANEJ DALEJ "USTAWA PZP"),
O BRAKU PRZYNALEZNOSCI ALBO PRZYNALEZNOSCI DO TEl SAMEJ GRUPY KAPITANOWE)
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw

WYKONAWCA:

** wprzypodku podmiotdw wystepujgeych  wspdinie  (np.  konsorcjum, spdtka cywila) odwiadczenie powinien zioiy¢
kakdy podmiot eddzielnie (pn. tczestnik konsorcjum, wspdlnik spdtki cywilnej itd.).

W zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
wykonanie ustugi pn.: ,Dokumentacja techniczno — kosztorysowa w ramach zadania Remont
awanportéw — Sluza Krzyz”

Oéwiadczam{y) ze:

» * nie naleie do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw;

» * nie naleze do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentdw, co Wykonawcy, ktérzy ztoizyli odrebne oferty
w niniejszym postepowaniu;

» * naleze do tej samej grupy kapitalowej w razumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentéow co nhastepujgcy Wykonawcy, ktorzy ztoiyli odrebne oferty
W niniejszym postepowaniu;

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

oraz dotagczamy dokumenty®/ informacje* potwierdzajgce przygotowanie oferty, niezaleinie

od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej.
* niepotrzebne skreslié

Miejscowosé, data;

Imig i nazwisko osoby/osdb
upowaznionej/nych do reprezentowania
wykonawcy/cow:

UWAGA!

Ninlejszy zalgeznik winlen byé sporzqdzony pod rygorem niewainosci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy/ osoby upowainionej.

* niepotrzebne skreslic lub usungc,






WYKAZ USEUG
Zatgcznik nr 6 do SWZ

O2NACZENIE SPRAWY: BD.ROZ.2810.17.2021

ZAMAWIAJACY:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa

NIP: 5272825616 | REGON: 368302575

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

WYKONAWCA:

Nazwa:

Adres pocztowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do
kontaktéw:

Telefon:

Adres e-mail:

WYKAZ UStUG

»Dokumentacja techniczno — kosztorysowa w ramach zadania Rement awanportéw — $luza Krzyz”

Wykaz ustug wykonanyc'h w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert
w przedmiotowym postepowaniu, zgodnie z pkt. 7.2.4.1 SWZ

s . Podmiot na .
Opis opracowanej dokumentacji s . Termin Nazwa
. . Wartosé rzecz ktarego N 1
projektowej . opracowania Wykonawcy
Lp. X . dokumentacji byta. . ,
{nazwa opracowania, lokalizacja, dokumentacji ktérego
zakres) {brutto, PLN} opracowana {od — do) dotve
' dokumentacja tyezy
1. dokumentacja projektowa dotyczaca budowy / przebudowy / remontu obiektu hydrotechnicznego
11
2. dokumentacja projektowa dotyczgca rabezpieczenia skarp lub regulacji/ odbudowy / remontu koryta cieku lub kanafu
21

1 wypelniaja Wykonawcy, gdy wspélnie ubiegaja ste o udzielenie niniejszego zamdéwienia




OZNACZENIE SPRAWY: BD.ROZ.2810.17.2021 WYKAZ UStUG

Jednoczesnie zatgczam dowody potwierdzajgce, ze ustugi wymienione w tabeli powyzej zostaty wykonane,
.zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Miejscowosé, data:

Imie i nazwisko osoby/oséh
upowaznionej/nych do reprezentowania
wykonawcy/cow:

UWAGAI
Niniejszy zalqcznik winien byc sporzqdzony pod rygorem niewainoséci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznef opatrzone] podpisem
-zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy/ osoby upoweainionej.



OZNACZENIE SPRAWY: BD.ROZ.2810.17.2021 WYKAZ 0S6B
Zatacznik nr 7 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Palistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie

ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa

NIP: 5272825616 | REGON: 368302575

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

WYKONAWCA:

NAzZWa: e e

Adres pocztowy: 0000 | i

Osoba lub osoby wyznaczone do
kontaktéw:

Telefon:

Adres e-mail:

WYKAZ 0SOB

»Dokumentacja techniczno - kosztorysowa w ramach zadania Remont awanportéw — Sluza Krzyz”

Wykaz osdb, ktére beda braty udziat w realizacji zaméwienia zgodnie z pkt 7.2.4.2 SWZ

. . - Doswiadczenie Zakres Podstawa
L Imig i nazwisko Uprawnienia, zawodowe konywanych dvsponowani
P wskazanej osoby kwalifikacje zawodowe \ yranywany ysp -
liczba lat czynnosci oscba
1

Jednoczesnie zatgczam dowody potwierdzajace posiadane uprawnienia.

Miejscowosé, data:

Imig | nazwisko osoby/osdb
upowainionej/nych do reprezentowania
wykonawcy/cdw:

UWAGA!

Niniefszy ralqcznik winien by sporzqdzony pod rygorem niewainoscl, w formie elektronicznef fub w postacl elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy/ osoby upowainionej.






WZOR

UMOWA NR....... N

zawarta w dnil .......u... 2021 roku, pomiedzy:

Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 1 siedzibg w Warszawle, ul. Zelazna 59a,
00-848 Warszawa, NIP: 527-28-25-516, REGON: 368302575 w imieniu ktérego wystepuje Reglonalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Bydgoszezy, Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,

rEPrezentoWanym PIZEZI ......oorsrcismscrmrrscersssresmsses sassses = Dyrektora Reglonainego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy,

zwanym w dalszej czedci umowy ,Zamawlajacym”,

a
{w przypadku spélek prawa handlowego}

.......................................................................... wpisanym do Krajowego Rejestru S3dowego w .................. pod
numerem KRS .. , posiadajacym NIP: .eeienae s REGON: .evrvrrirnen, reprezentowanym przez:

{w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziataino$é gospodarezg)

........ prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........oeesmennes N podstawie
wplsu do Centralnej Ewidendji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
adres gtownego migjsca wykonywania dztafalnogcl: .oveevecoreesninne legitymujacym sie dowodem' osobistym
(SBria i NUMEI) s enrecsicees e vsnte remsasanas , posiadajaeym  REGON: .. i NIp:

{w przypadku spdiki cywilnej)

. 5.C. Z siedzibg W ccnerirrrirreriens g NIP e r REGON: ivesreassssernsrens , Zwang dalej
Wykonawca reprezentowanym przez:
............................. ¢ BESEL ey 2B e [@GItyMUJacYm sie dowodem osobistym nr
wydanym przez

SR | | FTOUO s legitymujacym sie dowodem osobistym nr

fw przypadku wykonawcéw wspdinie ubiegajqcych sie o udzielenie 2amdwienid, na przykiad w ramach
konsorcjum)
{w przypadku spétki prawa handlowego)

L e e et s et pheres e nansrans wplisanym do Krajowego Rejestru S3dOWeg0 W .cersnn,

pod numerem KRS ......ceee. , posiadajacym NIP: ... » REGON: ..covrmirrerenns reprezentowanym przez:
lub
{w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarezg)

2. e s prowadzacym drzialdino$E gospodarczg potd NAzWG ......coeveseesmerens na
podstawie wplisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju, adres giéwnego miejsca wykonywania dziatalnogch; oo, leglitymujgeym sig
dowodem osobistym  {Seria 1 MUMEI) i erersas et . positadajgcym REGON:
.............................. ENIP: s rtrseicsneneny



reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie petnomocnichWa NT v e eesscssnens z dnia:

reprezentowanego przez:
1)
2] s s s sers e b

zwanym w tresci umowy "Wykonawca",

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 11 wrzenia
2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. 2 2019 r., poz. 2019 ze 2m.),w trybie podstawowym, bez negocjacji
—art. 275,nr sprawy BD.ROZ.................. 2021, zostala zawarta umawa o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawea przyJmuje do wykonania ustuge polegajaca na opracowaniu Dokumentac]!
techniczno —~ kosztorysowe]j w ramach zadania pn.: ,Remont awanportéw — Sluza Krzy#”, lokalizacja w km
176+200 biegu rzeki Noteci, m. Krzyz Wlkp.,, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie oraz
sprawowanie Nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych, realizowanych w oparciu
o Dokumentacje techniczno — kosztorysowa — okreslang dalej jako ,przedmict umowy”..

2. Dokumentacja techniczno — kesztorysowa ma umozliwié wykonanie robét budowlanych polegajacych na
remoncie awanportow Sluzy Krzyz, zlokalizowanej w 176+200 km rzeki Noteci w miejscowosci Krzyz Wikp.,
w wigzku z decyzjs ‘Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, znak
WIT.7741.8.2017 MP, z dnia 19 wrzednia 2017 r., zmieniong decyzja z dnia 14 paidzlernika 2020 r. znak
WIK.771.2.64.2020.MP oraz decyzly z dnia 22 lutego 2021 r. znak WIK.771.1.1.2021.MP, nakazujaca
usunigcie stwierdzonych nieprawidtowosci w stanie technicznym $luzy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami ninigjszej umowy.

4. Zakres Dokumentacji techniczno — kosztorysowej, obejmuje wykonanie nastepujacych opracowan:

1) mapa sytuacyino — wysokosciowa do celdéw projektowych — 1 kpl.

2) przekroje awanportéw od strony wody gérnej | wody dolnej (4 przekroje dla kazdej strony) — 3 egz.

3) badania geotechniczne (4 otwory po 8 ,0 m) wraz z dokumentacja geotechniczng - 3 egz.

4) projekt wykonawczy, sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzednia 2004 . w sprawie szczegdiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacjl technicznych wykonania. i edbiory robdt budowlanych oraz programu funkconaino —
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), uwzgledniajgcy opis stanu zachowania zabytku ze
wskazaniem przewidzianych rozwigzan budewlanych araz metod, materiatéw i technik — 5 egz.

5} informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)~ 5 egz.

6} przedmiar robdt wraz ze szczegdtowym opisem robdt -3 egz.

7} specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) -3 egz.

8) kosztorys inwestorski—3 egz.

9) dokumentacja w wersji elektronicznej na noéniku USB — 1 szt.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w ramach ninigjszej umowy jednorazowej, nieodplatnej
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przed udzieleniem przez Zamawiajgcego zamdwienia publicznego na
roboty budowlane. O terminie wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego Zamawiajacy powiadami
Wykonawce pisemnie.

6. Zamawiajacy wystapi do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw ¢ akceptacje zawartych w Dokumentaci
techniczno — kosztorysowej rozwiazafi budowlanych oraz metod, materialéw i technik. W przypadku
wniesienia przez Wolewddzkiego Konserwatora Zabytkow uwag do priedmiotowej dokumentacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzgiednienia | dokonania zmian oraz uzupefnieri w dokumentacji.

7. Wykonawca jest zobowiazany wykonad przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, z zachowaniem
termindw oraz nalezytej starannosci w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

8. Dokumentacja techniczno — kosztorysowa, ma stuzy¢ w przysziodci do przygotowania opisu przedmictu
zamodwienia w trybie postepowania o udzielenie zamdwienia na wykonanie robét budowlanych w trybie
ustawy - Prawo zamdwieri publicznych. Uwzgledniajac powyisze w Dokumentacji techniczno -
kosztorysowej Wykonawca nie moie wskazywaé znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia towardw,

2



™~

chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie moina go opisaé za pomocy
dostatecznie dokfadanych okredlerf, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,Jub réwnowainy”. Dla
rozwigzafh réwnowaiznych Wykonawea w Dokumentacji techniczno - kosztorysowe] musl wskazad
Jednoznaczne parametry réwnowaznoéci, ktdre nie bedg naruszaty zasady uczciwej konkurencii.

§ 2. Terminy
Wykonawca wykona | przekae Zamawiajacemu Dokumentacjg techniczno — kosztorysowa w terminie:
- rozpoczecie wykonania dokumentacji: data podpisania umowy,
- zakoriczenie wykonania dokumentaci: .....ceeecremeeseneas tygodni do daty podpisania umowy {iloé¢ tygodni
zgodna z ofertq Wykonawcy).
Integralng czedciq umowy jest Harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania Dokumentacji techniczno -
kosztorysowej, stanowiacy zalgcznik nr'1 do niniejszej umowy,
Miejscem odbioru Dokumentacji techniczno - kosztorysowej jest siedziba Zarzadu Zlewni w Pile,
ul. Motylewska 7, 64-920 Pita.
Przedmiot umowy, w zakresle Dokumentacji techniczno — kosztorysowej uznaje sie za wykonany w dniu,
o ktérym mowa w § 9 ust. 5.
Nadzér autorski sprawowany bedzie w trakcie wykonywania robét budowlanych, realizowanych w oparciu
o Dokumentacje techniczno — kosztorysowa od przekazania placu budowy do zakorczenia robét
budawlanych.
Przez zakonczenie robot budowlanych nalety rozumiet dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru
koricowego
i podpisanie protokotu odbioru koficowego z wykonawcy robét budowlanych dla zadania pn.: ,,Remont
awanportdw — Sluza Krzyz'.
Przewidywany termin wykonania ustugi petnienia Nadzoru autorskiego do dnia 31.12.2021r.
Wykonawca odwladcza, Ze zapoznal sig z wszystkimi warunkami technicznymi i prawnymi oraz
okoficznosciami, na jakie mote napotkad podezas wykonywania umowy | uznaje, ze nie beda one mialy
wptywu na ustalony termin wykonania.

§ 3. Wynagrodzenle

Z tytutu realizacji umowy, Strony ustalajg wysokodé catkowitego ryczattowego wynagredzenia, zgodnie z
Oferta Wykonawcy w nastepujacej kwocie:
1) za caly grzedmiot umowy w kwocie:

al netto: - 03 D ztotych 00/100),
b) podatek VAT w wysokosci ... % £ IOV # {s{owme ............. ziotych 00/100),
¢} brutto: - .zt (stownie: ... versesersers b arssasantanan ziotych 00/100).
w tym;
2) wynagredzenle 2 tytulu wykonania Dokumentacii techniczno — kosztorvsowe] w kwocle:
a) netto: ereeasteeaserarn e arerersas esas # (stownie: .. weeurees ZiOTYCH 00/100),
b} podatek VAT w wyS0koSCi ... 7 T cvovrrcrrrmsmmrressrnnenns zt (sfowme ........ . ttotych 00/100),
¢} brutto: v Zd {STOWNIE: e crrerrerrsemsses v arerensrnsas ztotych 00/100}).
3) wynagrodzenie za snrawowanie Nadzoru autorskiego w kwaocie:
a) netto: ZH (STOWIHE: e ressss e sssessesesssssesanssrssaesasssossensn ziotych 00/100),
b) podatek VAT w wysoKOSCH 1o % 1). ceenirmrrarersmsaseanenns PAR 3 1e 17 o1 zlotych 00/160),
¢} brutto: L B (T 1L ztotych 00/100).

Wynagrodzenie Wykonawcy zostafo skalkulowane z uwzglednieniem wszelklch zwigzanych z wykonaniem
umowy swiadczen ¢zynnosci oraz ustug,

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z wszystkimi warunkami technicznymi 1 prawnymi oraz
okolicznosciami, na jakie moze napotkaé podczas wykonywania umowy i uznaje, ze nie beda one miaty
wptywu na ustalong cene wykonania,

Cena za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1, nie podlega zwigkszeniu ani waloryzacji w trakcie
wykonywania ustugi oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
realizacji przedmiotu umowy.
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§ 4. Potencjat Wykonawcy

Wykonawca odwiadcza, ie w celu realizacli umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, dofwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozonga oferts.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizagji ustugi bedacej
przedmiotem umowy. -

Wykonawca odwiadcza, ie dysponuje odpowlednimi érodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmioty umowy.

§ 5. Obowigzki stron

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do:

1} dokonywania uzgodnieh rozwigzart projektowych z Zamawiajaeym, na kazdym etapie projektowania
na zgdanie Zamawiajacego i uzyskania akceptacji w formie pisemnej przez sporzadzenie protokotu;

2} przekazywania Zamawiajacemu do wiadomoscl wszelkiej korespondencjl zwigzane] z realizacjg
przedmiotu umowy;

3) wuczestniczenia w spotkaniach roboczych, konsultacyjnych w miejscu  wskazanym przez
Zamawiajacego;

4) wykonywania notatek ze spotkari roboczych, konsultacyjnych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym:

5) udzielania odpowledzi na przekazywane przez Zamawiajgcego zapytania, w tym na etaple procedury
przetargowej na wylonienie wykonawcy robét budowlanych;

6) natychmiastowego informowania Zamawlajacego o wszystkich problemach zaistniafych {mogacych
zaistnied) w ramach realizacji przedmiotu umowy razem ze sposobami ich rozwlgzania iflub
dziataniami korygujgcymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw;

7} ponoszenia odpowiedzialnodci za dziatania i zaniechania oséb, ktérym Wykonawca powierza
wykonywanie przedmiotu umowy jak za wiasne dziatania ub zaniechanis;

8} powladomienia Zamawiajacego o kaidej zmianie adresu, adresu e-mail | numeru telefonu, pod
rygorem uznania przekazania informacji o udziale w spotkaniu roboczym, konsuitacyinym ze skutkiem
dokonania pod dotychczasowym adresem, adresem e-mail i numerem telefonu.

Mieuzyskanie przez Wykonawce akceptacji Zamawlajgcego, o ktdrej mowa w ust. 1, pkt 1 dla rozwigzan
projektowych na kaidym etapie opracowania dokumentaci, skutkuje odstgpleniem od umowy przez
Zamawiajgcego z przyezyn leigcych po stronie Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenla wad w trakcle prac, Zamawiajacy pisemnie powiadoml o tym fakcie
Wykonawce
i wyznaczy mu odpowiedni termin na ich usunigcie. Niewywigzanie sie Wykonawey z natoionego
obowlgzku uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
lub zlecenie ich usunigcia innemu podmiotawi na koszt i ryzyko Wykonawey.
Na Wykonawcy ciazy cdpowiedzialnodé z tytutu wad ujawnionych w péiniejszym terminie.
Wykonawca zobowigzuje sig przekazad Zamawlajgcemu opracowania skladajace sie na bBokumentacje
techniczno - kosztorysowg, okreslone w Harmonogramie rzeczowo ~ finansowy (zatacznk nr 1 do
niniejszef umowy), wraz z wykazem opracowar oraz pisemnym o$wiadczeniem Wykonawcy, iz s3 one
wykonane zgodnie z umowg, obowijzulacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz, e zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu maja stuzyd,

Fakt wykonania Dokumentacji techniczno — kosztorysowej, musi byé potwierdzony podpisern osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, z podaniem numeru

uprawnien.

Do kierowania pracami projektowymi stanowiacymi przedmiot umowy ze strony Wykonawey, wyznacza

sie: ertemamevesasan remsrana semEan e e posiadajacego uprawnienia BUOWIENE NF ... eneesieeressesmasssorens w zakresie
,teli.., . e-mail: . .

Do sprawowanla Nadzaru autcrsktego stanowsqcego przedmiot umowy ze strony Wykonawcey, wyznacza

S0 wriersesrisass casmesnscss saasennansass — posiadajacego uprawnienia budowlane nr .. . w zakresie
= B2 1 1= 1] OO

fako koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkdw umawnych, ze strony Zamawiajgcego wyznacza

sie: ... StaNOWISKO wcvesivieensssneennens stel e, ¢ MR v vissneenrenne

10. Do obowigzkdw Zamawiajacego naley:

1) dokonanie odbioru dokumentacii, przy czym zapisy § § ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio,
2} dokonanie odbioru Nadzoru autorskiego,
3) zaptata wynagrodzenia,
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§ 6. Obowigzek zatrudnienia na umowe a prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, 0s6b zwanych dale] pracownikamt,
ktére w trakcie realizacjt przedmiotu umowy bgdg wykonywaly czynnoéci polegajace na sporzadzeniu
opracowar’ okredlonych w § 1 ust. 4, pkt 4, 5 oraz 7.

Wykaz pracownikéw wykonujacych czynnosdcl okredione w ust. 1 w trakcle realizacji umowy
zatrudnionych na podstawie umowy o prace stanowi zatacznlk nr 2 do niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowlgzany do niezwlocznego aktualizowania zatgcznika nr 2 w przypadku wystapienia
zmian zatrudnionych pracownikéw przez Wykonawce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przedioienia, w trakcie realizac/i Umowy, na kaide wezwanie
Zamawlajacego, po uzyskaniu od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisaml o ochronie danych osobowych, wskazanych ponizej wszystkich lub wybranych dowoddw,
w celu potwlerdzenta spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonaweg lub dalszych Podwykonawcéw oséh wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oéwiadczenie Wykonawcy, podwykonawey lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonufgcych czynnosci, kidrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawlera¢ w szczeg6inosci: dokiadne okreflenie podmiotu skiadajacego
o$wiadczenie, date zioZenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
osdb, rodzaju umowy oprace | wymlaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
ofwiadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

2] poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpawlednio przez Wykonawce, podwykonawee lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacii przedmiotu
umowy czynnodci, kibrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy fub dalszego
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO i przepisami prawa polskiego,

3) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnoici imie | nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcla umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika,

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zadania)
fadanych przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, pkt 1 - 3, potwierdzajacych
spelnienie wymogu zatrudnienia oséb na podstawle umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawcg ww. wymogu zatrudnienia aséb wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwigzanych

z realizacjg 2amdwilenla, za co Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng okreélong w § 13 ust. 1,
pkt 5.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawee,

Zamawiajqcy moze zwrdcic sig, o przeprowadzenie kontroli przez Parfistwowa Inspekeje Pracy.

§ 7. Podwykonawstwo
Wykonawca moze powlerzyé wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcy.
W praypadku zamiaru powierzenia wykonania czedci prac podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie zgtosié ten fakt Zamawiajgcemu w formie pisemnej na kazdym etaple realizacji prac objetych
umowa.
Wykaz podmiotéw, ktére begda uczestniczyé w wykonanlu zamdwienla wraz ze wskazaniem zakresu
czynnosci wykonywanych przez te podmioty stanowi zatgcznik nr 3 do nirilejsze] umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowigzat sie wykonad zaméwlenie bez udziatu Podwykonawcéw, a na
etapie realizacji umowy zaistnieje koniecznos¢ udziatu Podwykonawcy, Wykonawca niezwlocznie przeéle
do Zamawlajacego wykaz podmiotdw, ktdre beda uczestniczyé w wykonaniu zaméwienla oraz wskaze
zakres czynnoicl wykonywanych przez te podmioty.
W przypadku zmiany podmiotéw, o ktdrych w ust. 3 Wykonawca niezwlocznie zaktualizuje wykaz
dostarczajac go Zamawiajgcemtlt.
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W przypadku rezygnacji z podwykonawstwa Wykonawca jest zobowigzany nlezwlocznie powiadomié o tym
fakcie Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku powlerzenia wykonania czesci prac podwykonawcom, Wykonawca zobowiazuje sie do
koordynacjl prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialnosé za
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé za jako$¢ oraz terminowos$é prac, ktére
wykonuje sitami wlasnymyi, jak i przy pomocy podwykonawcow.

Za prace wykonane przez Podwykonawcdw platnodci realizowaé bedzie Wykonawea.

Dla uznania tytutu do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace Wykonawca przy odbiorze prac
zobowigzany Jest do przedstawienia Zamawlajacemu zakresu prac wykonanych przez podwykonawcow
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie przez Wykonawce zapfaty podwykonawcom za te prace
tj.: pisemne o$wiadczenie Podwykanawcy o otrzymaniu zapfaty wraz z dotaczong kopla faktury/ rachunku
i dowodem poswiadczajgcym wplyw érodkdw na konto Podwykonawecy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaplaty, o ktérych mowa w ust.
10, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleinego wynagrodzenia. Wstrzymanie wyptaty naleinego
wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu platnoédl tozone] przez Wykonawce faktury do czasu
przedstawlenia wszystkich dowoddw zapfaty, wykazujacych fakt zaptaty podwykonawcom. Przez okres
wstrzymania nie biegng odsetki,-a Zamawiajacy nie pozostaje w opéinieniu w zaplacie ani nie ponosi
wobec Wykonawcy odpowledzialnosci za brak zaptaty na zadnej inngj podstawie

W przypadku powziecia przez Zamawiajacego informacji o realizowaniu prac przez podwykonawcéw
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajacy moie nakazaé przerwanie prac do
momentu wyjasnienia sprawy fub odstapic od umowy. Przerwanie prac z tego tytutu nie stanowl podstawy
do zadania przez Wykonawce wydiuzenia terminu realizacji Umowy.

§ 8. Nadzdr autorskl

Wykonawca zobowigzuje sie peini¢ Nadzér autorski nad realizaciq robét budowlanych wykonywanych

w oparclu o sporzgdzong na mocy niniejszej umowy Dokumentacje techniczno — kosziorysowa, a zatem

projekt wasnege autorstwa, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami obowlazujace] ustawy

Prawo Budowlane.

Ustuga, o kidrej mowa w ust. 1 bedzie $wiadczona w terminie okreslonym w § 2 ust. 5 — 7 niniejsze]

umowy.

Nadzor autorski Wykonawcy w tym zakresie bedzie petniony w formie regularnych, nie rzadziej jednak niz

raz w mieslacu, wizyt {pobytdéw) na budowle, a takze na kazde uzasadnione wezwanie Zamawlajgcego, jak

réwniez Wykonawca bedzie udzielat wszelkich wyjasniert droga mailowa w celu rozwigzywania biezacych
problemdw projektowych. Przez czynnosci Nadzoru autorskiego okreslone jako wizyta [pobyt) rozumie sie
zaréwno wizyty na budowie, jak i petnienie nadzoru bez koniecznoéci wizyt na budowie, przy czym zamiast
budowy moga to by< inne miejsca spotkart wskazane przez Zamawiajacego np. sledziba Zamawlajacego,

Wykonawcy fub.inne. .

Kazda wizyta Projektanta na budowle musi by¢ odnotowana w Dzienniku budowy, podpisem na liscie

obecnosci lub pod sporzadzong na te okolicznoéé notatks.

Zakres prac zwigzanych z petnieniem Nadzoru autorskiego obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji robét budowlanych z Dokumentacja techniczno — kosztorysowa,

2) wyjasnianie watpliwoécl Zamawiajgcego 1 wykonawcy robét budowlanych powstalych w -toku realizacji
robdt, poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszézegdlowienia
rysunkéw wykonawczych,

3) nanoszenie poprawek [ub uzgodnien na Dokumentacje techniczno — kosztorysows,

4) uzgadnianie na wniosek Zamawiajacego lub wykonawcy robét budowlanych, moiliwoscl
wprowadzania rozwigzait zamiennych w stosunku do przewldzianych w Dokumentacji techniczno —
kosztorysowej w zakresie materlfatow, konstrukcji oraz rozwigzar technicznych, technologicznych i
uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszym niz przewidziano w Dokumentacii techniczno
- kosztorysowe},

5) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajgcego propozycji
rozwiqzan zamiennych, lub ich przedstawienie w przypadku niemoinoici zastosowania rozwigzan
wystepujgcych w Dokumentacjt techniczno ~ kosztorysowej, z zastrzezeniem, Ze kazde rozwigzanie
musi by€ zaakceptowane przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
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6) uzgadnianle, opiniowanie na podstawie dokumentéw zaproponowanych przez wykonawece robét
budowlanych zmian dotyczacych materialéw,

7) udziat w naradach, komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych (na wezwanie
Zamawlajgcego), odbiorze koricowym robét budowlanych.

§ 9. Odbidr, rozliczenie | warunki platnosci

Przekazanie Zamawlajacemu Dokumentacji techniczno - kosztorysowej nastapi w sledzible Zamawlajgcego
po uprzednim powladomieniu Zamawiajacego o gotowosd do je] przekazania.

Odbiér przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokolem odbioru dokumentacji.

W terminie 7 dni od daty przekazania Zamawiajacemu dokumentacji Zamawiajacy dokona sprawdzenia jej
kompletnosc | zgodnosct z umowa,

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji Strony sporzadzg protokét odbioru koricowego.

Za datg wykonania dokumentacji uznaje sie dzieri w ktdrym Wykonawca przekazal Zamawlajacemu

kompletng dokumentacje, ktéra w toku czynnosci odbioru zostata uznana za wykonana nalezycle | zgodnie

z umowg. Do terminu wykonania przedmiotu umowy, nie wlicza slg czasu, w ktérym Zamawiajacy

dokonuje czynnosci odbioru, '

W przypadku, gdy po przekazaniu dokumentacji okaze sie, ze jest ona niekompletna badi wadliwa,

Zamawiajacy odmdwl jej zatwierdzenia i dokona zwrotu dokumentacjl Wykonawcy wraz z pisemnym

uzasadnieniem zawierajacym podanie przyczyn odmowy przyjecia oraz wyznaczy nowy termin

przekazania uzupeinionej | poprawionef dokumentacii. Brak wypelnienia zaleceri | uwag Zamawlajacego

skutkowad bedzie naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, od wyznaczone] przez

Zamawiajgcego daty przekazania uzupetnionej | poprawionef dokumentag]i.

W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazane] dokumentacji, za ktére odpowiada Wykonawca
Zamawiajacy jest uprawniony do 23dania;

1) poprawlenia lub ponownego wykonania odpowiednie] czeéci przedmiotu Urmowy, w razie stwierdzenia
wad lub usterek, ktdrych usuniecie jest mozliwe,

2) obnizenia wynagrodzenia o kwotg odpowiadajacg utraconej wartoéci uzytkowe|, w razie stwierdzenia
wad, ktérych usunigcie nie jest moiliwe, ale dokumentacja moze by¢ wykorzystana do celu jakiemu
ma stuzyd,

3) odstapienia od umowy, w razie stwierdzenia wad lub usterek, ktdrych usuniecie nie jest mozliwe, a
dokumentacja nie moze by¢ wykorzystana do celu jakiemu ma stuizyé,

Po wykonaniu czesci zamdwienia obejmujacego sprawowanie Nadzoru autorskiego zostanie spisany przez

Zamawlajacego i Wykanawce protokdt odbioru, potwierdzajacy wypetnienie obowigzkéw wynikafacych z

ninielsze} umowy.

Strony ustalaja forme platnosci Wykonawcy za przedmiot umowy:

1) wvnagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji techniczno ~ kosztorysowe] - 100% wartoscl
wynagrodzenia, okredlonego w § 3 ust. 1 pkt 2, jednorazows fakturg koficows, po uprzednim
sprawdzeniu | akceptacjl przez Zamawiajacego Jakodci (bezusterkowosci) wykonanej kempletnej
dokumentacji oraz zgodno$ci wykonanla z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadaml wspéfczesnej wiedzy technicznej na podstawie protokotu
odbioru korficowego, o ktdrym mowa w ust. 4,

2} wynagrodzenie za sprawowanie Nadzoru autorskiego - 100% wartoéci wynagrodzenia, okreélonego
w § 3 ust. 1 pkt 3, jednorazowy fakturg korcows za sprawowanie Nadzoru autorskiego - po
zakoriczenlu rob6t budowlanych, na podstawie protokotu adbioru,

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie 30 dnl liczonych od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto bankowe Wykonawcy

wskazane na fakturze. Za date zaptaty uznaje sie dzief obeigienia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moie, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod- rygorem niewainoéci, dokonaé cesji

wierzytelnodei wynikajacych z Umowy na osoby trzecie,

W przypadku wyraienia zgody, o ktdre] mowa w ust. 10 cesja musi byé dokonana przez wszystkich

cztonkéw konsorcjum/wspéinikéw spdtki cywilne].

Faktura za wykonang ustuge powlnna zawieraé nastepujace dane:

Nabywca:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616,

REGON: 368302575.

Ptatnik:



14.

15,

16.

17.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Al. Mickiewicza 15, 85-071

Odbiorca:

Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita.

W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienla zawartego w § 17 ust. 16 Umowy fakture
nale2y dostarczyé na adres: Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64 — 920 Pita.

Wykonawca oswiadcza, fe rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, spelnia wymogi na
potrzeby mechanizmu podzielnej platnodci i w przypadku gdy towary lub ustugi bedace przedmiotem
umowy znajduja sie na liscie okredlonej w zataczniku nr 15 do ustawy z dnla 11.03.2004 r. o podatku od
towardw | uslug, faktura bedzie zawieraé specjalne oznaczenie w postaci zapisu; ,mechanizm podzielnej
platnosci” oraz oznaczenie PKWIL.

Wykonawca oswiadcza, #e rachunek wpisany na fakturze zostal wskazany w zgtoszeniu identyfikacyjnym
lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Wykonawce do Naczelnika wiasciwego Urzedu Skarbowego
i znajduje sig na tzw. ,blatej lidcie podatnikéw Vat” o ktérej mowa w art. 96b ystawy z dnia 11 marca 2004.
r. o podatku od towardw i ustug.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4 ¢ ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdzialaniu nadmiernym -opéZnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz, U, 2021 poz. 424)
oswiadcza, Ze posiada status dukego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/w ustawy.

& 10, Zabezpieczenie nalezytego wykonania tmowy

1.strony stwierdzaja, ze Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidsl zabezpieczenie naleiytego

wykonania umowy w formie przewidzianej w SWZ tl: ... {forma zabezpleczenia) ......co.. , W
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, za
przedmiot umowy, tj. KWote ....eereverrarnners

2. Strony postanawiaja, ze:

a) Zamawiajacy zgodnie z art. 453 ust 4 Fzp dokona zwrotu zabezpieczenia w wysokosei 70 % kwoty:
zabezpieczenia, liczonej od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust: 1 pkt
2 lit. ¢, za dokumentacje w terminie 30 dni od nalezytego wykonania czesci zamdwienia
obejmujacego wykonanle Dokumentacji techniczno — kosztorysowe], potwierdzonego protokotem
odbioru koricowego o ktdrym mowa w § 9 ust. 4, £j. kwWotg —vocovvererrresmrreaner

b) Zamawiajacy zgodnie z art. 453 ust 4 Pzp dokona zwrotu zabezpieczenia w wysokosci 70 % kwoty
zabezpieczenia, liczonej od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt
3 lit. ¢, za nadzor autorski w terminie 30 dni od naleiytego wykonania czesci zamdwienia
obejmujgcego sprawowanie Nadzoru autorskiego, potwierdzanego protokeotem odbioru o ktdrym
mowa w §9 ust. 8, 4. kwotg ..o

¢} pozostate 30% pozostawione na zabezpleczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona
najpéiniej w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji, okreélonego w § 11 ust, 5 niniejszej umowy.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kitka

form wymienionych ponizej:

1) wpienigdzy,

2) poreczenia bankowe lub porgczenia spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym e
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancje bankowe,

4) gwarancje ubezpieczeniowe,

5) poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwo]ju Przedsiebiorczoscl.

4. Jezeli Wykonawca wnidst zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci

zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zgodnie z warunkami wynikajacymi z umowy rachunkg
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, na rachunek Wykonawcy.

. Jeieli Wykonawca nie wywigie sie nalekycie z wykonania umowy lub obowiazkdw wobec Zamawiajgcego

wynikajgcych z rekojmi za wady, kwota zabezpieczenia przeznaczonego do zwrotu ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu o0 wartost roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tego tytutu.

. W przypadku wnilesienia zabezpieczenia w formie gwarancli, w ktdrej okreslono termin jej wygasdniecia,

w sytuagji przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 na podstawie aneksu
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przediofenia gwarancji
zterminem odpowiednic wydluzajgcym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem  zapisdw
przedmiotowego paragrafu pod rygorem rozwiazania Umowy 2 przyczyn zaleinych od Wykonawcy.



§ 11. Odpowiedzialnosé za wady, gwarancja, rekojmia
Wykonawca zobowigzuje sie w ramach umowy do zmiany rozwigzan projektowych jezeli beda wynikaly
one z zapiséw decyzji administracyjnych badZ uzgodniert uzyskanych po terminie dokonania odbioru
dokumentacjl.
lezeli okaze sie, Ze dokumentacja zawiera biedy, uniemoiliwiajgce prawidiowe wykonanie robét,
Wykonawca zobowigzany Jest w wyznaczonym terminie, do naniesienia w dokumentacji stosownych
Ppoprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysokos$d zwigzanych z tym kosztéw.
Wykonawea Jest odpowiedzizlny wzgledem Zamawiajgcego 23 wady zmniejszajace warto$é lub
uzytecznoS¢ dokumentacji ze wzgledu na cel oznaczony w niniejszej umowie na zasadach ogdlnych
Kodeksu cywilnego.
Wykaonawca nie moze odmowic poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacil, jezeli przyczyny
wad lub usterek lezaly po stronie Wykonawcy.
Wykonawca udziela gwarancji jakodci na wykonang Dokumentacje techniczno — kosztorysowa na okres 36
miesigcy ad odbioru koricowego przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji tj. od dnia, w ktérym
Wykonawca przekazat Zamawlajacemu kompletng dokumentacje, ktdra w toku czynnosci odbioru zostata
uznana za wykonang naleiycle | zgodnie z umowa, na warunkach okreélonych we wzorze karty
gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;
Wykonawea, niezaleinie od udzielenej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi za
wady dokumentac]i. Okres rekojmi jest réwny okresowi udzielonej gwarancji.
lezeli w trakcie robét budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji okaie sie, ze wskutek wad,
btedéw [ub brakdéw projektowych konieczne stato sie wykonanie dodatkowych robét, Wykonawca zapfaci
odszkodowanie pokrywajace wysokoéé kosztéw zwigzanych z tymi robotami,

§ 12. Auterskie prawa majatkowe
W przypadky, gdy w ramach realizacji przedmiotu umowy powstanie wytwor dziatalnoécl tworczej, ktory
moze stanowi¢ przedmiot prawa autorskiego lub praw pokrewnych, Wykonawca przenosi na
Zamawigjacego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich tak powstatych utwordw (w rozumleniu
przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zatem wszelkie
autorskle prawa majatkowe do przedmiotu umowy z chwilg jego przekazania, staja sie wylaczna
wiasnoécia Zamawiajacego.
Wykonawea przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleinego prawa autorskiego.
Wykonawca zezwala Zamawiajacemu lub osohom przez niego wskazanym na dokonywanie wszelkich
zmian w dokumentacji bedacej przedmiotem umowy,
Wykonawea przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacjt bedatej
przedmiotem niniejsze] umowy na nastepujacych polach eksploatacji:
1) digitalizacji, wprowadzanfa do pamieci komputera lub innego nosnika stanowigcego wilasnosé
Zamawiajacego lub nie stanowigcego jego wiasnosdl, niezaleznie od tego czy znajduje sie w siedzibie
Zamawiajqcego czy poza nia,

2) w zakresle utrwalania i zwielokrotniania utworu w catosci lub czescl — do wytwarzania dowolng
technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarskq, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

3) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - do wprowadzania
do cbrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy,

4) w zakresie rozpowszechniania w catosci lub czescl utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej ~
publiczne wykenanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie graz nadawanle i reemitowanie,
atakie publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kaidy mdgt mieé do niego dostep
w miejscu | w czasie wybranym przez Zamawiajacego,

5) dokonywania opracowan utworu oraz jego ttumaczeit na jezyki obce,

6) wykorzystywanla calosci oraz wybranych czescl utworu, w szczegdlnoscl w postacl drukowanej lub
elektroniczne), a takie wprowadzanle w takich wybranych fragmentach zmlan i wykorzystania
wybranych fragmentdw, jak réwniez zmienjonych fragmentdw utwordw, dla wiasnych lub innych
celdw.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit ¢, obejmuje réwniez wynagradzenie Wykonawcy za

przeniesienie na Zamawiajgcego prawa zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz

korzystanie z dokumentacji bedacej przedmictem umowy na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz



za udzielenie zezwolenia Zamawiajgcemu na dokenywanie wszelkich zmian w dokumentacji bedacej
przedmiotem umowy,

5. W przypadku podziecenia czeéci przedmiotu umowy podwykonawcy, postanowienia ust. 1 — 4 maja
odpowiednie zastosowanie do przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich autorskich praw majgtkowych

przystugujacych podwykonawcy,

§ 13. Kary umowne

1. W praypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca jest zohowiazany do zaplaty
Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w terminowym wykonaniu dokumentacji, w wysokodci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, za kazdy dzierh zwloki,

2) za zwioke w terminowym usunigciu wad dokumentacji, w wysokoéci 0,8% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okredlonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit, ¢, za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
wyznaczonego na poprawienie opracowania,

3) za nlewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmioty umowy w wysokoéci 20% wynagrodzenia

- brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c umowy,

4) za niedopetnienie wymogu, o ktéryrm mowa w § 6 ust. 1 w wysokoéci iloczynu:

- kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace okreslonego zgodnie z ustawq z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. 2020 poz, 2207} oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 15 wrzesnia 2020 r. w spr. minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysokosci minimalnej stawki gedzinowej w 2021 r. (Dz. U. 2020 poz. 1586),

- liczby pracownikow zobligowanych do wykonania czynnosct, o ktdrych mowa w§ 6 ust. 1,

5} za nieterminowe lub niezgodne z umowq wykonanie czynnosci Nadzoru autorskiege, w wysokosci
300,00 zt za kaidy taki przypadek.

6) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn iezgcych po stronie Wykonawcy lub przez
Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronte Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu karg umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 3 ust. 1 pkt 1 lit. ¢,

2. tgczna suma kar umownych nie moze przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
Just. 1pktilit.c.

3. Za odstgplenie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lefacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokodci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1lit. c.

4. Niezaleinie od kar umownych, Zamawiajacy w przypadku poniesienia szkody przekraczajacej wysoko$é kar
umownych, moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego do  wysokoéci rzeczywiicie poniesionej
szkody,

5. Naliczone kary umowne Wykonawca zaptact na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnla wystawienia przez Zamawiajacego Noty
obcigzeniowe] za przystugujace mu kary.

6. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych i nie uiszczenia kar przez Wykonawce zgodnie.
z ust. 5, Wykonawca oswiadcza, iz wyraia zgode na potracenie naliczonych kar z przystugujacego mu
wynagrodzenia lub jego czesci na zasadach okreslonych w art. 498 i nastepnych Kodeksu Cywilnego.

7. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowlgzku wykonania umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do wyboru podstawy Zzadania kary.

§ 14, Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez abie Strony pod rygorem ich niewainosci. Wniosek o zmiang postanowieri zawartej umowy musi byé
wyrazony na pismie. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnost z oryginatem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moie zaiadaé od
Wykonawey okazania oryginaldw przedstawionych przez Wykonawce dokumentdéw jak réwnie: do
ewentuainego niezwlocznege przediozenia dodatkowych materiatdw, niezbednych Zamawiajgcemu do
analizy wniosku oraz ostatecznego zajecla stanowiska w sprawie. Cielar dowodu koniecznosci zmiany
spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajgcy do ewentualnego wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian
wyszczegdlnionych w przedmiotowym paragrafie moie ale nie musi sie przychylié, co nie moze stanowié
argumentu Wykonawey w sytuacji niewykonania przez niego lub nieprawidtowego badZ tez wadliwego
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wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie. Propozycfe zmian i uzupeinienia tresci umowy przez
Wykonawce, nalely ztozy¢ do Zamawiajacego przed terminem wykonania przedmiotu umowy, w czasie
umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownego postepowania w tej sprawie, w terminie
14 dni przed dniem proponowanej zmiany umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z okolicznosciami okredlonyml w art. 455 ustawy z dnla 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamowieri publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przewiduje molliwoé¢ wprowadzenia zmian do
umowy, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) zmiana w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia nastepujacych przyczyn:

a.. wystgplenie dziatania sily wyisze]. Przez site wylszg strony rozumiejg zdarzenie, ktdrego
wystgpienie jest od nich niezaleine i dotyczy np.: klgski iywiotowsj, epidemii, ataku
terrorystycznego. Kaida ze stron jest zohowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej
strony o zajéciu przypadku sily wyiszej. Strona, kitéra dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonanie swoich obowiqzkéw wynikajacych z umowy w takim zakresie w jakim
to jest moiliwe, jak rdwniez musi podja¢ wszelkie alternatywne dziatania zmierzajgce do
wykonania umowy, ktdrych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej. W przypadku ustania
sify wyiszej strony niezwiocznie przystapig do realizacji swoich obowigzkdw, chyba ie wykonanie
zamdwienia nie bedzie lezata w interesie Zamawlajgcego.

W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakoriczenia wykonania umowy maksymalnie

o czas trwanla sily wyzszej.

b. w sytuacji stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19 wynikajace z ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczanlem COVID-19, innych chordb zakainych oraz wywotanych nimi
sytuacli kryzysowych (Dz. U. 2 2020 r., poz. 374 ze zm.), wplywala na naleiyte wykonanie umowy.
W takich przypadkach Strony moga przesunaé termin zakoliczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jej wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemoiliwiajgce]
wykonywanie przedmiotu umowy w terminte plerwotnie ustalonym.

c. nastepstwa dzialar organdw administracji, w szczegdlnoscei:

i. przekroczenia wynikajacych z przepiséw prawa termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolefi, ekspertyz, opinli, odstepstw, itp.,

ii. odmowy lub opéZnienia wydania przez organy administracji lub inne instytucje, wymaganych
decyzjl, zezwoleri, uzgodnien, ekspertyz, opinii, odstepstw wynikajacej z przyczyn innych niz
btedy w dokumentacji,

lil. koniecznodct uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, czego nie
moina bylo przewidzied przy zawarciu Umowy,

W takim przypadku wydluzenie terminu realizacyjnego umowy w wyniku dziatart organdw

administracji, moze nastapi¢ wylacznie za 2godq Zamawiajycego, na pisemny uzasadniony,

poparty dowodami wniosek Wykonawcy (korespondencja, pisemne monity, dowody nadania, itp.

potwierdzajace daty zdarzen i ich okolicznoscl), gdy opdiénienia te przekraczaig co najmniej o 7

dnl ustalone | naloione ustawowo na organy administrac)l terminy, pod warunkiem, ze

zdarzenia te beda mialy realny wplyw na wstrzymanie i opéénienie realizacji przedmiotu umowy.

d. powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badah lub ekspertyz, wymaganych przez
organy administracji, sad itp., warunkujgcych wykonanie umowy, ktdrych nie moina bylo
przewlidzie¢ w momencie zawarcia umowy.

W' takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakoriczenia wykonania umowy o czas

niezhedny do wykonania wymaganych opracowan dodatkowych, jednak nie diuzej niz o okres

trwania przeszkody uniemoiliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.
2) zmiany osobowe:

a. zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na Inne
legitymujace sie, co najmniej réwnowaiznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, Zamawiajacy nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o nizszych kwalifikacjach
iub doswiadczeniu niz wykazano w warunkach udziatu w przedmiotowym postgpowaniu,

b. zmiana [ub wprowadzenie podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
Przedmiot umowy na innego dysponujacege, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjaiem technicznym i oscbowym,

¢. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreélonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw

11



udzialu w postepowaniu,. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawlajacemy, iz proponowany inny podwykanawca/podmiot lub Wykonawca samadzielnie
spelnia Je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca/inny podmiot, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania a udzielenie zamdwienia objetego Umowa.
Podmiot, kidry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw w zakresie jaki wynika w
szczegdlnoici ze zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na
potrzeby wykonania zamodwienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajacego
powstatlg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, Ze za nieudostepnienie zasobdw nie
ponosi winy,
d. zmiana danych Zamawiajgcego lub Wykonawey {np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
Strony postanawiajg, e w przypadku przediuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawcy nie bedzie
przysfugiwalo roszczenie o zaptate przez Zamawiajacege kosztéw ogdinych, tj. kosztéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcey {w szczeglnosci koszty obstugi blurowej,
koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiala, 2e takie koszty, w przypadku przecluienia terminu
realizacji umowy, uznaje sie za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.
Powyisze postanowlenia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy udziela zgody. Nie stanowig one
jednoczesnie zobowlgzania do wyrazenia zgody na takie zmiany przez Zamawiajgcego.
Powyiej przewidziane zmiany istotnych postanowien umowy nie mogg stanowié dia Wykonawcy podstawy
‘do roszczen odszkodowawczych.

§ 15. Qdstapienie od umowy

Poza przypadkami uregulowanymi w § 5 ust. 21 3 oraz § 7 ust. 12 niniejszej umowy Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w ciggu 30 dni od dnia powzigcia informacji o okolicznoéciach bedgcych podstawa do
odstgpienia w przypadkach:
1) przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo 2améwieri publicznych
{Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.},
2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdh niezgodny z postanowieniami umowy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich przez okres 14
dni pomimo wezwanla Zamawilajgcego ztozonego na plimie,
4) gdy Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
5) jeieli Wykonawca naruszy w sposéb razacy obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budownictwa,
6) jezeli Wykonawca nie przediuzyt wainoici wygasajacego wymaganego zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy,
7) zajecia majgtku Wykonawcy przez organy egzekucyine, zaprzestania prowadzenia dziatalnodci
gospodarczej przez Wykonawce, wszczecia likwidacji Wykonawcey,
8) w przypadku gdy suma kar umownych naleinych od Wykonawcy przekroczy 20% kwoty wskazanej
w § 3 ust. 1 pkt 1 fit. c.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jeieli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej
przyczyny dokonania odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokotu odbioru kofdcowego
—w terminie 30 dnl od powziecia informacji o-niniejszych okolicznosciach.
Qdstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oéwiadczenia i powinno zawieraé przyczyny odstgpienia wraz z uzasadnieniem.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcee | Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowlgzki
szczegitowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegGtowy protokdt inwentaryzac]i prac w toku wedtug stanu na dzier odstapienia,
2} Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego prace przerwane, jezeli odstapienie od
umowy nastaplo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
3) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia.

§ 16. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osohowe o0séb wyznaczonych- do kontakidw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacie niniejsze] umowy przetwarzane s3 w oparciu o uzasadnione
interesy Stron polegajace na konlecznodci ciggie] wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji
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1)
2)

niniejsze] umowy oraz, ie zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywat tych ‘danych w celu innym niz
realizacja niniejszej umowy.
Kazda ze Stron oswiadcza, ie osoby wymienlone w ust. 1 dysponujy informacjami dotyczacymi
przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, ckreélonymi w
ust. 3-6.
Strony ustalaja, iz zgodnie z trescig art. 13 | 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE)
2016/679 2z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO), dane osobowe oséb bgdgcych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantéw Stron niniejszej umowy i oséb wyznaczonych do
kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO {dalej: dane osobowe), w celu zwigzanym z zawarciemn oraz realizacjg niniefszej
umowy. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy
oraz w okresie wynikajacym 2 przeplséw z zakresu rachunkowoéci oraz niezbednym na potrzeby ustalenia,
dachodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacii niniejsze} umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje | realizacje niniejszej
umowy, a takie osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron ninlejszej umowy posiadajg prawo
dostgpu do tredci swolth danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienla sprzeciwu,
Wskazane uprawnienia mozna zrealizowad poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od
powyzszego osoby te majq réwnlez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przeplsy RODOQ.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba edpowiedzialng za ochrong danych asobowych
moina kontaktowac sie:

Z ramienia Zamawiajgcego - pod adresem e-mail: riod.bydgoszcz@wody.gov.pl

2z ramienia Wykonawcy - ..... rimemsrs e st s
Podanie danych osobowych jest konieczne dia celéw zwiazanych z zawarciem i realizacjg niniejszaj
umowy. Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywa¢ danych
osohowych do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe]. Dane osobowe moga zostat
udostgpnione organom uprawnionym na podstawie przepisdw prawa oraz powierzone innym podmiotom
dziatajacym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z ninlejszg umowa.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystapi konieczno$é przetwarzania przez Wykonawce

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronle danych osobowych,
Wykonawca jest zobowlgzany do zgloszenia tego fakiu Zamawiajacemu, w terminle 7 dni roboczych i
zawarcia z nim niezwlocznle Umowy powlerzenia przetwarzania danych osobowych -wedtug wzoru, ktéry
okredli Zamawiajgcy.

§ 17. Faktury elektroniczne
Zamawiajaey ofwiadcza, ze zezwala na przesylanie drogg elektroniczng faktur wystawianych w formie
elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i usiug (tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 106), w formacie PDF w zwiazku
z realizacja niniejsze] Umowy.,
Wykonawea uprawnlony jest do przesylania Zamawlajgcemu wystawionych przez siebie faktor
elektronicznych wraz z dotaczonymi do nich zatacznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres maifowy
Zamawlajacego: faktura_bydgoszcz@wody.gov.pl
Faktury oprécz danych Nabywey t).:
Nabywca:
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Zelazna 59A
00-848 Warszawa
NIP 5272825616
obowiazkowo muszg zawierac oznaczanie ,Odbiorcy/miejsca dostawy” tj.:
Odblorca: Reglonalny Zarzad Gospodarki Wodnéj w Bydgosaczy, Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
miejsce dostawy: Zarzad Zlewni w Pile, ul, Motylewska 7, 64-920 Pita.
Przestanie przez Wykonawee faktur wystawionych w formile elektroniczne] na inny adres niz wskazany
w ust, 2 powyzej bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencii do Zamawlajgcego.
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W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia 1integralnosci faktur wystawionych w formie elektroniczne),
bedg one przesytane poczta elekironiczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujacego adresu
mailowego Wykonawcy:
Kazda ze Stron zabowigzuje sig do przechowywania faktur elektronicznych w sposdb zapewniajgcy mozliwasé
potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnoéci faktur elektronicznych zgodnie z
wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towaréw i uslug.

Do transakd)i udokumentowanych faktura elektroniczna, nie bedg wystawiane faktury w innej formie. Faktury
elektroniczne nie beda przesytane dodatkowo w formie paplerowe;j.

Za date ottzymania faktury elekironicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wplywu tej faktury na
skrzynke poczty elektronicznej Zamawiajacego, o ktdre] mowa w ust. 2.

W razie cofniecia przez 2Zamawialgcego zezwolenia na przesylanie faktur efektronicznych wystawianych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesylania faktur elektronicznych drogg
elektroniczng w terminie 7 dni raboczych od dnia nastepujacego po dniu, w Ktérym otrzymat zawiadomienie
od Zamawiajgcego o cofnieciu zezwolenia.

Cofniecie zezwolenia, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemne;j.

Zezwolenie, o ktdrym mowa w ust. 1 dotyczy rowniez wystawiania i przesylania drogg elektroniczng faktur
korygujacych, zaliczkowych | duplikatdw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawlajacy informuje o moiliwosch wysylania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania (dafe] PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod
adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pi/f.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajacemu informacji o swojej
rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysytania Zamawiajacemu ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.

Jeieli Wykonawca nie hedzie korzystat z PEF, uprawniony jest réwnie do przesylania Zamawiajgcemu
wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 1 do 11 powyizej.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérych mowa w ust. 2 i 5 wymaga podpisania aneksu do ninigjszej
umowy.

Postanowienia ust. 1-15 nie wykluczaja mozliwodci wystawienia i przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego na adres mailowy, o ktdrym mowa w
ust. 2 najpdiniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyiki faktury papierowej przez Wykonawce.

§ 18. Postanowienia korficowe

W sprawach nie uregufowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzyga polski Sad wiasciwy rzeczowo i migjscowo dla siedziby
Zamawiajgtego.

Prawem wiasciwym dla ninigjszej umowy i wszelkich sporéw z niej wynikajacych jest prawo polskie.
Strony zobowigzujg sie, iz wszelkie dane osobowe bedq przetwarzane zgodnie z RODQ i przepisami prawa
polskiego. W przypadku powlerzenla przetwarzania danych strony zawra umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zatacznikl stanowia integralng czesé niniejszef umowy.

Umowg sporzgdzono w 4 jednobrzmigeych egzemplarzach:

- Egz. Nr 1, 2 3 - Zamawlajacy

- Egz. Nr 4 — Wykonawca

2Zatgeanikl do umowry:

Harmonogram rzeczowo — finansowy - zatgcznik nr 1.

Wykaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacjl zamdwienia zatrudnionych na podstawie umowy o
prace - zatacznik nr 2. '

Wykaz podmiotéw, kidre beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienta wraz z zakresem czynnodci przez nie
wykonywanych - zatacznik nr 3

Wzor karty gwarancy]nej jakosci dokumentacji prajektowej- zatacznik nr 4.,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

------
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zatgezntk nr 2 do umowy NI ...,

(pieczeé¢ Wykonawcy)

WYKAZ PRACOWNIKOW

WYKONUJACYCH CZYNNOSCI W TRAKCIE REALIZAC)I ZAMOWIENIA ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE:

nazwa zadania: Dokumentacja techniczno - Kosztorysowa w ramach zadania pn.: ,Remont
awanportéw - $luza Krzyz”

Oswiadczam(y), Ze dysponuje osobami wykonujacymi czynno$ci w trakcie realizacfi zamodwienia
zatrudnionych na podstawie umowy o prace:

Lp. Nazwisko I imie Zakres czynnosci

.........................................................................

{miejscowost / data) {upowainiony przedstawiclel{g)Wykonawey)

16



zaigeznik nr3 do UMOwWY NI ..ccves s mnenses

{pieczeé Wykonawey)

WYKAZ PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIEN!IA WRAZ Z ZAKRESEM
CZYNNOSCI PRZEZ NIE WYKONYWANYCH

nazwa zadania: Dokumentacia techniczno — kosztorysowa w ramach zadania pn.: ,Remont
awanportéw — Sluza Krzyz”

RODZA] | ZAKRES PRAC
LP. NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY POWIERZANYCH PODWYKONAWCY
(OPiS RODZAIU | ZAKRESU PRAC)

{miejscowost / data) {upowatnlony przedstawiciel{e)Wykonawcy)
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zatgcanik nr 4 do umMowy Nr s

KARTA GWARANC)! JAKOSCI DOKUMENTACH PROJEKTOWE)
(pleczed Wykonawcy)

Sporzadzona w dniu SRR

1. Zamawiajgcy: Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w Warszawie,
Regicnalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Al. Mickiewicza 15, 85-071
Bydgoszcz,
2. Wykonawca:
3. Umowa Nr ... ...z ¢dnia
4. Przedmiot umowy: -
5. Charakterystyka przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:
6. Pata odbioru koricowego:
7. Ogdine warunki gwarancji jakosci:
1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na Dokumentacje techniczno — kosziorysowa
opracowang w ramach Umowy nr ... 2 dma e , @ takze zapewnia, Ze Dokumentacja
techniczno — kosztorysowa stanowiaca przedmiot umowy zostata wykonana z najwyiszy starannoscia,
zgodnie z umows, ohowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi normami,

2. Wykonaweca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnodd za wady i usterki Dokumentacji techniczno —
kosztorysowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktdregokolwiek z obowiazkow
Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad i usterek przedmiotowej
dokumentacji na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnel.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é gwarancyjng za wykonang Dokumentacje techniczno -
kosztorysowa niezaleinie od tego czy wykonat ja sam czy za pomocy podwykonawcow. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$é gwarancyjna za cafy zakres umowy niezaleinie od odpowiedzialnoéci
podwykonawcdw.

4. Okres gwarancii rozpoczyna swo] bieg od odbioru kofcowego przez Zamawiajgcego wykonanej

Dokumentacji techniczno — kosztorysowej ti. od dnla, w ktérym Wykonawca przekazat Zamawiajacemnu
kompletny przedmiot umowy, kidry w toku czynnosci odbioru zostal uznany za wykonany naleiycie,
zgodnie z umowa | koficzy sie po uplywie 36 miesigcy.

§2

W okresie gwarancji Wykonawca 2obowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wszelkich wad i usterek
Dokumentacji techniczno — kosztorysowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Z tytulu
usuniecia wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odmdwié
usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmieme kaszty i trudnosci.
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§3

Za wade/usterke strony uznaja w szczegdlnoéci:

1) jawne lub ukryte wiasciwoscl tkwigce w Dokumentacji techniczno - kosztorysowe] powodujace
niemoinoi¢ uzywania lub korzystania zgodnie z.przeznaczentem z przedmiotu umowy,

2} niezgodnosé wykonania przedmiotu umowy z obowlazujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartym] w umowie wraz z zatacznikami,

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy,

4) obnizenie jakodci, trwafoéci lub inne uszkodzenie w przedmiccle umowy,

5) sytuacje, w ktérej przedmiot umowy jest obcigiany prawem fub prawami oséb trzecich,

6) nieprawidtowosci, biedy, braki czy niedcistosci w Dokumentacji techniczno ~ kosztorysowej.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wady i usterki, ktére ujawnily sle po dokonaniu -odbioru
Dokumentacji techniczno — kosztorysowej, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci
ma obowigzek usunaé réwniez wady i usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezell zostaly one
ujawnione i 2gloszone Wykonawcy przez uplywem okresu gwarancjl jakoéci.

§5

W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zlecié zastepcze wykonanie usuniecie wad
i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

§6

Usunigcie wady 1 usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.
§7
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moize takie domagaé sie usuniecia szkéd, ktére

powstaly w wyniku ujawnionych wad | usterek, a takie szkdd powstalych w trakcle usuwania wad lub
usterek,

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgey gwaranci jakoéci upowainliony Przyjmujacy gwarancje Jakoici przedstawiciel
przedstawiclel Wykanawcy Zamawiajycego
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DECYZJA T .. BLZ | A&
Na podstawie art. §6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane {tekst °
jednolity: Dz, U, z 2017 1., poz. 1332 ze zm,; dalej Prawo budowlane) orez na podstawie art. 104 § 1 ‘

i 2 usawy z dnia 14 czerwea 1950 1. — Kodeks postgpowania sdministracyjnega (tekst jednolity:

Dz, U.z2017 1., poz. 1257, dalejkpa),

po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego w sprawie stanu techniczaoego fuzy
wodnej Krzyz (ar inwentarzowy: 2/437/B), zlokalizowanej w ki 176+200 rzeki Noteei w m. Kezyz

Wikp, w powiccie czamkowsko-trzcisnsckim, woj. wistiopolside,

nekazuje:
Dyrektorowi Regionainego Zarzadn Gospodarki Wodnej w Poznanin

usuniecie stwierdzomyoh nicprawidiowodci w stanie technicnym fluzy wodnej Krzyz, poprzez

wykonanie robét budowlanych polegaiscych na naprawie:

1) peknistej i odspojonej ez¢fei ciany ceglanej gowy gomej - strona prawa,

2) peknigois éciany ceglanc] skrzydefia glowy gémej - po stronie lewej {przy echadach skarpowych),

3) ubytiéw cegiel i uszkodzef na lcowych powlerzchmisch dcian ghowy gérnej - strana lewa i prawa,

4) pekniet i skorodowanej powlerzehii betonowe] chodnikéw glovey gbrnej,

5} skorodowanysh i uszkodzomych powierzchni delan komory $hizy (braki w spoinowaniy, lokainie
uszkodzone giowki § woadwki cegiel, nszkodzone krawedzie dcian w okolicach wnek schodow
obslugi § dyfatacii),

6) uszezelnied wrdt gémych i dolnych,

7 pekaicia plyty betonowsj glowy dolnej - strona praws,

8) pekniecia piyty betonowsj glowy doingj - strona lews,

9) ubytkbw cegicl i uszkodzed na Heowych powierzchuiowych ceglanej glowy dolnej - strona lewa
i prawe,

10) uszkodzeh wngki wrdt oraz gnlazda drabinki palczasie] nepedu wrét - glowa.dolna strona praws,

11} skorodowanych powierzchni stalowych wiét dolnych i gémych oraz okué krawgdziewych,
poprzez pezyszozenie 1 zabezpicezenies powloksmi ochronmymi,

12) uszkodzeh schodéw skarpowych. T,

Termin wykonania chowigrkéw ustalam do W

W zwigzke z tyw, ¥¢ nakazane robotly owiane heda realizowsne na $lazie stopnia
wodnego Krzy?, wpisansgo w dniu 13 styczuia 2008 7. do rejestra zabythdw (ar rej. 386/Wikp/A)
to wymagaja one poawolenia wojewtdzidego konserwatora zabytkw (sgodnie z art. 36 ust. I pkt

% ustawy z dnix 23 lpea 2003 v, (D2 U. 2 3614 r. poz. 1446) o achronie zabytk6w i oplece nad

zabytkami)).
UZASADNIENIE
Na wniosek Giéwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 21 marca 2017 r. sygn.
DIK.401,10.2017 Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Nadzors Budowlanego (dilej WWINB)
przeprowadzil w doiu 17 maja 2017 r. kontrolg utrzymania Shezy wodnej Krzyz, ziokalizowane
w km 1764200 rzeki Noteci, w m. Krzyz Wikp., bedacej budowly hydrotechniczng w rozumisniu

el Niepadiegindci 16718, §1-713 Poanah, Poki] 335, tel, 61.854-15-45, fay 61-B54-18-34, e-mail: winh-p@poznap uw.gov.pl
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art. 3 pkt 3 Prawa udowlanegoe. Ustalenia 2 kontroli zaprotokdfowano w oboeneéci przedstawicieli
Regionalnego Zarzady Gospodarki Waodnej w Poznaniu (dzialajgcych z upowsinienia Dyrekiora
Regionalniego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznanin) w protokole kontroli z dnia 22 rnaja 2017 1.
nr WIT.7741.8.16.2017.

Przedmiotowe $luza wodna jest obicktem stopnia wodnego i W my$! art. Qust, } pkt 19 lit b
ustawy z diia 18 lipea 2001 1, - Prawo wodng (tekst jedn,: Dz. U, z 2017 1, poz, 1121; dalej Prawo
wodne) stanowi wrzadzenie wodne. Jak wynika z przepiséw art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1, 1ai 3,
art. 92 ust. 4 usiawy Prawo wodne zadaniz zwigzane z utrzymywsniem Srédlgdowych wéd
powierzchtiowych lub wzgdzen wodnych stanowigeych wiamodé Skarbu Paistwa wykosuje
w imieniu Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej dyrektor regionalnego zarzgdu. Organ ten
pelni réwnitz funkcje inwestora w zakresie gospodarki wodne] w regionie wodmym
Zatem, obowigzek wiafciwego ubrzymanie przedmiotowej dluzy wodnej spoczywa, zgodnie
z aktualnie obowiazujace ustawg Prawo wodng, na Dyrektorze Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, Organ ten wykonuje prawa wiadoicielside Skarbu Pafistwa i zarzadey obiektn
{0 jakim mowa w art, 51 Prawa budowlanego). _

Podczas praeprowsdzonsi kontroli obicktu budowlanego zapoznann sig z protokolami kontroli
okresowych, wykonanymi na podstawie art. 62 ust. | Prawa budowlansgo:

1) protokolem 2z kontroli nr 01/NW Wieled/huza Krzy2/2016 z dnfa 19 paddaiernika 20161,

2} protokolem z koutroli nr 01/NW Wielet/éluza Krzy#/2015 2 dnia 6 paddziemika 2015 r.,

3} protokolem 2 kontroli nr 01/NW Wieled/3luza Kezy2/2014 z dnia 8 paddziernike 2014 r.

4) opracowaniem ,,Stopie wodny Kezyz — okresown ccena stanu technicznege™ 2 gradnia 2013 1.

Kontrole okresowe obickiu budowlanego zostaly przeprowadzone przez osoby moggce
wykanywaé samodzielng fimkcje techniczng polegaiqes na sprawowaniu konireli technicimej
utrzymania obiekidw budowlanych (art. 12 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego).

Ustalenia w sprawie stanu techmiconego obiekty budowlanego, wyniksjgee z ostamiego
protokohu kontroli okresowej, z dnia 19 paddziermika 2016 r.:

- rozbita konstrukeja ceglana glowy gomej ~ lewn 1 prawa strona,

- korozja betondw na koronie glowy géme] (liczne spekania i ubytki),

~ spekania I liczoe vbytki w betonic na glowie gémiej po stronie Jewej,

- przecieki na drewnie uszezeiniajacym wrét gémych (drewno zatrzaskowe),

- korozja konstrukeji ceglanej komory Shuzy i gidéw (liczoe pacieki 2z weglanu wapnia, braki
w spoinowaniu),

« liczne ubytki ceglane oraz w spoinowaniu konstrukeji komory Sluzy,

- uszkodzona konstrukcia wneki wrbt oraz gniazdo drabinki palczastej - dét prawa strona,

- przecieki na drewnie uszezelniajacym wrdt dolnyeh ~ zatrzaskowe i prawe bocane,

- rozbita konstrukcia glowy dolngj — prawa strona w czglci gérnej,

- rniszezenie belki odbojowej drewnizne] ubsepicczenia awanporm dolriego, brzeg prawy,

- korozja betonbw na glowie doingj, lewa i prawa strona, liczne spekanis,

- liczne ubytki veglane oraz w spoinowaniu na konstrukeji komory huzy,

- wystepowanie lisznysh ognisk korozyjnych na konstrukeii stalowsj wrét delnych I gérmych,

- mechanizmy otwierania | zamykanis wrét i zasuw dzlataja prawidiowo,

- nieznaczne uszkodzenia i przecieki na dylataci Seisny komory — prawa strona,

- teren orz zieleh wokél obiektu vtrzymane w stanie dobsyn,

W oparciu o powyisze ustalenis osoby kontrolujace obiekt budowlany (mgr 2. Andree)
Lyozywek, uprawnienia budowlane ar WBPP-NB-7210257/82, czionek Kujawsko-Pomorskic]
Okrggowej Izby Intynierdw Budownictwa nr ewid. KUP/WM/145%01, Stefan Welnic - specjalista
w zakresie branzy mechanicznej) wydaly zalecenia oraz okreslity, e obiekt budowlany jest w stanic
‘techmicznym dostateczaym, nis zagrara bezpieczeristwy oraz moze byé nadal uzytkowsny.

al. Niepodleglosoi 16118, 61-713 Peznas, Poksj 335, 1ol 61-852-19-45; fix 61-854-18-34, e-vnail: winb-pri@pamanaw.govpl
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Wydane zelecenia dotyozyly:

- przygotowania dokumentacji na remont zachowawezy obickiy,

« naprawienin rozbitej kanstrukeji glowy gbrnej i doinej,

- wymiany bub naprawy drewaianej belki odbojowe] awanporty dolnego prawego,

~ naprawy i uzupeinienia betondw oraz spoiiowania na glowie gbmej, po stronie lewej,

~ wylkonywania dorsinych prac utrzymaniowych (antykorozyjnych, uszczelnlenia wrbt, pray
umocnteniach brzegowych w awanportech) majgeych poprawic stan i zabezpicozenie konstrukeji,

- uszezeinienia dylatacii dofany komory.

Ww. zalecenia zawarto sq réwniel w protokolach kontroli okresowych z lat 2014-2015,

W wakcje kontroli przeprowadzone] przez WWINB w dniv 17 wmaja 2017 . ww.
sicprawidlowodei w  stamie technicznym budowli zostaly potwierdzone, udokumentowane
fotograficznie i preedstawione w zalgeznikach protokoiu kontroli nr WIT.7741.8.162017 2 dnia
22 maja 2017 r. Dodatkowo stwierdzono, ze najistomisjsze uszkodzenia dotyczg:

- peknietej, odspajonaj i preesunietej caedel solany ceglane) glowy grne] - strona prawa,

- peknigcia w $cianie ceglane] (licowe) skrzydelka glowy gémej po stronis lewej, przy schodach

skarpowych,

- peknigcin betonu na korenie glowy dolnej po stronie lewej i prawe.

Zgodnie 2 art, 66 ust. 1| ustawy Prawo budowlane, w przypadke stwiendzenia Ze obiekt
budowlany:

1) moze zagrazad Zyciu [ub zdrowiu ludzi, bezpieczefstwu mienia badZ drodowiska albo

2) jest wzytkowany w spostb 2zagredsigey Zyeiu Jub zdrowiu ludzi, bezpleczefister mienia lub

drodowiskss, afbo

3) jest w nicodpowiednim stanis technicznym, slbo

4) powoduje swym wygladem oszpecenie otoczeniz

- organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, vsunigoie stwierdzonych nieprawidlowodei,

olaeslajac terroin wykonania tego obowigzku. -

Adresaten nakazu wynikajacego z przepisu art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego mogg byé:
wiaiciciel lub zarzades obiekm budowianego.

W rwigzku z art. 10 k.p.a. WWINB pisers z dnia 17 sierpnia 2017 r. zawiadomil Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Poznaniu o mozliwosci wypowledzenia sig w sprawie.

W dniu 24 slerpnia 2017 r, wptynglo do organu nadzoru budowlanego pismo z dnia 22 slerpnia
2017 r. sygn. TUH.6521.16,2017 (1. dz. 601%), w ktérym Reglonalny Zarzqd Gospodarki Wodagj
w Poznaniu wskazsl, 2
- gtan techniczny obisktu jest dostateczny, niezagraiajgey bezpieczefsiva,

- w okresie od marca 2017 r. wykonano na obickcie praco utrzymaniowe (oezyszezono z porosiow
i rodlinnodei umocnienia brzegowe skarp awanportéw: gémego i dolnego, onzyszezone powisrzchnig
gcian fluzy z rodlinnodei § glondw, zamknigto zaprawg cementowsn czedé rys 1 spgkaf na
powierzchniach betonowyeh ghw i Korony §luzy, zekonserwowans mechanizmy napgdowe wrdt
i zasuw $luzowych), _

- obiekt budowlany znajduje si¢ pod stalym nadzorem pracownikéw obshugi Shuzy i Kierownika
Nadzoru Wodnego w Wieleniu,

« od czasu kontroli obiekiu przez WWINB nie stwierdzono niepokojgoych zmian w konstrukeji Siuzy
i w pracy mechanizméw napedowych.

Poza ww. wyiesénieniami stwierdzono, iz w celu zahmmowania postgpujycej degradacji glow
i Scian komory dluzy konieczne jest przeprowadzenic remontu kapitainego, wymagejgcego znacznych
nakiaddw finansowych. Z uwagi na koniecznodt preygotowania inwestye]l, poczynienis wymaganych
uzgodnieh (m.in. z Wojewsdzkim Konserwatorem Zabytkow), wylonienia wykonawey robét w drodze

&Hkmdhghéci 15418, 61-193 Paznad, Pokoj 333, wi 618541945, fax 61‘”‘-_18134, avml: SR anEERDEAT o v )
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practarg, wystgpiono z waioskiem o to, sby termin wykonania wymaganych naptaw wyznaszyé do
kofica 2020 roku.

Majae powylsze ustalenia na wegledzie, Wietkopolski Wojewddzki Irspektor Nadzomu
Budowlanege dzialajge na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 astawy Prawe budowlane oraz ait. 10451
i 2 kp.a. nakazuje Dyrekiorowi Regionalnego Zarzedu Gospodarki Wodnej w Poznanin usuniecie
nieprawidlowodci w stanie technicznym budowli, wymienionych w sentencji decyzil. Uwzgledniajae
argumentacig zarzadey obiektu budowlanego WWINB przychyls sie do wnioskn i okredla termin
usuniecia nieprawidiowodci - do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 2 ust, 2 pkt 3 Prawa budowlancgo, przepisy ustawy Prawo budowlene nie
naruszajy preepisdw odrgbnych, a w szezegblnodei — o ochronie zabytkéw i oplece nad zabytlami,
2 uwagi 1t to, 2e roboty budowlane beda prowadzons w odniesieniu do obiekiu wpisanego do rejestru
zabytkéw, to wymagajg (preed ich rozpoczeciem) pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw
(art. 36 ust. { pkt2 ustswy = dnis 23 lipca 2003 1, 0 ochrorde zabytkéw i opiece nad zabythami).

PFQUCZENIE
Zgodnle z art. 127 § 112 kp.a. of niniefsze] decyzji przystuguje stronie odwolanie do Glownego
Inspekiora Nadzoru Budowlanego, za moim podredniciwern, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejazef decyzji.
Zgodnie z art. 127a kpa.
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strons me2s zrzee sig prawa du wnigsienia
odwolania wobee organu administracii publicznej, kidry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej ofwiadezenia o zrzeczeniv si¢ praws do
wmiesienia odwolmnia przez ostatniy ze stron postgpowsnia, decyzjs siaje sie ostateczna
i prawomoons,

W przypedku ziozenin przez strong ofwiadezénia o zrzeczenlu sig prawa do odwolsnia od

decyzji (okredlonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu
administracyjnego.

Wiskopolskl Wolewadzid
Inspektor Nabzor Budowlansgo
mgr ind, arch. Aids Janusskiowice-Piotrowska

{podphs elektronicmmy)

Orrzyruje:
1. Dyrekior Regionalnego Zarzadu Gospodarki Waodne) w Poznanin
nl. Chichowa4/8, 81003 Poanal
- dokumeni elekironiczny w formacie PDF poprzez sPUAP
1 WWIND a2
Do wiadomodcl:
1. Wojewsdzki Urzad Ochrony Zsbytkéw w Poznania
Delegniora w Pile
ul. Sniadeckich 46, 64-920 Fita
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Dokument slekironiczny
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Paduivows Gospodarsiwe Wt Wady Palslis

Farzag Tewmiw il

WIELKOPQLSKI Poznafi, dnia 14 10, 2020

WRRYNEEDDRIA:

WOJEWODZKI INSPEKTOR o - za dowodem dorgczenia -

NADZORU BUDO\J;YLAN EGO 14, i Qi - {lorgezenie za pomoca platformy ePUAP -
|
‘ Podgis

WIK.771.2.64.2020.MF: '
e —DRECYZIA

Na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 w zwiazku z art. 145 § 1 pkt 5 oraz art. 104 § 1 i 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 ze zm.; dalej k.p.a.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.; dalej Prawo budowlane),

po wznowieniu na wniosek Zarzadu Zlewni w Pile Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z dnia 9 wrzesnia 2020 r. (BD.ZP1.2.542.6.2020.AT) postgpowania administracyjnego
w sprawie stanu technicznego $luzy wodnej ,Krzyz” (nr inwentarzowy: 2/437/B), zlokalizowanej
w km 176+200 rzeki Noteci, w m. Krzyz Wielkopolski:

L. uchylam decyzj¢ Wielkopolskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia
19 wrzesnia 2017 r. (WIT.7741.8.2017.MP),
oraz

ILI. orzekam o istocie sprawy w taki sposdb, ze:

nakazuj¢ zarzadcey obiektu budowlanego:
Panstwowemn Gospodarstwn Wodnemu Wody Polskie
Zarzadowi Zlewni w Pile

usuniecie nieprawidlowodci istniejacych w stanie techmicznym S$luzy wodnej ,Krzy:”,

zlokalizowanej w km 1764200 rzeki Noteci, w m. Krzy:z Wielkopolski, poprzez wykonanie

robdt budowlanych polegajacych na naprawie:

1) peknigtej i odspojonej czgsci Sciany ceglanej glowy gérnej - strona prawa,

2) peknigcia $ciany ceglanej skrzydetka gltowy gormnej - po stronie lewej (przy schodach skarpowych),

3) ubytkow cegiel i uszkodzen na licowych powierzchniach $cian glowy géme; - strona lewa i prawa,

4) peknig¢ i skorodowanej powierzchni betonowej chodnikow glowy gérnej,

5) skorodowanych i uszkodzonych powierzchni Scian komory $luzy (braki w spoinowaniu, lokalnie
uszkodzone gléwki i wozéwki cegiet, uszkodzone krawedzie Scian w okolicach wnek schodéw
obshugi i dylatacji),

6) uszczelnien wrot gérmych i dolnych,

7) peknigeia plyty betonowej glowy dolnej - strona prawa,

8) peknigcia plyty betonowej glowy dolnej - strona lewa,

9) ubytkéw cegiel i uszkodzen na licowych powierzchniowych ceglanej glowy dolnej - strona lewa
1 prawa,

10) uszkodzen wngki wrét oraz gniazda drabinki palczastej napgdu wrét - glowa dolna strona prawa,

11) skorodowanych powierzchni stalowych wrét dolnych i gémych oraz okué krawedziowych,
poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie powlokami ochronnymi,

12) uszkodzen schodéw skarpowych,

13) uszkodzonego zabezpieczenia gwarantujacego stateczno$é skarp brzegowych awanportow
(poprzez wymiang lub wzmocnienie dodatkows ciankg szczelng),

oraz

14) odmulenie dna awanportéw $luzy.

al. Niepodleglosci 16/18, 61-713 Poznafi, Pokdj 335, teh. 61-854-15-13, fax 61-854-18-34, e-mail: - it posps o -
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Termin wykonania obowigzkéw ustalam do dnia 31 grudnia 2020 r.

W zwigzku z tym, Ze obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkéw (nr rej.
586/Wlkp/A 2 15 styczmia 2008 r.) obowigzki okreSlone w decyzji nalezy wykonaé
z zachowaniem wymagan wynikajacych z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opicce nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.).

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22 wrzednia 2020 r. (WIK.771.2.64.2020.MP) Wielkopolski
Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej: WWINB) wznowit na wniosek Zarzadu Zlewni
w Pile Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 wrzeénia 2020 r.
(BD.ZP1.2.542.6.2020.AT, przestanego do organu w dniu 14 wrzesnia 2020 r., zarejestrowanego pod
nr |. dz. 5409/20) postgpowanie administracyjne w sprawie stanu technicznego $luzy wodnej ,,Krzyz”
(nr inwentarzowy: 2/437/B), zlokalizowanej w ki 176+200 rzeki Noteci w m. Krzyz Wielkopolski,
zakonczone ostateczng decyzia WWINB z dnia 19 wrzednia 2017 r. (WIT.7741.8.2017.MP).
Postanowienie to stanowi, zgodnie z art. 149 § 2 k.p.a., podstawe do przeprowadzenia przez
wlasciwy organ postgpowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnigcia istoty sprawy.

Postanowienie o wznowieniu postgpowania administracyjnego bylo pierwszym etapem
postepowania wznowieniowego, w kitorym WWINB ustalit brak przeszkéd podmiotowych
i przedmiotowych dla wszczgeia postgpowania. W uzasadnieniu postanowienia wyjasniono, ze:

- wniosek o wznowienie postgpowania zostal zlozony do organu wiasciwego, z uwagi na to, ze
WWINB wydal w sprawie decyzje w ostatniej instancji (art. 150 § 1 k.p.a.),

- wniosek zostat zlozony przez strong postgpowania, bowiem Zarzad Zlewni w Pile Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie realizuie obowigzki nieistniejgcego organu administracji
rzadowe] niezespolonej wlasciwego w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym
jakim byl dyrektor regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej (dziatajgcy na mocy uchylonej z dniem
1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne),

~ wniosek zostal zlozony w tenminie jednego miesigca od dnia, w ktérym strona dowiedziata sig
o okolicznosciach stanowiacych podstawe do wznowienia postepowania,

- przedstawione wraz z wnioskiem dowody dotycza przestanek, o ktérych mowa w art. 145 § 1 pkt 5
k.p.a. (,, istotne dla sprawy nowe okoliczno$ci faktyczne lub nowe dowody istniejgce w dniv wydania
decyzji, nieznane organowi, kiéry wydal decyzje™).

Analizujgc material dowodowy w sprawie, w zakresie przyczyny wznowienia postgpowania
oraz dla merytorycznego rozpoznania istoty sprawy i wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 151
k.p.a. WWINB ustalil, ze nowa okolicznoscig w sprawie stanu technicznego $luzy jest faktyczny stan
techniczny niewidocznych czedei $luzy (polozonych ponizej zwierciadla wody), ktéry dotychczas nie
by} uznany za nieodpowiedni oraz zamulenie dna awanportéw.

Sluza wodna ,Krzyz” jest §luzg zeglugows na drodze wodnej Wista — Odra, umozliwiajacg
jednostkom plywajgcym pokbnanie stopnia wodnego ,,Krzy2”. Zgodnie z definicja zawarta w § 3
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86
poz. 579) jest budowlg hydrotechniczng.

W postepowaniu administracyjnym zakodczonym decyzja z dniz 19 wrzesnia 2017 1.
(WIT.7741.8.2017.MP) WWINB nie dysponowat szczegélowym rozpoznaniem stanu technicznego
podwodnych elementdéw budowli w rejonach awanportdw. W przeprowadzonych przez zarzadee na
podstawie art. 62 ust, 1 Prawa budowlanego kontrolach okresowych budowli (protokoty: nr 01I/NW
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Wieleri/$luza Krzyz/2016 z dnia 19 pazdziernika 2016 r., nr 01/NW Wielervsluza Krzyz/2015 z dnia
6 pazdziernika 2015 r., nr 01/NW Wielet/Sluza Krzy2/2014 z dnia 8 pazdziernika 2014 r. oraz
opracowanie: ,,Stopien wodny Krzyz - okresowa ocena stanu technicznego” z grudnia 2013 r.) nie
wynikalo, zeby wystepowaly istotne nieprawidlowosci w stanie techricznym widocznych elementow
budowli, kiére moglyby posrednio wskazywaé na nieodpowiedni stan podwodnych czesci budowli
(drewnianych $cianek stabilizujacych skarpy brzegowe awanportow),

W tym wzgledzie nalezy przywolaé zapis z pkt 2.7.2 oceny technicznej z 2013 . przeprowadzonej
przez. Osrodek Technicznej Kontroli Zapér Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Panstwowego Instytutu Badawczego, w ktorym wskazano, ze:

»$luzg zabezpieczajq przed szkodliwym wplywem filtracji drewniane Scianki szczelne wykonane
wokol plyt fundamentowych gléw i komory. Stan tych Scianek, ktéry bez odkrywek trudno ocenié,
wobec braku widocznych negatywnych zjawisk filtracji i braku widocznych nieréwnomiernych
przemieszezer wzglednych, stanowigcych podstawe oceny posredniej, nie budzi zastrzezen”,

Z wniosku z dnia 9 wrzeénia 2020 r. (BD.ZP1.2.542.6.2020.AT) wynika, ze dla wykonania
obowigzkow objetych decyzjg organu nadzoru budowlanego zarzadea wytaczyt $luze z uzytkowania,
wydzielit grodzami stref¢ robdt remontowych i odpompowat wode ze sluzy i awanportéw. Podjete
dziatania doprowadzily do odstonigcia w dniu 18 sierpnia 2020 r. elementéw budowli znajdujacych
si¢ stale pod wodg. W zwigzku z tym, Ze stan techniczny odkrytych drewnianych $cianek
podpierajgcych skarpy brzegowe awanportéw (obiekt budowlany wybudowano w roku 1613) budzit
uzasadnione watpliwosci, dokonano kontroli stanu technicznego tych elementéw budowli, co zostato
opisane w opinii technicznej zataczonej do wniosku. Opinie techniczng sporzadzita osoba sprawujaca
samodzielng funkcjg techniczng w budownictwie (w zakresie budowli hydrotechnicznych), o ktorej
mowa w art. 12 wst. 1 pkt 5 Prawa budowlanego.

Z opinii technicznej wynika, ze:

1) peine odkrycie zabudowy brzegowej (do tej pory w czesei pod woda) umozliwilo dokonanie oceny

stanu technicznego elementéw budowli, ktore dotychezas nie mogly zostaé zbadane,

2) przeprowadzona ocena podwodnych czedci budowli wykazata, ze:

- wyslepujg znaczne ubytki w drewnianych s$ciankach stanowigcych podstawe i wsparcie dia

wysokich skarp umocnionych brukiem kamiennym,

- Scianki s3 zniszczone od strony odwodnej, a ich przekr6j poprzeczny znacznie zmniejszony,

- wystepujg znaczne przecieki wody od strony skaip,

- ubytki w drewnianych $ciankach sg przyczyna wyplukiwania duzej iloci materiatu gruntowego
z podirzymywanych skarp,

- W zwigzku z wyptukiwaniem gruntu pod umocnieniami z bruku kamiennego powstaja kawerny,
ktdre stwarzajg zagrozenie osunigcia si¢ skarp do kanatu i zagrozenie dla bezpieczefistwa
eksploatacji kanaléw zeglugowych (wymagane glebokosei na wejsciu i wyjsciu ze $luzy to min.
2,0 m glebokosci wody),

3) w celu doprowadzenia obiektu budowlanego w calosci do prawidiowego stanu technicznego
niezb¢dne jest wzmocnienie istniejacych dcianek drewnianych dodatkowa $cianka (stalows),
z uwzglednieniem zachowania historycznych elementéw umocnienia, zwieficzenie korony $cianki
oczepem z nowych drewnianych belek odwzorowanych wg pierwotnych (zniszezonych) belek oraz
odmulenie awanportow,

4) roboty naprawcze nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, ze umocnienia brzegowe powinny zostaé
przed wzmocnieniem Scianki drewnianej rozebrane i pézniej odbudowane (bruk kamienny na
geowldkninie).
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Dla zapewnienia bezpieczefistwa budowli hydrotechnicznej niezbedne jest zapewnienie
statecznosci budowli jako caloéei oraz jej poszczegdlnych elementéw. W tym wzgledzie istolne jest
zabezpieczenie budowli przed przebiciami hydraulicznymi wody oraz sufozjg gruntu z podloza lub
przyczétkéw (sufozja to proces polegajgcy na wyptukiwaniu czastek gruntu podezas infiltracii wody
opadowe] lub podziemnej przez osrodek gruntowy). Szczegdlmie istotng role dla zapewnienia
statecznosci skarp brzegowych awanportow Sluzy, a takze ich zabezpieczenie przed sufozja
{w nastepstwie ktorej moze zaistnie¢ zapadanie si¢ skarp) sg pograzone w gruncie, w linii brzegowe;,
drewniane $cianki przeciwfiltracyjne.

Z uwagi na to, ze ww. Scianki sa posadowione w gruncie i ponizej minimalnych standw
zwierciadla wody, to s3 stale njewidoczne. Okreslenie faktycznego stanu tych elementéw budowli
podczas uzytkowania shuzy - jest kosztowne, bo wymaga przeprowadzenia podwodnych badan,
wykonywanych przez specjalistyczne jednostki badawcze i uprawnionych nurkéw. Z uwagi na
aspekty ekonomiczne takie metody badawcze stosowane sa w uzasadnionych przypadkach, tj. wtedy,
kiedy obserwacja wzajemnych przemieszczen budowli wskazuje na nieprawidlowg ich pracg
(osiadanie, zapadanie) i niezbedna jest wnikliwa ocena zachodzacych zjawisk.

Powyzsze okolicznodcei sa w ocenie WWINB istotne dla wznowienia postepowania i dalej dla
rozstrzygnigeia istoty sprawy, poniewaz postepowanic w sprawie stanu technicznego ma
doprowadzi¢ do usunigcia wszystkich nieprawidlowosci w stanie technicznym obiektu budowlanego.
W zwigzku z tym, ze stwierdzone uszkodzenia $cianek drewnianych i zamulenie awanportéw
wynikajg z dlugotrwatego okresu uzytkowania obiektu budowlanego, to nalezy uznac, ze powstaty
przez wydaniem decyzji z dnia 19 wrzesnia 2017 r. (WIT.7741.8.2017.MP). Dopiero szczegdlne
okolicznodci zwigzane z wygrodzeniem $luzy 1 odpompowaniem wody pozwolily na bezposrednia
ocene ich stanu technicznego. Majac ria uwadze przepis art. 66 Prawa budowalnego oraz dokonane
ustalenia uzna¢ nalezy, ze zakres niezbgdnych do wykonania rob6t naprawczych powinien zostaé
rozszerzony o roboty gwarantujgce statecznoscé skarp brzegowych awanportow i odmulenie dna
awanportow. Wykonanie tych robdt wraz z robotami wynikajacymi z dotychczasowych ustalen
doprowadzi obiekt budowlany do wlasciwego stanu technicznego.

Zakres wznowionego postgpowania nie ogranicza si¢ wylgeznie do nowych okolicznosci,
stanowigcych podstawe dla wznowienia postgpowania. Obowiazkiem organu prowadzacego
postgpowanie nie jest jedynie zweryfikowanie wydansj decyzji, ale ponowne rozpoznanie sprawy.
Jak wynika z posiadanych dowoddéw, stan techniczny obiektu budowlanego nie ulegl zmianie
i nieprawidlowosci, ktoére dotychczas ustalono, istniejg nadal, pomimo rozpocze¢tych robot
naprawczych. Okolicznosci te wynikaja z protokoléw kontroli okresowych obiektu budowlanego,
wykonanych na podstawie art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego:

1) protokotu z kontroli nr 01/NW Wielet/$luza Krzy2/2016 z dnia 19 pazdziernika 2016 1.,

2) protokohu z kontroli nr 01/NW Wieleiy/$luza Krzyz/2015 z dnia 6 pazdziernika 2015 r.,

3) protokotu z kontroli nr 01/NW Wielen/$luza Krzy2/2014 z dnia 8 pazdziernika 2014 r.

4) opracowania: ,,Stopien wodny Krzyz — okresowa ocena stanu technicznego” z grudnia 2013 r.

Stwierdzone nieprawidlowosci w obiekcie budowlanym dotycza:

- rozbitej konstrukeji ceglanej glowy gomej Sluzy — lewa i prawa strona,

- korozji betonéw na koronie glowy gérmej (liczne spekania i ubytki),

- spekan i licznych ubytkéw wbetonie na glowie gémej po stronie lewej,

- przeciekow na drewnie uszczelniajacym wrota gorne (drewno zatrzaskowe),

- korozji konstrukeji ceglanej komory $luzy i glow (liczne powierzchniowe nacieki z weglanu
wapnia, braki w spoinowaniu),
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- licznych ubytkéw powierzchniowych w ceglach oraz w spoinowaniu konstrukeji komory sluzy,
- uszkodzonej konstrukcja wneki wrét oraz gniazda drabinki palezastej — dof prawa strona,

- przeciekéw na drewnie uszczelniajaeym wrét dolnych — zatrzaskowe i prawe boczne,

- rozbitej konstrukcja ceglanej glowy dolnej — prawa sirona w czgsel gorne;j,

- zniszczenia drewnianej belki odbojowej ubezpieczenia awanportu dolnego, brzeg prawy,

- korozji betondéw na glowie dolnej, lewa i prawa strona, liczne spekania,

- liczne ogniska korozyjne na konstrukcji stalowej wrét dolnych i gérnych,

- nieznaczne uszkodzenia i przecieki na dylatacji sciany komory — prawa strona.

W trakcie kontroli przeprowadzone] przez WWINB w dnin 17 maja 2017 r. ww,
nieprawidlowosci w stanie technicznym budowli zostaly potwierdzone, udokumentowane
fotograficznie i przedstawione w zalacznikach protokotu kontroli nr WIT.7741.8.16.2017 z dnia
22 maja 2017 r. Dodatkowo stwierdzono, ze najistotniejsze uszkodzenia dotycza:

- peknigtej, odspojonej i przesunigtej czgsei $ciany ceglanej glowy gbrnej - strona prawa,
- peknigeia w Scianie ceglanej skrzydetka glowy gémej po stronie lewej, przy schodach skarpowych,
- peknigcia betonu na koronie glowy dolnej po stronie lewej i prawej.

Po przeprowadzerniu postgpowania wznowieniowego, organ administracji publicznej wydaje
decyzj¢, na podstawie art, 151 § 1 lub 2 k.p.a. tj.:

1) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na
podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b k.p.a.,

albo

2) uchyla decyzj¢ dotychczasowa, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie
art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b k.p.a. i wydaje nowa decyzje rozstrzygajacq o istocie sprawy.

W przypadku gdy w wyniku wznowienia postgpowania nie mozna uchyli¢ decyzji na skutek

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 146 k.p.a., organ administracji publicznej ograniczy si¢ do

stwierdzenia wydania zaskarzonej decyzji z naruszeniem prawa i wskazania ckolicznosci, z powodu

ktorych nie uchylit tej decyzji.

Z uwagi na to, ze zakres nieprawidtowosci w stanie technicznym $luzy (niezbednych do
usuni¢cia) jest wigkszy od tego, ktory obejmuje decyzja z dnia 19 wrzesnia 2017 r.
(WIT.7741.8.2017.MP), to zachodzg przeslanki do uchylenia tej decyzji i wydania nowej decyzji
rozstizygajacej o istocie sprawy, ktora uwzgledni nowe okolicznosci zwigzane ze stanem
technicznym $cianek drewnianych i zamulenia dna awanportow. Uchylenia decyzji nie ograniczaja
przestanki, o ktérych mowa w art. 146 § 1i 2 k.p.a., poniewaz od dnia dore¢czenia decyzji stronie nie
uplynglo 5 lat, a nowa decyzja bedzie rozszerzala zakres obowigzkéw jakie zarzadca powinien
wykona¢ dla doprowadzenia obiektu budowlanego do whasciwego stanu technicznego.

Adresatem nakazu wynikajgcego z przepisu art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego mogag byé
wiasciciel lub zarzadea obiektu budowlanego. Jak zostalo wyjasnione w postanowieniu z dnia
22 wrzesnia 2020 r. (WIK.771.2.64.2020.MP) obowiazki zarzadcy w odniesieniu do sluzy , Krzyz”
wykonuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile, zgodnie z art. 240
ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22017 1 poz. 1566 ze zm.).

Wobec zaistnienia przeslanek, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(W tym nowych okolicznosci, ktdre dotychezas nie byly znane), WWINB dzialajagc na podstawie
art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a. uchyla wlasng decyzje z dnia 19 wrzesnia 2017 r. (WIT.7741.8.2017.MP)
1 na podstawic art. 66 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego nakazuje niniejsza decyzjg Zarzadowi Zlewni
w Pile Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie usuniecie nieprawidtowosci istniejacych
W stanie technicznym $luzy wymienionych w sentencji decyzji, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
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Usunigcie nieprawidlowosci w obiekcie budowlanym w trybie art. 66 Prawa budowlanego
moze dotyczy¢é jedynie takich nieprawidowosci, ktdre powstaly podczas uzytkowania obiektu
budowlanego 1 wigza sie z jego uzytkowaniem. Z tresci art. 66 Prawa budowlanego wynika to, ze
wykonane na jego podstawie roboty budowlane majg mieé charakter naprawczy (remontowy), zas
rodzaj nalozonych obowigzkéw zalezy od skali i formy stwierdzonych nieprawidtowosci. Organ
nadzoru budowlanego nie moze jednak nakazywa¢ wykonania innej jakosciowo budowli, czy
dostosowywaé jei do aktualnych warunkéw technicznych. Zgodnie z orzecznictwem sadowo-
administracyjnym, m. in. Wyrokiem Wojewoddzkiego Sgdu Administracyjnego w Poznaniu z dnia
3 czerwca 2009 r. sygn. IV SA/Po 151/09, szczegdlowe okreslenie sposobu realizacji 1 technologii
wykonania poszczegdlnych zadan wynikajacych z art. 66 ust. 1 pkt 1-4 Prawa budowlanego
prowadzi organ do uznaniowego i arbitralnego okredlania obowiazkéw i jest niedopuszczalne. Zatem
sposob wykonania obowigzku, przyjecie wiasciwej technologii naprawy a takZe jakie wyroby
budowlane zostang wykonane podczas prowadzonych robét budowlanych nalezy do zarzadey.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego, przepisy ustawy Prawo budowlane nie
naruszaja przepiséw odrgbnych, a w szczegdlnosci — o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Z uwagi na to, Zze roboty budowlane beds prowadzone w odniesieniu do obiektu wpisanego do
rejestru zabytkdw, to wymagaja pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (art. 36 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyikéw i opiece nad zabytkami).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie
do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania ninicjszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a k.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZzenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania
od decyzji (okreslonego w § 2) nie przyslu uje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego. el

" ;n Wielkopolski Wojewddzki

+Inspektor -dz‘% Bugowlanega

. Aida Januszkiewicz-Piotrowska

i
Otrzymujq: L poih
1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Poznat
2. WWINB aa
Do wiadomosci:
1. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Pile
(dokument elektroniczny w formacie PDF poprzez ePUAP)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budewlanego.
Dalsze informacje dotyczaee ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja sie na stronie intemetowej pod adresem:
http:/fwinb.poznan.ibip.pl/public/?id=216279.

al. Niepodleglosei 16/18, 61-713 Poznan, Pokdj 335, tel. 61-8354-15-13, fax 61-854-18-34, ¢-mail: - -
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Na podstawic art. 155 w zwigzku z art. 154 § 2 oraz art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 ze zm.; dalej k.p.a.),

po rozpatrzeniu wniosku Pasistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Pile z dnia 31 grudnia 2020 r. sygn. BD.ZP1.2.542.6.2020.AT (przestanego do organu w dniu
5 stycznia 2021 r., zarejestrowanego pod 1. dz. 39/21) o zmiane ostatecznej decyzji Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Inspekiora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 pazdziernika 2020 1.
(WIK.771.2.64.2020.MP) w zakresic zmiany terminu usunigcia nieprawidlowosci w  stanie
technicznym $luzy wodnej ,Krzyz” zlokalizowanej w km 176+200 rzeki Noteci, w m. Krzyz
Wielkopolski,

zmieniam wiasng decyzj¢ z dnia 14 pazdziernika 2020 r. (WIK.771.2.64.2020.MP) w taki
sposob, ze termin wykonania robét naprawczych okreslonych w rozdziale I pkt 13 i 14 decyzji
zmieniam z terminu do dnia 31 grodnia 2020 r, na termin do dnia 31 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE
Ostateczng decyzjg z dnia 14 pazdziernika 2020 r. (WIK.771.2.64.2020.MP — dalej , decyzja™)

Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej: WWINB) uchylil wiasng decyzje

z dnia 19 wrzesnia 2017 r. (WIT.7741.8.2017.MP) i nakazat zarzadey obiektu budowlanego -

Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskic Zarzadowi Zlewni w Pile (dalej: PGW Wody

Polskie ZZ z Pile) usuna¢ w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. nieprawidtowosci stwierdzone

w stanie technicznym $luzy wodnej ,Krzyz”, zlokalizowanej w km 176+200 rzeki Noteci,

wm. Krzyz Wielkopolski.

W decyzji organu nadzoru budowlanego zarzadca $luzy zostal zobowigzany, na podstawie

art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U

z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), do wykonania robét budowlanych remontowych polegajacych na

naprawie:

1) peknigtej i odspojonej czgsci Sciany ceglanej glowy gorne;j - strona prawa,

2) peknigeia Sciany ceglanej skrzydetka glowy gérnej - po stronie lewej (przy schodach skarpowych),

3) ubytkow cegiet i uszkodzen na licowych powierzchniach $cian glowy gémej - strona lewa i prawa,

4) pekniec i skorodowane]j powierzchni betonowej chodnikéw glowy gdrnej,

5) skorodowanych i uszkodzonych powierzchni $cian komory $luzy (braki w spoinowaniu, lokalnie
uszkodzone glowki i wozowki cegiel, uszkodzone krawedzie $cian w okolicach wnek schodéw
obstugi i dylatacji), |

6) uszczelnien wrét gornych i dolnych,

7) peknigcia plyty betonowe] glowy dolnej - strona prawa,

8) peknigcia plyty betonowej glowy dolnej - strona lewa,

9) ubytkéw cegiet i uszkodzen na licowych powierzchniowych ceglanej glowy dolnej - strona lewa
i prawa,

10) uszkodzen wngki wrdt oraz gniazda drabinki palczastej napedu wrét - glowa dolna strona prawa,

al. Niepodieglodei 16/18, 61-713 Poznan, Pokgj 335, tel. 61-854-15-13, fax 61-854-18-34, e-mail: winb-pniginoznan,uw.cov.nl
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11) skorodowanych powierzchni stalowych wrdt dolnych i gomych oraz okué krawedziowych,
poprzez oczyszezenie i zabezpieczenie powlokami ochronnymi,

12) uszkodzen schodéw skarpowych,

13) uszkodzonego zabezpieczenia gwarantujgcego stateczno$¢ skarp brzegowych awanportéw
(poprzez wymiane lub wzmocnienie dodatkowg Scianka szczelna),

oraz

14) odmulenie dna awanportéw Sluzy..

W dniu 5 stycznia 2021 r. wplyngt do WWINB wniosek PGW Wody Polskie ZZ w Pile z dnia
31 grudnia 2020 r. sygn. BD.ZP1.2.542.6.2020.AT {(zarejestrowany w urzedzie pod . dz. 39/21),
w ktorym zarzgdca zwrécit sie o zmiane decyzji w taki spos6b, aby wydhuzyé termin wykonania
obowiazkow okredlonych w rozdziale 1I pkt 13 i 14 decyzi, do korica 2021 1.
We wniosku zarzgdca wyjasdnil, ze:
1) w roku 2020 wykonat obowiagzki okreslone w rozdziale II pkt 1-12 decyzji (w dniu 30 grudnia
2020 r. odbyt? si¢ koficowy odbiér robbt),
2) dotychczas wykonane roboty naprawcze umezliwiaja uzytkowanie Sluzy zgodnie z pierwottym
przeznaczeniem, tj. prowadzenie zeglugi,
3) z uwagi koniecznoéé spelnienia wymagadi zwigzanych z wylonieniem wykonawcy robét
wymientonych w rozdziale II pkt 13 i 14 decyzji, zostana one wykonane w roku 2021.
Do wniosku zostal zalaczony protokét odbioru robdt z dnia 30 grudnia 2020 r., w ktérym
stwierdzono wykonanie i odbiér robét naprawczych wymienionych w rozdziale IT pkt 1 — 12 decyzji.

Zgodnie z art. 155 k.p.a.: "decyzja ostateczna, na mocy ktdrej strona nabyla prawo, moze by¢
w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry
Jjg wydal, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sig uchyleniu Iub zmianie takiej decyzji
i przemawia za lym interes spoleczny lub stuszny interes strony, przepis art. 154 § 2 stosuje sig
odpowiednio”.

Zmiana decyzji administracyjne] w trybie art. 155 k.p.a. zalezy wiec od lacznego spelnienia
nastepujacych przestanek: 1) postgpowanie w sprawie indywidualnej zostalo zakoriczone decyzja
ostateczng, na mocy ktérej strona nabyla prawo; 2) strona wyrazila zgode na zmiane decyzji;
3) zmianie decyzji nie sprzeciwiajg sie przepisy szczegélne; 4) za zmiang decyzji przemawia interes
spoleczny lub shuszny interes strony.

Przestanki do zmiany decyzji WWINB z dnia 14 pazdziernika 2019 r. (WIK.771.2.64.2020.MP):

1) decyzja jest decyzja ostateczna, na moey ktérej strona (zarzadca) nabyla prawo (obowiazek),

2) strong postgpowania jest wylacznie zarzadca obiektu budowlanego,

3} zmianie decyzji nié"przeciwstawiajq si¢ przepisy szczegolne, bowiem:

- decyzja pozostaje w obrocie prawnym i moze by¢ w kazdym czasie zmieniona na podstawie
art. 155 k.p.a. (zob. Wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego we Wroclawiu z dnia 4 marca
2010 1. sygn, 11 SA/Wr 572/09),

- zakres nakazanych obowigzkéw wynikajacych z art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane nie
ulega zmianie,

- stan technmiczny i stan bezpieczenstwa sSluzy wodnej ,Krzyz” ulegl poprawie w zwigzku
z tym, ze wykonano 12 z 14 zalecen naprawczych, |

4) za zmiang decyzji przemawia interes zarzadcy wyrazony we wniosku zwigzany z koniecznodcig
spetnienia wymagan wynikajacych z przepiséw zamdéwien publicznych.

al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznari, Pokdj 335, tel. 61-854-15-13, fax 61-854-18-34, e-mail: winb-pn@poznan.uw.gov.pl
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Majgc na uwadze powyisze, Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
przychyla si¢ do wniosku Pansiwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Pile z dnia 31 grudnia 2020 r. sygn. BD.ZP1.2.542.6.2020.AT i dzialajac na podstawie
art. 155 w zwigzku z art. 154 § 2 k.p.a. oraz art. 104 § 1 i 2 k.p.a. zmienia whasna decyzje z dnia
14 padziemika 2020 r. (WIK.771.2.64.2020.MP) w taki sposéb, 7e termin wykonania robot
naprawczych okreslonych w rozdziale 11 pkt 13 i 14 decyzji zmienia z terminy do dnia 31 grudnia
2020 r. na termin do dnia 31 grudnia 2021 1.

Niezaleinie od niniejszej decyzji, w kaidym czasie uzytkowania obiektu budewlanego
wlasciciel lub zarzgdea obiektu budowlanego jest obowigzany stosowaé si¢ do przepiséw ustawy
Prawo budowlane, w szczegdlnoSci do wymagan zawartych w rozdziale 6 »Utrzymanie
obiektéw budowlanych”. W sytuacji wystgpienia czynnikéw zewnetrznych oddzialywujgcych
na obiekt budowlany, w wyniku ktérych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanege lub
bezposrednie zagroZenie takim uszkodzeniem, mogace spowodowaé zagroienie Zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia i $rodowiska wlasciciel, zarzadea lub uzytkownik obiektu
budowlanego, na ktérych spoczywaja obowiazki w zakresie napraw, okre§lone w przepisach
odr¢hnych badz umowach sy zobowigzani usungé takie zagrozemie (art. 70 ust. 1 Prawa
budowlanego).

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 127ak.p.a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sic ostateczna
i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od
decyzji (okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu
administracyjnego.

=\ Wielkopolski Wojewédzki
Mspekingtisdzory Budowlanego

27/
1 Aida fanuszkiewicz-Plotrowska

Otrzyymujg:

1. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Weody Polskie
Zarzad Zlewm w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Pila

2. WWINB aa,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja si¢ na stronie internetowej pod adresem:
hup://winb.poznan. ibip.pl/public/?id=216279.
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