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            Poznań, 30.07.2021r. 

PO.ROZ.2810.33.2021 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 3 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych pn.: „Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. 
poznański  nr sprawy PO.ROZ.2810.33.2021 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielił następującej odpowiedzi: 

Pytanie 
1. Opis techniczny dotyczący przebudowy gazociągu w/c DN500 str. 60 pkt. III mówi o podziale prac na 
2 etapy. Drugi etap stanowi dociążenie istniejącego gazociągu wg odrębnego opracowania – prosimy 
o zamieszczenie niniejszego załącznika. 
 
Odpowiedź: 
Drugi etap stanowiący dociążenie istniejącego gazociągu nie jest częścią tego przetargu. Będzie 
wykonany na podstawie oddzielnego postępowania. 
 
2. Prosimy o zamieszczenie wszystkich kompletnych zgód na wejście w teren przy realizacji niniejszej 
inwestycji. 
 
Odpowiedź: 
Inwestor jest w posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cały zakres inwestycji. 
 
3. Prosimy o zamieszczenie zasad wypłaty odszkodowań przy wejściu w teren, który nie stanowi 
własności Wód Polskich. Po czyjej stronie stoi wypłata odszkodowań. 
 
Odpowiedź: 
Inwestor jest w posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cały zakres inwestycji. 
Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za każde zdarzenie poza obrębem inwestycji, z którego 
wynikałoby wypłata odszkodowań.  
 
4. W pozycji 64 związanej ze spuszczeniem gazu i przeazotowaniem podana jest długość 266,6 m                           
z dokumentacji i technologii prowadzenia prac wynika, że długość to powinna wynosić do spuszczenia 
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i przeazotowania to   ok. 2069 mb (  rozgazowanie i przeazotowanie przed przewiertem HDD ok. 1168 
mb i  przed wykonaniem włączenia nowego odcinka gazociągu w czynny gazociąg  ok.   901 mb.) 
Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 
Prosimy o jak najszybsze udostepnienie następujących dokumentów opisanych w SIWZ: 
1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Powiatowy Konserwator Zabytków; informacja o zagrożeniu 
przez inwestycję zasobom dziedzictwa archeologicznego (pozostałości osadnictwa pradziejowego 
średniowiecznego i nowożytnego) i podanie wskazań konserwatorskich; pismo znak: 
KZ.410.9.17.2012.I z dn. 20.04.2011r.; 
 
Odpowiedź: 
Wszystkie niezbędne pisma i decyzje zostały załączone na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
 
2.  Decyzja Starosty Poznańskiego 7/C/2000 z dnia 29.01.2020 dla PGW Wody Polskie 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający załącza jako załącznik do niniejszego postępowania : Decyzję nr 7/C/2020 z 29.01.2020r. 
– plik Decyzja nr 7c2020 z 29.01.2020.pdf 
 
Pytanie 
prosimy o wyjaśnienie oraz uzupełnienie dokumentacji postępowania w poniższym zakresie: 
 
1. Piezometry 
a) W przedmiarze dział 3.5 jest 9 szt. piezometrów o numerach P10, P12, P6,P5,P7,P13,P17,P9 i 
P11. Prosimy o uzupełnienie ST o wymagania dotyczące piezometrów oraz udostępnienie rysunków 
lokalizacyjnych i wykonawczych. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
b) W przedmiarze dział 9 jest poz. Wykonanie piezometrów 12 szt. Czy pozycja dotyczy 
dokumentacji „Projekt Robót Geologicznych”.  Prosimy o uzupełnienie ST o wymagania dotyczące 
piezometrów.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
2. W SWZ pkt. 6.5 Zamawiający zapisał, iż Wykonawca powinien przewidzieć koszty nadzoru 
przyrodniczego. Prosimy o wyspecyfikowanie zakresu wymagań oraz działań dla nadzoru 
przyrodniczego.  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
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3. W przedmiarze dział 3.5 są Repery rurowe wgłębne szt.8 z dopiskiem analogia, modyfikacja 
pozycji. Prosimy o uzupełnienie ST o wymagania dotyczące reperów oraz udostępnienie rysunków 
lokalizacyjnych i wykonawczych. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 
 
1. Pytanie nr 1 
W związku z odpowiedzią na pytanie dotyczące gwarancji i rękojmi na zieleń prosimy o potwierdzenie, 
że pielęgnacja 3 letnia, o której mowa w opisie technicznych projektu wykonawczego, nie leży w 
zakresie przedmiotowego postępowania, w OPZ brak informacji 
na ten temat. 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca udziela gwarancji na cały zakres prac przez siebie wykonanych w tym udziela gwarancji na 
wysoką jakość roślin i nasion do nasadzeń zieleni. Jeżeli w okresie gwarancyjnym nastąpi usychanie 
drzew, krzewów czy brak porostu traw, Wykonawca będzie zobowiązany w ramach gwarancji na 
wymianę wadliwych składników nasadzeń. Pielęgnacja drzew i krzewów nie jest przedmiotem 
niniejszego postepowania.    
 
2. Pytanie nr 2 
Jeżeli pielęgnacja zieleni, o której mowa w opisie technicznych projektu wykonawczego jest w zakresie 
przedmiotowego postępowania prosimy o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysowej powinien zostać 
uwzględniony jej koszt. 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca udziela gwarancji na cały zakres prac przez siebie wykonanych w tym udziela gwarancji na 
wysoką jakość roślin i nasion do nasadzeń zieleni. Jeżeli w okresie gwarancyjnym nastąpi usychanie 
drzew, krzewów czy brak porostu traw, Wykonawca będzie zobowiązany w ramach gwarancji na 
wymianę wadliwych składników nasadzeń. Pielęgnacja drzew i krzewów nie jest przedmiotem 
niniejszego postepowania.   
  
3. Pytanie nr 3 
W związku z pytaniem dotyczącym ilości piezometrów do wykonania prosimy o jednoznaczną 
odpowiedź i w konsekwencji korektę przedmiaru. Obecnie w przedmiarze wykonanie piezometrów 
zawarte jest w pkt 3.5 oraz pkt 9 - łącznie 9 szt +12 szt tj. 21 szt. 
piezometrów, zgodnie z odpowiedzią z dnia 21.07.21 powinno być 12 sztuk. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 
 
Zwracamy się o wyjaśnienie zapisów treści SWZ oraz uzupełnienie dokumentacji przetargowej  
poniższym zakresie: 
 
1) Prosimy o podanie podstawowych parametrów technicznych dla mobilnych żurawi 
obsługujących zamknięcia remontowe (poz. 3.10 550 w przedmiarze robót) oraz udostępnienia SST w 
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celu przygotowania wiarygodnej wyceny pozycji kosztorysowej. Podane informacje w dokumentacji 
nie są precyzyjne.  
 
Odpowiedź: 
 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
2) Prosimy o doprecyzowanie wymagań wobec zamknięć i zasuw urządzeń upustowych.                                   
W szczególności z jakiego gatunku stali mają zostać wykonane? 
 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Na podstawie art. 286 ust. 5 w związku z art. 286 ust. 1 oraz art. 286 ust. 3 ustawy                    

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej                             

w Poznaniu wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji  Warunków Zamówienia – zmiany 

do umowy o następującej treści: 

1. W § 6  po ust. 6 Umowy  dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:   
 

Ust. 7 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Zamawiającego 
oraz osób trzecich w szczególności gestorów/dystrybutorów sieci,  niezwiązanych z 
wykonawcą tj. niebędących podmiotami przy pomocy których wykonawca realizuje 
zamówienie. W szczególności wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe 
przekazanie placu budowy, czasowe lub trwałe wstrzymanie wykonania robót oraz inne 
przeszkody spowodowane przez osoby i podmioty trzecie z tytułu roszczeń wynikających z 
zawartych umów, uzgodnień i porozumień z Zamawiającym.   
 
 Ust. 8 W przypadku opóźnień lub innych przeszkód o których mowa w ust. 7 Wykonawca 
uprawniony będzie do wystąpienia z wnioskiem o zmianę umowy w trybie art. 14 Umowy. 
 

 
2. W § 14 ust. 2  Umowy po pkt. 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:   

 
 12)  w zakresie terminu, sposobu lub zakresu realizacji, przedmiotu Umowy a także 
wynagrodzenia w sytuacji opóźnień lub innych przestojów spowodowanych działaniem lub 
zaniechaniem Zamawiającego lub osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, w szczególności w sytuacji odmowy terminowego przekazania lub udostępnienia 
terenu budowy, uniemożliwienia terminowego dokonania odbioru robót lub uniemożliwienia 
Wykonawcy zachowania terminów wynikających z Harmonogramu.    

 
 

3. § 14 ust. 3  Umowy otrzymuje brzmienie: 
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Zamawiający  dopuszcza  możliwość zmiany   wynagrodzenia   Wykonawcy w przypadku 
zmiany cen  materiałów  związanych  z  realizacją  zamówienia  (waloryzacja). Zamawiający 
określa, że: 
 

• Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od pełnego kwartału od 
złożenia  kosztorysu ofertowego,  gdy  wartość  zmiany  wskaźnika cen  produkcji 
budowlano montażowej  określany dla Budowy inżynierii lądowej i wodnej ogłaszany 
miesięcznie przez GUS przekroczy 5 %  w stosunku do wartości wskaźnika na dzień 
otwarcia ofert. 

• Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 10% wynagrodzenia,                  
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  Postanowień dotyczących waloryzacji nie stosuje 
się od chwili osiągnięcia limitu o którym mowa powyżej. 

 

Zamawiający informuje, że ostatecznie treść projektu umowy w przedmiotowym 

postępowaniu otrzymuje ujednolicone brzmienie zgodnie z załącznikiem – plikiem: Umowa zb. 

Tulce(2).pdf 

 

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża 

termin składania ofert do dnia 19 . 08 . 2021r., do godz. 11:15. W związku z przedłużeniem terminu 

składania ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu                                        

19 . 08 . 2021r., o godz.: 12:00 (ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą 

należy złożyć zgodnie z treścią SWZ - za pośrednictwem Platformy). 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do                              

dnia 17 . 09 . 2021r. 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w składanej ofercie przetargowej treści 

powyższych odpowiedzi Zamawiającego - jako wiążących. 

 

 

 

Z-ca Dyrektora  
PGW WP RZGW w Poznaniu 
Roman Strzelczyk 
 
 

 
 
Załącznik (Plik): Decyzja nr 7c2020 z 29.01.2020.pdf 
Załącznik (Plik): Umowa zb. Tulce(2).pdf 

 
 


