

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.: „**Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” oraz weryfikacja i aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej dla odcinków obwałowań rzeki Babulówki: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji**”, znak RZ.ROZ.2810.58.2021

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania.

Pytanie nr 11:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż istniejący model hydrauliczny wykonany w roku 2016 dla odcinka km od 0+000 do 6+600 zawiera w sobie przestrzenny numeryczny model terenu, a co za tym idzie ponowne wykonanie badań lidarowych (precyzyjne skanowanie terenu) nie jest objęte zakresem usługi.”

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Istniejący model hydrauliczny wykonany w 2016 roku został opracowany na bazie ówczesnie aktualnego numerycznego modelu terenu, niemniej jednak Zamawiający nie jest w jego posiadaniu. Aktualizacja modelu hydraulicznego w ramach przedmiotowego zamówienia winna bazować m.in. na aktualnym numerycznym modelu terenu.

Pytanie nr 12:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie są objęte powtarne bądź doszczegóławiające badanie geotechniczne na odcinku km od 2+200 do 6+600 na lewym wale oraz na odcinku km od 2+000 do 6+584 na brzegu prawym ponieważ w ich posiadaniu jest Zamawiający.”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje: jeżeli w ramach weryfikacji i aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej dla odcinków obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584, wyniknie konieczność wykonania powtórných lub uszczegóławiających badań geotechnicznych, Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia jest zobowiązany do dokonania tych działań.

Pytanie nr 13:

„Mając na uwadze brzmienie § 1 ust. 18 Umowy i zobowiązanie Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego Oferent wnioskuje o sprecyzowanie jaki jest szacowany termin realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej?”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że szacowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2024 roku. Termin ten może ulec zmianie.

Pytanie nr 14:

„W nawiązaniu do zapisów OPZ odnośnie punktu II.10. Uzyskanie umów cywilno-prawnych z właścicielami działek na zajęcie terenu (stałe lub czasowe dla m.in. potrzeb ewentualnych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów cywilno-prawnych z właścicielami działek, których grunty będą zajęte pod planowane zamierzenie inwestycyjne prosimy o wskazanie miejsca w załączniku 1a do oferty gdzie kwotę za tę pozycję należy wpisać. W załączniku 1a pozycja opisana w punkcie II.10 OPZ nie istnieje, czy zatem Oferent ma ją ująć pod pozycją 9 - Badanie stanu prawnego nieruchomości wchodzących w całość pod inwestycję dla 130 działek, czy też przypisać do innej, dowolnej pozycji w Zakresie rzeczowo - finansowym ?”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za uzyskanie umów cywilno-prawnych z właścicielami działek na zajęcie terenu (stałe lub czasowe dla m.in. potrzeb ewentualnych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń) należy podać w pozycji III.3. Zał. 1a *Innych, niewymienionych wyżej decyzji, o ile zajdzie taka potrzeba, w tym również pozwoleń/przyjęcia zgłoszeń dla ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną.*

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje poniższych zmian treści SWZ:

1) Dotychczasowy punkt 4.2 SWZ staje się punktem 4.3.**2) Zamawiający dodaje Punkt 4.2 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

- 1) Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy obwałowań rzeki Babulówki: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000.
- 2) Weryfikację dokumentacji projektowej dla zakresu: lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584 i aktualizację tej dokumentacji dla odcinka obwałowań niezbędnego do dowiązania obwałowań.

3) Punkt 6 SWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” otrzymuje następujące brzmienie:

6.1 Wykonawca w pkt 1 Formularza oferty poda wynagrodzenie wstępne za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie wstępne stanowić będzie sumę wynagrodzeń za wykonanie zakresów, o których mowa w pkt 4.2 ppkt. 1) i 2) SWZ, wyliczonych w oparciu o zał. nr 1a i 1b do Formularza oferty – „Zakres rzeczowo-finansowy”.

6.2 Do oferty wykonawca załączy załączniki nr 1a oraz 1b – „Zakresy rzeczowo finansowe”, sporządzone wg poniższych zasad:

6.2.1. Załącznik 1a do Formularza oferty – „Zakres rzeczowo-finansowy” – dla zakresu „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji”:

1) Wynagrodzenie za prace, o których mowa w poz. I, II.1 – II.7 oraz III stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które jest niezmienne i Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia wyższego.

2) Wykonawca podając cenę za wykonanie zakresu prac „Projekt podziału nieruchomości” (poz. II.8 załącznika nr 1a do oferty - „Zakres rzeczowo – finansowy”) winien wyliczyć koszt podziału dla **150 działek**. Powyższa ilość została ustalona w sposób orientacyjny i może ulec zmianie. Rozliczenie za ten zakres prac nastąpi w oparciu o ryczałtową cenę jednostkową podziału 1 działki podaną w zał. nr 1a do Formularza oferty oraz faktyczną ilość działek do podziału. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

3) Wykonawca podając cenę za wykonanie zakresu prac „Badanie stanu prawnego nieruchomości wchodzących w całości pod inwestycję” (poz. II.9 załącznika nr 1a do Formularza oferty „Zakres rzeczowo

– finansowy”) winien wyliczyć koszt badania stanu prawnego dla **130 działek**. Powyższa ilość została ustalona w sposób orientacyjny i może ulec zmianie. Rozliczenie za ten zakres prac nastąpi w oparciu o ryczałtową cenę jednostkową badania stanu prawnego 1 działki podaną w zał. nr 1a do oferty oraz faktyczną ilość działek do badania stanu prawnego. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

4) Wykonawca podając cenę za wykonanie zakresu prac „Operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, roślinnych i budowlanych” (poz. IV.1,2,3 załącznika nr 1b do oferty „Zakres rzeczowo – finansowy”) winien wyliczyć koszt wyceny nieruchomości gruntowych oraz składników roślinnych dla **150 działek** oraz koszt wyceny składników budowlanych dla **20 działek**. Powyższe ilości zostały ustalone w sposób orientacyjny i mogą ulec zmianie. Rozliczenie za ten zakres prac nastąpi w oparciu o ryczałtową cenę jednostkową wyceny nieruchomości gruntowych dla 1 działki, ryczałtową cenę jednostkową wyceny składników roślinnych dla 1 działki oraz ryczałtową cenę jednostkową wyceny składników budowlanych dla 1 działki podane w zał. nr 1a do oferty oraz faktyczną ilość działek podlegających wycenie. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

6.2.2. Załącznik 1b do Formularza oferty – „Zakres rzeczowo-finansowy” – dla zakresu „Weryfikacja dokumentacji projektowej dla zakresu: lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000-6+584 i aktualizacja tej dokumentacji dla odcinka obwałowań niezbędny do dowiązania obwałowań”:

1) W Tabeli 1 zał. nr 1b do oferty w kol. 4 i 5 wykonawca winien podać dla każdej pozycji ryczałtową cenę jednostkową za wykonanie prac dla 1 km obwałowań, a w kol. 6 i 7 tabeli winien podać wynagrodzenie wstępne za wykonanie weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej dla całkowitej długości obwałowań, tj. dla 8,72 km. Wynagrodzenie wstępne podane w kol. 6 i 7 Tabeli 1 powinno wynikać z przemnożenia ryczałtowych cen jednostkowych podanych w kol. 4 i 5 przez całkowitą długość obwałowań objętych dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot weryfikacji i aktualizacji, tj. 8,72 km.

2) Wykonawca podając cenę za wykonanie zakresu prac „Projekt podziału nieruchomości” (poz. I.1 Tabeli 2 załącznika nr 1b do oferty - „Zakres rzeczowo – finansowy”) winien wyliczyć koszt podziału dla **300 działek**. Powyższa ilość została ustalona w sposób orientacyjny i mogą ulec zmianie. Rozliczenie za ten zakres prac nastąpi w oparciu o ryczałtową cenę jednostkową podziału 1 działki podaną w kol. 4 i 5 Tabeli 2 zał. nr 1b do oferty oraz faktyczną ilość działek do podziału. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Wynagrodzenie wstępne podane w kol. 6 i 7 powinno wynikać z przemnożenia ryczałtowych cen jednostkowych, podanych w kol. 4 i 5 przez orientacyjną ilość działek do podziału tj. **300 działek**.

3) Wykonawca podając cenę za wykonanie zakresu prac „Badanie stanu prawnego nieruchomości wchodzących w całości pod inwestycję” (poz. I.2 Tabeli 2 załącznika nr 1b do oferty „Zakres rzeczowo – finansowy”) winien wyliczyć koszt badania stanu prawnego dla **90 działek**. Powyższa ilość została ustalona w sposób orientacyjny i mogą ulec zmianie. Rozliczenie za ten zakres prac nastąpi w oparciu o ryczałtową cenę jednostkową badania stanu prawnego 1 działki podaną w kol. 4 i 5 Tabeli 2 zał. nr 1b do oferty oraz faktyczną ilość działek do badania stanu prawnego. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Wynagrodzenie wstępne podane w kol. 6 i 7 powinno wynikać z przemnożenia ryczałtowych cen jednostkowych, podanych w kol. 4 i 5 przez orientacyjną ilość działek do badania stanu prawnego nieruchomości wchodzących w całość pod inwestycję, tj. **90 działek**.

4) Wykonawca podając cenę za wykonanie zakresu prac „Operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, roślinnych i budowlanych” (poz. II Tabeli 2 załącznika nr 1b do oferty „Zakres rzeczowo – finansowy”) winien wyliczyć koszt wyceny nieruchomości gruntowych oraz składników roślinnych dla **300 działek** oraz koszt wyceny składników budowlanych dla **20 działek**. Powyższa ilość została ustalona w sposób orientacyjny i mogą ulec zmianie. Rozliczenie za ten zakres prac nastąpi w oparciu o ryczałtową cenę jednostkową wyceny nieruchomości gruntowych dla 1 działki, ryczałtową cenę jednostkową wyceny składników roślinnych dla 1 działki oraz ryczałtową cenę jednostkową wyceny składników budowlanych dla 1 działki podane w kol. 4 i 5 Tabeli 2 zał. nr 1b do oferty oraz faktyczną ilość działek podlegających wycenie. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Wynagrodzenie wstępne podane w kol. 6 i 7 powinno wynikać z przemnożenia ryczałtowych cen jednostkowych, podanych w kol. 4 i 5 przez orientacyjną ilość działek do wyceny, tj. 300 działek dla wyceny nieruchomości gruntowych i składników roślinnych oraz 20 działek dla wyceny składników budowlanych.

5) Wynagrodzenie za prace, o których mowa w Tabeli 3 zał. nr 1b do oferty – „Zakres rzeczowo-finansowy” stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które jest niezmiennie i Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia wyższego.

6.3 Wynagrodzenie i wszystkie jego elementy składowe muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

6.4 Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6.5 W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia umownego brutto, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

6.6 Wynagrodzenie będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy, w przypadkach wymienionych w § 14 ust. 4, 5 oraz 12-17 zał. nr 2 do SWZ – „Wzór umowy”.

6.7 Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.

6.8 W cenie należy również uwzględnić wszystkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty:

- 1) uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień (zewnętrznych i wewnętrznych),
- 2) związane z organizacją Rad Technicznych,
- 3) związane z wejściem na teren lub korzystania z innych nieruchomości lub obiektów, uzyskania zgód ich właścicieli,
- 4) szkód powstałych w trakcie prac w stosunku do osób trzecich,
- 5) opłat związanych z uzyskaniem danych,
- 6) pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

6.9. W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w treści Formularza oferty), że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT oraz wskazując stawkę podatku VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.

4) § 2 ust. 2 pkt. 2.2 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

2.2. Zakres: lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584

1) Wykonanie prac przedprojektowych:

- a) prace geodezyjno-pomiarowe (poz. I.1. Tabeli 1 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”) – **do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy;**
- b) dokumentacja geotechniczna, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. KIP) (poz. I.2.-I.3.a. Tabeli 1 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”) – **do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy;**
- c) wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (poz. I.3.b.-c. Tabeli 1 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”) – **do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

2) Wykonanie prac projektowych:

- a) operat wodnoprawny (poz.II.1. Tabeli 1 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”) – **do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy;**
- b) projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt zagospodarowania terenu – inwentaryzacja drzew i krzewów (poz.II.2-7 Tabeli 1 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”) – **do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**
- c) projekt podziału nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości wchodzących w całości pod inwestycję (poz.II.1. i I.2 Tabeli 2 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”) – **do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

3) Usługi towarzyszące pracom projektowym:

- a) Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (poz.I.1. Tabeli 3 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”) – **do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy;**

- b) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, ostatecznej decyzji o warunkach prowadzenia działań, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, innych niewymienionych decyzji, w tym pozwoleń/przyjęcia zgłoszeń dla ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną (poz. I.2. – I.3. Tabeli 3 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”) – **do 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**
- 4) Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych, oraz wyceny składników roślinnych i budowlanych (poz. II.1-3 Tabeli 2 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”) – **do 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

5) § 3 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie wstępne. Wynagrodzenie wstępne stanowi sumę wynagrodzeń za wykonanie zakresów, określonych w zał. nr 1a i 1b do Formularza oferty – „Zakres rzeczowo-finansowy”
2. Wynagrodzenie ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi:
 - **netto** zł (słownie:, .../100)
 - **wraz z podatkiem VAT:**zł (słownie:, .../100)

w tym:

2.1. Wynagrodzenie za zakres: lewy wał w km 0+000 – 2+200, prawy wał w km 0+000 – 2+000
(Zał. Nr 1a do Wzoru umowy „Zakres rzeczowo-finansowy”):

- **netto** zł (słownie:, .../100)
- **wraz z podatkiem VAT:**zł (słownie:, .../100)

- a) Rozliczenie za zakres prac „Projekt podziału nieruchomości” określonych w poz. II.8. Zał. nr 1a do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy” nastąpi w oparciu o:
 - faktyczną ilość działek,
 - ryczałtową cenę jednostkową podziału 1 działki wskazaną w Zał. nr 1a do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”.
- b) Rozliczenie za zakres prac „Badanie stanu prawnego wchodzących w całości pod inwestycję” określonych w poz. II.9. Zał. nr 1a do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy” nastąpi w oparciu o:
 - faktyczną ilość działek,
 - ryczałtową cenę jednostkową badania stanu prawnego 1 działki wskazaną w Zał. nr 1a do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”.
- c) Rozliczenie za zakres prac „Operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych, roślinnych i budowlanych” określone w poz. IV Zał. nr 1a do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy” nastąpi w oparciu o:
 - faktyczną ilość działek,
 - ryczałtowe ceny wyceny nieruchomości gruntowych/składników roślinnych/składników budowlanych dla 1 działki wskazane w Zał. nr 1a do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”.

2.2. Wynagrodzenie za zakres: lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584
(Zał. Nr 1b do Wzoru umowy „Zakres rzeczowo-finansowy”):

- **netto** zł (słownie:, .../100)
- **wraz z podatkiem VAT:**zł (słownie:, .../100)

- a) Rozliczenie za zakres prac „Projekt podziału nieruchomości” określonych w poz. I.1. Tabeli 2 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy” nastąpi w oparciu o:
 - faktyczną ilość działek,

- ryczałtową cenę jednostkową podziału 1 działki wskazaną w Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”.
 - b) Rozliczenie za zakres prac „Badanie stanu prawnego wchodzących w całości pod inwestycję” określonych w poz. I.2. Tabeli 2 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy” nastąpi w oparciu o:
 - faktyczną ilość działek,
 - ryczałtową cenę jednostkową badania stanu prawnego 1 działki wskazaną w Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”.
 - c) Rozliczenie za zakres prac „Operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych, roślinnych i budowlanych” określone w poz. II 1-3 Tabeli 2 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy” nastąpi w oparciu o:
 - faktyczną ilość działek,
 - ryczałtowe ceny wyceny nieruchomości gruntowych/składników roślinnych/składników budowlanych dla 1 działki wskazane w Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, w tym m.in. koszty:
- uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień (zewnątrznych i wewnętrznych),
 - związane z organizacją Rad Technicznych,
 - związane z wejściem na teren lub korzystania z innych nieruchomości lub obiektów, uzyskania zgód ich właścicieli,
 - szkód powstałych w trakcie prac w stosunku do osób trzecich,
 - opłat związanych z uzyskaniem danych,
 - pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

6) § 4 ust. 2 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu będącego przedmiotem umowy w następujących przypadkach:

- 1) gdy na podstawie projektowanych rzędnych wynikających z uzgodnienia z RZGW w Krakowie oraz w wyniku przeprowadzonej analizy hydraulicznej podpartej obliczeniami hydrauliczno-hydrologicznymi oraz modelowaniem hydraulicznym dla odcinków obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584 o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2 umowy, zostanie określona wymagana długość odcinków obwałowań przeznaczona do aktualizacji dokumentacji.
Wartość prac wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o faktyczną długość obwałowania przeznaczoną do aktualizacji dokumentacji dotyczącej rozbudowy obwałowań w zakresie lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584 oraz ryczałtowe ceny jednostkowe 1 km obwałowania aktualizowanej dokumentacji, wskazane w Tabeli 1 Zał. nr 1b do wzoru umowy „Zakres rzeczowo-finansowy”.
- 2) Jeżeli w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy w sprawie orzeknie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia części zakresu dotyczącego dokumentacji środowiskowej.

7) § 7 ust. 1 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

- 1) Dla zakresu: **lewy wał w km 0+000 – 2+200, prawy wał w km 0+000 – 2+000**
 - Pierwszą fakturą przejściową, wystawioną za wykonane i odebrane prace, o których mowa w poz. I.1 Zał. nr 1a do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”,
 - Drugą fakturą przejściową, wystawioną za wykonane i odebrane prace, o których mowa w poz. I.2. – I.4a Zał. nr 1a do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”.
 - Trzecią fakturą przejściową, wystawioną za wykonane i odebrane prace, o których mowa w poz. I.4.b. – I.4.c., poz. II.1. – II.9, poz. III.1 Zał. nr 1a do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-

finansowy”.

- Fakturą końcową, wystawioną za pozostały zakres przedmiotu umowy po jego wykonaniu i odbiorze.

2) Dla zakresu: **lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584**

- Pierwszą fakturą przejściową, wystawioną za wykonane i odebrane prace, o których mowa w poz. I.1 Tabeli 1 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”,
- Drugą fakturą przejściową, wystawioną za wykonane i odebrane prace, o których mowa w poz. I.2. – I.3a Tabeli 1 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”.
- Trzecią fakturą przejściową, wystawioną za wykonane i odebrane prace, o których mowa w poz. I.3.b. – I.3.c. Tabeli 1, poz. II.1. – II.7 Tabeli 1, poz. I.1 i I.2 Tabeli 2 poz. I.1 Tabeli 3 Zał. nr 1b do Wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”.
- Fakturą końcową, wystawioną za pozostały zakres przedmiotu umowy po jego wykonaniu i odbiorze.

8) § 8 ust. 1 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiającemu wykonane prace w terminach, o których mowa w Załączniku nr 1a i 1b– „Zakres rzeczowo-finansowy”.

9) § 9 ust. 1 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kary umowne naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
- b) za zwłokę w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 pkt 2 umowy,
- c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
- d) za zwłokę w usunięciu wskazanych przez Zamawiającego na podstawie § 1 ust. 12 umowy wad w zakresie realizowanego przedmiotu umowy - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad,
- e) za zwłokę w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w stosunku do wyznaczonego na podstawie § 1 ust. 11 umowy terminu - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego terminu;
- f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia zmienionego w trybie określonym w §14 ust.17 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia wstępnego brutto za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

10) § 9 ust. 2 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Wynagrodzenie umowne stanowi wartość, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy – wartość ogółem wynagrodzenia wstępnego brutto.

11) § 14 ust. 2 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia będzie możliwa, gdy zmianie ulegnie ilość działek określona w Załączniku nr 1a i 1b do wzoru umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy”. W takim wypadku wysokość wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie §3 ust. 2 pkt 2.1. lit. a), b), c), pkt 2.2. lit. a), b), c).

12) Zmianie ulega Punkt 3. Litera B Opisu przedmiotu zamówienia „Zakres zamówienia”.

Było:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 fax: 17 853 64 21, e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

B. Zakres zamówienia

W celu kompleksowego zabezpieczenia Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz doliny Wisły Sandomierskiej konieczne jest wdrożenie działania związanego z podwyższeniem rzędnych wałów cofkowych od rzeki Wisły tj. prawego i lewego wału rzeki Babulówki na odcinkach: lewy wał w km 0+000 – 2+200, prawy wał w km 0+000 - 2 +000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów. Ponadto, w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji i aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej dla odcinków obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje dwa zakresy:

- 1) Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy obwałowań rzeki Babulówki: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000.
- 2) Weryfikacja dokumentacji projektowej dla zakresu: lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584 i aktualizacja tej dokumentacji dla odcinka obwałowań niezbędnego do dowiązania obwałowań.

W wyniku opublikowania w dniu 22 października 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowych Map Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego oraz wynikających z nich nowych parametrów wody Q1% należy poddać weryfikacji i analizie przyjęte rzędne projektowe wykonane w ramach dokumentacji projektowej w latach 2016-2018 dla odcinków obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584.

Kolejno należy określić wymaganą długość obwałowań przeznaczoną do aktualizacji w celu dowiązania zakresu: lewy wał w km 0+000 - 2+200, prawy wał w km 0+000 - 2+000 do zakresu: lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584

Wymagana długość odcinków obwałowań przeznaczona do aktualizacji dokumentacji w celu dowiązania winna zostać określona na podstawie projektowanych rzędnych wynikających z uzgodnienia z RZGW w Krakowie oraz w wyniku przeprowadzonej analizy hydraulicznej podpartej obliczeniami hydrauliczno-hydrologicznymi oraz modelowaniem hydraulicznym.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej.

Rozliczenie za ten zakres prac nastąpi w oparciu o:

- faktyczną długość obwałowania przeznaczoną do aktualizacji dokumentacji dotyczącej rozbudowy obwałowań w zakresie lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584,
- ryczałtową cenę jednostkową dokumentacji projektowej w przeliczeniu na 1 km obwałowania dokumentacji (Załącznik nr 1b do wzoru umowy -Zakres rzeczowo-finansowy).

Po ustaleniu wymaganej długości Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę opracowanych dokumentacji projektowych i wniosków o wydanie decyzji administracyjnych (odrębna bądź wspólna dokumentacja i wnioski dla zakresu: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 oraz dla zakresu: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584)

Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia części zakresu umowy bądź zmiany zakresu umowy.

Rzędne obwałowania w początkowym km 0+000 winny zostać dostosowane do rozbudowywanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie wałów Wiślanych. W tym celu Wykonawca winien po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego, zwrócić się do RZGW w Krakowie o uzgodnienie rzędnych projektowych dla początkowego przekroju obwałowań w km 0+000.

Jest:

B. Zakres zamówienia

W celu kompleksowego zabezpieczenia Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz doliny Wisły Sandomierskiej konieczne jest wdrożenie działania związanego z podwyższeniem rzędnych wałów cofkowych od rzeki Wisły tj. prawego i lewego wału rzeki Babulówki na odcinkach: lewy wał w km 0+000 – 2+200, prawy wał w km 0+000 - 2 +000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów.

Ponadto, w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji i aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej dla odcinków obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje dwa zakresy:

- 1) Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy obwałowań rzeki Babulówki: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000.
- 2) Weryfikacja dokumentacji projektowej dla zakresu: lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584 i aktualizacja tej dokumentacji dla odcinka obwałowań niezbędnego do dowiązania obwałowań.

W wyniku opublikowania w dniu 22 października 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowych Map Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego oraz wynikających z nich nowych parametrów wody Q1% należy poddać weryfikacji i analizie przyjęte rządne projektowe wykonane w ramach dokumentacji projektowej w latach 2016-2018 dla odcinków obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584.

Kolejno należy określić wymaganą długość obwałowań przeznaczoną do aktualizacji w celu dowiązania zakresu: lewy wał w km 0+000 - 2+200, prawy wał w km 0+000 - 2+000 do zakresu: lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584

Wymagana długość odcinków obwałowań przeznaczona do aktualizacji dokumentacji w celu dowiązania winna zostać określona na podstawie projektowanych rządnych wynikających z uzgodnienia z RZGW w Krakowie oraz w wyniku przeprowadzonej analizy hydraulicznej podpartej obliczeniami hydrauliczno-hydrologicznymi oraz modelowaniem hydraulicznym.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej.

Wykonawca poda w Formularzu oferty wynagrodzenie wstępne za wykonanie weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej dla całkowitej długości obwałowań, tj. dla 8,72 km.

Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia za ten zakres prac nastąpi w oparciu o:

- faktyczną długość obwałowania przeznaczoną do aktualizacji dokumentacji dotyczącej rozbudowy obwałowań w zakresie lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584,

- ryczałtowe ceny jednostkowe 1 km obwałowania aktualizowanej dokumentacji, wskazane przez Wykonawcę w Zał. nr 1b do Formularza oferty - „Zakres rzeczowo-finansowy”

Szczegółowe regulacje w tym zakresie określa §4 zał. nr 2 do SWZ - „Wzór umowy”.

Po ustaleniu wymaganej długości Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę opracowanych dokumentacji projektowych i wniosków o wydanie decyzji administracyjnych (odrębna bądź wspólna dokumentacja i wnioski dla zakresu: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 oraz dla zakresu: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584)

Rządne obwałowania w początkowym km 0+000 winny zostać dostosowane do rozbudowywanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie wałów Wiślanych. W tym celu Wykonawca winien po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego, zwrócić się do RZGW w Krakowie o uzgodnienie rządnych projektowych dla początkowego przekroju obwałowań w km 0+000.

2. **Anuluje się dokument** „Zał. nr 1b do Formularza Oferty – Zakres rzeczowo - finansowy”, zamieszczony na Platformie Zamawiającego przy Ogłoszeniu o zamówieniu w dniu 07.07.2021r. i **w jego miejsce wprowadza się nowy dokument** „Zał. nr 1b do Formularza Oferty – Zakres rzeczowo – finansowy po zmianach z 17.08.2021r.” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
3. **Anuluje się dokument** „Zał. nr 1b do Wzoru umowy – Zakres rzeczowo - finansowy”, zamieszczony na Platformie Zamawiającego przy Ogłoszeniu o zamówieniu w dniu 07.07.2021r. i **w jego miejsce wprowadza się nowy dokument** „Zał. nr 1b do Wzoru umowy – Zakres rzeczowo – finansowy po zmianach z 17.08.2021r.” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

4. **Anuluje się dokument** „Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferty po zmianach z 09.08.2021r.”, zamieszczony na Platformie Zamawiającego przy Wyjaśnieniach i zmianach SWZ w dniu 09.08.2021r. i **w jego miejsce wprowadza się nowy dokument** „Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty po zmianach z 17.08.2021r.”, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

5. **Ponadto, Zamawiający informuje, iż dokonuje następujących zmian w Specyfikacji warunków zamówienia, a mianowicie:**

1) Punkt 13 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 23.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

2) Punkt 14.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 25.08.2021 r. do godz. 9:00”

3) Punkt 14.7 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2021 r. o godzinie 10:00”.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1b do Formularza Oferty – Zakres rzeczowo – finansowy po zmianach z 17.08.2021r.
2. Załącznik nr 1b do Wzoru umowy – Zakres rzeczowo – finansowy po zmianach z 17.08.2021r.
3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty po zmianach z 17.08.2021r.
4. Ujednolicony tekst Wzoru umowy – Załącznika nr 2 do SWZ.