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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „remont istniejących ubezpieczeń 
przeciwabrazyjnych celem zlikwidowania przerw w umocnieniach w północnej części prawego 
brzegu zbiornika wodnego Nielisz 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Lublinie; ul. Leszka Czarnego 3; 20-610 Lublin 

Wykonawca: Trójmiejska Pracownia Inżynierska Andrzej Zmuda; ul. Żwirki i Wigury 26A; 84-
230 Rumia 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia.  

1.3.1. Przeznaczenie wykonania robót  

Projektowane roboty mają za zadanie naprawę umocnień przeciwabrazyjnych na prawego 
brzegu zbiornika retencyjnego Nielisz. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia.  

1.4.1. Spis projektów.  

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania: 

1. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 5P 

2. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 9P 

3. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 10P 

4. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 20P 

5. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 24P 

6. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 26P 

7. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 29P 

8. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 32P/1 

9. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 32P/2 

10. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 33P 
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11. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 34P/1 

12. Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz”, sekcja 34P/2 

13. Tymczasowa rampa załadunkowa wraz z utwardzeniem placu dla prac remontowych na 
zbiorniku retencyjnym "Nielisz"  

1.4.2. Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  

SST – Roboty Przygotowawcze 28 

SST – Usunięcie drzew i krzewów 35 

SST – Zdjęcie warstwy humusu i darniny 39 

SST – Rozbiórka istniejących umocnień 44 

SST – Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 48 

SST – Roboty ziemne 54 

SST – Umocnienia materacami i koszami siatkowo-kamiennymi 68 

SST – Umocnienie powierzchniowe skarp 75 

SST – Ścianki szczelne 81 

 1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji.  

Opracowanie pn.: „Zagospodarowanie czaszy zbiornika wodnego Nielisz, Obiekt 1 – Las i 
zabezpieczenie brzegu przed abrazją” 

Opracowanie pn.: „Zabezpieczenie prawego brzegu zbiornika wodnego przed abrazją – sekcja 
16P w miejscowości Nielisz, pow. zamojskie, woj. lubelskie – Projekt Wykonawczy” 

Opracowanie pn.: „Zabezpieczenie prawego brzegu zbiornika wodnego w Nieliszu przed 
abrazją – sekcja 7P w km. 0+800 – 0+870, gmina Nielisz, pow. zamojski, Projekt Wykonawczy” 

Opracowanie pn.: „Zabezpieczenie prawego brzegu zbiornika wodnego w Nieliszu przed 
abrazją 2011, Obiekt I i II, Projekt Wykonawczy” 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi, instrukcjami producentów urządzeń 
oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
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zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne 
rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.  

1.5. Definicje i skróty.  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  

1.5.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z  

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.5.2. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu  

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  

1.5.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do  

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem.  

1.5.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do  

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

1.5.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót.  

1.5.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacja Projektową i  

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.  

1.5.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.5.9. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  

1.5.10. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni.  

1.5.11. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  

1.5.12. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania  

1.5.13. Zbiornik retencyjny - zbiornik o różnych kształtach i konstrukcji, kryty lub otwarty 
służący do magazynowania wód opadowych w czasie deszczu. Zadaniem zbiornika 
retencyjnego jest zmniejszenie wymiarów koryta potoku poniżej zbiornika.  

2. MATERIAŁY I URZADZENIA.  

2.1. Źródło uzyskania materiałów i urządzeń  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiału, żeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić 
mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy 
jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: a) w trakcie 
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badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez wykonawcę i producenta materiałów i urządzeń; b) Zarządzający realizacją umowy 
będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 
materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji robót  

2.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją umowy Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Jeśli 
Zarządzający realizacją umowy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez zarządzającego realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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2.6. Stosowanie materiałów zamiennych.  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody zarządzającego realizacją umowy.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacja umowy; w przypadku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis sprzętu znajdującego się na placu 
budowy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji zarządzającego realizacją umowy, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach zarządzającego realizacja 
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umowy, w terminie przewidzianym umowa. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy.  

Ponadto Wykonawca powinien przewidzieć konieczność transportu materiałów i sprzętu 
drogą wodną – z lewego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz” (planowana rampa 
załadunkowa wraz z utwardzonym placem) na prawy brzeg (sekcja przeznaczona do 
remontu). 

5. PROWADZENIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robot  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzędnych wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacja umowy przy sprawdzeniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Odprowadzenie wody z terenu 
budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego 
realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z zatwierdzoną przez Kierownika Projektu technologią. Dokumentacja techniczna obejmuje 
tylko elementy niezbędne ze względu na układ docelowy obiektu. Za roboty przygotowawcze 
oraz tymczasowe, w szczególności zabezpieczenie wykopów fundamentowych, 
odpowiedzialny jest Wykonawca.  
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5.2. Teren budowy  

5.2.1. Charakterystyka terenu budowy.  

Roboty budowlane będą odbywały się na prawym brzegu zbiornika retencyjnego Nielisz. 
Prace będą odbywały się zazwyczaj na skarpach. 

5.2.2. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy p. 3.2. W czasie przekazania terenu zamawiający 
przekazuje wykonawcy: 1) dokumentację techniczną określoną w p. 1.4. 2) zgłoszenia robót 
do odpowiedniego urzędu administracyjnego. Wykonawca we własnym zakresie na 
podstawie przyjętych od Zamawiającego materiałów oraz innych danych lub pomiarów 
geodezyjnych wykonanych na własne zlecenie zlokalizuje oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne oraz istniejące repery geodezyjne. Ponadto 
we własnym zakresie rozpozna dostęp do wody, energii elektrycznej i sposobu 
odprowadzenia ścieków. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt..  

5.2.3. Ochrona i utrzymanie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Kierownika Projektu i zgodna z wymaganiami Wspólnoty Europejskiej 
oraz Krajowych Instytucji pośredniczących lub zarządzających w realizacji projektu. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
ochronę placu budowy i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Kierownika Projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowle były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie kierownika Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji robót 
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wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie nie zbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  

5.2.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Kierownika Projektu i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

5.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem inwestycji 
niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje 
rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, niewykorzystywanych w dalszych 
etapach realizacji. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które 
muszą być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i 
rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań 
powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania 
planować, projektować i prowadzić, tak, aby:  

Zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich 
użytkowania, - zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeśli nie udało się 
zapobiec powstaniu odpadów, - zapewniać zgodnie z zasadami ochrony środowiska 
unieszkodliwienie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub, których nie udało 
się poddać odzyskowi.  

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi, postępować w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy je poddać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych lub 
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ekologicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało się 
poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwione, aby składowane były wyłącznie te 
odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było nie możliwe z przyczyn 
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych. Zabronione 
jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz z przepisami o 
ochronie środowiska. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane 
w miejscu ich powstania, powinny być, uwzględniając najlepszą, dostępną techniką lub 
technologią, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony 
środowiska, przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane 
odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób selektywny. Zabronione 
jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich 
powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania należy prowadzić z zachowaniem 
przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwieniu 
poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do 
odzysku. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

• Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.  

• Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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5.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 
a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

5.2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.  

5.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.  

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów:  

1) projekt organizacji robót,  
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2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

4) program zapewnienia jakości.  

5.3.2. Projekt organizacji robót.  

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót. - 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy - organizację ruchu na budowie wraz z 
oznakowaniem dróg - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót.  

5.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami 
umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.  

5.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym cel, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi, zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

5.3.5. Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika 
Projektu programu zapewnienia jakości, w którym przestawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
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wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Kierownika Projektu. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

- bhp,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), sposób oraz 
formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Kierownikowi Projektu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 
utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 
częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

5.4. Dokumenty budowy  

5.4.1. Dziennik budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
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dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach,  

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu, daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem 
powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 
wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania 
się.  
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Decyzje Zarządzającego realizacją umowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

5.4.2. Księga obmiaru robót.  

Księga obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
księgi obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

5.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.  

Poza dokumentami wyszczególnionymi powyżej, dokumenty budowy zawierają też:  

- Dokumenty wchodzące w skład umowy 

- Protokół przekazania placu budowy 

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;  

- Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie;  

- Protokoły odbioru robót;  

- Opinie ekspertów i konsultantów;  

- Korespondencja dotycząca budowy;  

- Certyfikaty i deklaracje.  

5.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla kierownika Projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.  

5.5.1. Informacje ogólne.  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  

- Rysunki robocze  
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- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

- Dokumentacja powykonawcza  

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń Dokumenty składane zarządzającemu 
realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane 
następująco: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Lublinie; ul. Leszka Czarnego 3; 20-610 Lublin.  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę.  

5.5.2. Rysunki robocze.  

Elementu urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacja umowy sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Rysunki 
robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. O ile zarządzający realizacją 
umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez ludzi swoim podpisem i 
stemplem umieszczonym na rysunku , lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 
umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.  

 

5.5.3. Aktualizacja harmonogramów robót i finansowania.  

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposób realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymogami zawartymi w p.2.3.3. wykonawca we wstępnej 
fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być 
aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy.  
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5.5.4. Dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  

5.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia ( zamknięcia na 
budowli spustowej, osadnik wirowy). O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci 
lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla 
wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 
stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną 
uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. Każda 
instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje. 1. Strona tytułowa zawierająca: 
tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  

Spis treści Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr. telefonu, pełny 
adres pocztowy Gwarancje producenta Wykresy i ilustracje Szczegółowy opis funkcji każdego 
głównego elementu składowego Dane o osiągach i wielkości nominalne Instrukcje 
instalacyjne Procedura rozruchu Zasady eksploatacji Instrukcje dotyczące konserwacji i 
naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami 
części instrukcjami odnośnie zamówienia części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją 
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu technicznego, wykaz 
zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość 
urządzenia i elementów dodatkowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającego 
realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
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zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zarządzającego realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacja 
umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Zarządzającego realizacją umowy będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zarządzającego 
realizacją umowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzającego realizacją umowy 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych  

je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca  

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Zarządzającego realizacją umowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone prze realizacją umowy. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego 
realizacją umowy.  

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego 
realizacją umowy.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy.  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zarządzającego realizacją 
umowy na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją umowy  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. zarządzającego realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zarządzający realizacja umowy poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robot z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się 
jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowych faktur.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robot  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
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Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. Obmiar gotowych 
Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 
Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia to lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zarządzającym realizacją umowy.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Zarządzający realizacją umowy.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją 
umowy. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Zarządzający realizacją umowy  

8.3. Odbiór ostateczny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego realizacją umowy. 
Odbiór ostateczny Robot nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy zakończenia Robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zarządzającego realizacją 
umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 
lub Robot uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST Z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne.  

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ.  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
PZJ.  

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.  

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót".  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z 
towarzyszącymi kosztami, - wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na miejsce wbudowania, - wartość 
pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT.  

9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a)  

Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami 
Projektu  

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
Zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. Opłaty dzierżawy terenu. Przygotowanie 
terenu. Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu. (1) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. Koszt 
Utrzymania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) Oczyszczanie, 
przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł. (b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt Likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. b) Doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy i normatywy.  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego rodzaju robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
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10.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

10.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w Kontrakcie inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Zarządzającemu realizacją umowy najmniej na 28 dni przed datę 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku, kiedy Zarządzający realizacją umowy stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się 
do norm powołanych w dokumentach.  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r., poz. 414).  

ISBN 83-88695-15-0 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 3. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) 4. Rozporządzenie MGPIB z 19.12.1994r. (Dz. U. Nr 10). 
5. Rozporządzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.). 6. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 
z późniejszymi zmianami). 7. Warunki wynikające z zawartej umowy. 8. Dane zawarte w 
umowie umowy.  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

2. SST – Roboty Przygotowawcze 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy projektowanych obiektów które zostaną 
wykonane w ramach inwestycyjnego pn.: ,,Remont istniejących ubezpieczeń 
przeciwabrazyjnych celem zlikwidowania przerw w umocnieniach w północnej części 
prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz".  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacja zadania wymienionego w 
punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu 
wszystkich elementów zgodnie z projektem. W zakres robót pomiarowych, związanych z 
wytyczeniem trasy i jej punktów wysokościowych wchodzą:  

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i punktów wysokościowych,  

- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami,  

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekroi dodatkowych,  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Punkt główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" punkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" punkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne" punkt 3.  

3.2. Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:  

- teodolity lub tachimetry,  

- niwelatory  

- dalmierze  

- tyczki  

- łaty  

- taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

 

 

 



 Umocnienie prawego brzegu zbiornika retencyjnego „Nielisz” 

TRÓJMIEJSKA PRACOWNIA INŻYNIERSKA  
email: biuro.tpi@gmail.com; mobile: +48 797-229-788 

str. 31 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .,Wymagania ogólne” punkt 4. 4.2. 
Transport sprzętu i materiałów  

Sprzęt i materiały do wytyczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" punkt 5.  

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Kierownika Projektu o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Kierownika Projektu, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą 
być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika Projektu. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 
przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  

Punkty osi trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu słupków betonowych lub w inny sposób, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery 
robocze) wzdłuż osi trasy potoku. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż 
trasy potoku powinna być dostosowana do konfiguracji terenu ale nie powinna wynosić 
więcej niż 500 metrów. Dwa repery powinny znajdować się w pobliżu zapory. Repery 
robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy potoku. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stale na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy regulacyjnej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rzędne robocze 
powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

5.4. Wytyczenie osi trasy  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety i określonych w 
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w punkcie 2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza 
granicą robót.  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i 
wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 
przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogólne" punkt 
6.  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w $T „Wymagania ogólne" p.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  

8. ODBIÓR ROBOT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 8.  

8.2. Sposób odbioru robót  

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które wykonawca 
przedkłada Kierownikowi Projektu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 
10.1.  

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  

Cena jednostki płatności obmiaru obejmuje: 1 km wytyczenia trasy roboty liniowej, m2 
wytyczenia roboty powierzchniowej 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979.  

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.  

4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.  

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK 1979.  

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.  

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

3. SST – Usunięcie drzew i krzewów 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące usunięcia drzew i 
krzewów W rejonie projektowanego zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont istniejących 
ubezpieczeń przeciwabrazyjnych celem zlikwidowania przerw w umocnieniach w północnej 
części prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz". 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z 
usunięciem drzew i krzewów kolidujących z nowoprojektowanym umocnieniem. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST "Wymagania ogólne", obowiązującymi w 
tym zakresie normami oraz przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody 
(Dz. Ust. Nr 114 poz. 492; z 1992 r. Nr 54, poz. 255; z 1994 r. Nr 89, poz. 415). - Polska Norma 
PN-87 R-67022, PN-87 R-67023.  

• Drzewa i krzewy według pierwszego wyboru.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu.  

2. MATERIAŁ  

- nie dotyczy  

3. SPRZĘT  

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:  

- Piły mechaniczne  

- Specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania z pasa drogowego  

- Spycharki  

- Koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do wyrębu drzew.  
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Wszystkie maszyny muszą być zaakceptowane przez Kierownika Projektu.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 4.  

4.2. Transport sprzętu i materiałów  

Sprzęt i materiały uzyskane w wyniku usunięcia drzew i krzewów można przewozić 
dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBOT  

5.1. Drzewa i krzewy do usunięcia.  

Pnie drzew i krzewów muszą być wykarczowane i wywiezione z terenu budowy. Doły po 
wykarczowanych pniach winny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i 
zagęszczone. Należy je także zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 6. , 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Jednostką obmiaru robót 
jest, 1szt. wycinki drzewa, m2 - wycinki krzewów.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót wad i nieprawidłowości wykonawczych, 
Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
wykonawca wykona na koszt własny w terminie ustalonym przez kierownika Projektu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  

9.2. Wycinka drzew  

Płaci się za:  
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- 1szt. wyciętego drzewa,  

- 1m2 wyciętych krzewów.  

Cena robót obejmuje:  

- ścięcie drzew i krzewów,  

- wykarczowanie pni  

- zasypanie dołu  

- załadunek i wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi z placu budowy celem odzysku lub 
unieszkodliwienia  

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Dziennik Ustaw Nr 114 z dnia 16.X.1991r o ochronie przyrody  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

4. SST – Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny w rejonie realizacji budowy 
,,Remont istniejących ubezpieczeń przeciwabrazyjnych celem zlikwidowania przerw w 
umocnieniach w północnej części prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz".  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacja zadania wymienionego w 
punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu i darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej 
korzeniami roślinności trawiastej.  

1.4.2. Darniowanie - pokrycie darnina niezabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w 
taki sposób, aby darnina do niej przyrosła. 

1.4.3. Humus - ziemia roślinna (urodzajna).  

1.4.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego 
wzrostu trawy.  

Stosowane pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" punkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ,,Wymagania ogólne" punkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" punkt 3.  
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3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:  

- równiarki,  

- spycharki,  

- łopaty szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  

- koparki i samochody samowyładowcze, w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu.  

Cięcie darniny należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych plugów i krojów  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 4.  

4.2. Transport humusu i darniny  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. wybór środka transportu zależy od odległości transportu i 
przeznaczenia humusu.  

5. WYKONANIE ROBOT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymagania ogólne" punkt 5. Teren pod kolektor 
deszczowy w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów, wykopów pod obiekty 
budowlane i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być 
oczyszczony z humusu i ew. darniny.  

5.2. Zdjęcie warstwy humusu - do ponownego wykorzystania 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników wg SST-VI.2. oraz do innych czynności określonych 
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane 
zgodne ze wskazaniami Kierownika Projektu. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 
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ziemnych oraz w miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 
Kierownika Projektu. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego 
zalegania, wysokości nasypu potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być 
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Kierownika Projektu, 
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy 
składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym.  

5.3. Zdjęcie darniny - do ponownego wykorzystania 

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Platy lub 
taśmy wyciętej darniny, w zależności od gruntu, na jakim będą układane, powinny mieć 
szerokość od 25 do 50cm i grubość od 6 do 10cm. Wycięta darnina powinna być w krótkim 
czasie wbudowana. Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w 
stosy, strona porostu do siebie, na wysokość nie większą niż 1m. Ułożone stosy winny być 
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed 
zanieczyszczeniem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 6.  

6.2. Kontrola usunięcia humusu i darniny  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub 
darniny.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w $T „Wymagania ogólne” p.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub darniny.  
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8. ODBIÓR ROBOT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  

9.2. Zdjęcie warstwy humusu i darniny.  

Płaci się za m2 warstwy zdjętego humusu lub darniny. Cena wykonania robót obejmuje:  

- zdjęcie humusu lub darniny wraz z hałdowaniem lub ułożeniem w pryzmy wzdłuż potoku 
lub odwiezieniem na odkład (materiał przeznaczony do ponownego wbudowania.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. BN-74/919-02 - Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

5. SST – Rozbiórka istniejących umocnień 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wyburzenia obiektów budowlanych w ramach budowy ,,Remont istniejących 
ubezpieczeń przeciwabrazyjnych celem zlikwidowania przerw w umocnieniach w północnej 
części prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz".  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką:  

- istniejących, zniszczonych gabionów 

- istniejących, zniszczonych innych umocnień 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej "Wymagania Ogólne" p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Ogólne" p. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

Nie dotyczy.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne" p. 3.  

3.2. Sprzęt do wyburzenia obiektów  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką obiektów zabudowy działkowej należy 
stosować:  

- spycharki,  
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- ładowarki,  

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania Ogólne", pkt.4.  

4.2. Transport materiału z rozbiórki  

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Materiały 
stanowiące własność Zamawiającego będą odtransportowane na składowisko wskazane 
przez Kierownika Projektu. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie z placu 
budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Obiekty budowlane należy rozebrać metodami mechanicznymi w sposób określony w 
Dokumentacji lub inny zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Elementy i materiały z 
rozbiórki należy usunąć z placu budowy celem ich unieszkodliwienia. Doły (wykopy) powstałe 
po rozbiórce umocnień powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 
wykonania wykopów lub nasypów należy wypełnić , warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej 
„Roboty ziemne".  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6.  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia 
starych umocnień i wizualnej ocenie kompletności wykonywanych robót. Zagęszczenie 
gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych obiektach budowlanych powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w ST "Roboty ziemne".  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne" p. 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót jest:  

- m3 usuniętego umocnienia 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za m3 usuniętego umocnienia. Cena wykonania robót obejmuje:  

- rozebranie umocnień  

- zasypanie gruntem z zagęszczeniem pozostałych po rozbiórkach nierówności terenowych 
(jeśli to konieczne) 

- segregacja i odzysk materiałów z rozbiórki.  

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki celem odzysku lub unieszkodliwienia.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

Nie występują.  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

6. SST – Tymczasowe nawierzchnie z 

elementów prefabrykowanych 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni z 
elementów prefabrykowanych w ramach inwestycji pn.: „Remont istniejących ubezpieczeń 
przeciwabrazyjnych celem zlikwidowania przerw w umocnieniach w północnej części 
prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz" 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych, pełniących rolę: 

- utwardzenia placu składowego 

- utwardzenia dróg technologicznych 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt 
betonowych ,  

przeznaczona dla ruchu sprzętu budowlanego na czas budowy, do późniejszego demontażu  

1.4.2. Pozostałe określenia są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów  

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Płyty betonowe - wymagania techniczne  
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2.2.1. Prefabrykowane płyty drogowe 

Prefabrykowane płyty drogowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Standardowe 
wymiary płyt 1,5x3m. Dopuszcza się zastosowanie płyt o innych wymiarach. Grubość płyt 
należy dobrać do ciężaru użytkowanego sprzętu oraz intensyfikacji przejazdów. Zaleca się 
zastosowanie płyt o grubości min. 15cm. 

2.2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych. 

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników, nie dopuszcza się płyt z wystającymi w górę 
prętami zbrojeniowymi. W przypadku powstania uszkodzenia płyty powodującego 
wystawanie takiego pręta, należy pręt taki wyciąć bądź wymienić cały element. 

2.2.3. Składowanie  

Płyty betonowe powinny by składowane płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian 
i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpiecza  krawędzie 
przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.  

2.3. Materiały na podsypkę 

Piasek na podsypkę powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Roboty wykonuje się przy użyciu sprzętu ciężkiego: 

- koparko-ładowarka 

- ładowarka 

- zagęszczarka 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
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4.2. Transport płyt betonowych  

Płyty betonowe mogą by  przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Płyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawa  poza ściany środka transportu więcej 
niż 1/3 wysokości tej płyty. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Koryto  

Koryto wykonane w podło u z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by  
wyprofilowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być 
mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.  

5.3. Podsypka  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

5.4. Układanie płyt betonowych  

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędzie znajdowała 
się powyżej górnej krawędzi koryta.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materiałów 
przeznaczonych do budowy drogi tymczasowej i przedstawi  wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji.  

6.2.1. Badania płyt betonowych  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. 
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6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie podłoża  

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt drogowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne.  

 8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 
6, dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

− wykonanie koryta, 
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− rozścielenie podsypki piaskowej   

− wypełnienie spoin piaskiem   

− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,  

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  

2.  BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

3.  BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.  

4.  BN-64/8845-01  Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.  

10.2. Inne dokumenty  

Nie występują. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

7. SST – Roboty ziemne 
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1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót związanych z projektem pn.: 
,,Remont istniejących ubezpieczeń przeciwabrazyjnych celem zlikwidowania przerw w 
umocnieniach w północnej części prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz" 

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Podstawowe roboty objęte specyfikacja:  

- wykonanie wykopu pod umocnienia 

- skarpowanie terenu 

Zakres wykonania wykopów w gruntach 1-IV kategorii obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- wykonanie wykopu,  

- profilowanie dna wykopu,  

- zagęszczenie powierzchni wykopu,  

Niezbędne wymiary wykopu wg dokumentacji projektowej.  

Zakres robót związanych z umocnieniem skarp, makroniwelacją i wykonaniem podsypki 
obejmuje:  

- prace pomiarowe,  

- pozyskanie i dowiezienie gruntu na podsypki, podbudowy, umocnienia,  

- wbudowanie gruntu pochodzącego z wykopu i dowiezionego, – zagęszczenie gruntu, - 
odwodnienie terenu robót,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej 

- załadunek na środki transportu i wywiezienie nadmiaru gruntu.  
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1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia.  

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.  

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.6. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.7. Nasyp średni - nasyp którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.8. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  

1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do zasypania wykopów.  

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  

1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z BN-7778931-12, (Mg/m3).  

1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych,  

- średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

- średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" punkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 1.5.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
,,Wymagania ogólne" punkt 2.  

2.2. Grunty i materiały do zasypywania wykopów.  

Materiałami stosowanymi przy zasypywaniu wykopów według zasad niniejszej ST są grunty 
pozyskane z wykopu jak i dostarczone z poza takie jak: - piasek (drobny, średni i 
gruby) piasek gliniasty Żwir.  

2.3. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypania wykopu. Grunty przydatne do zasypania wykopu 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli grunty przydatne, 
uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za zgodą zarządzającego realizacją umowy wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż zasypywanie wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez zarządzającego realizacją umowy. Grunty i materiały nieprzydatne 
do zasypywania wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 
tego inaczej w umowie. Zarządzający realizacją umowy może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

2.4. Podłoże z materiałów sypkich.  

Materiały stosowane na podsypki:  

- grys lub piasek średni dobrze zagęszczalny  

- żwir drobny dobrze zagęszczalny  

- pospółka.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" p.3.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
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- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, koparki 
chwytakowe, ładowarki, itp.),  

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe itp.),  

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

- zasypywanie wykopów spycharka  

3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego  

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Kierownika Projektu.  

Zagęszczanie skarp należy wykonywać maszynami przystosowanymi do pracy na skarpach 
(np. przy użyciu wciągarki).  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne" punkt 4.  

4.2. Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Transport mas 
ziemnych należy prowadzić pojazdami samochodowymi specjalistycznymi 
samowyładowczymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 5.  

5.2. Przygotowanie terenu robót  

Przygotowanie terenu robot powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej 
roślinności. Zasady wykonania robót podano w ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. Polega ona 
głównie na:  
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- zabezpieczeniu lub usunięciu w terenie urządzeń technicznych (dreny, przewody rurowe, 
kable i inne)  

- zabezpieczeniu przed uszkodzeniem drzew i krzewów, w zależności od rozwiązania 
przewidywanego przez projekt;  

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (twory przyrody, pomniki kultury, 
wykopaliska archeologiczne,  

- zabezpieczenie niewybuchów lub innych pozostałości wojennych, wówczas roboty należy 
przerwać, powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, a dalsze prace prowadzić 
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z odpowiednimi instytucjami lub policją, 

 - usunięcie darniny i gleby, które należy wykonać w granicach wyznaczonych budowli 
ziemnej powiększone o około 0.5 - 1.0 m z każdej strony,  

- rozbiórka uszkodzonych umocnień -  zasady wykonania robót podano w ST 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIÓRKI.  

5.2.1. Przygotowanie terenu pod nasyp.  

a) Przygotowanie terenu robot powinno być poprzedzone usunięciem darniny i ziemi 
roślinnej jak w p.5.2. ST H.02.01.03. oraz usunięciem i wymianą gruntów słabych, np. torfów, 
namułów organicznych itp. zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których 
badania geologiczne nie wykazały należy zawiadomić projektanta);  

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu 
(p.5.6.6.4.), a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu 
lepszego związania z nasypem  

c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni o 
szerokości od 1 do 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie 
powinny być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min. 1:1.5 (wykonanie stopni nie jest 
konieczne przy zboczach piaszczystych),  

d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 
przemarzania.  

5.3. Zasady wykonania wykopu  

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z projektem 
technicznym wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Metoda wykonania wykopów powinna być 
dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju 
gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy te powinny być wykonywane w 
takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
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przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego 
celu. W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do zasypywania wykopów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki 
powinny być przewiezione na odkład. Grunty czasowo składowane, należy odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy 
odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych posadowienia 
obiektów. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu, przy czym, w porównaniu do projektowanego poziomu, powinna być pozostawiona 
nienaruszona warstwa gruntu o grubości co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu 
w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,  

poziomu posadowienia przez pogrubienie podsypki na koszt Wykonawcy. W przypadku 
wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na czas zimy w 
gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych 
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. 1. Minimalna przestrzeń robocza pomiędzy ścianą 
wykopu a rurociągiem powinna wynosić 0,35 m dla średnic Dn>350mm. zaś pomiędzy ścianą 
wykopu a zbiornikiem, studnia, osadnikiem lub separatorem 0,5m. 2. Spadek dna wykopu 
zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod 
kielichy. 3. Należy idealnie wypoziomować i zagęścić dno pod obiekty.  

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia.  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is).  

5.5. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidywalnych  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:  

1. wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi,  

2. zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0.50 m warstwy pospółki lud 
drobnego żwiru),  
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3. zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne zasięgnąć rady ekspertów. W przypadku odkrycia wykopalisk 
archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy: 
przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, zagrożone miejsca 
zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych na odcinku, 
na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą władz i powinny być one 
przeprowadzone wg ich wskazówek.  

5.6. Zasypywanie wykopów  

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych 
innych zanieczyszczeń obcych. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne 
będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt piaszczysty, 
niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 
budowlanych lub innych materiałów). Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być 
zagęszczony z dokumentacją techniczną. Stan zagęszczenia gruntu musi zostać potwierdzony 
przez Kierownika Projektu stosownym wpisem w Dzienniku Budowy.  

5.7. Wykonywanie nasypów  

5.7.1. Zasady ogólne  

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez kierownika Projektu. W celu zapewnienia 
stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad:  

a) Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stalej grubości. Nasypy powinny być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości.  

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 
warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez kierownika Projektu 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

c) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5metra należy wykonać z 
gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „K10" nie mniejszym od 
8m/dobę.  

d) Grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.  
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e) Następna, wyżej układana warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu 
może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika Projektu prawidłowego wykonania 
warstwy poprzedniej Dla uniknięcia przestojów odcinek robot należy podzielić na części, tak 
aby procesy wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w 
tym samym czasie. Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich 
wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektów klasy III i IV, przy czym należy 
przestrzegać następujących warunków:  

a) Grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 
bardziej przepuszczalne bliżej skarp,  

b) Grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 
poślizg  

c) W sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 
skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern czy też rozmyć.  

d) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej  

grubości na całej szerokości nasypu.  

W przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej  przed 
wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia 
przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu.. Przy 
wilgotnościach niewiele przekraczających dopuszczalne (do 2%), można go wbudować w 
warstwę i pozostawić w stanie niezagęszonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeśli grunt 
posiada wilgotność naturalną niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie 
wodą; na odkładzie lub przy urabianiu w złożu, jeśli ta wilgotność jest znacznie niższa lub w 
warstwie jeżeli jest bliska dopuszczalnej.  

5.7.2. Wykonywanie nasypów na zboczach  

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:1 należy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez:  

a) wycięcie w zboczu stopni według punktu 5.2.,  

b) wykonanie rowu opaskowego powyżej nasypu. Przy pochyłościach zbocza większych niż 
1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie go murem oporowym. 
W sąsiedztwie skarp roboczych na przygotowanym pod nasyp podłożu grunt zagęszczać 
należy maszynami lekkimi, umożliwiającymi dostęp w bezpośrednie sąsiedztwo tych skarp 
(np. ubijaki, zagęszczarki wibracyjne).  
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5.7.3. Poszerzenie nasypu  

Przy poszerzeniu nasypu istniejącego nasypu należy wykonać w jego skarpie stopnie o 
szerokości do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% +1% w 
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy 
wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonywanych z gruntów o różnych 
właściwościach lub w różnym czasie.  

5.7.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, określoną w p.5.6.6.3. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie 
wolno ukladać następnej warstwy gruntu. Osuszanie można przeprowadzić w sposób 
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pkt. 5.4. W okresie deszczowym 
nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić 
w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to może on nakazać Wykonawcy 
usunięcie wadliwej warstwy. Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z 
gruntów spoistych powinno być przerwane a powierzchnię warstwy należy zawalować 
walcem gladkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami 
można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami.  

5.7.5. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się 
wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 
Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli 
warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. Podczas mrozów nasypy z gruntów 
spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem zgodnie z 5.8. W przypadku gdy 
wykonanie i zabezpieczenia zgodnie z 5.8. nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o 
grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta.  

Odspajanie gruntu w okresie mrozów należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. 
W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godz.) odsłonięte powierzchnie robocze powinny 
być przykryte słomianymi matami lub pozostawiona warstwą gruntu spulchnianego 
(nasypanego).  
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Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć przed 
przemarzaniem poprzez: 1. przeoranie gruntu na głębokość 25-30 cm i następnie 
zbronowanie, 2. pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi 
(trociny, torf, mech, słoma, liście , piasek). Wyrównanie skarp i dna możliwe jest zimą w 
zasadzie tylko w przypadku gruntów sypkich. W gruntach spoistych nie powinno być 
wykonywane. W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za 
zgodą projektanta i z zachowaniem następujących warunków:  

a) niedopuszczalne jest wykonanie nasypu na zamarzniętym podłożu a grunt używany do 
nasypów nie może zawierać lodu ani śniegu  

b) niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zamarzniętego jeśli stosowane metody  

zagęszczani nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do wymaganego stanu  

c) grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do 1/2 w stosunku do grubości 
warstw  

zagęszczanych w warunkach nie zimowych, a ilość przejazdów sprzętu zwiększona o 50%.  

d) przed ułożeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna być 
oczyszczona ze śniegu i lodu W przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną 
należy zabezpieczyć przez przykrycie ok. 0.5 m warstwa luźno ułożonego gruntu.  

5.8. Zagęszczanie gruntu nasypowego  

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić jak w p.3.2. oraz - przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 
0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy i wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej 
warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy. Zagęszczenie zasypów powinno 
wynosić Is >0,95. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt 
powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy 
jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej. Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej 
warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej 
niż 0,8 optymalnej, grunt należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 
optymalnej, grunt należy przesuszyć. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania 
równomiernego wskaźnika należy:  

rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim 
sprzętem mechanicznym  

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 
sprzętu zagęszczającego  
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- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. W sąsiedztwie budowli 
betonowych nasypy statyczne należy także zagęszczać maszynami lekkimi zwiększając o 
około 50% liczbę przejazdów tych maszyn po jednym śladzie lub zmniejszając grubość  

15cm. W pachwinach grunt należy zagęszczać ubijakami ręcznymi. Uszczelnienia z gruntów 
spoistych w miejscach ich styku z budowlami wymagają spełnienia warunków dodatkowych: 
- powierzchnia betonu, z którą ma stykać się uszczelnienie powinna być gładka, oczyszczona 
z pozostałości np. olejów, smarów itp. i na krótko przed ułożeniem gruntu dobrze zwilżona 
wodą, - w przypadku gruntów gruboziarnistych i kamienistych na styku nie może być frakcji 
grubszych od 20mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 6.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz dokumentacją projektową. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na:  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

– właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  

Kontrola wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  

b) zapewnienie stateczności skarp lub uskoku naziomu,  

c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  

d) zagęszczenie górnej strefy w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.3.  

6.2.3. Dokładność wykonania nasypów  

Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarów nasypów są następujące: - rzędne korony i 
ławek od 0 do +10 cm - szerokość korony i ławek od 0 do +25 cm - szerokość podstawy od 0 
do + 100 cm Dopuszczalne odchylenia nachylenia skarp i spadków korony oraz ławek 
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powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak 
przekraczać 10% projektowanego nachylenia. Maksymalna głębokość nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie grunty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli grunty nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie  

zarządzającego realizacją umowy Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 7.  

7.2. Obmiar robót ziemnych.  

Jednostką obmiarową jest:  

- m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu  

- m2 (metr kwadratowy) plantowanego terenu  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 8. Roboty ziemne 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  

Płaci się za m3 wykopanego gruntu i m3 wbudowanego gruntu w nasyp. Cena wykonania 
robót obejmuje:  

- roboty pomiarowe  
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- przygotowanie podłoża pod nasyp  

- wykonanie stopni i rowków na skarpach  

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  

- wykonanie wykopów  

- wykonanie nasypów  

- umocnienie wykopów z rozbiórką  

- zagęszczenie nasypów.  

- przemieszczenie gruntu w obrębie budowy  

- wyrównanie skarp nasypu i wykopu  

- załadunek i wywiezienie nadmiaru ziemi do miejsca utylizacji wraz z kosztami składowania.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, Symbole. Podział i opis gruntów.  

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

6. „Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, 
Warszawa 1994r.  

7. PN-EN 1610 7. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

8. Wymagania techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ISBN 83-88695-15-
0 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury - sierpień 2003r.  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

8. SST – Umocnienia materacami i koszami 

siatkowo-kamiennymi 
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1. WSTĘP.  

1.1 Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia z materacy i koszy siatkowo-
kamiennych typu zgrzewanego dla budowy pn.: „Remont istniejących ubezpieczeń 
przeciwabrazyjnych celem zlikwidowania przerw w umocnieniach w północnej części 
prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz” 

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacje są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
umocnieniem materacami i koszami siatkowo-kamiennymi zgodnie z projektem Roboty 
obejmują:  

- przygotowanie podłoża  

- ułożenie geowłókniny wg. rys. szczegółowych P.W.  

- montaż i ułożenie materacy i koszy  

- wypełnianie materacy kamieniami 

Prace należy wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym na Rysunkach oraz załączonej 
instrukcji montażu.  

1.3 Określenia podstawowe.  

1.3.1 Materac gabionowy - kosz z siatki stalowej potrójnie splatanej. O prostokątnych 
oczkach , wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki  

- po wbudowaniu w skarpę chroni ją przed erozją spowodowaną działaniem wody lub wiatru 
i jednocześnie zabezpiecza ją przed osuwaniem.  

1.3.2 Kosz gabionowy  

- kosz z siatki stalowej o prostokątnym oczku z elektrycznie zgrzewanych drutów, wypełniony 
kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki  

– służą do podparcia skarp (mur oporowy).  

1.3.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST "Wymagania Ogólne" punkt 1.4.  
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji "Wymagania Ogólne" punkt 1.5.  

2. MATERIAŁY.  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
Specyfikacji "Wymagania Ogólne" punkt 2.  

2.2 Rodzaje materiałów.  

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętych niniejszą specyfikacją są:  

- materace i kosze siatkowe  

- kamień  

- geowłóknina  

2.2.1. Materace gabionowe.  

Do budowy umocnienia skarp i dna potoku należy użyć materacy gabionowych, wykonanych 
z siatki stalowej o oczkach prostokątnych z siatki potrójnie splatanej. Drut stalowy z którego 
wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją przez galwaniczne pokrycie 
grubym ocynkiem w ilości min 240 g/m2. Gabiony powinny być łączone drutem o tych 
samych parametrach co drut z którego wykonana jest siatka, zszywkami lub drutem 
spiralnym zgodnie z zaleceniami producenta.  

- Wymiary materacy: grubość 0,5m, pozostałe wymiary dostosować do geometrii 
umocnienia 

- Wymiary oczka siatki: 6 x 8 cm  

- Grubość drutu: Ø 3,5mm + 0,10 mm  

- Powłoki antykorozyjne: ocynk > 240 g/m2 

2.2.2. Kosze gabionowe.  

Do budowy progów, wylotów i umocnień przy budowlach należy użyć koszy gabionowych 
wykonanych z siatki stalowej o oczkach prostokątnych ze zgrzewanych drutów 
(niedopuszczalne jest użycie koszy z siatki splatanej). Lico koszy wzmocnione, a wewnątrz 
wykonane przegrody poprzeczne co 1,00m. Drut stalowy z którego wykonano siatkę 
powinien być zabezpieczony przed korozją przez galwaniczne pokrycie grubym ocynkiem w 
ilości min 240 g/m2. Gabiony powinny być łączone drutem o tych samych parametrach co 
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drut z którego wykonana jest siatka, zszywkami lub drutem spiralnym zgodnie z zaleceniami 
producenta.  

- Wymiary materacy: grubość 0,5m, pozostałe wymiary dostosować do geometrii 
umocnienia 

- Wymiary oczka siatki: 6 x 8 cm  

- Grubość drutu: Ø 3,5mm + 0,10 mm  

- Powłoki antykorozyjne: ocynk > 240 g/m2 

2.2.3. Kamień.  

Do wypełnienia materacy należy użyć nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu 
kamieni. Dopuszcza się użycie jedynie kamienia łamanego. Minimalny wymiar pojedynczych 
kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki. Największe używane kamienie nie 
powinny przekraczać wymiaru 150 mm. Do wypełnienia koszy należy użyć nie zwietrzałych i 
odpornych na działanie wody i mrozu kamieni łamanych. Kamień powinien być układany 
ręcznie i szczelnie wypełniać kosz klinując się wzajemnie.  

2.2.4. Geowłóknina.  

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub 
poliestrowych połączone mechanicznie w wyniku igłowania lub przeszywania. Lico z koszy 
gabionowych od strony gruntu należy wyłożyć geowłókniną techniczną z polipropylenu o 
następujących parametrach :  

- wodoprzepuszczalność: min. 3,0 x 10-3 m/s  

- gramatura: min. 325 g/m2  

- wytrzymałość na rozciąganie: min. 16 kN/m  

- wytrzymałość na przebicie (CBR): min. 3100 N  

Materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w glebie i 
wodzie rzecznej związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny. Wyłożenie 
geowłókniną zabezpieczy przed migracją drobnych cząstek gruntu do wnętrza kosza.  

3. SPRZĘT.  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji "Wymagania Ogólne" punkt. 3. 
Sprzęt do wykonania robót.  
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3.2 Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu  

Montaż i łączenie materacy gabionowych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, 
obcęgów i specjalnej dźwigni do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy 
użyciu specjalnej zszywarki o napędzie pneumatycznym. Do napełniania materacy 
kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu składowego 
do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Sprzęt i sposób wykonania robót 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera  

4. TRANSPORT.  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji "Wymagania Ogólne" punkt  

4.2 Transport materiałów.  

Materace należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt 
sztuko łącznej masie kilkuset kg. Wieka materacy transportuje się oddzielnie. Drut do 
łączenia koszy transportowany jest w kręgach o ciężarze 25 kg, a zszywki w opakowaniach 
kartonowych po 1600 szt. Powyższe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami, a zwłaszcza należy dbać o 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem powłok ochronnych. Transport materiału kamiennego 
luzem winien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5.  

5.2 Montaż i wbudowanie materacy i koszy gabionowych.  

Montaż materacy gabionowych należy przeprowadzić wg. następującego schematu:  

- wytyczyć linię umocnienia  

- wykonać wykop roboczy  

- ułożyć geowłókninę 

- rozłożyć i rozciągnąć każdy materac na zagęszczonym, płaskim podłożu  

- podnieść do pionu boki materaca lub kosza i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać 
regularny prostopadłościan o wymaganej wysokości, połączyć wszystkie stykające się boki i 
przegrody, zszywając je drutem wiązałkowym (zaciągając naprzemiennie podwójne i 
pojedyncze pętle w rozstawie ok. 10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilości podanej przez 
producenta, lub wkręcając specjalny drut spiralny,  
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- ułożyć w miejscu wbudowania kolejne odcinki materaca lub kosza na odpowiednio 
przygotowanym podłożu i połączyć z sąsiednimi elementami, splatając wszystkie stykające 
się krawędzie materace i kosze gabionowe napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie 
pozostały pustki, jednocześnie starając się aby na grubości materaca ułożone były min. 2 
kamienie. W koszach na powierzchniach widocznych kamień powinien być układany ręcznie 
z odpowiednim dopasowaniem. Materace jak i kosze gabionowe napełnić z lekkim 
nadmiarem aby wieko po zamknięciu opierało się na materiale kamiennym.  

- przyłożyć wieko materaca, kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek 
pionowych, z którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka 
należy wykonać drutem wiązałkowym, zszywkami lub drutem spiralnym w sposób podany 
wcześniej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji "Wymagania Ogólne" punkt. 5.  

6.2 Kontrola jakości robót.  

Kontrola polega na sprawdzeniu :  

- wskaźnika zagęszczenia gruntu pod materacami  

- ułożenia geotkaniny  

- materiałów (siatki, materiału kamiennego) . montażu i wbudowania materacy i koszy, 
szczególnie: poprawności łączenia wszystkich krawędzi,  

geometrii konstrukcji (rzędna i położenie w planie), dokładności wypełnienia kamieniem 
(zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej IBDİM nr AT/2001-04-0022)  

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest:  

- m3 wbudowanego umocnienia z elementów siatkowo-kamiennych.  
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8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej.  

Cena wykonania 1m3 umocnienia wykonanego z koszy i materacy siatkowo-kamiennych 
(gabionów) i obejmuje:  

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

- roboty ziemne  

- dostarczenie i wbudowanie materiałów,  

- uporządkowanie terenu,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

- Inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostka obmiarową  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. Normy.  

1. N-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

2. PN-H-04623:1986 (PN-86/H-04623) 3. EN 10223 

3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.  

4. EN 10244-2. Zinc or zinc alloy coatings on steel wire  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

9. SST – Umocnienie powierzchniowe skarp 
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1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i 
ścieków przy realizacji inwestycji: „Remont istniejących ubezpieczeń przeciwabrazyjnych 
celem zlikwidowania przerw w umocnieniach w północnej części prawego brzegu zbiornika 
wodnego Nielisz” 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp nad umocnienie poprzez obsianie. 

1.4. Określenia podstawowe.  

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 1.4.2. Humusowanie zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu 
do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne" pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów.  

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są:  

- ziemia urodzajna,  

- nasiona traw oraz roślin motylkowatych 
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2.3. Ziemia urodzajna (humus).  

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w 
celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: a) optymalny 
skład granulometryczny: - frakcja ilasta (d < 0,002 mm)  

12 - 18%, - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  

20-30%, - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, b) zawartość fosforu (P205) > 20 
mg/m2 c) zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2, d) kwasowość pH > 5,5.  

2.4. Nasiona traw.  

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 
się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B 12074:1998 [4].  

3. SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- ubijaków o ręcznym prowadzeniu 

- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
niedostępnych).  

4. TRANSPORT.  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2. Transport materiałów.  

4.2.1. Transport nasion traw.  

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.  
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5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.2. Humusowanie.  

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy 
nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm 
po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni 
skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni 
skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30° do 45° o głębokości od 3 do 5 
cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić 
(pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.  

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi.  

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin 
motylkowatych polega na:  

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:  

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,  

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu 
agrouprawowego, aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%,  

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i 
bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych 
(rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), W okresach posusznych należy 
systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania  

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po 
wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc 
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nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować 
wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST , Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest:  

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp przez humusowanie, obsianie 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej.  

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie obejmuje:  

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

- roboty ziemne  

- dostarczenie i wbudowanie materiałów,  

- uporządkowanie terenu,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

- Inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. Normy.  

1. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań  

2. PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych  
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3. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 4. PN-S-02205:1998 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 10.2. Inne materiały. 

4. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

10. SST – Ścianki szczelne 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ścianki szczelnej przy realizacji projektu pn.: 
,,Remont istniejących ubezpieczeń przeciwabrazyjnych celem zlikwidowania przerw w 
umocnieniach w północnej części prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz".  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem:  

- pogrążaniem ścianki szczelnej do wykonania umocnienia 

- pogrążaniem i wyciąganiem ścianki szczelnej na rampach 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" punkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne" punkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
„Wymagania ogólne" punkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Grodzice stalowe  

Grodzice powinny odpowiadać wymogom normy . W projekcie zastosowano grodzice 
wykonane ze stali S235.Wymagania dotyczące grodzic:  

- na powierzchni grodzic dopuszcza się rysy, zawalcowania, wgniecenia i chropowatość jeżeli 
ich głębokość nie przekracza 2 mm  
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- końce grodzic powinny umożliwiać ich wzajemne łączenie bez jam skurczowych, rzadzizn, 
rozwarstwień, pęknięć  

- zamki grodzic powinny umożliwiać ich wzajemne nachodzenie  

- odchyłki w długości elementów + 200 mm 

- odchyłka od prostości w obydwu płaszczyznach nie powinna przekraczać 3 mm/1 m oraz 20 
mm na całej długości brusa  

- skręcenie wokół osi wzdłużnej, uniemożliwiające ich wzajemne łączenie jest 
niedopuszczalne Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie o 
jakości zawierające:  

- nazwę lub znak wytwórcy  

- oznaczenie wyrobu.  

 stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy  

Na żądanie zamawiającego wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii atest 
zawierający dodatkowo: - numer i datę zamówienia - numer lub znak wytwórcy - numer 
wytopu lub umowny znak - masę partii lub liczbę grodzic w partii - wyniki przeprowadzonych 
badań - stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy - znak kontroli jakości 
Ceowniki zastosowane jako kleszcze wg. normy PN-86/H-93403 Śruby wg PN-85/M82101, 
podkładki PN-78/M-82005, nakrętki PN-86/M-82144. Ze względu na lokalizacje w gruncie 
oraz środowisku wilgotnym należy stosować śruby, podkładki i nakrętki cynkowane.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" punkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania robót oraz transportu materiałów możliwe jest wykorzystanie sprzętu 
będącego na wyposażeniu Wykonawcy i zatwierdzonego przez Kierownika Projektu pod 
względem możliwości wykonania, uzyskania wymaganej jakości i bezpieczeństwa robót. Do 
wbijania ścianki szczelnej należy użyć wibromłota o wysokiej częstotliwości i minimalnym 
zasięgu przenoszenia drgań.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne" punkt 4.  
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4.2. Transport i składowanie materiałów  

4.2.1. Grodzice  

Brusy i ich połączenia powinny być ochraniane w sposób zapobiegający wystąpieniu 
odkształceń trwałych. Elementy należy składować w stosach na wyrównanym, odwodnionym 
i nośnym gruncie przy zastosowaniu podkładek ułożonych w płaszczyźnie poziomej w 
odstępach 2 do 3 m, starannie podbitych gruntem. Między warstwami brusów należy 
stosować takie same podkładki w odstępach 2 do 3 m, o wysokości uzależnionej od rodzaju 
uchwytów do podnoszenia. Brusy o różnych profilach powinny być układane w osobnych 
stosach. Przybliżone wymiary stosów: szerokość 2 do 2.5 m, wysokość 1.5 do 2 m. Odstęp 
między stosami co najmniej 3.0 m (możliwość przejazdu). Warunki podparcia w czasie 
transportu nie mogą być gorsze niż w miejscu składowania. Grodzice dostarcza się w 
paczkach związanych drutem lub taśmą stalową co najmniej w dwóch miejscach na długości. 
Grodzice przewozi się dowolnymi środkami transportu, spełniającymi warunki ładowności 
oraz możliwości transportu materiałów o znacznej długości. Nie należy dopuszczać do 
uderzania brusów o siebie oraz o inne przedmioty. Sposób uchwycenia elementu przy 
podnoszeniu powinien zabezpieczać go przed zginaniem.  

4.2.2. Kształtowniki i łączniki  

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, 
aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeni, 
deformacji lub uszkodzeń. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy 
stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane. Elementy drobnowymiarowe 
takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być przewożone w 
zamkniętych pojemnikach. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość 
przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 5.  

5.2. Przygotowanie robót  

Wytyczenie ściany powinno być wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej założonej na 
placu budowy. Na placu budowy powinien być również założony co najmniej 1 reper 
roboczy. Wytyczoną oś należy utrwalić w terenie za pomocą law sznurowych, ustawionych 
na przedłużeniu ściany.  

5.3. Łączenie brusów stalowych  

Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczone i 
posmarowane smarem. Brusy ścian zaleca się spawać w linii zamka spoiną przerywaną o 
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długości 25 cm i odstępach w świetle od 1.0 do 2.0 m, przy czym końcowe odcinki spoiny 
powinny wynosić po 100 cm. Spawanie należy wykonać w sposób wykluczający powstawanie 
odkształceń brusów. Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak 
rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie co 
najmniej o dwie szerokości brusa. Drożność zamków oraz ich wzajemną przydatność należy 
sprawdzić przed ustawieniem ścianki na miejscu przeznaczenia.  

5.4. Wbijanie ścian  

Elementy kierujące służące do umocowania kleszczy, powinny być wykonane w postaci pali o 
średnicy 20 do 28 cm (lub przystosowanych elementów stalowych) wbitych w grunt po obu 
stronach ściany w odstępach nie mniejszych od 2 m. Kleszcze należy zakładać w jednym 
poziomie. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami i rozparte 
podkładkami. Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki tworzyć linie 
pokrywającą się z osią ściany. Elementy powinny być wbijane na całej długości stopniowo w 
kilku nawrotach. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy 
stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. W przypadku 
napotkania przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 
uzgodnić z inspektorem nadzoru oraz projektantem odstępstwo od projektu.  

5.5. Dokumentacja wykonania robót  

Dzienny raport wbijania brusów stanowi podstawę do prowadzenia książki obmiarów i 
powinien zawierać:  

- datę  

- odcinek ściany  

- odchylenia, deformacje, ucięcia  

- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu  

- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania)  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne" punkt 6. 
Wymagania dotyczące materiałów ujęto w p. 2.1.  

6.2. Kontrola jakości elementów ścian i robót  

Kontrola elementów ścian obejmuje obróbkę i łączenie brusów oraz składowanie i transport. 
Kontrola wykonania robót obejmuje:  
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- kontrolę transportu pod względem zabezpieczenia elementów przed uszkodzeniem  

- kontrolę ustawienia ściany pod względem zgodności z projektem oraz dokładności 
spionowania  

- pomiar położenia brusów w czasie wbijania, odchylenia w płaszczyźnie i z płaszczyzny 
ściany, odchylenie osi po wbiciu i rzędnych górnej krawędzi ściany  

Ocena wyników kontroli wykonywania robót dokonywana jest przez porównanie wyników 
kontroli z projektem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej ST. Wykonanie ściany 
szczelnej należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona 
kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. 
Dopuszczalne odchyłki:  

- wychylenie osi ściany w planie = 5 cm - rzędna górnej krawędzi ściany 5 cm  

- rzędna dolnej krawędzi ściany + 10 cm zwiększone 0+2 cm za każdy metr wbicia powyżej 
5 m  

Konieczność stosowania środków naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona 
komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualne metody naprawy ścianki 
szczelnej. Protokół kontroli powinien zawierać: - ocenę zgodności z projektem w oparciu o 
projekt i dziennik budowy oraz niniejszą ST i normy związane  

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 
punkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ścianki szczelnej w planie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1mb ścianki szczelnej i obejmuje:  

dla ścianki konstrukcyjnej:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów,  

- wbicie ścianki szczelnej na 1 m w planie łącznie z materiałami podstawowymi i 
pomocniczymi  

wyrównanie korony ścianki szczelnej 

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac związanych z wykonaniem ścianki  

dla ścianki tymczasowej:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- dostarczenie materiałów,  

- wbicie ścianki szczelnej na 1 m w planie łącznie z materiałami podstawowymi i 
pomocniczymi  

- wyrwanie ścianki po zakończeniu robót.  

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac związanych z wykonaniem ścianki  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

PN-86/H-93433 PN-86/H-93403 PN-79/H-93404/00  

Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzica G-62 Stal. ceowniki walcowane. 
Wymiary Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco określonego zastosowania. 
Wymagania ogólne  

Śruby z łbem sześciokątnym Podkładki okrągłe zgrubne Nakrętki sześciokątne  

PN-85/M-82101 PN-78/M-82005 PN-86/M-82144  

10.2. Inne dokumenty  

Nie dotyczy  


