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 Poznań, dnia 04.10.2021 r. 
 

 

PO.ROZ.2810.46.2021 

 
 

 
ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części 5 
 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. 
„Poprawienie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Żegliny, Myi, Górnianki, Piskary, Liswarty 
poprzez remont budowli” w części 5 – „Remont jazu w celu zwiększenia zdolności retencyjnej 
rzeki Liswarty”. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z 255 pkt 7) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
z uwzględnieniem art. 263. 

W dniu 31.08.2021r. Zamawiajacy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w części 5 
postępowania. Jako Wykonawcę zadania – „Remont jazu w celu zwiększenia zdolności 
retencyjnej rzeki Liswarty” wybrano firmę HANSA-INVEST Sp. z o. o. ul. Dmowskiego 6A, 62-500 
Konin. Wykonawca został powiadomiony, że zawarcie umowy na warunkach ofertowych 
zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp,  może nastąpić od 07.09.2021 r. do 16.09.2021 r. 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano w terminie związania ofertą. Termin związania 
ofertą upłynął w dniu 08.09.2021r. Wykonawca kilkakrotnie kontaktował się w celu uzgodnienia 
terminu podpisania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jednakże do dnia 16.09.2021r. nie dostarczył podpisanej umowy,  jak również nie zgłosił się 
celem jej podpisania. 
W dniu 21.09.2021r. Zamawiajacy ponownie wezwał Wykonawcę do  stawienia się w siedzibie 
Zamawiającego celem podpisania umowy. Wykonawca w odpowiedzi na pismo poinformował, 
że był związany złożoną ofertą do dnia 08.09.2021r. i w związku z nieprzedłużeniem terminu 
związania ofertą nie ma możliwości prawnych do zawarcia umowy. 
W dniu 27.09.2021r. Zamawiajacy zwrócił się do Wykonawcy Hansa-Invest z pytaniem czy 
wyraża wolę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie złożonej 
w przedmiotowym postępowaniu mimo upływu terminu związania ofertą? Wykonawca nie 
udzielił odpowiedzi, co było równoznaczne z brakiem zgody na podpisanie umowy 
w przedmiotowym postępowaniu.  
Zamawiajacy uznał, iż Wykonawca HANSA-INVEST Sp. z o. o. uchylił się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
W części 5 postępowania ofertę złożył również Wykonawca Zakład Usług Hydrotechniczno- 
Melioracyjnych Wojciech Ferenc ul. Kolejowa 1-82, 46-040 Ozimek. Jednakże jego oferta została 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, gdyż jej treść była niezgodna 
z warunkami zamówienia.  
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W związku z powyższym Zamawiajacy nie ma możliwości przeprowadzenia procedury na 
podstawie art. 263 ustawy Pzp. 

 

Mając powyższe na względzie, unieważnienie przedmiotowego postępowania 
o udzielenie zamówienia stało się konieczne i jest uzasadnione. 

 

(-)  Roman Strzelczyk 

   Z-ca Dyrektora RZGW w Poznaniu 

 


