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                                                                                                                             Załącznik nr 1                                 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją                i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych
Przedmiot Umowy finansowany jest z budżetu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach projektu pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. 

                                      Opis Przedmiotu Zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny  z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych.
2. Roboty budowlane realizowane są w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.
3.  Zakres rzeczowy inwestycji objętej nadzorem inwestorskim obejmuje:
1. Zadanie 1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Stargard.
1. Przebudowa  istniejącego lewostronnego wału rzeki Iny w obrębie przepustu wałowego od km   58+100-58+170;
2. Przebudowa istniejącego wału  prawobrzeżnego  od  km  58+258-58+818 rzeki Iny; 

3. Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Iny od km 58+ 818 -59+098 w formie ścianki szczelnej  wraz z elementami towarzyszącymi;

4. Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Iny od km 59+098 - 59+313 w formie ścianki szczelnej wraz z elementami towarzyszącymi;

5. Przebudowa istniejącego lewostronnego wału rzeki Iny w km 57+823-57+843;
6. Budowa pompowni melioracyjnej odprowadzającej wody do rzeki Iny w km 59+033 wraz z betonowym wlotem i wylotem.

Lokalizacja zadania - miasto Stargard
2. Zadanie 2 . Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000.
Lokalizacja zadania  – miasto i gmina Goleniów 

4.  Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie odpowiadał za:
- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami Decyzji pozwolenia na budowę, przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy Prawo Budowlane; 

- przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia Umowy, odpowiednio do nadzorowanego zakresu robót.  
5.  Wymagania :
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru branży hydrotechnicznej;

-  uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej  lub  melioracyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (jednak wyłącznie obejmujące swym zakresem budownictwo hydrotechniczne).
6. Termin realizacji :
Rozpoczęcie usługi-  czerwiec/lipiec 2022 r. 

Zakończenie usługi- do  dnia  30.11.2022 r. zgodnie z  podpisaną Umową na wykonanie robót budowlanych. Za datę zakończenia usługi przyjmuje  się  datę  podpisania Protokołu  Odbioru Końcowego  zrealizowanego zadania inwestycyjnego po uzyskaniu  decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie z zastrzeżeniem,  że termin ten może ulec zmianie, w tym wydłużeniu stosownie do rzeczywistego zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego w ramach którego ma być prowadzony nadzór inwestorski. 
7.  Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej „Harmonogram”)   zawierający wykaz scalonych elementów prac i odpowiadających im cen ryczałtowych, z  uwzględnieniem kolejności ich realizacji w sposób umożliwiający dokonywanie płatności częściowych za zakończone prace. Harmonogram musi zostać przekazany Zamawiającemu w formie pisemnej. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram stanowi integralną część niniejszej Umowy.
 1)  Harmonogram musi zawierać co najmniej:
     a) Zakres rzeczowy  prac wykonanych w ramach świadczonej usługi z uwzględnieniem     

          poszczególnych etapów i terminów ich  wykonania;

b) Cenę za wykonanie prac w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.

2) W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować drugą stronę o przyczynach, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia tych przyczyn. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym uaktualniony Harmonogram wraz uzasadnieniem proponowanych korekt. Uaktualniony Harmonogram musi zostać przekazany Zamawiającemu w formie pisemnej. Zaakceptowany przez Zamawiającego uaktualniony Harmonogram stanowi integralną części niniejszej Umowy.

8. Podstawowe zadania Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru nad robotami, prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, w tym dokonywanie kontroli w czasie dostarczania materiałów i urządzeń, które będą niezbędne do realizacji robót, kontrola ilości wykonanych robót. Ponadto Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia Umowy, odpowiednio do nadzorowanego zakresu robót. 
1) zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego wszelką dokumentacją dotyczącą Inwestycji i Przedmiotu zamówienia;
2) udział w protokolarnym przekazaniu  przez Zamawiającego dla  Wykonawcy         robót  Placu Budowy, na zasadach i w sposób określony w Umowie; 
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie zapewnienia codziennego nadzoru inwestorskiego; 
4) sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;  
5) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę robót: materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, i innych elementów robót wymaganych zapisami Umowy; 
6) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów niezgodnych z projektem, uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów; 
7) zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę robót (w formie pisemnej) systemu zapewnienia jakości wynikającego ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym; 
8) zapewnienie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów; 
9) sprawdzanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych z Umową, organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, polegających na zleceniu dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym dodatkowe testy wykonywane będą na koszt Wykonawcy robót – w przypadku użycia przez Wykonawcę materiału niezgodnego z Umową; 
10) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających; 
11) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad/usterek; 
12) bieżące dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego przez Projektanta i uzgadnianie z nimi ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego i /lub Wykonawcę robót; 
13) informowanie Inżyniera Budowy o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych zgodnie z Umową; 
14) weryfikowanie kosztorysów dotyczących robót dodatkowych oraz uzupełniających i innych zgodnie z Umową a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji; 
15) analizowanie i weryfikowanie zgodności z zapisami Umowy, dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę robót i projektantów, na etapie realizacji Umowy, wraz z ich pisemną opinią; 
16) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających w szczególności prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp.; 
17) wydawanie Kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy; 
18) żądanie od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
19) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Umowy przez Wykonawcę robót;  
20) przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w sposób i zgodnie z zapisami Umowy;  
21) nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej dotyczących usunięcia przez Wykonawcę robót stwierdzonych usterek dających się naprawić;  
22) opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty; 
23) opiniowanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych zaproponowanych przez Wykonawcę robót; 
24) uzgadnianie z Inżynierem Budowy wszelkich propozycji zmian dotyczących zakresu, technologii i wartości robót budowlanych; 
25) sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych w Umowie; 
26) przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót, wykonanych do dnia ich przerwania; 
27) w przypadku przerwania Umowy, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.; 
28) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branżowych Inspektorów nadzoru obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót; 
29) sprawdzanie Wniosków o płatność wystawianych przez Wykonawcę robót; 
30) opiniowanie przyczyn nie dotrzymania terminów umownych z winy Wykonawcy robót; 
31) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu; 
32) powiadamianie Wykonawcy robót, Inżyniera Budowy i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania a następnie dokonanie odbioru wykonanych robót usuwających wady. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inspektor w porozumieniu z Inżynierem Budowy przygotuje projekt zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy, wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych i z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót;  
33) udział w przeprowadzanych z Wykonawcą robót odbiorów częściowych (jeśli są przewidziane) i końcowego odbioru robót budowlanych, w sposób i na zasadach określonych w Umowie. Sporządzenie listy usterek i innych dokumentów, w sposób i na warunkach opisanych w Umowie; 
34) udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania; 
35) egzekwowanie od Wykonawcy robót wykonania zaleceń poodbiorowych; 
36) wykonanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego. 
7. Czynności po odbiorze końcowym.
Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi dla  wykonanych robót. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zapewnia gotowość do uczestniczenia w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywania sporów. W szczególności zadania te obejmują egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę robót budowlanych.  
8. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa:
1) wnosić poprawek lub dokonywać zmian w Umowie; 
2) zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Umowy; 

3) wyrażać zgody na ograniczenie zakresu Robót budowlanych lub przekazania robót budowlanych innemu Wykonawcy niż ten,  z którym została podpisana Umowa; 

4) zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu Zamawiającego; 

5) zaciągać w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych. 
9. Raportowanie i sprawozdawczość.

1. Wykonawca zobowiązany jest do  sporządzania na bieżąco dokumentacji świadczonych usług ( Raporty miesięczne i Raport końcowy).
2. Raporty miesięczne:
1) Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane w terminie do 7 dnia następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport, z zastrzeżeniem, że pierwszy Raport będzie obejmował miesiąc podpisania Umowy i kolejny miesiąc. Raporty miesięczne należy przekazywać w wersji elektronicznej.    
3. Raport końcowy:

1)  Raport końcowy opracowany i przekazany w terminie do 7 dnia po zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy tj. po zakończeniu pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego po zakończeniu robót 
                       budowlanych i usunięciu usterek, odbiorze robót, uzyskaniu prawomocnych 
                       decyzji pozwolenia na użytkowanie, rozliczeniu budowy z Wykonawcą robót          

                       budowlanych;

2) Raport końcowy przekazany zostanie w wersji elektronicznej. Po akceptacji wersji elektronicznej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację papierową. 

4. Wykonawca jest zobowiązany, aby dokumentację, o której mowa w ust. 3 utrwalić na następujących nośnikach:

1) papierowym wydruku w 2egzemplarzach opatrzonych podpisami autorów                     i współautorów;
2) płycie CD bądź pendrive w 2 egzemplarzach, zawierających zapisy plików w postaci *.jpg lub *.pdf oraz postaci edytowalnej (Word, Excel);
3) językiem dokumentacji  będzie język polski.
5. Raporty muszą być oznaczone logami unijnymi zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. 
6. Sprawozdanie z okresu zgłaszania wad/z okresu Gwarancji.
1) Sprawozdanie będzie przedkładane Zamawiającemu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach pobytu na wezwanie Zamawiającego i będzie zawierało w szczególności:

a) pełne podsumowanie wszystkich działań, z wyszczególnieniem ilości pobytów;

b) pełny opis działań wykonywanych w okresie objętym sprawozdaniem, z podaniem terminów i zasad wykonania tych działań, ewidencji występujących wad oraz sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia;
c) terminów przeglądów w okresie Gwarancji, w szczególności ze sprawozdaniem i dokumentacją z wykonanych przeglądów.

2) Każde sprawozdane złożone w okresie Gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

10. Raport Odstąpienia 
W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę robót, zgodnie z zapisami w Umowie – Inspektor nadzoru inwestorskiego  zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia Raportu Odstąpienia. Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 20 dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę robót. Raport ten będzie zawierał odpowiednio dostosowane informacje wymagane dla Raportu Końcowego dla Umowy. Raport Odstąpienia będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru.  
11.  Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie zaoferowane w ofercie winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m. in. z wynagrodzeniem oraz wszystkie opłaty administracyjne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia jak i uwzględniać zysk. 
12. Pozostałe wymagania 

1) W okresie wykonywania Umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego jest  zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i przedkładania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych raportów i dokumentów związanych z monitorowaniem rzeczowego postępu robót, dostaw i usług.
2) Roboty budowlane  objęte Inwestycją są współfinansowane z Funduszy Unijnych. Wykonawca usługi nadzoru jest zobowiązany do przygotowywania Zamawiającemu danych, comiesięcznych raportów z realizacji Inwestycji i informacji dla potrzeb monitorowania realizacji i rozliczenia robót. 
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