



Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Repkowska 49 w związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Ubezpieczenie zapory czołowej zbiornika Zaborek, gm. Janów Podlaski” udziela następujących odpowiedzi na pytania zadane w trakcie postępowania przez Wykonawców:

Pytania z dnia 20.05.2022 r

1. Prosimy o uzupełnienie treści § 9 ust.1 o zapis, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego za wykonanie, do tego momentu prace, co potwierdzają protokoły odbiorowe.

Odpowiedź: uwzględniono w § 11 zmodyfikowanego projektu umowy załączonego do postępowania.

2. Prosimy o uzupełnienie treści § 9 o zapis ustalający limit łącznej wysokości kar umownych, np. 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

Odpowiedź: uwzględniono w § 10 zmodyfikowanego projektu umowy załączonego do postępowania.

3. Prosimy o dokonanie uzupełnienia w § 9 ust. 2 wzoru umowy poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że wysokość odszkodowania uzupełniającego nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

Odpowiedź: uwzględniono w § 10 zmodyfikowanego projektu umowy załączonego do postępowania.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania projektu wykonawczego oraz uzyskania decyzji administracyjnych?

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie projektu technicznego (dawniej wykonawczego) zgodnie z nazewnictwem przyjętym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) bez uzyskania jakichkolwiek decyzji administracyjnych.

Pytania z dnia 23.05.2022 r

1. Proszę o informację czy określony termin realizacji (150 dni od podpisania umowy) jest podany z uwzględnieniem zakresu jaki został przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia jak i tabeli prac projektowych, gdzie jest wymóg uzyskania niezbędnych decyzji określonych prawem np.

- Uzgodnienie operatu wodnoprawnego
- Uzgodnienie Warunków zabudowy dla terenu nie objętego MPZP
- Uzgodnienie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę

Odpowiedź: W OPZ oraz tabeli prac projektowych jest wymóg opracowania operatu wodnoprawnego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zt., projektu budowlanego wraz uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień

i opinii – bez uzyskania jakichkolwiek decyzji administracyjnych typu pozwolenie wodnoprawne, pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy.

2. Czy określenie przedziału kwot jest adekwatne do przedstawionego zakresu prac?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa żadnego przedziału kwot.

Pytania z dnia 24.05.2022 r

1. Czy zamawiający posiada aktualną inwentaryzację przyrodniczą dla terenu przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia (przedmiotowa inwentaryzacja to element formalny raportu ooś)?

Odpowiedź: nie posiada.

2. Zamawiający oczekuje zarówno opracowania Karty Informacyjnej jak i Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, przy czym w przypadku przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko zakres raportu ooś jest określany przez organ prowadzący postępowanie, natomiast dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko nie ma obowiązku sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Odpowiedź: Ponieważ przedmiot zamówienia należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym.

3. Proszę o informację w jakich formatach plików wymagane jest sporządzenie części graficznej dokumentacji (pkt II. 17 OPZ). Czy do zapisu GeoTIFF nie potrzebujemy GIS-a?

Odpowiedź: Zgodnie z wymogami w zapytaniu ofertowym.

Ponadto informujemy, że w zmodyfikowanej umowie załączonej do postępowania, oprócz wprowadzonych zmian wynikających z wniosków i pytań Wykonawców, wprowadzono również zmiany dotyczące nadzoru autorskiego.

Dyrektor
Piotr Woźniak