

SZ.ROZ.2810.33.02.2020.VW

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja rurociągu na rzece Grzybnicy w km 20+861 – 21-700 polegająca na montażu nowych urządzeń (rurociąg, zastawka) w ramach remontu istniejącego urządzenia, realizowana w oparciu o Program Retencji Korytowej – Program Nawodnień Rolniczych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach.**”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wymienionego w tytule.

1. OPZ - Załącznik nr 9 do SIWZ:

Pkt 3.3 otrzymuje brzmienie:

3.3. Zakres przedmiotu zamówienia

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych prac i robót budowlanych, na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, w zakresie:

1. Geodezyjne wytyczenie osi rurociągu po trasie istniejącego kolektora $\varnothing$ 600 mm.
2. Oczyszczenie terenu z powalonych drzew i rosnących krzewów a wzdłuż projektowanej trasy kolektora teren wyrównać spycharko – koparką pasem szerokości ok 3,0 m.
3. Montaż obudowy zabezpieczającego wykop.
4. Tymczasowe odprowadzenie wody i odwodnienie wykopu.
5. Wykop i rozbiórka istniejącego rurociągu i studzienek.
6. Montaż projektowanego kolektora $\varnothing$ 600 mm i studzien rewizyjnych.
7. Sprawdzenie połączeń rurociągu (uszczelki).
8. Obsypka rurociągu do wysokości 0,3 m nad górę rury.
9. Zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu w wykopie i jednoczesnym demontażem umocnień ścian wykopu.
10. Oczyszczenie studzienek i rurociągu w hm 0+00 – 4+58
11. Uporządkowanie terenu.

Zamówienie obejmuje ponadto:

- geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą,
- wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących,
- wyznaczenie niezbędnych tras dojazdowych, przejazdowych, i dróg technologicznych, prowadzących do terenu budowy lub zaplecza budowy,
- organizację, odpowiednie (zgodne z przepisami) oznakowanie, zabezpieczenie, oraz utrzymanie terenu budowy i zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów, dróg dojazdowych, itp.– w zależności od przyjętej technologii wykonania, wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego, co przedstawi Zamawiającemu w formie dokumentacji fotograficznej,

- uporządkowanie terenu budowy i zaplecza budowy po zakończeniu robót, wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego lub uzgodnionego z właścicielem terenu, którego stan został naruszony,
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności:
 - pisemne oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac,
 - pisemne oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu i uporządkowaniu terenu robót i terenu z nim sąsiadującym,
 - geodezyjną dokumentację powykonawczą przedmiotu odbioru,
 - dokumenty potwierdzające utylizację powstałych odpadów lub oświadczenie Wykonawcy, że takie odpady nie powstały w toku wykonywania przedmiotu umowy,
 - dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i inne potwierdzające zastosowanie materiałów lub wyrobów budowlanych i urządzeń dopuszczonych do stosowania w Polsce – spełnienie wymogów określonych w stawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i innych przepisach szczególnych.

Czynności i koszty szczególne związane z zamówieniem:

- 1) nabycia prawa czasowego do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, pod kątem ustanowienia dróg dojazdowych czy placów budowy,
- 2) sporządzenia projektu organizacji ruchu na terenie wykonywanych robót i uzgodnienia go z właściwymi organami i osobami.
- 3) opłat związanych z ewentualnym zajęciem pasa drogowego,
- 4) oznakowania, zorganizowania, oraz utrzymania funkcjonowania terenu budowy i zaplecza budowy,
- 5) zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza przed wstępem osób niepowołanych,
- 6) zabezpieczenia materiałów na budowie,
- 7) urządzenia terenu budowy pod realizację zadania, w szczególności związanego z dostawą wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy (koszty zużycia wody i energii elektrycznej, odprowadzania ścieków i inne obciążają Wykonawcę),
- 8) przeszkolenie podległych pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz pełnienia nadzoru nad ich wykonaniem,
- 9) ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- 10) geodezyjnego wytyczenia obiektów oraz sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- 11) ochrony istniejących obiektów naziemnych oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia do zabezpieczenia przed uszkodzeniem i utrzymania w należytym stanie technicznym,
- 12) wykonania robót tymczasowych,
- 13) wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów, oraz do organizacji ruchu podczas robót.
- 14) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,
- 15) naprawienia ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego.
- 16) wykonania/przystosowania dróg dojazdowych do inwestycji wraz z doprowadzeniem wykorzystywanego pod drogi terenu do stanu istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji bądź zgodnie z innymi ustaleniami poczynionymi przed rozpoczęciem robót,
- 17) wywiezienia wszystkich odpadów powstałych przy wykonywaniu robót (gruzu, śmieci, itp.) z placu budowy na wysypisko, oraz poniesienia kosztów ewentualnej ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 18) instalacji tablicy informacyjnej.

Wykonawca powinien przewidzieć realizację robót budowlanych przy ujemnych temperaturach (w przypadku ich występowania – np. okres zimowy) oraz uwzględnić zmiany temperaturowe w technologii wykonania poszczególnych prac/elementów.

W przypadku odkrycia przedmiotów lub elementów świadczących o pochodzeniu historycznym, należy niezwłocznie przerwać prace oraz poinformować o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.

W przypadku, gdy na etapie wykonywania robót budowlanych powstanie konieczność ustanowienia nadzoru przyrodniczego, Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt, i we własnym zakresie taki nadzór zapewnić.

Czynności związane z nadzorem przyrodniczym:

- wskazanie sposobu postępowania z prawnie chronionym gatunkiem roślinnym lub zwierzęcym (w przypadku stwierdzenia występowania gatunku objętego ochroną, w obrębie terenu budowy)
- nadzór nad wycinką drzew i krzewów

2. Umowa – załącznik nr 8 do SIWZ:

§ 2 ust. 1 oraz ust. 2 otrzymują brzmienie:

1. Przedmiotem niniejszej umowy są:

- a) prace budowlane, remontowo-modernizacyjne, polegające na demontażu uszkodzonego rurociągu, którym przebiega nurt rzeki Grzybnica na odcinku - km 20+862 ÷ 21+700, oraz montażu nowego przewodu, wraz z remontem zastawki typu mnich, znajdującej się na wlocie do przedmiotowego rurociągu, zlokalizowanego w miejscowości Miodowice na dz. nr 189, 27, 176, 13/2, 61 obręb: Miodowice oraz 13/1 obręb: Machowica; Gmina Przybiernów; Powiat: goleniowski; Województwo: zachodniopomorskie.
- b) obowiązek zapewnienia przez Wykonawcę przeprowadzenia nadzoru przyrodniczego jednak tylko w takiej sytuacji, gdy na etapie wykonywania prac opisanych w lit. a) zaistnieje konieczność ustanowienia ww. nadzoru.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym zasad związany z ewentualnym ustanowieniem nadzoru przyrodniczego określony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 (dalej „SIWZ”), oraz w dokumentacji technicznej stanowiącej **załącznik nr 9 do SIWZ**.

§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Termin realizacji robót ustala się dla:

- 1) Przekazanie terenu budowy – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
- 2) Rozpoczęcie prac budowlanych – w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy
- 3) zakończenie całego zakresu objętego przedmiotem umowy, w tym ewentualnego ustanowienia nadzoru przyrodniczego w sytuacji zaistnienia konieczności jego przeprowadzenia – do dnia r.
 - Zakończenie całego zakresu robót będzie potwierdzone sporządzeniem odpowiedniego protokołu

W § 7 do ust. 2 dodany zostaje punkt 20, który otrzymuje brzmienie:

20) wykonania wszystkich niezbędnych czynności prawem przewidzianych w sytuacji konieczności ustanowienia nadzoru przyrodniczego na obszarze objętym przedmiotem inwestycji, tj. w szczególności do:

- a) wskazania sposobu postępowania z prawnie chronionym gatunkiem roślinnym lub zwierzęcym (w przypadku stwierdzenia występowania gatunku objętego ochroną, w obrębie terenu budowy)
- b) nadzór nad wycinką drzew i krzewów

§ 15 otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy **wraz z wynagrodzeniem tytułem przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 25** będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł (słownie:) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ostateczny i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się:
 - 1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opisanym w § 2 ust. 1 lit. a), w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 25
Wynagrodzenie netto: zł
plus podatek VAT w kwocie zł
co stanowi kwotę **brutto**: zł
(słownie: złotych i/100).
 - 2) Wynagrodzenie związane z ustanowieniem nadzoru przyrodniczego, o którym mowa § 2 ust. 1 lit. b)
Wynagrodzenie netto: zł
plus podatek VAT w kwocie zł
co stanowi kwotę **brutto**: zł
(słownie: złotych i/100).
4. Strony zastrzegają, że wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust. 3 pkt 2) będzie należne Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy w sytuacji zaistnienia konieczności przeprowadzenia nadzoru przyrodniczego, Wykonawca ustanowi ww. nadzór na obszarze objętym realizacją inwestycji opisanej w § 2 ust. 1 lit. a).

§ 27 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust.1 pkt 3 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki;
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji za wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
 - 3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki;
 - 4) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu uaktualnionej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową, o której mowa w § 3 ust. 8 umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki
 - 5) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 1 umowy;
 - 6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie określonym w § 14 ust. 4 umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 3 pkt 1 umowy - za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jej zmiany;
 - 7) za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę;

- a) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w terminie określonym w § 14 ust. 8 umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 3 pkt 1 umowy, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
- b) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmian, w terminie o którym mowa w §14 ust. 10 umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 3 pkt 1) umowy, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
- c) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (w przypadku przyjęcia terminu niezgodnego z zapisem § 14 ust. 12 umowy i braku jego zmiany na żądanie Zamawiającego) w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 1 umowy, za każdy brak zmiany;
- 8) za brak zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 5 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której dotyczy zapłata;
- 9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 1 umowy, za każdą nieterminową zapłatę.
- 10) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 26 ust. 1-2 umowy, niezależnie od ilości osób których uchybienie dotyczy i niezależnie od tego czy uchybienie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy - w wysokości 3.000 złotych;
- 11) za brak przeprowadzenia nadzoru przyrodniczego w przypadku obowiązku jego ustanowienia 25 % wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 3 pkt 2
- 2. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 15 ust. 1 umowy.
- 3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
- 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody a także dochodzenia odszkodowania z tytułów nieobjętych karami umownymi.
- 5. Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwot wynikających z naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT bez wcześniejszego wzywania do zapłaty tych kar.
- 6. Postanowienie zawarte w ust. 5 nie obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni zgodnie z art. 15r1 ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875)
- 7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy.

3. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie po modyfikacji pozostaje do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

4. pkt 6.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

W Formularzu oferty należy podać ryczałtową wartość netto oraz brutto (z należnym podatkiem VAT) **osobno za** wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opisanym w § 2 ust. 1 lit. a) Wzoru umowy, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 25 Wzoru Umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

oraz **osobno** za wykonanie zamówienia związane z ustanowieniem nadzoru przyrodniczego, o którym mowa § 2 ust. 1 lit. b) Wzoru umowy (zał. nr 8 do SIWZ), a także ich sumę, czyli całkowitą wartość oferty, do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto. Ponadto Wykonawca przedkłada harmonogram realizacji zamówienia stanowiącym **Załącznik nr 10 do SIWZ.**

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- 1) zał. nr 9 - OPZ po zmianach z dnia 04.09.2020 r.
- 2) zał. nr 8 - umowa po zmianach z dnia 04.09.2020 r.
- 3) Zał. nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 04.09.2020 r.
- 4) SIWZ po zmianach z dnia 04.09.2020 r.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie PGW WP

Marek Duklanowski