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Załącznik nr 1 do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. TYTUŁ  

„OPRACOWANIE BILANSU ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH 
RZEKAMI DO MORZA BAŁTYCKIEGO – PLC-8” 

2. CEL PRACY 

Celem zadania jest opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami 
do Morza Bałtyckiego – PLC-8. Potrzeba realizacji zadania wynika ze zobowiązań Polski 
związanych z wdrażaniem Konwencji o ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego i 
postanowień zawartych w Deklaracji Ministerialnej, podjętych podczas Konferencji 
Ministerialnej HELCOM, która odbyła się w 2013 r. w Kopenhadze. Wyniki pracy ujęte będą 
przez Komisję Helsińską w kolejnym cyklicznym raporcie: Eight Baltic Sea Pollution Load 
Compilation - PLC-8.  

Realizacja tego zadania służy zebraniu informacji o ładunkach zanieczyszczeń pochodzenia 
rzecznego oraz ich źródeł: punktowych zlokalizowanych na obszarze Polski, obszarowych i 
transgranicznych.  
Na podstawie m.in. istniejącego monitoringu środowiska, danych statystycznych oraz 
dostępnych metod modelowania określona zostanie wielkość emisji zanieczyszczeń z 
poszczególnych kategorii źródeł oraz ich wpływ na ładunki docierające rzekami do Morza 
Bałtyckiego. Ponadto, ze względu na cykliczny charakter opracowania, wyniki PLC-8 będą 
służyły jako wiarygodna, jednolita i porównywalna baza danych o zanieczyszczeniach 
trafiających do Morza Bałtyckiego. Wyniki opracowania zostaną zaraportowane Komisji 
Helsińskiej w ramach istniejącego systemu wymiany informacji pomiędzy krajami 
wchodzącymi w skład HELCOM. 

3. PRZEDMIOT PRACY 

Przedmiotem pracy jest stworzenie kompleksowego opracowania bilansu ładunków 
zanieczyszczeń odprowadzonych z obszaru Polski w 2021 roku do Morza Bałtyckiego rzekami 
oraz z obszarów bezpośredniego spływu do wód Bałtyku wraz z podziałem na źródła i oceną 
długoterminowych zmian w ich ilości w oparciu o wyniki uzyskane w trakcie realizacji 
programów PLC, w tym corocznie sprawozdawanych do HELCOM raportów na temat 
wielkości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami z Polski do Bałtyku. 

4. ZAKRES PRACY 

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze 
przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.). 

Przedmiotowa praca składać się będzie z następujących etapów: 
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ETAP I – Opracowanie metodyki bilansowania ładunków zanieczyszczeń na potrzeby 
raportu PLC-8. Pozyskanie i przygotowanie danych. 

ETAP I polegać będzie na:  

a) opracowaniu metodyki, która będzie wykorzystana do obliczania i alokacji 
ładunków zanieczyszczeń, zgodnej z wymaganiami HELCOM; 

b) zebraniu, analizie, przetworzeniu i weryfikacji danych o punktowych i 
obszarowych źródłach zanieczyszczeń niezbędnych do raportu PLC-8; 

c) opracowaniu rocznego raportu PLC za rok 2021 według wymagań HELCOM w 
zakresie zgodnym z wymaganiami HELCOM. 

W ramach etapu I Wykonawca zrealizuje następujące zadania: 

Zadanie 1. Opracowanie metodyki, która będzie wykorzystywana do obliczania i alokacji 
ładunków zanieczyszczeń, zgodnej z wymaganiami HELCOM. 

Wykonawca dokona przeglądu i aktualizacji metodyki bilansowania zanieczyszczeń ze źródeł 
punktowych i obszarowych wypracowanej w ramach krajowego raportu PLC-7. Wykonawca w 
ramach metodyk statystycznych zaproponowanych w HELCOM, wybierze najbardziej 
optymalną, ze względu na dostępność polskich danych, metodę i uzasadni ten wybór. 
Wykonawca przez cały okres trwania zamówienia będzie stosował wybraną metodę 
statystyczną. 

W celu poprawnej realizacji pracy Wykonawca dokona inwentaryzacji punktowych źródeł 
zanieczyszczeń, opracuje sposób bilansowania rozproszonych ładunków zanieczyszczeń, 
obliczenia retencji, obliczenia wielkości ładunków dopływających do Polski, a także 
odpływających za granicę, obliczenia strat ładunków, podziału wielkości ładunków według 
kategorii źródeł ich pochodzenia.  

W tym celu Wykonawca opracuje wykaz danych wejściowych niezbędnych do wykonania ww. 
procesów analitycznych wraz ze wskazaniem źródeł i sposobu ich pozyskania. Czynności 
zmierzające do wykonania wszystkich powyższych czynności odzwierciedlone zostaną w 
metodyce bilansowania ładunków zanieczyszczeń na potrzeby raportu PLC-8, będącej 
produktem Etapu I. 

Wykonawca w ramach tego zadania sporządzi zakres i zestawienie źródeł danych o źródłach 
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych trafiających do wód oraz sposobu ich 
pozyskiwania, rejestrowania i przetwarzania. 

W ramach zadania Wykonawca dokona weryfikacji, a razie potrzeby: aktualizacji powierzchni 
zlewni bilansowych HELCOM według obowiązującego stanu prawnego, na potrzeby 
sporządzenia bilansu zanieczyszczeń odprowadzanych z obszaru Polski do Bałtyku oraz 
dopływających do Polski z krajów sąsiadujących.  

Wykonawca przeprowadzi analizę wraz z aktualizacją możliwości zastosowania danych o 
zrzutach punktowych i emitowanych zanieczyszczeniach zgodnie z metodyką bilansowania 
zanieczyszczeń na potrzeby PLC-8. Dokonana zostanie również identyfikacja punktowych 
komunalnych i przemysłowych źródeł zanieczyszczeń oraz zanieczyszczeń z hodowli ryb 
wymaganych do pozyskania w celu realizacji PLC-8, uwzględniając zrzuty bezpośrednio do 
Morza Bałtyckiego. Należy wziąć pod uwagę co najmniej dane z aktualizacji Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Państwowego Monitoringu Środowiska, bazy 
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PRTR. W celu uzupełnienia ww. danych Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy 
przedstawi Zamawiającemu listę podmiotów i danych niezbędnych do pozyskania. 

Metodyka będąca wynikiem niniejszego zadania zawierać będzie co najmniej: 

a) informacje o źródłach danych, sposobie ich pozyskiwania i wykorzystania; 
b) informacje o zastosowanych metodach statystycznych; 
c) opis sposobu przetwarzania i przeliczania danych źródłowych; 
d) sposób obliczania ładunków pochodzących ze źródeł punktowych innych niż ujęte w 

KPOŚK; 
e) sposób obliczania ładunków obszarowych; 
f) sposób obliczania retencji rzecznej; 
g) opis bazy danych wykorzystanych do gromadzenia informacji o ładunkach 

zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego oraz emitowanych na 
obszarze jego zlewiska; 

h) sposób podejścia do alokacji ładunków rzecznych na potrzeby raportu okresowego 
PLC-8. 

Zadanie 2. Zebranie, analiza, przetworzenie i weryfikacja danych o punktowych i 
obszarowych źródłach zanieczyszczeń dla potrzeb raportu PLC-8.  

Wszelkie dane zebrane w trakcie realizacji niniejszego przedsięwzięcia i wykorzystywane na 
potrzeby realizacji bilansu ładunku zanieczyszczeń PLC-8 zostaną przekazane 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej, w formie tabelarycznej i warstw przestrzennych (np. 
w formacie .shp). 

Wykonawca dokona rozpoznania rozproszonych źródeł zanieczyszczeń w oparciu o dane 
Banku Danych Lokalnych GUS (np. emisja zanieczyszczeń z małych oczyszczalni) oraz 
innych źródeł dostępnych danych. W ramach zadania Wykonawca zbierze i przeanalizuje 
dane oraz informacje dotyczące podkładów zagospodarowania terenu, przepuszczalności 
gleb, spadku terenów i inne. Sporządzenie zestawu danych związanych ze szczegółową 
analizą podkładów i obliczeniem powierzchni zagospodarowania terenu musi uwzględniać 
kategorie (gęstości) zabudowy z programu Corine Land Cover 2018. Obliczenia zostaną 
wykonane osobno dla każdego z wyznaczonych obszarów zlewni bilansowych. Wykonawca 
dokona szczegółowej analizy podkładów oraz obliczeń powierzchni gleb  
w zakresie przepuszczalności, a obliczenia zostaną wykonane osobno dla każdego z 
wyznaczonych obszarów zlewni bilansowych HELCOM. 

Ponadto, w ramach tego zadania Wykonawca przeanalizuje oddziaływania antropogeniczne 
w ujęciu hydrograficznym i z uwzględnieniem aktualnego podziału na jednostki hydrograficzne 
oraz podzlewnie HELCOM.  

Wykonawca przygotuje i skalibruje modele matematyczne do komputerowego przetwarzania 
danych dotyczących bilansowania zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych zgodnie z 
modelami dla wybranych punktów pomiarowo-kontrolnych zamykających obszary zlewni 
bilansowych, tj. zależności pomiędzy ładunkiem ze źródeł punktowych, ładunkiem ze źródeł 
rozproszonych i transgranicznych, stratami naturalnymi ładunku tła i retencją, ze szczególnym 
uwzględnieniem bilansu azotu i fosforu ze źródeł rolniczych oraz obszarów leśnych, a także 
sporządzi techniczną, relacyjną bazę danych dla danych wymaganych do wykonania PLC-8. 
Wykonawca sprawdzi i przetestuje bazę danych w oparciu o wstępne dane o punktowych i 
obszarowych źródłach zanieczyszczeń w układzie województw oraz dorzeczy z 
uwzględnieniem wymagań HELCOM.  
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Zadanie 3. Weryfikacja poprzednich raportów PLC. 

Wykonawca zweryfikuje listę źródeł punktowych zaraportowanych w ramach poprzednich 
raportów PLC pod kątem ewentualnych duplikatów, niepoprawnego kodowania, wielkości 
odprowadzonego ładunku zanieczyszczeń oraz lokalizacji.  

W razie potrzeby Wykonawca dokona weryfikacji danych o źródłach punktowych i 
obszarowych zaraportowanych w ramach poprzednich raportów okresowych i rocznych PLC 
w zakresie: 

a) listy zaraportowanych źródeł punktowych i wielkości odprowadzanych przez nie 
ładunków;  

b) wielkości ładunków punktowych i obszarowych u źródła; 
c) wielkości ładunku rzecznego z uwzględnieniem retencji dla poszczególnych kategorii 

zanieczyszczeń. 

Powyższa weryfikacja może prowadzić do konieczności ponownego przeliczenia i 
zaraportowania części lub całości danych z poprzednich raportów okresowych PLC (PLC-7, 
PLC-6, PLC-5 itd.) w celu ich ujednolicenia. Zakres ww. korekt wynikać będzie z ustaleń z 
działającą przy Komisji Ochrony Środowisku Morskiego Bałtyku (HELCOM) grupą roboczą ds. 
implementacji projektu dot. bilansu ładunków zanieczyszczeń (PLC-IG) i Zamawiającym. 

Zadanie 4. Opracowanie rocznego raportu PLC za rok 2021 w zakresie zgodnym z 
wymaganiami HELCOM. 

Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 60 dni od daty podpisania Umowy. 

Wykonawca w ramach niniejszego zadania: 

1) zbierze dane o stężeniach zanieczyszczeń w zlewniach obliczeniowych z 
Państwowego Monitoringu Środowiska; 

2) zbierze dane o wielkości przepływów i odpływów w wyznaczonych stacjach 
wodowskazowych z Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW-PIB; 

3) pozyska dane dotyczące oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przemysłowych, 
akwakultur odprowadzających zanieczyszczenia bezpośrednio do Morza Bałtyckiego; 

4) sporządzi obliczenia ładunków zanieczyszczeń trafiających rzekami do Morza 
Bałtyckiego  
z obszarów monitorowanych oraz oszacuje wielkości ładunków ze zlewni rzek 
niemonitorowanych i zlewni transgranicznych, a także ładunków odprowadzanych 
bezpośrednio do Morza Bałtyckiego; 

5) na bazie zebranych danych sporządzi roczny raport PLC za rok 2021. Wyniki raportu 
rocznego zostaną przekazane do HELCOM zgodnie z obowiązującymi procedurami, a 
także stanowić będą podstawę do dalszych analiz zmierzających do sporządzenia 
bilansu PLC-8 w raporcie okresowym (Zadanie 5). 

Zakłada się, że raport roczny zostanie przekazany do HELCOM nie później niż 60 dni 
od daty podpisania Umowy 
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Produkty etapu I 

L.p. Wyniki Etapu I 
Forma papierowa Forma elektroniczna 

liczba sztuk liczba sztuk* 

1. 
Metodyka bilansowania ładunków 
zanieczyszczeń na potrzeby 
raportu PLC-8; 

1 2 

2. 
Baza danych pozyskanych  
i przetworzonych w ramach Etapu I; 

— 2 

3. 
Raport roczny bilansu ładunków 
zanieczyszczeń PLC za rok 2021; 

— 2 

4. 
Sprawozdanie etapowe 
zawierające opis prac 
zrealizowanych w Etapie I. 

1 2 

*Wskazane produkty (1-4) zostaną przekazane Zamawiającemu na nośniku odpowiednim do 
objętości przekazywanych plików, tj. takim, który nie spowoduje nieuzasadnionego dzielenia 
materiału na części. 

ETAP II – Opracowanie bilansu PLC-8  

Etap drugi polegać będzie na: Sporządzeniu bilansu zanieczyszczeń PLC-8. Przekazaniu 
arkuszy raportowych raportu okresowego. Sporządzeniu raportu z wykonanych prac. 

W ramach etapu II Wykonawca zrealizuje następujące zadanie: 

Zadanie 5. Sporządzenie bilansu zanieczyszczeń PLC-8, w tym przekazanie arkuszy 
raportowych. 

Zadanie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 160 dni od daty zakończenia Etapu I. 

Wykonawca w ramach niniejszego zadania:  

1) Opracuje ostateczną metodykę bilansowania ładunków zanieczyszczeń na potrzeby 
raportu PLC-8. 

2) Przygotuje ostateczną bazę danych pozyskanych i przetworzonych na potrzeby 
wykonania bilansu PLC-8. Baza danych uwzględniać będzie dane o źródłach 
zanieczyszczeń punktowych, rozproszonych i transgranicznych w układzie zlewni 
bilansowych zgodnych z wymaganiami HELCOM.  

3) Opracuje warstwy cyfrowe zawierające lokalizację punktowych źródeł zanieczyszczeń  
w zlewniach obliczeniowych i bilansowych. 

4) Opracuje warstwy cyfrowe obejmujące lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych 
zamykających zlewnie obliczeniowe, zawierające informacje umożliwiające ich 
identyfikację (kod, nazwa, współrzędne etc.) 

5) Sporządzi cyfrowe warstwy wektorowe zawierające informacje o ustalonych obszarach 
obliczeniowych i bilansowych na potrzeby obliczenia ładunków biogenów trafiających 
rzekami do Morza Bałtyckiego. 

6) Sporządzi bilans ładunków zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł punktowych. 
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7) Sporządzi bilans ładunków ze źródeł rozproszonych: rolnictwo, depozycja 
atmosferyczna na śródlądowe wody powierzchniowe, rozproszona zabudowa 
mieszkalna, obszary leśne, trwałe nieużytki i tereny o zagospodarowaniu zbliżonym do 
naturalnego, zrzuty wód deszczowych, przelewy burzowe. 

8) Oszacuje wielkość retencji rzecznej z uwzględnieniem wymagań przewodnika do PLC. 
9) Dokona podziału ładunku azotu i fosforu całkowitego, pochodzenia rzecznego ze 

względu na źródło. 
10) Sporządzi sprawozdania z przeprowadzonych analiz i obserwacji, w zakresie 

długofalowych zmian w ilości zanieczyszczeń trafiających do Morza Bałtyckiego z 
różnych źródeł, w kontekście wyników prac PLC-7, PLC-6, PLC-5 i PLC-4 oraz 
corocznych raportów dot. wielkości ładunków zanieczyszczeń odpływających do 
Bałtyku z obszaru Polski. 

11) Sporządzi zestawienia danych dotyczących efektywności działań na rzecz redukcji 
ilości biogenów trafiających do Bałtyku oraz wszelkich potencjalnych działań w celu ich 
przyszłej redukcji. 

12) Sporządzi sprawozdania z wykonanych prac na poziomie zastosowanych metodyk 
różnych od zalecanych przez HELCOM. 

13) Opracuje zestawienia dodatkowych informacji służących do określenia specyficznych 
warunków dla kraju m.in. dane rolnicze, rozproszona zabudowa mieszkalna, populacja,  
w ramach bieżących prac i wymagań grupy HELCOM PLC. 

14) Opracuje cyfrowe warstwy prezentujące obszary bilansowe monitoringu biogenów 
zgodnie z wymaganiami HELCOM.  

15) Wprowadzi dane do arkuszy raportowych raportu okresowego (periodic report) 
zapewnionych przez Wody Polskie i grupę roboczą HELCOM PLC, zgodnych z 
bieżącymi wymaganiami HELCOM. Zakłada się, że raport okresowy zostanie 
przekazany do HELCOM nie późniejniż 160 dni od daty zakończenia Etapu I 

16) Sporządzi (w języku polskim i angielskim) Krajowy raport z prac w ramach PLC-8 – 
Opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń – PLC-8 zawierający co najmniej: 

a) ostateczną metodykę opracowania bilansu ładunków zanieczyszczeń PLC-8; 
b) podsumowanie pozyskanych danych oraz czynności wymienionych w punktach 

1) – 16); 
c) wyniki oraz podsumowanie przeprowadzonych analiz; 
d) opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń; 
e) analizę porównawczą wyników opracowania PLC-8 oraz poprzednich 

opracowań PLC; 
f) wnioski i rekomendacje wynikające z niniejszego opracowania. 

Całość lub fragmenty Krajowego raportu z prac w ramach PLC-8 zostaną udostępnione grupie 
HELCOM PLC-IG w celu uwzględnienia ich w raporcie HELCOM PLC-8 obejmującym wyniki 
analiz z obszaru całego zlewiska Morza Bałtyckiego. 
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Produkty etapu II 

L.p. Wyniki Etapu I 
Forma papierowa Forma elektroniczna 

liczba sztuk liczba sztuk* 

1. 
Krajowy raport z prac w ramach 
PLC-8 (w języku polskim i 
angielskim); 

1 2 

2. 
Baza danych o punktowych  
i rozproszonych źródłach 
zanieczyszczeń; 

— 2 

3. 
Wypełniony formularz raportowy 
HELCOM PLC-8 – raport okresowy; 

— 2 

4. 
Sprawozdanie etapowe 
zawierające opis prac 
zrealizowanych w Etapie II. 

1 2 

*Wskazane produkty (1-4) zostaną przekazane Zamawiającemu na nośniku odpowiednim do 
objętości przekazywanych plików tj. takim, który nie spowoduje nieuzasadnionego dzielenia 
materiału na części. 

5. MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Postęp realizacji zamówienia będzie monitorowany przez Zamawiającego począwszy od 
dnia podpisania umowy. Wykonawca w sprawozdaniach kwartalnych sporządzanych co 
trzy miesiące przedstawiał będzie Zamawiającemu informacje o pracach realizowanych w 
danym okresie sprawozdawczym, jak również pozyskanych danych, zdiagnozowanych 
problemach i podjętych działaniach w celu ich rozwiązania. Sprawozdania będą 
sporządzane na szablonie, który przekaże Zamawiający. Sprawozdania muszą być 
podpisane przez Wykonawcę (Kierownika projektu po stronie Wykonawcy). 

2) Sprawozdanie kwartalne, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu do 5. roboczego dnia miesiąca następującego po okresie, którego 
dotyczy (trzy miesiące kalendarzowe, za wyjątkiem pierwszego i ostatniego 
sprawozdania). Zakres czasowy pierwszego i ostatniego sprawozdania zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym, jednak nie będzie on krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 4 
miesiące. Opcjonalnie, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przedstawi sprawozdanie 
opisujące postęp w realizacji zadań z całego zakresu zamówienia. 

3) Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca doprecyzuje informacje zawarte w 
przygotowanych sprawozdaniach. Sprawozdania przekazywane będą członkom Zespołu 
Monitorującego. 

4) Na prośbę Zamawiającego Wykonawca przygotuje, w ciągu 7 dni roboczych od 
przekazania wniosku przez Zamawiającego, sprawozdanie na zadany temat dotyczący 
realizacji zamówienia. Zamawiający zakłada nie więcej niż 3 tego typu sprawozdania w 
trakcie realizacji pracy. 

5) W celu oceny jakości i stopnia zaawansowania prac, Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania (na każdym etapie pracy) natychmiastowego przekazania aktualnych wersji 
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roboczych dokumentów, zestawień, baz danych itp. opracowywanych przez Wykonawcę 
w ramach niniejszego zamówienia. 

6) W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji Produktu/Produktów, mogących mieć 
wpływ na terminowe opracowanie całości pracy/Etapu, Wykonawca zobowiązany będzie  
do poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego wraz z przedstawieniem szczegółowych 
wyjaśnień, zintensyfikowania prowadzonych prac i przygotowania planu naprawczego. 

7) Wykonawca będzie przygotowywał zadania w sposób przyrostowy, tzn. realizacja zadań i 
podzadań prowadzona będzie w powtarzalnych, krótkich krokach o stałej długości 
(maksymalnie trwających 1 miesiąc). Długość kroków powinna zostać dopasowana do 
charakteru zadań i podzadań przez Wykonawcę. Efektem pojedynczego kroku powinny 
być drobne, działające i skończone zadania, podzadania lub mniejsza część produktu. 
Wszystkie efekty poszczególnych kroków powinny zostać uzgodnienie z Zamawiającym 
oraz Zespołem Monitorującym. 

8) Wyklucza się dostarczenie całego etapu – wszystkich zadań i podzadań do uwag w jednym 
terminie. 

6. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

1) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie merytorycznym 
podczas całego okresu trwania umowy. 

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zapewnił możliwość stałego kontaktu w dni 
robocze w godz. 8.00 — 16.00. 

3) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia ma obowiązek rozpatrywania uwag 
Zamawiającego do wszystkich elementów pracy. Wykonawca rozpatrzy uwagi w ciągu 
maksymalnie 3 dni roboczych, a w przypadku spraw lub kwestii wymagających dłuższej 
analizy poinformuje w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającego i uzgodni termin rozpatrzenia 
uwag. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do 
przekazanych uwag oraz do ich uwzględnienia w ostatecznej wersji opracowania. W 
przypadku uwag nieuwzględnionych lub tylko częściowo uwzględnionych Wykonawca 
poda uzasadnienie przyjętego stanowiska i dokona uzgodnienia z Zamawiającym. 
Powyższe terminy rozpatrzenia uwag nie dotyczą procedury odbiorowej określonej w 
umowie. 

4) Zamawiający zastrzega możliwość powołania Zespołu Monitorującego, w skład, którego 
mogą wejść przedstawiciele PGW WP, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, innych instytucji wg uznania Zamawiającego oraz, w razie konieczności, 
eksperci zewnętrzni wspierający Zamawiającego w kontroli realizacji zamówienia. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania proponowanych rozwiązań z 
Zamawiającym  
(w tym z Zespołem Monitorującym, o ile zostanie powołany). Wykonawca jest zobowiązany 
uwzględniać uwagi zgłaszane przez Zamawiającego, zaś w przypadku ich 
nieuwzględnienia przekaże pisemne uzasadnienie, które musi zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy za pośrednictwem Zamawiającego z 
Wykonawcami równolegle realizowanych prac planistycznych oraz innych prac 
wykonanych w bieżącym cyklu planistycznym, w celu zapewnienia spójności i jakości 
dokumentów. Współpraca obejmować będzie m.in.: udział w spotkaniach, prezentowanie 
wyników prac, udzielanie wyjaśnień, wymianę danych i informacji. 



9 

7) W celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami 
wykonującymi zamówienie, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia 
Umowy, przekaże Zamawiającemu dokument zawierający skład zespołu projektowego 
Wykonawcy, w którym ujęte będą dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail) wraz 
z przypisanymi do poszczególnych osób rolami/funkcjami projektowymi. Zamawiający ma 
prawo kontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi specjalistami realizującymi 
zamówienia w trakcie trwania umowy. 

8) Zamawiający ma prawo zażądać osobistego spotkania z dowolną osobą wskazaną w 
ofercie Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w realizacji zamówienia, 
a Wykonawca ma obowiązek zorganizować spotkanie ze wskazaną osobą w siedzibie 
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania. 
W szczególnych przypadkach, po przekazaniu przez Wykonawcę pisemnego 
uzasadnienia termin ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego do 14 dni 
kalendarzowych. 

9) Zamawiający żąda, aby na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w ciągu 21 dni po 
podpisaniu umowy, Wykonawca przedstawił zespół ekspertów wraz z jego strukturą 
organizacyjną. Eksperci wskazani w ofercie zobowiązani są do udziału osobistego w ww. 
spotkaniu. Wykonawca przedstawi także sposób komunikacji w zespole oraz z 
Zamawiającym.  

10) Wstępne założenia merytoryczne do realizacji całości pracy oraz szczegółowy 
harmonogram realizacji projektu uwzględniający wszystkie wymienione elementy zawarte 
w poszczególnych Etapach, Wykonawca przedstawi na pierwszym spotkaniu z 
Zamawiającym, o którym mowa w pkt 9). 

11) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania proponowanych rozwiązań z Zespołem 
Monitorującym i uwzględnienia jej rekomendacji. Członkowie Zespołu mogą również 
uczestniczyć w spotkaniach Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących projektu. Kontakt 
Wykonawcy z ww. Zespołem będzie odbywał się za pośrednictwem Zamawiającego, 
chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. 

12) Zakłada się, że spotkania projektowe z udziałem ww. Zespołu będą odbywały się nie 
rzadziej niż raz na dwa miesiące. Ze strony Wykonawcy w każdym spotkaniu będzie brał 
udział Kierownik projektu oraz co najmniej 2 specjalistów (których wiedza i doświadczenie 
są adekwatne do omawianego na spotkaniu zakresu merytorycznego), przedstawionych 
w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W 
uzasadnionych przypadkach Kierownik projektu może wyznaczyć osobę zastępującą 
spośród specjalistów wymienionych w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia. Spotkania będą odbywały się w formule on-line, w siedzibie 
Zamawiającego (KZGW) lub Wykonawcy (jeżeli jego siedziba zlokalizowana będzie w 
Warszawie). O terminach, formule (on-line lub osobiście) i miejscach spotkań będzie 
decydował i informował Zamawiający, po konsultacji z Wykonawcą. Z każdego spotkania 
będzie sporządzana notatka, a ustalenia w niej zawarte będą wiążące dla obu stron. 
Notatki ze spotkań będą sporządzane przez Wykonawcę i uzgadniane z Zamawiającym. 
Dopuszcza się możliwość rejestracji spotkań w formie nagrania dźwiękowego. Kwestia ta 
zostanie szczegółowo uzgodniona na pierwszym spotkaniu.  

13) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego z co najmniej 
pięciodniowym wyprzedzeniem o wszystkich spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi, 
które dotyczą istotnych kwestii związanych z realizacją niniejszego zamówienia, a 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w nich. 
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14) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w przypadku 
publikacji, które dotyczą realizacji niniejszego zamówienia, a Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wnoszenia uwag. Zgoda Zamawiającego dotyczy okresu realizacji projektu oraz 
asysty i gwarancji. 

15) Zamawiający na każdym etapie realizacji projektu ma prawo do powoływania ekspertów 
zewnętrznych i zlecania ekspertyz dotyczących projektu, a Wykonawca zobowiązany jest  
do szczegółowej analizy i pisemnego odniesienia się do uwag zawartych w opiniach 
ekspertów i ekspertyzach wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia.  

16) Wszystkie koszty delegacji krajowych i zagranicznych przedstawicieli Wykonawcy w 
ramach całości zamówienia oraz w okresie gwarancji i asysty pokrywa Wykonawca. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania i tam, gdzie jest to niezbędne dla 
realizacji projektu, uwzględnienia wszystkich dokumentów otrzymywanych od 
Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku dokumentów otrzymanych 
później niż na 30 dni przed zakończeniem realizacji zamówienia kwestia konieczności ich 
uwzględnienia będzie przedmiotem indywidualnych uzgodnień Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

18) Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zapewni konsultacje w ramach prac 
grupy roboczej PLC IG, a także zapewni udział przedstawiciela w spotkaniach grupy. 
Wykonawca pokryje koszty uczestnictwa swojego eksperta w ww. spotkaniach. Przewiduje 
się około 4 trzydniowe spotkania grupy PLC-IG w każdym roku w okresie realizacji 
projektu, na obszarze Państw członkowskich Komisji Helsińskiej i Unii Europejskiej. W 
razie potrzeby, Wykonawca udostępni materiały będące wynikiem niniejszego 
opracowania w celu przekazania ich grupie PLC IG.  

19) Wykonawca w razie konieczności zapewni udział przedstawiciela w spotkaniach grupy 
HELCOM Pressure. Przewiduje się maksymalnie 4 około trzydniowe spotkania grupy 
Pressure w okresie realizacji projektu, odbywające się na obszarze Państw członkowskich 
Komisji Helsińskiej i Unii Europejskiej. Wykonawca pokryje koszty uczestnictwa w ww. 
spotkaniach swojego eksperta. 

20) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag i metodyk przyjętych przez 
HELCOM. 

21) Wykonawca, w celu prawidłowej, kompletnej i rzetelnej realizacji zamówienia, zobowiązuje  
się do dokonania przeglądu istniejących opracowań, dokumentów oraz zebrania (lub w 
miarę potrzeb pozyskania) danych i informacji w zakresie dotyczącym projektu.  

22) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności odnośnie do jakichkolwiek 
informacji czy dokumentów ujawnionych, odkrytych, zgromadzonych lub opracowanych w 
trakcie realizacji zamówienia. Oznacza to w szczególności, że informacje te będą 
wykorzystane jedynie do celów realizacji pracy i nie zostaną ujawnione osobom trzecim 
oraz, że zostaną zniszczone/usunięte po zakończeniu okresu asysty i gwarancji. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach 
samodzielnego występowania o dane na potrzeby realizacji zamówienia. 

24) Wykonawca udzieli nieodpłatnej asysty na okres od dnia odbioru pracy do dnia 31 grudnia 
2025 r., obejmującej w szczególności: 
a) Wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy opracowywaniu danych przekazywanych  

w ramach udziału Polski w pracach Komisji Helsińskiej. 
i. w ramach wsparcia Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na pytania 

merytoryczne dotyczące zadań zrealizowanych w ramach umowy przekazywane 
przez Zamawiającego (w terminie 5 dni roboczych od przekazania zapytania), 



11 

ii. na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie opiniował bądź weryfikował 
fragmenty projektów ww. dokumentów odnoszące się do zadań zrealizowanych w 
ramach umowy (w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania materiału). 

b) Wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy opracowywaniu raportów do Komisji 
Helsińskiej z prac wykonanych w ramach prac grup roboczych HELCOM. Wykonawca 
odpowie na pytania merytoryczne (w tym pytania szczegółowe) dotyczące 
raportowania w zakresie wyników zadań zrealizowanych w ramach umowy (w terminie 
5 dni roboczych od przekazania zapytania).  

c) Udzielanie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu (na jego wniosek) w przypadku 
spotkań z grupami roboczymi HELCOM dotyczących wyników pracy oraz przyjętych 
rozwiązań oraz na prośbę Zamawiającego udział w tych spotkaniach. W okresie asysty 
i gwarancji zakłada się nie więcej niż 4 spotkania rocznie, odbywające się na obszarze 
Państw członkowskich Komisji Helsińskiej i Unii Europejskiej Wykonawca pokryje 
koszty uczestnictwa w ww. spotkaniach swojego eksperta. 

d) Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w odpowiedzi na korespondencję dotyczącą 
zakresu merytorycznego umowy:  

i. w całym okresie trwania asysty Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania,  
na wniosek Zamawiającego, wkładu do odpowiedzi na pisma kierowane  
do Zamawiającego, w tym także przez Komisję Helsińską oraz ministra właściwego  
ds. gospodarki wodnej, jak również poszczególne RZGW, a dotyczące 
dostarczonych przez Wykonawcę produktów;  

ii. wkład do odpowiedzi Wykonawca przygotuje w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przekazania wniosku przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje nie więcej 
niż 10 tego typu wniosków w ciągu roku. 

25) W celu zapewnienia monitoringu i kontroli wykonania usługi asysty i gwarancji: 
a) Na czas trwania usługi gwarancji i asysty Wykonawca wyznaczy opiekuna/opiekunów 

asysty i gwarancji oraz zapewni stały kontakt z Zamawiającym. 
b) Wykonawca będzie prowadził ewidencję prac wykonywanych w ramach asysty i 

gwarancji oraz do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego przekaże 
Zamawiającemu raport zawierający wykaz i opis prac wykonanych w poprzednim roku. 

c) W ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi asysty i gwarancji Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu raport końcowy, stanowiący podsumowanie raportów 
rocznych. 

26) Opracowania, będące wynikiem realizacji zamówienia, muszą uwzględniać między innymi 
następujące akty prawne: 
a) Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 

roku ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, 
zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (RDW); 

b) ustawę Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2233, ze zm.) wraz z 
aktami wykonawczymi; 

c) Dyrektywę 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami przez azotany pochodzenia rolniczego; 

d) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej); 

e) Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz. Urz. WE L137 z 30.5.1991); 



12 

f) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planów 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. poz. 1818, 1911, 1914, 1915, 
1917, 1918, 1919, 1929, 1958, 1959 i 1967); 

g) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Krajowego programu ochrony wód morskich (Dz.U. 2017 r. poz. 2469); 

h) Dyrektywę 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki 
wodnej;  

i) Dyrektywę 2013/39/WE zmieniającą dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie 
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej; 

j) Dyrektywę 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

k) Dyrektywę 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa; 

l) Dyrektywę 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi;  

m) Dyrektywę 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko;  

n) Dyrektywę 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE); 

o) Dyrektywę 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami przez azotany pochodzenia rolniczego; 

p) Dyrektywę 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającą ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich; 

q) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 1973, 
ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 

r) ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (Dz.U. 2022 r. poz. 457, ze zm.). 

W przypadku nowelizacji aktów prawnych istotnych dla realizacji zamówienia (lub 
nowych aktów zastępujących ww. wymienione), opublikowanych przed zakończeniem 
okresu realizacji projektu lub/i aktów prawnych, których data wejścia w życie (w całości 
lub części) będzie wykraczać poza okres realizacji projektu, kwestia konieczności i 
ewentualnego sposobu ich uwzględnienia będzie przedmiotem indywidualnych 
uzgodnień Zamawiającego i Wykonawcy. 

27) Produkty, będące wynikiem realizacji zamówienia, muszą uwzględnić następujące 
dokumenty/dane:  
a) „Opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza 

Bałtyckiego – PLC 7”; 
b) „Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10”; 
c) „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach 

dorzeczy (II aPGW) wraz z metodykami” – praca w trakcie realizacji, 
d) „Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy” Część I: 

Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, Część II: 
Opracowanie bazy danych o presjach antropogenicznych oraz Część III: Opracowanie 
modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń; 

e) „Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan 
wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych”; 

f) dane Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska; 
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g) dane IMGW-PIB; 
h) „Opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu obliczania 

ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego”; 
i) charakterystyki wód podziemnych opracowywanych przez PIG-PIB zgodnie z 

załącznikiem  
II.2 Ramowej Dyrektywy Wodnej; 

j) „Opracowanie aktualizacji programu ochrony wód morskich” – praca w trakcie 
realizacji; 

k) najaktualniejszy Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz roczne 
sprawozdania z realizacji jego bieżącej i poprzednich aktualizacji; 

l) opracowanie aktualizacji analizy dominujących presji i oddziaływań, w tym 
antropogenicznych, pochodzenia morskiego na wody morskie polskiej strefy Morza 
Bałtyckiego; 

m) Baltic Sea Action Plan; 
n) HELCOM Guidelines for the annual and periodical compilation and reporting of 

waterborne pollution inputs to the Baltic Sea (PLC-Water); 
o) wyniki projektu: Seventh Baltic Sea Pollution Load Compilation; 
p) inne niezbędne materiały, stosownie do realizowanego zamówienia. 

28) Wykonawca pozyska inne, niewymienione powyżej materiały (przy wsparciu lub za 
pośrednictwem Zamawiającego), jeżeli okażą się niezbędne do realizacji pracy. 

29) W przypadku zidentyfikowanych problemów dot. jakości danych przekazanych przez 
Zamawiającego lub pozyskanych przez Wykonawcę, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu propozycję rozwiązania zidentyfikowanego problemu. 

30) Wszelkie opracowania lub dane niezbędne do właściwej realizacji zamówienia, a 
nieudostępnione przez Zamawiającego, Wykonawca musi pozyskać we własnym zakresie 
i na własny koszt. 

31) Wszelkie opracowania, w tym w szczególności produkty niniejszej umowy, będą zawierały 
logotyp Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

32) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do własnego serwera FTP w celu wymiany 
danych na potrzeby realizacji zamówienia między Wykonawcą a Zamawiającym i 
Zespołem Monitorującym. 

33) Wykonawca prowadzić będzie przez cały okres realizacji projektu rejestr ryzyk, który 
będzie aktualizowany na bieżąco. Rejestr ryzyk wraz z aktualizacją będzie raportowany do 
Zamawiającego w ramach sprawozdań kwartalnych.  

7. WARUNKI PRZEKAZANIA WYKONAWCY DOKUMENTÓW I DANYCH 

1) Dokumenty i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być 
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. 

2) Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak 
również informacje, materiały, mapy, dane zebrane, opracowane lub zakupione przez 
Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, stanowią własność 
Zamawiającego. 

3) Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia w pozyskiwaniu danych na potrzeby realizacji 
pracy od instytucji zewnętrznych, a w przypadku organów administracji państwowej oraz 
instytutów badawczych podległych ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej lub 
ministrowi właściwemu ds. środowiska, wystąpi o niezbędne dane na podstawie wniosku 
sformułowanego przez Wykonawcę.  
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4) Wszystkie ewentualne koszty związane z pozyskaniem danych niebędących w posiadaniu 
Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji pracy pokrywa Wykonawca w ramach 
środków własnych. 

5) Wszelkie przekazane przez Zamawiającego dane Wykonawca ma obowiązek traktować 
jako poufne zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu. 

6) Wykonawca zapewni we własnym zakresie stosowną ochronę udostępnionych materiałów 
przed dostępem do nich osób trzecich. 

7) W przypadku otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek danych w wersji elektronicznej 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kopii otrzymanych danych z pamięci 
komputerów i innych nośników magnetycznych i optycznych, oraz zwrotu otrzymanych 
kopii danych do Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu okresu asysty i gwarancji. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli usunięcia danych w siedzibie 
Wykonawcy. W przypadku otrzymania danych w wersji papierowej Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów po zakończeniu realizacji 
zamówienia.  

8) Wykonawca nie ma prawa przekazywać lub udostępniać osobom trzecim otrzymanych  
od Zamawiającego dokumentów oraz danych za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zleca 
część pracy podmiotowi wskazanemu w ofercie. W takim przypadku podmiot ten 
zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w pkt 7) niezwłocznie po 
wykonaniu zleconej części pracy. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 
odpowiada wobec Zamawiającego za wyrządzoną w tym zakresie szkodę w pełnej 
wysokości.  

9) W przypadku jakiegokolwiek publikowania, interpretacji lub wykorzystania w ramach 
zamówienia danych w zakresie monitoringu środowiska wykonywanego w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) konieczne jest każdorazowe podawanie 
źródła danych w następujący sposób: „Dane (lub na podstawie danych) Inspekcji Ochrony 
Środowiska, uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”. 

8. WYMAGANIA TECHNICZNE 

1) Przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej musi być wykonany tak, aby umożliwiał 
Zamawiającemu jego zmiany. 

2) Każdy dokument tekstowy stanowiący przedmiot zamówienia zostanie przygotowany  
z uwzględnieniem następujących wymagań: 
a) redakcja dokumentu: 

i. struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, 
podrozdziały i sekcje w czytelny i zrozumiały sposób;  

ii. sposób pisania rozumiany jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu 
sporządzania poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego 
dokumentu;  

iii. poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna dokumentów; 
iv. utrzymywanie aktualnych powiązań z innymi dokumentami; 
v. stosowanie przywołań zamiast cytowania (przepisywania) tekstów analizowanych  

i powszechnie dostępnych; 
b) kompletność dokumentu – pełne przedstawienie omawianego zagadnienia obejmujące 

całość zakresu merytorycznego, prawnego, technicznego;  
c) spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy 

wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, brak logicznych 
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sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych 
dokumentach oraz fragmentach tego samego dokumentu; 

d) aktualność – uwzględnienie w dokumencie bieżących czynników i uwarunkowań, w tym 
aktualnie istniejącej dokumentacji i aktów prawnych;  

e) zachowanie ogólnie przyjętych norm, standardów i kryteriów jakości; 
f) dokumenty powstałe w trakcie realizacji zamówienia powinny być opracowane zgodnie  

z obowiązującymi zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji, w języku polskim (za 
wyjątkiem wskazanych do opracowania w innych językach). Dokumenty należy 
przygotować w formie pisemnej: wydruk w formacie A-4 (orientacja pionowa, średnia 
liczba znaków na stronie – 1 900; za wyjątkiem zestawień tabelarycznych – 
załączników .xlsx) elektroniczna (edytowalna), w formatach .doc/.docx, oraz .pdf z 
naniesionymi ustawieniami drukarskimi (spady, pasery, itp.), gotowymi do druku. W 
dokumencie powinna zostać użyta czcionka calibri, wielkość czcionki 11. Forma 
graficzna publikacji powinna być ujednolicona i spójna w całym dokumencie; 

g) Każdy egzemplarz wydruku materiału oraz nośnik CD/DVD powstały w ramach 
zamówienia musi zawierać logo Wód Polskich. Na materiałach i nośnikach nie może 
być umieszczona nazwa i logo Wykonawcy. 

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie użyte w dokumentacji rysunki, wykresy, 
kalkulacje finansowe, tabele robocze, makra, notatki ze spotkań i prezentacje i inne 
opracowania wykonane w ramach przedmiotu zamówienia, w postaci umożliwiającej ich 
edycję (format źródłowy), wraz z opisem przekazanych danych. 

4) Wszystkie wydrukowane egzemplarze dokumentów muszą zawierać informację o 
autorach odpowiedzialnych za ich wytworzenie, przy czym muszą być podpisane co 
najmniej przez autorów wymienionych w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia. Każdy egzemplarz wydruku materiału oraz nośnik CD/DVD/dysk 
zewnętrzny powstały w ramach zamówienia musi zawierać logotyp Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

5) formaty przekazania pracy: 
a) wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej muszą spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247); 

b) kodowanie polskich znaków: 
i. dokumenty tekstowe (czysty tekst lub RTF): ISO-8859-2 lub/i Windows CP1250, 
ii. warstwy ESRI shapefile: Windows CP 1250, 
iii. inne pliki: ISO-8859-2 lub/i Windows CP1250 lub/i UTF-8, 
iv. inne standardy kodowania wymagają osobnych uzgodnień; 

c) wszystkie elementy opracowania, które były przygotowywane i/lub wykonane w wersji 
elektronicznej muszą zostać przekazane w wersji elektronicznej; 

d) nazwy plików i folderów (katalogów) powinny odzwierciedlać w sposób czytelny ich 
zawartość. Należy stosować unikatowe nazwy plików, tj. mimo różnych katalogów nie 
stosować identycznych nazw. Nazwy plików muszą być możliwie krótkie; 

e) na każdym nośniku elektronicznym musi znajdować się spis i opis jego zawartości, 
zapisany w pliku .doc/.docx (MS Word) i/lub Open Document (OpenOffice/Libre Office). 
Należy podać zawartość plików i folderów znajdujących się na nośniku; 

f) całość elektronicznej wersji opracowania musi być dostarczona w następujących 
formatach: 
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i. w formacie .pdf (odpowiadającym wersji opracowania, jaka została wydrukowana); 
ii. w edytowalnym formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane) 

- w szczególności, jeżeli zostaną wytworzone w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia: 

iii. dokumenty opisowe – wymaga się formatu .doc/.docx (MS Word) i/lub Open 
Dokument (OpenOffice/Libre Office), 

iv. zestawienia tabelaryczne – wymaga się formatu .xls/.xlsx (MS Excel) i/lub Open 
Dokument (OpenOffice/Libre Office), 

v. pliki graficzne (wektorowe i rastrowe, za wyjątkiem map cyfrowych) – wymaga się 
formatu .tif (.tiff)/.gif/.jpg (.jpeg)/.pdf, 

vi. zbiory danych przestrzennych (warstw map cyfrowych) – wymaga się formatu ESRI 
Personal Geodatabase, ESRI File Geodatabase lub równoważnego, oraz jako pliki 
shapefile w odwzorowaniu PUWG 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych 
Geodezyjnych), 

vii. metadane zbiorów danych przestrzennych (warstw map cyfrowych) – wymaga się 
profilu INSPIRE w formacie XML, 

viii. relacyjna baza danych – wymaga się formatu MDB, 
ix. projekty mapowe – wymaga się formatu ESRI MXD wersja 10.2.1 lub 

równoważnego, zawierających prawidłowo zdefiniowane powiązania ze źródłami 
danych do map. 

W przypadku kompresji plików – jako format plików do kompresji należy używać jeden  
z następujących formatów: .7z, .zip, .rar, .gz (.gzip), tar.gz (spakowany gzip’em tar). 

g) W przypadku nośników elektronicznych dopuszcza się przekazywanie materiałów na 
płycie CD, DVD lub nośniku zewnętrznym (pendrive, dysk zewnętrzny) – nośniki będzie 
musiał zagwarantować Wykonawca. 

h) Ewentualne opracowane przez Wykonawcę zbiory danych przestrzennych powinny 
zostać przekazane w odwzorowaniu PUWG 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych 
Geodezyjnych). 

9. OKRES REALIZACJI UMOWY (TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) 

Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Termin zakończenia: wraz z zakończeniem Etapu II 

Szczegółowe terminy zakończenia:  

Etap I – 60 dni od daty podpisania Umowy 

Etap II – 160 dni od daty zakończenia Etapu I 


