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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Babuléwka — rozbudowa
obwatowan: lewego watu od 6+600 do 11+200 i prawy wat od 6+584 do 11+200" wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych.

2. Zakres zamdwienia:
Kod CPV: 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn.: "Babuléwka - rozbudowa obwatowan: lewego watu od 6+600 do 11+200 i prawy wat od
6+584 do 11+200" wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym decyzji
o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Celem przedsiewziecia jest rozbudowa lewego watu rzeki Babuléwka na odcinku w km 6+494 do
11+200 oraz prawego watu na odcinku w km 6+426 do 11+200 wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz
przebudowa ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczna.

3. Szczegotowy zakres zamoéwienia:

Zamoéwienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie
wszystkich opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych, niezbednych do uzyskania ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla w/w zadania,
zgodnie z ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1812).

A. Stan istniejacy:

RZGW w Rzeszowie posiada opracowang dokumentacje projektowg dla zadania pn.: ,Babuléwka-
rozbudowa obwatowan: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie miejscowosci
Dymitréw Duzy, gm. Barandw Sandomierski”. Powyzsza inwestycja jest obecnie na etapie realizacji
i obejmuje swym zakresem rozbudowe lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Babuléwki w km watu
2+200-6+494 oraz rozbudowe prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Babuléwki w km watu
2+000-6+426.

W zwigzku z opublikowaniem w dniu 22.10.2020r. nowych Map Zagrozenia i Ryzyka Powodziowego,
zaistniata konieczno$¢ opracowania dokumentacji dla zadania pn.: ,Babuldwka — rozbudowa
obwatowan: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowosci Baranéw
Sandomierski i Suchorzéw, gm. Barandw Sandomierski” oraz weryfikacja i aktualizacja istniejgcej
dokumentacji projektowej dla odcinkéw obwatowan: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-
6+584".

Wykonawca przedmiotowego zamowienia zobowigzany bedzie do dowigzania sie dokumentacjg
projektowag w km 6+494 lewego watu rzeki Babuléwka (km rzeki 9+492) oraz w km 6+426 prawego
watu rzeki Babuléwka (km rzeki 9+513).

Ponadto Wykonawca uzgodni proponowane rozwigzania projektowe z autorem w/w dokumentacji
projektowe;.
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Zamawiajgcy jest w posiadaniu wykonanej w 2019 roku dokumentacji geotechnicznej wraz z opinig
geotechniczng dla zadania pn.: "Babuléwka — rozbudowa obwatowan: lewego watu od 6+600 do
11+200i prawy wat od 6+584 do 11+200". Powyzsza dokumentacja zostanie udostepniona wybranemu
Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie prac zwigzanych z opracowaniem dokumentacji.

B. Szczegétowy zakres zamoéwienia obejmuje:

I. Prace przedprojektowe

Il. Prace projektowe

lll. Ustugi towarzyszgce pracom projektowym

IV. Operaty szacunkowe wyceny nieruchomosci gruntowych, sktadnikéw roslinnych i budowlanych

I. PRACE PRZEDPROJEKTOWE

1) Prace geodezyjno-pomiarowe: sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
projektowych
Zakup lub sporzadzenie map sytuacyjno-wysokosciowych w zakresie niezbednym do celéow
projektowych.
Uwaga! Mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢ aktualny stan prawny obowigzujacej
mapy ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadnicze;.
Opracowane mapy powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia
18 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1429 z pdin. zm.) w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosSciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W zakresie opracowan geodezyjnych nalezy uwzgledni¢ (o ile zajdzie taka potrzeba) wykonanie
dodatkowo opracowan i pomiaréw w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia obliczen i analiz
hydraulicznych, stosownie do wymagan modelu hydraulicznego.
W zakresie opracowan geodezyjnych, na etapie opracowywania wnioskdw o wydanie decyzji
administracyjnych nalezy uwzgledni¢ ewentualng aktualizacje tej mapy do celéw projektowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania 2 kpl. w wersji papierowej oraz 2 kpl. w wersji
elektronicznej w formacie pdf, dwg, dxf przekazanych na elektronicznym nosniku danych (ptyta
CD).

2) Obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne wraz z modelowaniem hydraulicznym
W ramach przedmiotowego zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie:

e zaktualizowa¢ model hydrauliczny dla odcinka rzeki Babuléwka w km od 5+053 do km 10+133
wykonany w 2016 roku. Powyzsze modele zostang udostepnione wybranemu Wykonawcy po
podpisaniu umowy na wykonanie prac zwigzanych z opracowaniem dokumentacji. Na bazie
zaktualizowanego modelu nalezy przeprowadzi¢ wariantowe jednowymiarowe analizy
hydrauliczne, ktérych celem jest sprawdzenie efektywnosci dziatan dla poszczegdlnych
wariantow obliczeniowych. W zwigzku z powyzszym analize hydrauliczno-hydrologiczng nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o w/w modele hydrauliczne, dokonujac jednocze$nie aktualizacji
udostepnionych modeli.

e zbudowa¢ model hydrauliczny dla odcinka rzeki Babuléwka w km od 10+133 do km 14+500.
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Opracowanie obliczen hydrologicznych

Dane hydrologiczne niezbedne do wykonania przedmiotowego zadania nalezy opracowaé dla 2
scenariuszy zwigzanych z prawdopodobiefnstwem wystgpienia powodzi:

e Scenariusz | — przeptyw o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na sto lat (Q1%),

e Scenariusz Il — przeptyw o prawdopodobieristwie wystgpienia raz na pieéset lat (Q0,2%),
Obliczenie przeptywdédw maksymalnych o prawdopodobienstwie wystgpienia Q1%, oraz Q0,2% dla
zlewni rzeki Babuléwka nalezy wykonaé kierujgc sie wytycznymi zawartymi w Rozporzqdzeniu
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017 r.,
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty.

Opracowanie modelu hydraulicznego
Modele hydrauliczne nalezy przygotowac dla nastepujgcych scenariuszy obliczeniowych:
e Wariant W0 — wariantu stanu obecnego zagospodarowania terenu (stan istniejgcy),
e Wariant W1 - scenariusz obliczeniowy przedstawiajagcy docelowg ochrone
przeciwpowodziowg zawierajacy rozbudowe obwatowan na rzece Babuléwka (w km rzeki 5+053-
9+492) wynikajacg z przyjetych juz rozwigzan projektowych wraz ze scenariuszem obliczeniowym
przedstawiajacy docelowg docelowg ochrone przeciwpowodziowg dla rozwigzan projektowych
objetych niniejszym zamoéwieniem (w km rzeki 9+492-14+500).
Na podstawie obliczen wykonanych w zakresie obejmujagcym ww. warianty obliczeniowe
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kompletu plikow wejsciowych
i wyjsciowych.

Wykonanie prac geodezyjnych

W ramach prac poprzedzajgcych opracowanie modeli hydraulicznych nalezy opracowaé wejsciowe
dane geodezyjne. Zakres tych pracy lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Prace geodezyjne nalezy
wykonaé na odcinkach rzeki Babuléwka w km 10+133 -14+500. Przekroje poprzeczne powinny
obejmowad swym zasiegiem catg doline rzek, czyli koryto cieku i terasy zalewowe po obu stronach
koryta, tzn. powinny stanowié¢ tzw. przekroje dolinowe. Czes¢ przekroju dolinowego dotyczacy
koryta cieku nalezy pomierzy¢ geodezyjnie w terenie (tzw. typowy przekrdj korytowy), natomiast
cze$¢ dotyczacy teras zalewowych nalezy odwzorowa¢ w oparciu o udostepniony przez
Zamawiajgcego Numeryczny Model Terenu (NMT). Przekroje korytowe powinny by¢ tak
pomierzone, aby oprdcz samego koryta cieku obejmowaty réwniez pas terenu o szerokosci okoto
10-20 m liczac na prawo i na lewo od gornej krawedzi skarpy brzegowej koryta. Taki sposdb
wykonania przekrojow korytowych warunkuje w dalszej kolejnosci mozliwos¢ ich potgczenia z
przekrojami dla teras zalewowych wygenerowanych w oparciu o NMT, w efekcie czego powstang
przekroje dolinowe. Przekroje korytowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach charakterystycznych
(zakola, tuki) jednak nie rzadziej niz co 200 m, liczagc po dtugosci cieku i sytuowaé prostopadle do
jego osi. Przekroje przez terasy zalewowe, ktére beda generowane w oparciu o NMT, nalezy
sytuowac prostopadle do gtdwnego kierunku biegu doliny, tj. prostopadle do przebiegu warstwic
na gtéwnych zboczach ograniczajacych doline cieku z jego prawej i lewe] strony (zgodnie z
rysunkiem ponizej).
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Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji geodezyjnej oraz obliczen hydrologicznych
Wykonawca zbuduje modele hydrauliczne (Wariant WO0) dla rzeki Babuléwka oraz istotnych
doptywdw. Nastepnie na podstawie wynikdw obliczenn przejscia fali o prawdopodobienstwie
przewyzszenia p = 1%, p = 0,2% Wykonawca wyznaczy zasiegi stref zalewowych oraz wskaze
newralgiczne miejsca majgce wptyw na zagrozenie powodziowe (zaréwno od strony hydrologicznej
jak i hydraulicznej).

przekroj korytowy (pomierzony geodezyjnie w terenie)
— przekroj przez terasy zalewowe (wygenerowany w oparciu o NMT)
——————— kierunek przebiegu warstwic na glownych zboczach ograniczajacych

doline

Rysunek 1. Przekroje przez terasy zalewowe.

Przekroje korytowe powinny mozliwie jak najdokfadniej odzwierciedla¢ ksztatt koryta cieku.

Niedopuszczalne jest odwzorowanie koryta za pomocg trzech punktéw (brzeg, dno brzeg) jak rowniez

uproszczenie jego geometrii do przekroju trapezowego. Pomiary geodezyjne dla przekrojow

korytowych powinny by¢ wykonane od strony lewej do prawej, patrzac w kierunku biegu cieku.

Zaréwno w przypadku ,typowych” przekrojow poprzecznych, jak rowniez w przypadku przekrojow dla

obiektéw inzynierskich, nalezy zidentyfikowac formy pokrycia terenu, ktére nalezy zestawi¢ w formie

tabelarycznej w operacie geodezyjnym. Operat geodezyjny z pomiaréw korytowych przekrojéw

poprzecznych powinien zawierac:

Zestawienie tabelaryczne przekrojow z identyfikacjg form pokrycia terenu;

Szkice sytuacyjne przekrojéw z naniesionymi numerami pikiet i z kierunkiem z ktérego wykonana
zostata fotografia;

Fotografie przekrojéw;

Rysunki przekrojéw opracowane w srodowisku CAD.

Wspdtrzedne punktdéw sytuacyjno-wysokosciowych.

Przedmiotowy operat w czesci tabelarycznej oraz w czesci dotyczacej szkicow sytuacyjnych nalezy

wykonaé¢ w zaréwno w wersji drukowane] jak i elektronicznej, natomiast w czesci fotograficznej
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(zdjecia w formacie *.jpg lub *.tif) oraz rysunkowej (rysunki w formacie *.dxf i pdf lub jpg) tylko w
formie elektronicznej. Niezaleznie od powyzszego w ramach operatu w arkuszu Excel (w wersji
elektronicznej) nalezy sporzadzi¢ wykresy wszystkich przekrojow dolinowych — potaczonych
przekrojéw korytowych z przekrojami przez terasy zalewowe). Przekroje dolinowe nalezy
ponumerowac zgodnie z numeracjg przekrojéw korytowych.

W ramach prac geodezyjnych nalezy wykona¢ szczegétowg inwentaryzacje obiektéw budowlanych
znajdujacych sie na ciekach objetych opracowaniem, tj.:

e obiektéw mostowych (w tym mostow, przepustéw i ktadek);

Opracowanie geodezji dla obiektéw mostowych, przepustow i ktadek polega¢ ma na pomiarze

geodezyjnym przekrojéw korytowych w linii gérnego stanowiska obiektéw. Podczas wykonywania tych

przekrojow nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy konstrukcji obiektéw w punktach
charakterystycznych, takie jak:

e miejsca zmiany geometrii konstrukcji oraz przyczétkéw i filaréw (zatamania ksztattu konstrukcji);

e miejsca stycznosci przyczotkow i filaréw z czescig pozioma konstrukcji mostu (spdd konstrukcji
nosnej);

e rzedne korony (jezdni, ciggu pieszego za pomocg minimum 3 punktow — w Srodku konstrukcji i na
wysokosci styku ze skarpami cieku) oraz szerokos$¢ obiektu mierzona prostopadle do osi gtéwnej
mostu.

Niezaleznie od powyiszego, za pomocy pojedynczego punktu pomiarowego (pikiety) nalezy

zidentyfikowa¢ najnizszg rzedng dna koryta cieku pod obiektem, w linii dolnego jego stanowiska. Przy

pomiarze geodezyjnym koryta w linii gérnego stanowiska mostu, przepustu, ktadki nalezy uwzgledni¢
wszystkie punkty styku konstrukcji z korytem cieku. Dla obiektéw, ktérych kat skrzyzowania gtéwnej
osi konstrukcji (0§ podtuzna) z osig cieku jest rézny od 90°, przekroje korytowe oraz pomiary
elementow konstrukcyjnych dla gérnego stanowiska obiektu nalezy wykonaé w linii faktycznego ich
usytuowania wzgledem osi cieku. W takim przypadku przekrdj korytowy wraz z przekrojem przez
konstrukcje obiektu nalezy przetransformowac do uktadu prostopadtego do osi cieku. Z transformacjg
tg wigze sie jednoczesnie proces generowania w oparciu o NMT przekrojéw przez terasy zalewowe,
ktére w takiej sytuacji powinny by¢ dowigzane do pierwszego i ostatniego punktu pomiarowego dla
przetransformowanego przekroju korytowego. Przekroje korytowe oraz przekroje dolinowe (powstate

w wyniku potaczenia przekrojow korytowych z przekrojami dla teras zalewowych wygenerowanymi

w oparciu o NMT) wykonywane w ramach opracowania geodezji dla obiektow mostowych, ktadek

i przepustéw powinny spetniaé wszystkie wymogi jak dla typowych przekrojéw poprzecznych.

Budowa modelu jednowymiarowego dla odcinka rzeki Babuléwka w km od 10+133 do km 14+500

Modele hydrauliczne nalezy zbudowac zgodnie z nastepujgcymi etapami:

e Schematyzacja cieku objetego modelem - etap ten obejmuje identyfikacje istniejgcej sieci
rzecznej, analize wptywu poszczegélnych doptywdw na wielkosci przeptywdéw powodziowych w
cieku objetym modelem, wektoryzacje cieku oraz koniecznych do wtasciwego odwzorowania
przeptywu wdd powodziowych, teras zalewowych wytypowanych do uwzglednienia w modelu.
Wektoryzacje nalezy przeprowadzi¢ przy nastepujgcych zatozeniach:
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a) Wektoryzacje nalezy dokonaé po osi cieku — do wykonania zadania nalezy wykorzystac
numeryczny model terenu ortofotomape zachowujgc ciggtos¢ geometrii, ewentualnie mozna
skorzystac z danych udostepnianych przez OpenStreetMap (klucz ,,waterway”, wartosc ,river”);

b) Nada¢ kilometraz rzeczywisty modelowanym ciekom przyjmujac jako kilometr 0+000 wezet
topologiczny z odbiornikiem.

W przypadku teras zalewowych wektoryzacje nalezy dokonac¢ zgodnie z uksztattowaniem doliny,
tak, aby we wtasciwy sposdb odwzorowac przeptyw wéd powodziowych catg szerokoscig doliny.
Wektoryzacje nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o NMT oraz ortofotomape. Opracowany w oparciu
o ww. metodyke odcinek cieku nalezy wprowadzi¢ do modelu hydraulicznego, zachowujac
kilometraz oraz nazwe.
Wprowadzenie przekrojéw poprzecznych - Kilometraz kazdego przekroju musi byé jednoznacznie
wyznaczony poprzez przeciecie linii przekroju poprzecznego (powstatej z potgczenia punktéw
pomiaréw geodezyjnych) z linig cieku opracowang w ramach punktu ,,schematyzacja cieku objetego
modelem”. W kazdym przekroju poprzecznym nalezy wyznaczy¢ koryto gtéwne, lewg oraz prawg
terase zalewowa. Dla kazdego z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o przypisane dla wszystkich
odcinkow przekroju poprzecznego kody okreslajgce charakter zagospodarowania terenu (wg tabeli
koddéw opisanej w pkt. ,,opracowanie sytuacyjno-wysokosciowe przekrojéw poprzecznych”) nalezy
dobrac¢ wspétczynniki szorstkosci dla koryta gtéwnego. Dla okreslenia wspotczynnikdw szorstkosci
na terasach zalewowych nalezy wykorzystaé ortofotomapy i mapy topograficzne. Wspétczynniki
szorstkoSci nalezy ustali¢ odrebnie dla kazdej z teras (lewa, prawa). W przypadku podjecia
wspotczynnika szorstkosci usrednionego dla terasy jego wartos¢ nalezy okresli¢ jako wartosé
$rednig wazong z réznych rodzajéw typoéw uzytkowania terenu i odpowiadajagcym im wartosci
wspdtczynnika szorstkosci. W przypadku przekrojéw poprzecznych opisujacych terasy zalewowe
nalezy postepowac analogicznie jak w przypadku przekrojéw poprzecznych koryt / dolin, przy czym
kilometraz nalezy ustalac lokalnie dla kazde z teras, a nastepnie skorelowac go z kilometrazem
cieku, do ktérego przypisana jest dana terasa.

Wprowadzenie budowli inzynierskich - W modelach hydraulicznych opracowywanych na potrzeby

przedmiotowego opracowania obiekty inzynierskie istotne pod wzgledem przeptywu wéd

powodziowych, takie jak: mosty, przepusty (oraz pozostate obiekty hydrotechniczne) powinny
zostac¢ zinwentaryzowane i pomierzone w terenie, a nastepnie wprowadzone do modeli.

Okreslenie warunkéw brzegowych

W modelu hydraulicznym opartym na rdéwnaniach Saint-Venanta wystepujg goérne

i dolne warunki brzegowe oraz opcjonalnie wewnetrzne warunki brzegowe. Gérne warunki

brzegowe definiowane sg w postaci hydrogramoéw przeptywdw lub stanéw wody.

Dla ciekdw tych nalezy opracowac wartosci przeptywdw stanowigcych gérne warunki brzegowe (Q),

przeptywéw roztozonych (Qr) uwzgledniajgcych przyrost wielkosci zlewni. Jako doptywy skupione

(Qs) nalezy wprowadzié¢ cieki, ktére nie zostaty objete modelowaniem, a mogace mie¢ wptyw na

transformacje fali powodziowej. Na ponizszym rysunku przedstawiono przyktadowy schemat

wprowadzania warunkow brzegowych.
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Rysunek 2 - Przyktadowy schemat sieci rzecznej wraz z wprowadzonymi warunkami brzegowymi.

Warunki nalezy zestawic¢ zgodnie z ponizszg tabelg. W kolumnach dla poszczegdlnych scenariuszy (ilos¢
scenariuszy uwarunkowana jest liczbg ciekdw ujetych w modelu) nalezy wpisaé¢ wartosci maksymalne
przeptywu. Dolnym warunkiem brzegowym winnien by¢ hydrogram stanéw wody (dla scenariusza | i Il
Q1% rzeki Wisty) ustalony podczas aktualizacji Map Zagrozenia i Ryzyka Powodziowego
opublikowanych w dniu 22.10.2020r.

Tabela 1 - Metodyka implementacji warunkéw brzegowych do modelu hydraulicznego.

Typ 5o Kilometraz
Odcinek warunkow rzekig . dol Opis warunku
brzegowych gorny oiny

gorny gorny - 6+500 goérny
gorny — ciek 1 ) gormy — ciek 1
(r1) roztozony |L/P 6+500 3+500 (r1)
ciek 1 skupiony | L 3+500 ciek 1
ciek 1 —ciek 2 ) ciek 1 — ciek 2
(12) roztozony |L/P 3+500 2+000 (r2)
ciek 2 skupiony |P 2+000 ciek 2
ciek 2 —ciek 3 ) ciek 2 — ciek 3
(13) roztozony |L/P 2+000 1+100 (3)
ciek 3 skupiony |P 1+100 ciek 3
ciek 3 — dolny ) ciek 3 — dolny
(r4) roztozony |L/P 1+100 0+000 (r4)
dolny(rz¢dna) dolny - 0+000 dolny
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Modele hydrauliczne opracowane w ramach analiz objetych opracowaniem nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w formacie nastepujgcych plikow:
= pliki obliczen symulacyjnych *.sim — spinajgce poszczegélne moduty obliczeniowe modeli (pliki
ponizej) oraz zawierajgce ustawienia czasu i kroku obliczeniowego symulacji;
= pliki sieci rzecznej *.nwk — zawierajace informacje o geometrii i strukturze sieci hydrograficznej
oraz obiektach inzynierskich uwzglednionych w modelu;
= pliki przekrojow poprzecznych *.xns — zawierajgce informacje o geometrii przekrojow,
wspotczynnikach szorstkosci i podziale obszaru przeptywu na koryto gtdéwne i terasy zalewowe;
= pliki warunkéw brzegowych *.bnd — zawierajgce ,gérne”, ,dolne” i ,posrednie” warunki
brzegowe modeli — na ogdét w postaci okreslonych wartosci przeptywoéw lub hydrograméw
przeptywdw, a takze standéw wody;
= pliki ustawien parametrow hydrodynamicznych * hd — zawierajgce szereg parametrow
i wspotczynnikdw okreslajacych szczegdtowe parametry obliczert modelowych;
= pliki zawierajace dane hydrologiczne (hydrogramy fal dla wezbrania o prawdopodobienstwie p
=1%ip=0.2%) *.dfsO — stanowigce dane wejsciowe dla plikow *.bnd;
= pliki wynikowe obliczen *.res — zawierajgce wyniki obliczen hydraulicznych.

Raport koricowy oraz wskazanie wariantu rekomendowanego

Wykonawca w ramach zamdwienia winien wskaza¢ wariant rekomendowany docelowej ochrony
przeciwpowodziowej zagrozonych obszaréw od rzeki Babuléwka, ktérej nalezy podja¢ okreslone
dziatania ochrony przeciwpowodziowej oraz wskazanie wariantow  zabezpieczenia
przeciwpowodziowego wraz z uzasadnieniem wyboru oraz analizg kosztéw realizacji.

Wykonawca powinien przekazaé Zamawiajgcemu komplet plikow wynikowych dla wszystkich
wariantow obliczeniowych modelu hydraulicznego pozwalajgcych Zamawiajgcemu na jego
uruchomienie w srodowisku, w ktédrym zostat przygotowany model.
Ponadto, Wykonawca powinien przekaza¢ wyniki symulacji z wygenerowanymi maksymalnymi
wartosciami gtebokosci, predkosci, rzednych zw. wody w postaci:

a) rastrowej (rastry gtebokosci, predkosci, numeryczny model powierzchni wody) — pliki ARC

Info/ESRI GRID
b) wektorowej (zasiegi stref zalewowych) — pliki shp.

Zamawiajgcy wymaga, aby produkty powstate w przeprowadzonym dla potrzeb realizacji nin.
zamoéwienia modelowaniu hydraulicznym, przekazane zostaty Zamawiajagcemu w standardzie
umozliwiajgcym ich uruchomienie w ogdlnodostepnym oprogramowania do modelowania lub jesli to
niemozliwe w innym oprogramowaniu. Powyzsze dotyczy catosci prac zwigzanych z modelowaniem,
zaréwno plikéw sktadowych modelu jak i sktadowych plikdw wynikowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie *.doc, *.pdf, *.png, *.shp, *.asc, *.geotiff) i przekazanych na
elektronicznym nosniku danych (ptyta CD).
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3) Wariantowanie lokalizacyjne i technologiczne

Nalezy zobrazowac stan aktualny jako wariant 0, a nastepnie przeprowadzi¢ wariantowanie

lokalizacyjne i technologiczne oraz wskaza¢ wynikajgcy z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008

r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

- wariant proponowany do realizacji oraz co najmniej jeden racjonalny wariant alternatywny,

- racjonalny wariant najkorzystniejszy dla srodowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przedstawieniem kosztéw finansowych i poréwnaniem

wptywu na Srodowisko poszczegdlnych wariantéw.

Nalezy dokona¢ oceny oddziatywania wszystkich wariantow na cele ochrony wéd, ktérymi zgodnie

z Ramowa Dyrektywg Wodng, jest osiggniecie celéw s$rodowiskowych, rozumianych jako

osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu wdd jednolitych czesci wod powierzchniowych, jednolitych

czesci wod podziemnych oraz okreslonych dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 113

ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.), w

tym przede wszystkim nalezy:

— zidentyfikowa¢ jednolite czesci wdd powierzchniowych oraz podziemnych znajdujgce sie w
zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, podaé przypisane im cele srodowiskowe,

— dokonaé ustalenia czynnikéw oddziatywania przedsiewziecia na wszystkie elementy oceny
stanu wad (tj. elementy: biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne) wraz z ocena
istotnosci zidentyfikowanych oddziatywan na te elementy oraz z uzasadnieniem stwierdzenia
zagrozenia (lub jego braku) dla realizacji celow srodowiskowych w wyniku wystgpienia
okreslonych czynnikdw oddziatywania. Ocena oddziatywania na stan wdéd powinna by¢
przeprowadzona dla wszystkich analizowanych wariantéw na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia,

— przy ocenie istotnos$ci oddziatywania wariantéw na cele ochrony wéd Wykonawca uwzgledni
uwarunkowania zwigzane z obowigzkiem osiggniecia celow srodowiskowych wynikajacych z
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.).

W przypadku zidentyfikowania zagrozen dla funkcjonalnosci ekosystemu rzeki Babuléwka nalezy
zaproponowac odpowiednie, tj. adekwatne do tych zagrozen, dziatania minimalizujgce. Dziatania te
powinny zosta¢ opracowane przez ekspertdw ds. oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze
w zakresie flory i fauny oraz przedstawione zespotowi projektowemu w celu okreslenia i
uwzglednienia odpowiednich zmian w rozwigzaniach wariantowych.

W ramach opracowywanych wariantéw nalezy takze wskazad:
a) obszary narazone na niebezpieczeristwo powodzi rozumiane jako okreslone we wstepne;j
ocenie ryzyka powodziowego obszary, na ktdrych istnieje znaczgce ryzyko powodzi lub jest
prawdopodobne wystgpienie znaczgcego ryzyka powodzi oraz obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzig, wszystkie zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.
U.z2021r. poz. 2233 z pdzn. zm.):
b) wyszczegdlnienie sposobu spetnienia celéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z
ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.).
c) liczby:
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chronionych mieszkancéw,

— chronionych obiektéw, w tym ilosci i rodzaju obiektéw prywatnych, publicznych i
przemystowych oraz szacunkowej lub ksiegowej wartosci mienia chronionego w wyniku
inwestycji

— chronionych obiektéw zabytkowych (klasa ochrony, wyszczegdlnienie najcenniejszych
obiektow)

— powierzchni terenu chronionego

1. Wykaz dokumentéw, ktére m. in. nalezy uwzglednié przy sporzadzeniu opracowania:

a. mapy prezentujgce wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura
2000- geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

b. literatura przyrodnicza dotyczaca rozpatrywanego obszaru lub w razie jej braku wstepna
analiza wystepujgcych sktadnikow przyrody ozywionej i nieozywionej (na podstawie wizji w
terenie przeprowadzonej dla kazdego wariantu inwestycji na obszarze jej realizacji i w
przewidywanym zasiegu jej oddziatywania),

c. dokumenty strategiczne: mapy zagrozenia i mapy ryzyka powodziowego, Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty,

d. materiaty (gminnych, powiatowych i wojewddzkich) zespotdw zarzadzania kryzysowego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania opracowanie wariantowania lokalizacyjnego i
technologicznego w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
* word na elektronicznym nosniku danych (ptyta CD).

4) Dokumentacja srodowiskowa:
a) Whniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbednymi
zatacznikami w tym m.in. Karta Informacyjna Przedsiewziecia

Whiosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbednymi zatgcznikami
nalezy opracowaé zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1029) dalej nazywana ,,ustawg 00s”".

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca ma obowigzek

dotaczyé niezbedne zatgczniki wynikajgce z w/w ,,ustawy 00$” w tym m.in.:

1. Karte informacyjng przedsiewziecia.

2. Poswiadczong przez witasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej/zasadniczej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej
przewidywany obszar znajdujgcy sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu, na ktéry bedzie
oddziatywacé przedsiewziecie.

3. Mape w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz zaznaczonym przewidywanym
obszarem znajdujagcym sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
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4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat
uchwalony, albo informacje o jego braku.

5. Wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, wydany przez organ prowadzacy ewidencje
gruntéw i budynkdw, pozwalajgcy na ustalenie stron postepowania.

6. Analize kosztéw i korzysci.

W karcie informacyjnej przedsiewziecia powinny sie rowniez znalezé:

1. Podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu, umozliwiajgce analize kryteridw,
o ktérych mowa w art. 63 ,,ustawy 00$” ktérej zakres opisuje art. 62a tejze ustawy

2. Informacje wynikajace z przeprowadzonego wariantowania dotyczgce m.in. przeprowadzone;j
wstepnej oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (w szczegdlnosci na srodowisko
przyrodnicze i cele Srodowiskowe) wszystkich analizowanych wariantéw, wyboru (wraz
z uzasadnieniem) wariantu proponowanego do realizacji oraz najkorzystniejszego dla
srodowiska.

Nalezy zobrazowad stan aktualny jako wariant 0, a nastepnie przeprowadzi¢ wariantowanie
lokalizacyjne i technologiczne oraz wskazac wynikajacy z art. 66 ustawy 00s:
— wariant proponowany do realizacji oraz co najmniej jeden racjonalny wariant alternatywny,
— racjonalny wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska,
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przedstawieniem kosztow finansowych
i porownaniem wptywu na srodowisko poszczegdlnych wariantéw.

3. Opisanie flory i fauny ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na przedmioty ochrony obszaru Natura
2000 na podstawie aktualnych badan w terenie.

4. Wstepna analiza wptywu planowanego zamierzenia na obszar Natura 2000 w tym: waloryzacja
zidentyfikowanych elementéw przyrodniczych (ze szczegélnym uwzglednieniem stanu
zachowania przedmiotdw ochrony w/w obszaru Natura 2000) identyfikacja potencjalnych
zagrozen, opis dziatarn minimalizujgcych i kompensacyjnych.

5. Okreslenie planowanej wycinki drzew - pomiary obwoddéw drzew i krzewdéw stwierdzonych w
trakcie badan terenowych wraz ze wskazaniem gatunkéw i liczby drzew (podanej w sztukach)
oraz krzewéw (podanej w powierzchni) przeznaczonych do wycinki.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach w 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie
* .word. Natomiast wszelkie niezbedne zataczniki do wniosku powinny zostac sporzadzone w 5 egz.
w wersji papierowej oraz w 5 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf, *word na elektronicznym
nosniku danych (ptyta CD).

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajacym na kazdym etapie prowadzonego
postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jesli opracowane
postepowanie, do momentu uzyskania ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Do Wykonawcy nalezato bedzie dokonywanie ewentualnych uzupetnien i poprawek na kazde
wezwanie organu prowadzacego postepowanie. Wykonawca doprowadzi do uzyskania ostatecznej
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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b) Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na

c)

srodowisko
Opracowanie przyrodnicze winno by¢ sporzadzone jako opracowanie umozliwiajgce wykonanie
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko.

Opracowanie przyrodnicze winno zawieraé¢ m.in.:

inwentaryzacje przyrodniczg tj. potozenie i sytuacje przestrzenng, ogdlng charakterystyke

terenu otaczajgcego, opis ekosystemow i zbiorowisk roslinnych, charakterystyke dendroflory,

charakterystyke flory naczyniowej, ogdlng charakterystyke faunistyczng,

— waloryzacje przyrodniczg tj.: flore roslin naczyniowych, roslinnos¢ - zbiorowiska roslinne,
drzewa i krzewy, fauna,

— potencjalne zagrozenia dotyczgce m.in.: gleby, laséw, siedlisk roslin, siedlisk fauny wodnej,
nadwodnej,

— zalecenia czynnosci zabezpieczajgcych: gleby, drzewostanu, roslin zielonych, siedlisk
faunistycznych,

— wptyw planowanych prac na: stosunki wodne, warunki siedliskowe terenéw przylegtych do

rzeki, zbiorowiska roslinne, chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybdw, warunki zycia,

rozrodu i migracji organizmoéw wodnych i inne.

Dokonanie oceny oddziatywania realizowanego przedsiewziecia hydrotechnicznego na
stan/potencjat ekologiczny jednolitych czesci wod, w tym:

— identyfikacje jednolitej czesci wod powierzchniowych, kategorii jednolitej czesci wad
powierzchniowych oraz przypisanych jej celéw srodowiskowych,

— dokonanie ustalenia czynnikéw oddziatywania przedsiewziecia na elementy jakosci wdd
(elementy: biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne) — analiza oddziatywan na etapie
realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia oraz analiza wptywu planowanego
przedsiewziecia na cele srodowiskowe JCWP, dziatania ukierunkowane na maksymalne ztagodzenie
skutkow przedmiotowego przedsiewziecia dla okreslonego celu.

Uwaga:

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego (co najmniej z pieciodniowym
wyprzedzeniem) o terminie przeprowadzenia wizyty w terenie.

Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej w formacie *.word, *.pdf na elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD).

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

W razie koniecznosci (stwierdzonej przez organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach) opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, raport
powinien by¢ sporzadzony w sposéb wyczerpujacy, zgodnie z wszystkimi wymogami prawa
krajowego i wspdlnotowego oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez wiasciwe
instytucje krajowe, w oparciu o rzetelne i aktualne dane. W tym raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko powinien odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 03.10.2008 r. o
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udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), a takze
zawiera¢ wyczerpujace odniesienie do zakresu raportu ustalonego w postanowieniu organu
wiasciwego do wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach)

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko w 5 egz. w wersji papierowej oraz 5 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.word,
*_pdf) na elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD).

. PRACE PROJEKTOWE
. Operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego

Operat wodnoprawny nalezy opracowac stosowanie do wytycznych zawartych w ustawie z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.).

Operat wodnoprawny winien zawierac¢ wszelkie elementy wynikajgce z zapisdw powyzszej ustawy.
Operat nalezy sporzadzi¢ pisemnie w formie opisowej i graficznej, a takze na informatycznych
nosnikach danych jako dokument tekstowy, a czes$¢ graficzng operatu w postaci plikow typu
rastrowego (PDF) lub plikdw w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w
jednym z obowigzujacych uktadéw wspétrzednych geodezyjnych.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng aktualizacje operatu, w zaleznosci od wymagan decyzji
Srodowiskowej.

Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowac zgodnie z wzorem Ministra
Infrastruktury. Wzdér wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego mozna pobrac ze strony:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzor-wniosku-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania operatu wodnoprawnego w 3 egz. w wersji
papierowej oraz 3 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg) na
elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD).

Wykonawca zobowiazany jest do wspoétpracy z Zamawiajacym na kazdym etapie prowadzonego
postepowania o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, jesli opracowane dokumenty
bed3 wymagaty wyjasnien i wszelkich uzupetnien przed organami prowadzacymi postepowanie,
do momentu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Do Wykonawcy nalezato bedzie dokonywanie ewentualnych uzupetnien i poprawek na kaide
wezwanie organu prowadzacego postepowanie. Wykonawca doprowadzi do uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020
poz. 1609 z pdin. zm.) na ktory sktadajg sie: projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany.
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Projekt budowlany nalezy opracowaé w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych,
opracowany w szczegélnosci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U.
z2021r. poz. 1812 z pdzn. zm.).

Projekt budowlany winien zosta¢ opracowany wraz z towarzyszacymi projektami rozwigzan
ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg nadziemng i podziemng wraz z uzgodnieniami i
pozwoleniami, decyzja ZUDP (zabezpieczenia, przetozenia, rozbiérki, demontaze, podniesienie
terenu). Projekty ewentualnych kolizji infrastruktury branzowej winny stanowi¢ tomy w projekcie
budowlanym.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng aktualizacje projektu, w zaleznosci od wymagan decyzji
Srodowiskowej.

Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126);

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania projektu budowlanego w 4 egz. w wers;ji
papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg) na
elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD).

. Projekt techniczny

Projekt techniczny winien zawierac takze towarzyszace projekty rozwigzan ewentualnych kolizji z
istniejagcg infrastrukturg nadziemng i podziemng (zabezpieczenia, przetozenia, rozbiorki,
demontaze, podniesienie terenu) dla potrzeb prowadzonych robét.

Projekt techniczny winien uwzglednia¢ lokalizacje drég dojazdowych dla potrzeb prowadzonych
robét.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng aktualizacje projektu, w zaleznosci od wymagan decyzji

Srodowiskowej.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania projektu technicznego w 4 egz. w wers;ji
papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg) na
elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD).

. Przedmiar robét

Przedmiar robot nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia bilansu mas ziemnych.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania przedmiaru robot w 2 egz. w wersji papierowej
oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf i *.exel) na elektronicznych nosnikach
danych (ptyta CD).

. Kosztorys inwestorski

Kosztorys nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458).

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania kosztorysu inwestorskiego w 2 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf i *.kst lub innym,
umozliwiajagcym edycje) na elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy na kaze wezwanie Zamawiajgcego aktualizacja kosztorysu
inwestorskiego.

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych powinna szczegétowo okreslac
parametry techniczne zastosowanych wyrobéw (materiaty, urzadzenia) i winna by¢ szczegétowo
skorelowana z pozycjami przedmiaru. W opracowanej dokumentacji nie mogg wystepowad nazwy
wtasne producentéw oraz materiatow uzytych do budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania sspecyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych w 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (w formacie
* pdf i *.doc) na elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD).

. Projekt zagospodarowania terenu - Inwentaryzacja drzew i krzewdéw przeznaczonych do wycinki

Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.

U.z2022r., poz. 916).

Inwentaryzacja drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki powinna zawierac:

— imie, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza nieruchomosci,

— tytut prawny wtadania nieruchomoscia,

— nazwe gatunku drzewa lub krzewu,

— obwdd pnia drzewa mierzonego na wysokosci, o ktérej mowa w art. 83f ust. 1 pkt. 3 ww.
ustawy,

— przeznaczenie terenu, na ktérym rosnie drzewo lub krzew,

— przyczyne i termin zamierzonego usuniecia drzewa lub krzewu,
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— wielkos$¢ powierzchni, z ktérej zostang usuniete krzewy.

Inwentaryzacja drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki powinna by¢ sporzgdzona na aktualnej
mapie zagospodarowania terenu z zaznaczonym obszarem inwestycji oraz zawieraé wykaz
wiascicieli dziatek zgodnie z ewidencjg gruntow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania w 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg) na elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD).

8. Projekt podziatu nieruchomosci

Projekt podziatu nieruchomosci nalezy sporzadzic w formie operatu geodezyjnego podziatu,
przedstawiajacy podziat nieruchomosci niezbednych dla wykonania obiektéw budowlanych, tj. dla
ok. 200 dziatek (ilos¢ ta zostata ustalona w sposéb orientacyjny i moze ulec zmianie; rozliczenie za
ten zakres prac nastapi w oparciu o ryczattowa cene jednostkowa podziatu jednej dziatki podang w

ofercie oraz faktyczna ilo$¢ dziatek przeznaczonych do podziatu).

Podziaty dziatek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Operat powinien zawierac:
a) mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami wraz z wykazami zmian gruntowych (stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1812),
b) wykaz zmian gruntowych (zbiorczy),
c) synchronizacje oznaczen nieruchomosci w zakresie niezbednym do ujawnienia dziatek
ewidencyjnych w ksiegach wieczystych Skarbu Paristwa,
d) protokoty badania ksigg wieczystych, wykazéw hipotecznych, zbiorow dokumentéw,
e) uwierzytelnione kopie innych dokumentéw stwierdzajgcych prawa do nieruchomosci, w
szczegolnosci kopie aktow wiasnosci ziemi, postanowien sadowych, decyzji administracyjnych,

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania 5 kompletéw w wersji papierowej oraz 5 egz.

w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg) oraz:

f) kopie protokotéw okazania granic (przekazanych do PODGIK) - 1 egz. w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym)

g) kopie zarysu pomiarowego (przekazanego do PODGIK) wraz z wykazem wspdtrzednych (to
zwymiarowana odbitka mapy ewidencyjnej zawierajgca miedzy innymi numery punktow
granicznych, dtugosci czotowek, lokalizacje punktdw osnowy, kilometraz inwestycji wg
projektu technicznego/budowlanego/) - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym)

W opracowaniu nalezy zamiesci¢ wykaz dziatek przeznaczonych do wykupu, tj. dziatek
wchodzacych w catosci pod inwestycje oraz dziatek dzielonych pod inwestycje.

9. Badanie stanu prawnego nieruchomosci wchodzacych w catosci pod inwestycje, tj. dla ok. 80
dziatek (ilos¢ ta zostata ustalona w sposoéb orientacyjny i moze ulec zmianie; rozliczenie za ten
zakres prac nastapi w oparciu o ryczattowg cene jednostkowa badania stanu prawnego 1 dziafki
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podang w ofercie oraz faktyczng ilos¢ dziatek do badania stanu prawnego).

W ramach badania stanu prawnego nieruchomosci nalezy sporzadzic:

— wykaz nieruchomosci obejmujacy dziatki wchodzgce w catosci (nie wymagajgce podziatu) w
zakres inwestycji w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Wykaz powinien zawiera¢ dane
osobowe (imie, nazwisko, adres wg. EGiB), dane wedtug ewidencji gruntéw i budynkdéw (numer
dziatki, powierzchnia dziatki), nr ksiegi wieczystej lub wskazanie innych dokumentéw
potwierdzajgcych prawa do nieruchomosci, informacja o ograniczonych prawach rzeczowych.

— protokoty badania ksigg wieczystych, wykazéw hipotecznych, zbioréw dokumentéw,

— uwierzytelnione kopie innych dokumentéw stwierdzajacych prawa do nieruchomosci, w
szczegolnosci kopie aktow wiasnosci ziemi, postanowien sgdowych, decyzji administracyjnych,

— synchronizacje oznaczei nieruchomosci w zakresie niezbednym do ujawnienia dziatek
ewidencyjnych w ksiegach wieczystych Skarbu Paristwa,

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania 5 kompletéw w wersji papierowej oraz 5 egz. w
wersji elektronicznej (w formacie *.pdf, *.doc, lub innym, umozliwiajgcym edycje) na
elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD).

Ponadto nalezy sporzadzi¢:

— zbiorczy wykaz nieruchomosci obejmujacy dziatki wchodzace w zakres inwestycji — zaréwno
dziatki wynikajace z podziatu jak i dziatki wchodzgce w catosci w sktad projektowanej inwestycji
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Wykaz powinien zawiera¢ dane osobowe (imie,
nazwisko, adres wg. EGiB), dane wedtug ewidencji gruntdw i budynkéw (numer dziatki,
powierzchnia dziatki), nr ksiegi wieczystej lub wskazanie innych dokumentéw potwierdzajgcych
prawa do nieruchomosci, informacja o ograniczonych prawach rzeczowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania rozwigzan systemowych, ogdlnodostepnych, a
takze zastosowania wytgcznie materiatéw, urzadzen, wyrobdw, produktéw i technologii
posiadajgcych wszelkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, atesty i dopuszczenia do
uzytkowania; Wykonawca realizujgc zamowienie powinien kierowaé sie zasadg minimalizacji
kosztow pdzniejszych prac.

Dokumentacja nie moze opisywac przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia i nie
mozna tego opisac¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazny". W przypadku postuzenia sie nazwami wtasnymi Wykonawca
zobowigzany jest ponadto okresli¢ standardy rownowaznosci.

Dokumentacja powinna opisywaé przedmiot zamowienia, w tym zastosowane materiaty i
urzadzenia, za pomocy cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje zgodnie z przepisami Ustawy Pzp, a w
szczegblnosci z art. 99 i 101. Wykonawca nie moze stosowac zapiséw, ktdre mogtyby utrudniac
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uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci wskazywaé znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzié¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw.

Dokumentacja musi by¢ trwale i czytelnie oznaczona, ponadto trwale oprawiona.

W opracowanej dokumentacji bedg wskazane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnie dostepne na rynku.

Wykonawca dokumentacji, odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnosé, zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami oraz ekonomicznosé zastosowanych rozwigzan.
Opracowana dokumentacja winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢, musi
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw prawa, by¢ zgodna z zasadami wiedzy technicznej
a takze z warunkami okreslonymi w ustalonych planach zagospodarowania przestrzennego.
Sktadowe dokumentacji muszg byé wewnetrznie spdjne i skorelowane we wszystkich branzach,
winny zawiera¢ optymalne rozwigzania;

Zamowienie nalezy opracowac zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pdzn. zm.);

2. Ustawg z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1812) zwang ,,SPECUSTAWA”;

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z
pozn. zm.);

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1990
z pbéin.zm.);

6. Ustawaq z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899,
z pdin. zm.);

7. Ustawaqz dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r.,
poz. 503 z pdzn. zm.);

8. Ustawaq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z
pozn. zm.);

9. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz. U.z 2022 r. poz. 1029);

10.Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 916);

11.Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o ksiegach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2204, z
pozn. zm.);

12.Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z pdzn. zm.);

13.Ustawag z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1805,
z pbéin. zm.);

14.Ustawg z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2021r., poz. 735)

15.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i goérnicze ( (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072).

oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw:



.
1.
2.
3.

Zatacznik nr 3 do SWz
Panstwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012r., poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2007r., Nr 86, poz. 579);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 2033);
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego
odszkodowania za przedwczesny wyrgb drzewostanu (Dz. U. z 2002 r. nr 99 poz. 905);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidenc;ji
gruntéw i budynkow (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1390);

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzesnia 2001r. w sprawie prowadzenia ksigg
wieczystych i zbiorow dokumentéw (Dz.U. z 2001r., Nr 102, poz. 1122 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektdw roboét geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
roélin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016 r.poz. 2183).

Opracowana dokumentacja techniczna powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto projekt powinien zawiera¢ opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw, posiadaé wkreslony obrys
inwestycji. W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213).

W przypadku zmian w przepisach, pociggajacych za sobg potrzebe uzyskania nowych decyzji badz
uzgodnier, Wykonawca ma obowigzek ich pozyskania. Dokumentacja projektowa powinna
uwzgledniaé wszystkie obowigzki na dzien przekazania jej Zamawiajgcemu.

UStUGI TOWARZYSZACE PRACOM PROJEKTOWYM

Uzyskanie ostatecznej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach prowadzenia dziatan (o ile bedzie wymagana).
Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
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4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji zgodnie ustawg z dnia 8 lipca
2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1812).

W ramach przedmiotowego zamodwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
kompletnych wnioskéw o wydanie w/w decyzji w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej na elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD).

Whniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych nalezy opracowac zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z
2021 r. poz. 1812 ze zm.)

W przypadku koniecznosci zajecia dziatek bedgcych w zakresie inwestycji ale nie objetych linig
rozgraniczajgcg teren inwestycji, na ktorych niezbedne bedzie usuniecie kolizji zwigzanych z
ewentualng przebudowag infrastruktury, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania uméw cywilno-
prawnych podpisanych z dotychczasowymi wiascicielami dziatek na zajecie czasowe terenu pod
planowane zamierzenie inwestycyjne.

1. Umowy powinny byé czytelnie podpisane przez wtascicieli dziatek lub petnomocnika
wtasnorecznie.

2. Petnomocnictwo upowazniajgce do podpisania umowy, potwierdzone przez witasciwy urzad
gminy lub miasta nalezy dotaczy¢ do umowy.

3. W przypadku gdy dziatka stanowi wspdtwiasnos¢ umowe muszg podpisaé wszyscy
wspotwiasciciele.

4. Jezeli wtascicielami dziatek jest matzenstwo umowe winien podpisac kazdy z matzonkow.

5. W przypadku gdy wifasciciel dziatki nie zyje, a postepowanie spadkowe nie zostato
przeprowadzone, Wykonawca winien ustali¢ liste spadkobiercéw dla danej dziatki i dotgczy¢ do
umowy.

6. Jezeli Witasciciele nie wyrazajg zgody na zajecie gruntéw, fakt ten nalezy odnotowac¢ w umowie i
uzyskac podpis Wtasciciela.

7. Wykonawca sporzadzi tabelaryczne zestawienie umow.

8. Umowy cywilno-prawne nalezy zawrzec¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z pdzn. zm.).

9. Umowy nalezy sporzadzi¢ w 3 egz.

5. Uzyskanie innych nie wymienionych ostatecznych decyzji - o ile zajdzie taka potrzeba - w tym
rowniez pozwolen/zgtoszen dla ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczng. Powyzsze dotyczy
rowniez uzyskania wszelkich innych aktéw administracyjnych niezbednych do kompletnego
wykonania obiektu budowlanego, w tym rdowniez uzyskanie opinii, uzgodnie, pozwoler na
budowe, pozwolen na rozbidrke, przyjecie zgtoszenia o przystgpieniu do wykonywania robot
budowlanych i decyzji witasciwych organdw, niezbednych do prawidtowe] realizacji robdt
budowlanych oraz dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynnosci
wobec 0sdb trzecich w imieniu Zamawiajgcego (uzgodnienia w tym uzgodnienia z gestorami sieci,
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np. PGE, porozumienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien, itp.) z wyjgtkiem czynnosci
prawnych, w ktdrych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajgcego.

Zataczniki do wnioskéw o wydanie w/w decyzji winny uwzglednié stan prawny obowiazujacy na
dzien skiadania wnioskdw o wydanie poszczegdinych decyzji (aktualne mapy, wypisy itp.)

IV. OPERATY SZACUNKOWE WYCENY NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH, SKLADNIKOW ROSLINNYCH
| BUDOWLANYMI

Operaty szacunkowe wyceny nieruchomosci gruntowych wraz ze sktadnikami roslinnymi i
budowlanymi dla dziatek wchodzgcych w zakres inwestycji nalezy sporzadzi¢ odrebnie dla kazdej
dziatki ewidencyjnej osobno.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *.pdf).

Operaty szacunkowe z wyceny nieruchomosci winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami okreslonymi

w:

1. Ustawie z dnia 8 lipca 2010r. o szczegélnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U.2021.1812)

2. Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U.2021.1899 z pdzin.
zm.)

3. Roporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i
sporzgdzania operatu szacunkowego (t.j. Dz. U.2021.555)

4. Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszen Rzeczoznawcow
Majagtkowych.

Wartos$¢ nieruchomosci winna uwzgledniac:

1. Wartos¢ gruntu wraz jej sktadnikami roslinnymi i sktadnikami budowlanymi. Do operatu
szacunkowego nalezy dotaczy¢ protokdt z ogledzin nieruchomosci sporzagdzony przez rzeczoznawce
majatkowego wraz z serwisem fotograficznym.

2. W przypadku gdy nieruchomos$¢ niezbedna na potrzeby realizowanej inwestycji obcigzona jest
ograniczonym prawem rzeczowym nalezy okresli¢ wartos¢ tego prawa lub zastosowaé zapis w
operacie, ze ograniczone prawo rzeczowego nie dotyczy przedmiotu wyceny.

Ponadto rzeczoznawca majgtkowy przekaze 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie xlsx)
zestawienia zawierajgcego nastepujace dane:

e liczba porzadkowa,

e wiasciciel, wtadajacy i jego adres,

e bonitacja, uzytek, klasa,

e nr dziatki wycenianej,

e nr ksiegi wieczystej,

e powierzchnia dziatki wycenianej,

e warto$¢ jednostkowa za 1m?,

e wartosc gruntu,

e wartosc sktadnikéw roslinnych,

e wartosc sktadnikéw budowlanych,

e wartosc¢ dziatki wyceniane;j.
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UWAGA:
OPERATY SZACUNKOWE WYCENY NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH, ROSLINNYCH | BUDOWLANYCH

nalezy wykonaé w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji stata

sie ostateczna.

WARUNKI DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

2)

3)

4)

5)

6)

a) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
b) obowigzujgcymi normami i przepisami,
c) wymaganiami przepiséw prawa, w tym ustaw i aktéw wykonawczych,
d) postanowieniami umowy i Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia
Wykonawca zaopatrzy przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest
wykonany zgodnie z umowa, Specyfikacjay Warunkéw Zaméwienia, z nalezytg starannoscia,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu
prawnego na dzien zakornczenia przedmiotu umowy i ze zostat wydany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie stanowig
integralng czes¢ przedmiotu odbioru.
Projekty powinny zawierac¢ klauzule stwierdzajgcg kompletnos¢ opracowania i przydatnosc celowi,
jakiemu ma stuzy¢. Projektant, a takze sprawdzajgcy do projektu budowlanego dotaczajg
oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
Prace projektowe w rozumieniu zapiséw niniejszej umowy obejmujg wykonanie projektu
budowlanego, projektu technicznego, innych projektow, przedmiaréw robdt, kosztorysow,
rysunkow, szkicéw, a takze dokonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do uzyskania
przewidywanych prawem aktéw administracyjnych uprawniajgcych do rozpoczecia robdt
budowlanych oraz praci czynnos$ci umozliwiajgcych wykonanie obiektu budowlanego na podstawie
rezultatu prac projektowych.
Dokumentacja nie moze opisywac przedmiotu zamdwienia przez wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie
mozna tego opisac za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowainy”. W przypadku postuzenia sie nazwami wtasnymi Wykonawca
zobowigzany jest ponadto okresli¢ standardy réwnowaznosci.
W zakres ustug towarzyszacych pracom projektowym wchodzi w szczegdlnosci opracowanie
kompletnych wnioskéw wraz z niezbednymi zatgcznikami (na podpis Zamawiajgcego) o wydanie
nastepujacych decyzji:
1) o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
2) o warunkach prowadzenia dziatan,
3) pozwolenia wodnoprawnego,
4) o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

5) innych niewymienionych decyzji lub zgtoszen robét, o ile zajdzie taka potrzeba,
oraz uzyskanie w/w ostatecznych decyzji, jak rowniez uzyskanie wszelkich innych aktéw

administracyjnych niezbednych do kompletnego wykonania obiektu budowlanego, w tym
uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen na budowe, pozwolen na rozbidrke, przyjecie zgtoszenia o



Zatacznik nr 3 do SWz
Panstwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

przystgpieniu do wykonywania robdt budowlanych i decyzji wiasciwych organéw, niezbednych do
prawidtowej realizacji robdt budowlanych oraz dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami
administracyjnymi czynnosci wobec 0sdb trzecich w imieniu Zamawiajgcego (uzgodnienia, okazanie
w terenie, dostarczanie zawiadomien, itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktdrych konieczne
jest osobiste wystepowanie Zamawiajgcego. Zataczniki do wnioskdw o wydanie ww. decyzji winny
uwzglednia¢ stan prawny obowigzujgcy na dzien sktadania wnioskdw o wydanie poszczegdlnych
decyzji, w tym ewentualna aktualizacja mapy do celéw projektowych oraz aktualne wypisy z
rejestru gruntéw.

7) Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielenia Wykonawcy informacji i udostepnienia materiatéw,
ktdre sg w jego posiadaniu w zakresie niezbednym do sporzgdzenia przedmiotu umowy.

8) llekro¢ wiasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajgcego do dokonania czynnosci
zwigzanych z zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia kazdej
niezbednej pomocy Zamawiajgcemu w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania tych czynnosci. Wykonawcy nie przystuguje za te czynnosci dodatkowe
wynagrodzenie a Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich wykonanie.

9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy, w trakcie realizowania
przedmiotu umowy, szczegdétowych terminéw realizacji poszczegélnych prac wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy.

10) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie tych wad.

11) Wykonawca jest zobowigzany do sktadania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

12) Wykonawca (o ile zajdzie taka potrzeba) zobowigzany jest do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego co najmniej 3 posiedzen Rady technicznej, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

13) Wykonawca na kazdej Radzie technicznej przedstawi stan zaawansowania prac w formie
prezentacji oraz sporzadzi protokoty z posiedzenia Rad Technicznych i przesle je do siedziby
Zamawiajgcego w wers;ji elektronicznej, w terminie do 7 dnia od dnia posiedzenia na adres e-mail:
rzeszow@wody.gov.pl Niewniesienie uwag przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty otrzymania
uwaza sie za akceptacje tresci protokotu. Po akceptacji tresci protokotu przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatu protokotu do siedziby Zamawiajacego.

14) Wykonawca jest zobowigzany do czynnego udziatu we wszystkich procesach administracyjnych
zwigzanych z uzyskaniem ww. pozwoled, w tym m.in. do udziatu we wszystkich ewentualnych
spotkaniach i naradach w siedzibie organdw prowadzacych i wydajgcych ww.
pozwolenia/decyzje/uzgodnienia.

15) Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajgcym rozwigzania na biezgco, tzn. juz w fazie ich
tworzenia oraz przedstawiat idee wariantowania. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie tez czynne
uczestniczenie w procesie uzyskiwania dla Zamawiajgcego wszelkich czesci zakresu rzeczowego
zadania, w szczegélnosci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym, decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji, tj. udziat na zadanie w udzielaniu
odpowiedzi i przygotowywaniu ewentualnych wyjasnien dla organéw wydajgcych ww. decyzje i
pozwolenia, wprowadzanie w razie koniecznosci poprawek i uszczegdtowianie zapisdw
dokumentacji.
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16) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezec¢ bedzie réwniez petnienie nadzoru autorskiego (w ramach ceny
umownej) obejmujgcego 4 bezptatne pobyty projektanta na budowie (na wezwanie
Zamawiajgcego), nad realizacjg robdt wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem niniejszego zamdwienia, od dnia zawarcia odrebnej umowy na wykonanie
robdt budowlanych do czasu ich zakonczenia i odbioru koricowego.

17) W przypadku koniecznosci aktualizacji rozwigzan projektowych, Wykonawca przedtozy je w
terminie umozliwiajgcym realizacje robdt budowlanych bez opdznier. Zamawiajacy nie przewiduje
zawarcia dodatkowej umowy na nadzér autorski. Nadzér autorski winien by¢ sprawowany w sposdb
rzetelny oraz z nalezytg starannoscia.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

a) czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych
materiatowych i uzytkowych z opracowang dokumentacjg projektows,

b) uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robdt
budowlanych watpliwosci, powstatych w toku realizacji tych robét,

c) udziatu w ogtaszanych naradach technicznych,

d) udziatu w odbiorach poszczegdlnych istotnych czesci robdét budowlanych oraz w odbiorze
koncowym inwestycji.

18) W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy niezbedne jest wejscie na teren lub
korzystanie z innych nieruchomosci lub obiektow, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ stosowng
zgode ich wiascicieli, uzgodnic¢ zakres i termin korzystania z nich oraz pokry¢ wszystkie zwigzane z
tym koszty. Wykonawca bedzie ponosit wytgczng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie
prac w stosunku do oséb trzecich.

19) Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania opracowan dodatkowych, ktére bedg nastepstwem wad
dokumentacji, btedéw lub zaniedban Wykonawcy, opracowania takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

20) Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie wyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamdwienia a
niezbedne do wtasciwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
niezbednych uzgodnien oraz decyzji, nalezy traktowad jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i
terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.

21) Wykonawca jest zobowigzany do czynnej wspodtpracy z Zamawiajgcym, jesli opracowane
dokumenty objete zakresem w §2 bedg wymagaty ztozenia wyjasnien, uzupetnien oraz aktualizacji
przed organem prowadzgcym postepowanie do momentu uzyskania ostatecznej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, ostatecznej decyzji o warunkach prowadzenia dziatan,
ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizacje
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Wykonawcy nie przystuguje za te czynnosci
dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich wykonanie.

22) Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym zobowigzuje sie do zorganizowania min. 1
okazania w terenie opracowanego projektu budowlanego (oraz okazania projektu podziatu
nieruchomosci) z udziatem zainteresowanych urzedéw i wtascicieli nieruchomosci. Jednostka
Projektowa sporzadzi protokoty z okazan i przesle do siedziby Zamawiajgcego w terminie do 7 dni
od dnia okazania. Jednostka Projektowa rozpatrzy wniesione przez Zamawiajgcego uwagi w
wyznaczonym przez niego terminie i uwzgledni zgodne z przepisami prawa oraz postanowieniami
niniejszej umowy w rozwigzaniach projektowych.



