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 Chojnice, 20.06.2022 r. 
 
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Chojnicach 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji 

technicznej do zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowa i remont jazu w km 
18+197 rzeki Chociny do nawodnień rolniczych oraz retencji korytowej poza okresami nawodnień na 
obiekcie Zanie i rzece Chocinie”; gm. Konarzyny, powiat chojnicki, woj. pomorskie. W ramach opracowania 
należy uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia niezbędne do zrealizowania inwestycji polegającej na rozbudowie 
i remoncie jazu w km 18+197 rzeki Chociny, w miejscowości Niepszczołąg oraz jego eksploatacji po 
zakończeniu przedsięwzięcia. Projekt powinien przewidywać odwodnienie miejsca prowadzenia robót 
budowlanych związanych z rozbudową jazu  bez szkody dla gruntów sąsiednich.  

 I. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zadanie pn.: „Rozbudowa i remont jazu w km 18+197 rzeki Chociny do nawodnień rolniczych oraz 
retencji korytowej poza okresami nawodnień na obiekcie Zanie i rzece Chocinie”; gm. Konarzyny, powiat 
chojnicki, woj. pomorskie, polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji umożliwiających rozbudowę i remont jazu i jego późniejszą 
eksploatację. Planowany teren objęty zamówieniem określony jest na załączniku mapowym i obejmuje 
działkę nr 500, obręb Zielona Chocina, gmina Konarzyny, która znajdują się we władaniu Skarbu Państwa – 
PGW Wody Polskie i  działki przyległe , stanowiące własność osób fizycznych tj.  nr 2365/1 i  nr 2366/1  obręb 
Zielona Chocina  oraz ewentualnie (dla potrzeb rozbudowy i budowy) działkę nr 536 obręb Zielona Chocina, 
gmina Konarzyny, powiat chojnicki, woj. pomorskie.   

Do podstawowych zadań wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia należy: 

 a) Wykonawca jest zobowiązany do projektowania i prowadzenia robót oraz do uwzględniania w 
dokumentacji do uzyskania decyzji: „Katalogu dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i 
prac utrzymaniowych” oraz „Podręcznika renaturyzacji wód” dostępnych na poniższych stronach 
internetowych: 

  https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych  
https://apgw.gov.pl/static/cms/doc/Podrecznik_renaturyzacji.pdf 

 b) Wykonanie prac przygotowawczych związanych z przedmiotowym zadaniem; zakres szczegółowy 
opisany w rozdziale  V pkt. 1. 

 c) Sporządzenie dokumentacji wraz z decyzjami, zgodami i innymi elementami niezbędnymi  do 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym raportu oddziaływania na środowisko 
w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) uzgodnienie z Zamawiającym oraz uzyskanie tej decyzji. 

 d) Sporządzenie dokumentacji wraz z decyzjami, zgodami i innymi elementami niezbędnymi  do 
uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskanie tej decyzji. 

 e) uzyskanie decyzji ustalającej linię brzegową lub decyzji rozgraniczającej grunty pokryte wodami od 
gruntów przyległych w zależności od potrzeby (łącznie z przygotowaniem niezbędnych materiałów 
do ich uzyskania). 

 f) Sporządzenie dokumentacji wraz z decyzjami, zgodami i innymi elementami niezbędnymi do  
uzyskania Decyzji pozwolenie wodnoprawne oraz przygotowanie wniosku do Ministerstwa 
Infrastruktury oraz ewentualne uzupełnianie i wyjaśnianie zgodnie z żądaniem organu. 
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 g) Sporządzenie dokumentacji wraz z decyzjami, zgodami i innymi elementami niezbędnymi do  
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowanie i złożenie wniosku oraz dokonywanie 
uzupełnień i wyjaśnień na każde żądanie organu budowlanego w terminie określonym przez ten 
organ, do czasu uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji.  

 h) Wykonanie projektu wykonawczego wraz z rysunkami, przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i 
specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 i) Wykonanie dokumentacji (operatów szacunkowych) na potrzeby dokonania przejęcia/wykupów 
nieruchomości pod wodami płynącymi i notarialnego ich przejęcie na rzecz Skarbu Państwa, 

 j) Udział w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji, poprzez udzielanie niezwłocznie odpowiedzi 
na pytania dotyczące sporządzonej dokumentacji technicznej, złożone w czasie prowadzonego 
postępowania. Odpowiedzi należy udzielać w możliwie krótkim terminie. Zamawiającego  określi 
termin odpowiedzi (nie krótszy niż 2  dni robocze). 

Do zadań wykonawcy w ramach prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia należy: 

 a) Wykonanie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zgodnie z wymogami organów 
opiniujących i ustalających zakres raportu (wersja papierowa i elektroniczna w ilości wymaganej 
przepisami art. 74 ustawy ooś) – jeżeli wymagane 

 b) Sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 II. Stan istniejący 

1. Opis stanu istniejącego: 

Jaz w km 18+197 rzeki Chociny w miejscowości Niepszczołąg został odbudowany w 1992 r. jako obiekt 
piętrzący, mający na celu piętrzenie wody w rzece Chocinie oraz doprowadzenie jej, na obiekt „Zanie” 
doprowadzalnikiem ziemnym (rowem melioracyjnym), którego wlot usytuowany jest tuż przy górnym 
stanowisku jazu, od strony brzegu lewego. Budowa jazu miała na celu nawodnienie 120 – 160 ha łąk objętych 
kompleksem łąkowym (melioracyjnym) pn. „Zanie”.  

Dane techniczne istniejącego obiektu – jazu piętrzącego: 
 rodzaj konstrukcji: jaz żelbetowy z 4 zamknięciami zasuwowymi z mechanizmami wyciągowymi 

śrubowymi, 
 światło zamknięcia: 4x1,5 m tj. 6,0 m, 
 istniejąca maksymalna wysokość piętrzenia nad progiem: 1,3 m, rzędna 131,80 m npm. 
Jaz na przestrzeni lat stała się budowlą przestarzałą, wyeksploatowaną i niespełniającą wymogów 

stawianych obecnie tego typu obiektom. Ze względu na wieloletnią eksploatację i szkodliwe działanie 
warunków atmosferycznych uszkodzeniom uległy przede wszystkim ubezpieczenia skarp. Istniejąca 
konstrukcja jazu nie zapewnia możliwości bezpiecznego zwiększenia wysokości  piętrzenia jakiej oczekują 
właściciele przyległych do rzeki Chociny gruntów rolnych oraz użytkownicy gruntów rolnych przystosowanych 
do nawodnień na obiekcie „Zanie” i jaka jest faktycznie wskazana,  wobec potrzeby zapobiegania skutkom 
suszy. Stąd konstrukcję jazu wraz z umocnieniami na górnym i dolnym stanowisku,  ewentualnym 
podniesieniem terenu ( wykonaniem grobli ) należy rozbudować w zakresie pozwalającym na zwiększenie 
wysokości piętrzenia,  którą należy dostosować do możliwych warunków terenowych i zoptymalizowanych 
potrzeb retencji i poboru wody do nawodnień rolniczych na ww. obiekcie na powierzchni  ok. 120 ha.  

2. Lokalizacja: 

 a) województwo: pomorskie, 
 b) powiat: chojnicki, 
 c) gmina: Konarzyny, 
 d) miejscowość: Niepszczołąg, 
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 e) Współrzędne w układzie 92: 
X: 668949.7 
Y: 397439.8 

 III. Kod CPV 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 
71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego. 
71313440-1 Usługi oceny wpływu na środowiska naturalne (EIA) dla projektu budowlanego. 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 IV. Termin realizacji zamówienia 

Dla podstawowego zakresu zamówienia publicznego: 

Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy. 

Zakończenie: do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

Realizacja dzieli się na następujące etapy wykonywane i rozliczane kolejno po wykonaniu zadań 
należących do etapów:  

Etap I -  8 miesięcy od daty zawarcia umowy  
Etap II -  11 miesięcy od dnia zawarcia umowy  
Etap III -  13 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

Zakres planowanych do wykonania prac w poszczególnych etapach: 

 ETAP I obejmujący  
– prace przygotowawcze;  
– uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli 

istnieje) lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;  
– sporządzenie niezbędnych dokumentów i uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029); 

– sporządzenie niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Wartość Etapu I w ramach zadania podstawowego to 40 % całości zawartej umowy. 

W ramach etapu I Wykonawca przygotuje m.in.:  

1. Wstępną koncepcję planowanych rozwiązań projektowych. 
2. Przeprowadzi badania geotechniczne podłoża gruntowego w miejscu lokalizacji projektowanego 

jazu w celu określenia warunków gruntowych i sposobu jego wykonania.  
3. W przypadku gdy jest ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego a  

przeznaczenie nieruchomości objętych inwestycją jest inne niż planowane - przeprowadzi 
postępowanie w sprawie zmiany MPZP. 

4. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, (wersja 
papierowa i elektroniczna w ilości wymaganej przepisami art. 74 ustawy ooś) zawierającą 
podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o 
których mowa w art. 63 „ustawy ooś” której zakres opisuje art. 62a ustawy z dnia 3 października 
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2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie 
wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej) o  uzyskanie 
ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 71 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
Wykonawca uzyska na własny koszt i przygotuje załączniki do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 74 ustawy ooś oraz opracuje treść wniosku 
o wydanie decyzji. 
Do Wykonawcy należało będzie dokonywanie ewentualnych uzupełnień i poprawek na każde 
wezwanie organu prowadzącego postępowanie oraz, jeśli będzie to konieczne, sporządzenie 
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach prawa opcji (opisanego niżej). 
Wykonawca doprowadzi do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

UWAGA:  

w Karcie informacyjnej powinny się znaleźć m.in. następujące informacje: 

 właściwa identyfikacja JCWP i JCWPd oraz obszaru oddziaływania przedsięwzięcia, 
 identyfikacja obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 ustawy Prawo 

wodne, 
 aktualne dane monitoringowe z Państwowego Monitoringu Środowiska wraz 

z odniesieniem się do wyników badań monitoringowych dla JCWP gromadzonych w 
ramach PMŚ, 

 pełna ocena wpływu inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych na 
elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne JCWP oraz na elementy 
oceny stanu JCWPd, 

 możliwy wpływ realizacji inwestycji na ichtiofaunę i organizmy bentosowe 
(z oznaczeniem gatunków bytujących), 

 właściwa analiza możliwych oddziaływań skumulowanych w odniesieniu do JCW objętej 
zakresem przedsięwzięcia oraz uwzględnienie zagadnień w zakresie kumulacji 
oddziaływań przedsięwzięcia z innymi działaniami prowadzonymi na cieku i w zlewni, 

 analizy w zakresie oddziaływań na ekosystemy od wód zależne, 
 szczegółowa charakterystyka prowadzonych prac, w szczególności dotyczących koryta i 

strefy brzegowej cieku, 
 wskazanie parametrów technicznych planowanych i istniejących obiektów 

hydrotechnicznych. Należy przedstawić te informacje także na mapach i przekrojach 
Przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową do właściwego organu, projekt kompletnego 
wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni, celem jego sprawdzenia 
i akceptacji przez Zamawiającego (zgodnie z procedurą obowiązującą w PGW WP), 
w nieprzekraczalnym terminie do 45 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji 
projektowej. 

5. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie rozbudowy jazu oraz piętrzenie, pobór i 
korzystanie z wód oraz na piętrzenie wód rzeki Chociny. Sporządzony zgodnie z ustawą Prawo 
Wodne wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w art. 407 ustawy Prawo 
Wodne. Przygotowany zgodnie z określonym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki 
wodnej wzorem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, który dostępny jest na stronie 
pod linkiem: 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-wnioskow  
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Przy sporządzaniu wniosku należy mieć na uwadze konieczność dołączenie niezbędnych 
załączników wskazanych we wzorze ww. Wniosku – jeśli są wymagane, wraz z potwierdzeniem 
na piśmie organu dokonującego oceny. 

Uwaga: Wniosek o pozwolenie wodnoprawne będzie podpisywał i składał sam Zamawiający, na 
podstawie dokumentów (wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) 
przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zmawiającego. 

Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy złączyć m.in.: 

5.1. Operat wodnoprawny na wykonanie rozbudowy jazu oraz piętrzenie, pobór i korzystanie z wód 
rzeki Chociny, sporządzony zgodnie z ustawą Prawo Wodne (art. 408, 409) oraz innymi aktami 
prawnymi, który powinien zawierać: 

5.1.1.  Część opisową obejmującą: 
a) Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu, 
b) Wyszczególnienie: 

– celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 
– celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót, 
– rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 
– rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 

wykonania urządzeń wodnych, 
– stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib 
i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 

– obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do 
osób trzecich, 

c) Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i 
warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze 
obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz 
współrzędnych, 

d) Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, w tym m.in.: 
– uproszczony bilans potrzeb i zasobów wodnych, 
– obliczenia zasięgu cofki, 
e) Charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego 

pozwoleniem wodnoprawnym – jeśli są wymagane, 
f) Ustalenia wynikające z: 
– planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
– planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 
– planu przeciwdziałania skutkom suszy, 
– programu ochrony wód morskich, 
– krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 
– planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym, 
g) Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na 

wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację 
celów środowiskowych dla nich określonych, 

h) Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego 
wartości w miejscu korzystania z wód, 
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i) Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych, 
j) Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także 
rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z 
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania, 

k) Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu 
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 
wodnych, 

Ponadto: 
l) Projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli piętrzących 

oraz na piętrzenie, pobór i korzystanie z wód do nawodnień rzeki Chociny, 
m) Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, 
n) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana, 

w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik 
graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie 
tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa 
w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, 

o) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 
braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach 
zabudowy, jeżeli są wymagane, 
Uwaga: Decyzje i pisma oraz inne dokumenty urzędowe wymagane w sprawie załączone 
do Wniosku to: 
- oryginały decyzji wraz z nadaną klauzulą ostateczności oraz innych pism (wymaganych w 
sprawie), 
lub 
- poświadczone urzędowo za zgodność w urzędach, które je wydały lub notarialnie za 
zgodność z oryginałem kopie decyzji wraz z nadaną klauzulą ostateczności oraz pism 
(wymaganych w sprawie). 

p) Ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana, 
q) Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości 

usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu 
oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 
Uwaga: 
Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów na dzień składania 
dokumentacji do Zamawiającego nie mogą być starsze niż 14 dni (wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku do ministra właściwego ds. gospodarki wodnej). 
Wypisy z rejestru gruntów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie urządzeń wodnych 
oraz zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania prac, naniesionych na 
uwierzytelnioną mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, wraz z ich powierzchnią, stosownie 
do art. 409 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- przedłożenia oryginałów wypisów z rejestru gruntów, 
lub  
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- urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wypisów z rejestru gruntów lub 
uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu 
oddziaływania. 
Jeżeli do wniosku przedłożono kserokopie podpisanych elektronicznie uproszczonych wypisów 
z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu odziaływania zamierzonego 
korzystania z wód, to należy przedłożyć również na elektronicznym nośniku danych metadane 
poświadczające autentyczność elektronicznego podpisu na wypisach, stosownie do art. 407 
ust. 2 pkt 5 Prawa wodnego w związku z art. 76a § 2a Kpa. Organ prowadzący postępowanie 
powinien mieć możliwość zweryfikowania autentyczności elektronicznego podpisu na 
wypisach 

5.1.2.  Część graficzną obejmującą: 
a) Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę 
sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości. 
Załączona mapa powinna być opatrzona informacją, że pochodzi z właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez wykazanie certyfikatu lub potwierdzenie 
oryginalną stosowną pieczęcią właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. 
W przypadku konieczności skopiowania mapy posiadającej oryginalną pieczęć, w celu np. 
naniesienia na nią dodatkowych danych, należy wówczas przedłożyć obie mapy lub oryginał 
licencji do mapy lub jej kopię urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 
Należy wykazać, że mapy zostały pobrane na podstawie przedłożonej licencji (załączyć 
odnośnik do przedłożonej licencji). 
Ponadto, mapę należy opatrzyć legendą, z której będzie wynikał zasięg oddziaływania 
planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód, a także 
z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem nieruchomości (tzn. wyraźne linie graniczne i numery 
ewidencyjne działek) znajdujących się na obszarze tego zasięgu, celem weryfikacji 
nieruchomości znajdujących się w wyznaczonym zasięgu odziaływania, co umożliwi organowi 
prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania (identycznej w wersji papierowej i wersji 
elektronicznej operatu wodnoprawnego). 
Załączone do części graficznej operatu wodnoprawnego mapy powinny zawierać dane 
niezbędne dla mapy sytuacyjno-wysokościowej m.in. dane o ukształtowaniu terenu, takich 
jak wysokości szczegółów sytuacyjnych i formy ukształtowania terenu. 
Załączona mapa powinna zostać wykonana w skali, która zapewni jej czytelność. 
Zawartość mapy powinna pozwolić na zweryfikowanie poprawności i kompletności 
przedłożonych wypisów z rejestrów gruntów, tym samym umożliwić prawidłowe ustalenie 
kręgu stron postępowania. 
Należy przewidzieć zweryfikowanie kompletności pokrycia mapami sytuacyjno - 
wysokościowymi całego obszaru oddziaływania zamierzenia w zasięgu cofki rzeki, ujściowych 
odcinków cieków oraz rowów połączonych z korytem w obszarze cofki oraz gruntów 
przyległych do tej części koryta i tych rowów, stosownie do zdiagnozowanego obszaru zmian 
poziomu wód w gruncie wywołanego spiętrzeniem wody w korycie rzeki. 

b) Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w 
zasięgu oddziaływania tych urządzeń, 

c) Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 
d) Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych. 

Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach 
danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) 
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lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z 
obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych. 
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.12.2019 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 
poz. 2494) od 1 stycznia 2024 r. układ PL-EVRF2007-NH będzie jedynym obowiązującym systemem 
wysokości w Polsce. 
W przypadku gdy na etapie postepowania wodnoprawnego zajdzie konieczność dokonania 
zgłoszenia wodnoprawnego, procedura zostanie przeprowadzona w ramach jednego postępowania, 
zgodnie z art. 394 ust. 4 ww. ustawy Prawo wodne. 

5.2. Instrukcję gospodarowania wodą – jeżeli jest wymagana mając na uwadze art. 407 ust. 3 ustawy 
Prawo Wodne, Sporządzoną zgodnie z ustawą Prawo Wodne (art. 409a oraz art. 407 ust. 3) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725), 
składającą się m.in. z: 

5.2.1.  Części opisowej obejmującej: 
a) Informacje ogólne dotyczące położenia urządzeń wodnych, w tym kilometraż usytuowania 

na cieku oraz współrzędne, 
b) Nazwę właściciela, zarządcy lub użytkowania bezpośrednio odpowiedzialnego za 

gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego, 
c) Wyszczególnienie funkcji, które ma spełniać urządzenie wodne, 
d) Podstawowe informacje dotyczące urządzenia wodnego, odnoszące się do: 

– poziomów piętrzenia, w tym minimalnego poziomu piętrzenia, minimalnego poziomu 
energetycznego, normalnego poziomu piętrzenia, maksymalnego poziomu piętrzenia, 
nadzwyczajnego poziomu piętrzenia i okresów ich obowiązywania, 

– wysokości piętrzenia wody, 
– przepływów - średniego niskiego przepływu z wielolecia, przepływu gwarantowanego, 

przepływu nienaruszalnego, przepływu dozwolonego, przepływu powodziowego, 
przepływu katastrofalnego, przepływu wyprzedzającego, najniższego przepływu 
żeglownego i najwyższego przepływu żeglownego, 

– dopuszczalnych prędkości obniżenia i podwyższania poziomów wody na górnym i 
dolnym stanowisku, 

– maksymalnej przepustowości urządzenia wodnego, 
– zagrożeń i uwarunkowań w gospodarowaniu wodą występujących przy obniżeniu 

poziomu piętrzenia poniżej minimalnego poziomu piętrzenia, 
e) Określenie sposobu gospodarowania wodą w normalnych warunkach użytkowania, 
f) Określenie sposobu gospodarowania wodą w okresie powodzi, 
g) Określenie sposobu postępowania w okresie występowania zjawisk lodowych, 
h) Określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub zaprzestania 

korzystania z wód określonego w pozwoleniu wodnoprawnym, 
i) Określenie sposobu postepowania w okresie występowania zjawisk suszy, 
j) Wykaz urządzeń pomiarowych oraz opis sieci pomiarowo-obserwacyjnej, 
k) Określenie podstawowych czynności związanych z gospodarowaniem wodą oraz wskazanie 

osób odpowiedzialnych za ich wykonywanie, 
l) Wykaz współdziałających zakładów i stanowisk osób odpowiedzialnych za gospodarowanie 

wodą wraz z ich danymi kontaktowymi, 
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m) Określenie sposobu powiadamiania centrum operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wystąpieniu na urządzeniu wodnym 
niebezpiecznych zjawisk będących skutkiem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, 

n) Określenie sposobu powiadamiania centrum operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gminnego, powiatowego i 
wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego o zrzutach wody ponad przepływ dozwolony; 
w przypadku braku gminnego centrum zarządzania kryzysowego powiadamia się wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta. 

Ponadto w przypadku sztucznego zbiornika część opisowa instrukcji zawiera: 
1) podstawowe dane dotyczące stanu ostrzegawczego i alarmowego, 
2) podstawowe dane dotyczące pojemności, w tym pojemności martwej zbiornika, pojemności 

użytkowej zbiornika, pojemności powodziowej stałej zbiornika oraz pojemności powodziowej 
forsowanej zbiornika, 

3) określenie sposobu gospodarowania wodą w warunkach użytkowania w okresie powodzi, w 
tym sposobu tworzenia i wykorzystania pojemności powodziowej w oparciu o informacje z 
osłony hydrologiczno-meteorologicznej, oraz sposobów postępowania w przypadku: 
a) wprowadzenia stanu ostrzegawczego, 
b) wprowadzenia stanu alarmowego, 
c) prognozowanego nadejścia fali powodziowej. 

 
5.2.2.  Część graficzną obejmującą: 

a) Plany i schematy dotyczące urządzenia wodnego, związane z gospodarowaniem wodą, 
b) Mapy topograficzne w skali od 1:1000 do 1:10 000 lub mapy zasadnicze w skali od 1:1000 

do 1:10 000, zawierające lokalizację budowli piętrzących, pompowni, elektrowni oraz 
obiektów służących do ujmowania i odprowadzania wód powierzchniowych, 

c) Krzywe wydatku urządzeń zrzutowych, 
d) Krzywą pojemności zbiornika. 

Do instrukcji gospodarowania wodą dla budowli piętrzących załącza się: 
1) Odpisy lub kopie dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych dotyczących danego 

urządzenia wodnego; 
2) Odpisy lub kopie pozwoleń wodnoprawnych dotyczących innych urządzeń wodnych w 

zasięgu oddziaływania budowli piętrzącej, o ile pozwolenia wodnoprawne odnoszące się do 
takich urządzeń zostały wydane. 

5.3. Decyzję ustalającą linię brzegową lub decyzję rozgraniczającą grunty pokryte wodami od gruntów 
przyległych wraz z niezbędnym projektem rozgraniczenia gruntów (jeżeli organ wydający 
pozwolenie wodnoprawne uzna, że jest taka potrzeba, łącznie z przygotowaniem niezbędnych 
materiałów do ich uzyskania). 

Powyższe opracowania powinny być wykonane mając na uwadze: 
• Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);  
• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.);  
• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1973 ze zm.);  
• Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U. z 2022 
poz. 1029 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w 
sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725) 
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• Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z 
ustaleniem zasad ich wdrażania, Kraków, kwiecień 2018 r. Dostępny na stronie pod linkiem: 

 https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych  
• Przewodnika Dobrych Praktyk Wytyczne, opracowanego przez Departament Przygotowania  i 

Realizacji Inwestycji, Warszawa, styczeń 2021 r. wydanie 2 – Przewodnik w załączeniu.  

Wytyczne ogólne dla Wykonawcy: 
Pozyskanie niezbędnych materiałów do opracowania kompletnego operatu wodnoprawnego wraz z 
załącznikami oraz instrukcji gospodarowania wodą, jeśli jest wymagana, leży po stronie Wykonawcy. 
Pozyskanie mapy sytuacyjno–wysokościowej w celu naniesienia planu urządzeń wodnych i zasięgu 
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz 
z ich powierzchnią oraz z oznaczeniem nieruchomości. 
Pozyskanie aktualnych danych hydrologicznych, niezbędnych obliczeń, analiz danych itp. 
Wykonanie dodatkowych dokumentów oraz czynności związanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego. 
Wersja operatu dołączona na elektronicznym nośniku danych musi być spójna z wersją papierową, 
stanowiącą podstawę do wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego. 
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze wszystkimi elementami należy wykonać w czterech 
egzemplarzach wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD (Operat sporządza się na 
informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików 
typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w 
jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych).  
Natomiast liczba egzemplarzy Instrukcji gospodarowania wodą powinna odpowiadać ilości 
uwzględniającej właściciela wody oraz liczby zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja 
gospodarowania wodą, tj. liczba egzemplarzy jest uzależniona od ilości zakładów, których dotyczy ta 
instrukcja wraz z uwzględnieniem właściciela wód. 
Zawartość zapisów w operacie wodnoprawnym oraz instrukcji gospodarowania woda, a także pozostałe 
załączniki wymagane ustawą Prawo Wodne powinny umożliwić organowi właściwemu do spraw 
gospodarki wodnej sporządzenie, a następnie wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 

 ETAP II obejmujący:  

– sporządzenie projektu  budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę wraz 
ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (ewentualnie dokonanie zgłoszenia); 

– sporządzenie projektu wykonawczego wraz z rysunkami wykonawczymi, przedmiarem, 
kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz informacją do planu BIOZ; 

Wartość Etapu II w ramach zadania podstawowego to 30 % całości zawartej umowy. 

W ramach etapu II Wykonawca przygotuje m.in.: 

1. Projekt Budowlany niezbędny do uzyskania Pozwolenia na Budowę (zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane) i późniejszego rozpoczęcia robót budowlanych, oraz złożenie wniosku o jego 
uzyskanie oraz późniejsze jego uzupełnianie w przypadku takiej konieczności w terminie 
określonym przez organ wydający pozwolenie na budowę do czasu uzyskania ostateczności 
wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

2. Projekt wykonawczy wraz z rysunkami, przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją 
wykonania i odbioru robót budowlanych,  

3. dokumentację niezbędną do przejęcia/wykupu wydzielonych nieruchomości pod wodami 
płynącymi, wraz z przygotowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego 
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niezbędnych do przeprowadzenia procedury wykupu tych nieruchomości i notarialnego ich 
przejęcie na rzecz Skarbu Państwa. 

Uwaga! Zamawiający zwraca uwagę, że przygotowany w Etapie I wniosek o pozwolenie wodnoprawne, 
wraz z załącznikami musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą 
obowiązującą w tym zakresie w PGW Wody Polskie, a na etapie uzyskiwanie decyzji wodnoprawnej  
przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełniania, wyjaśniania, poprawiania itp. 
złożonego wniosku zgodnie z żądaniami organu wydającego pozwolenie, w terminach przez niego 
określonych. 

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne składa Zamawiający. 

Pozostałe wnioski składa Wykonawca. Wszystkie składane przez Wykonawcę wnioski muszą być 
zaakceptowane przez zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega, że  złożenie wniosku o pozwolenie na budowę musi nastąpić do dnia 
15.09.2023 roku 

 ETAP III obejmuje:  

– uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (ewentualnie uzyskanie potwierdzenia o braku 
sprzeciwu organu administracji budowlano-architektonicznej na zgłoszenie)  

Wartość Etapu III w ramach zadania podstawowego to 30 % całości zawartej umowy. 

W ramach etapu III Wykonawca m.in.: 

1. uzyska prawomocną decyzję pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania z klauzulą o jej 
ostateczności.  

Zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji: 

Termin realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji: 

Opcja I -  okres realizacji zgodnie z Etapem I Zamówienia Podstawowego  

Opcja II -  okres realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej 
opracowanej w ramach zamówienia podstawowego.  

obejmujące: 

 Opcja I – opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, koniecznego do uzyskania Decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  
 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zostać sporządzony zgodnie z 
wymogami organów opiniujących i ustalających zakres raportu (wersja papierowa i elektroniczna w ilości 
wymaganej przepisami art. 74 ustawy ooś) – jeżeli będzie wymagany.  

Wykonawca zobowiązany jest m. in. do: 

1. opracowania informacji przyrodniczych zawierających m.in.: 
inwentaryzację przyrodniczą tj. położenie i sytuację przestrzenną, ogólną charakterystykę terenu 
otaczającego, opis ekosystemów i zbiorowisk roślinnych, charakterystykę dendroflory, charakterystykę 
flory naczyniowej, ogólną charakterystykę faunistyczną, waloryzację przyrodniczą tj.: florę roślin 
naczyniowych, roślinność - zbiorowiska roślinne, drzewa i krzewy, fauna, potencjalne zagrożenia 
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dotyczące m.in.: gleby, lasów, siedlisk roślin, siedlisk fauny wodnej, nadwodnej, zalecenia czynności 
zabezpieczających: gleby, drzewostanu, roślin zielonych, siedlisk faunistycznych, wpływ planowanych 
prac na: stosunki wodne, warunki siedliskowe terenów przyległych do rzeki, zbiorowiska roślinne, 
chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, warunki życia, rozrodu i migracji organizmów wodnych i 
inne. 

2. dokonania oceny oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia hydrotechnicznego na stan/poten-
cjał ekologiczny jednolitych części wód, w tym: 
– identyfikacji jednolitej części wód powierzchniowych, kategorii jednolitej części wód 

powierzchniowych oraz przypisanych jej celów środowiskowych, 
– dokonania ustalenia czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód 

(elementy: biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne) – analiza oddziaływań na etapie 
realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oraz analiza wpływu planowanego 
przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP, działania ukierunkowane na maksymalne 
złagodzenie skutków przedmiotowego przedsięwzięcia dla określonego celu. 

W przypadku nałożenia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej, 
obowiązku wykonania oceny odziaływania na środowiska (raportu środowiskowego), Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej terenu objętego projektem w okresie 
niezbędnym do wykonania raportu, zgodnie z zakresem raportu określonym przez ww. organ prowadzący 
postępowanie administracyjne w sprawie decyzji środowiskowej.  

Wykonawca przedstawi wycenę niezbędnych prac i pozyskania dokumentów składających się 
na procedurę pozyskania decyzji środowiskowej w szczególności: 

– inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu, 
– opracowanie raportu, 
– załączniki do raportu. 

Wycena ww. elementów winna znaleźć się zarówno w wycenie ofertowej, jak i w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym do umowy.  

Realizacja ww. prac uzależniona będzie od wymagań organu wydającego decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

W przypadku braku konieczności opracowania ww. raportu oraz braku konieczności przeprowadzenia 
inwentaryzacji przyrodniczej, Aneksem do umowy wprowadzona zostanie korekta wynagrodzenia 
Wykonawcy (za niewykonane prace wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy). 

Przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową do właściwego organu, projekt kompletnego 
wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni, celem jego sprawdzenia 
i akceptacji przez Zamawiającego (zgodnie z procedurą obowiązującą w PGW WP), 
w nieprzekraczalnym terminie do 45 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji 
projektowej. 

lub 

Przygotowanie zgłoszenia do RDOŚ działań prowadzonych na obszarach form ochrony przyrody, 
w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym i na  ciekach 
naturalnych (art. 118 ustawy o ochronie przyrody) – zgodnie z wymaganiami art. 118 ustawy 
i procedowanie zgłoszenia a także ewentualnego postępowania o wydanie decyzji o warunkach 
prowadzenia działań (art. 118a)  
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Uwaga, jeżeli dla przedsięwzięcia zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
przed wydaniem której przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko (był nałożony obowiązek 
przygotowania Raportu) – to zgłoszenie nie jest konieczne – zgodnie z art. 118 b ustawy o ochronie 
przyrody. W przypadku braku konieczności opracowania ww zgłoszenia Aneksem do umowy 
wprowadzona zostanie korekta wynagrodzenia Wykonawcy (za niewykonane prace wynagrodzenie nie 
przysługuje Wykonawcy). 

 Opcja II – pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji 
projektowej opracowanej w ramach Zadania Podstawowego  

Pełnienie nadzoru autorskiego wykonywane zgodnie z ustawą Prawo budowlane zgodnie z pkt VIII OPZ 

Nadzór będzie pełniony od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęcia budowy do dnia 
wskazanego jako dzień zakończenia budowy w powiadomieniu o jej zakończeniu. 
Termin zakończenia jest szacunkowy i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych 
objętych nadzorem autorskim. Zamawiający zakłada, że roboty budowlane zostaną zrealizowane do 
15.12 2024 roku. 

Uwaga, za 100% przyjmuje się całość zapłaty za wykonanie niniejszej umowy (trzy etapy + nadzór autorski) 
obejmującej podstawy zakres zamówienia oraz zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji. 

 V. Wymagania dotyczące dokumentacji 

1. Prace przygotowawcze: 

 a) nabycie mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych w odpowiedniej skali np. 1:500 
i utrzymanie jej ważności do czasu ukończenia zadania, z uwzględnieniem weryfikacji i w razie 
konieczności aktualizacji pokrycia terenu pośredniego i bezpośredniego oddziaływania 
przedsięwzięcia właściwymi mapami sytuacyjno-wysokościowymi, a w przypadku ich braku, 
zlecenie ich wykonania przez uprawnionego geodetę i zatwierdzenie w ośrodku geodezji i 
kartografii.  

 b) wykonanie inwentaryzacji rysunkowej stanu istniejącego, wraz z oceną stanu technicznego. 
 c) opracowanie Dokumentacji Geotechnicznej w zakresie niezbędnym (opinia geotechniczna, 

dokumentacja badań podłoża gruntowego, dokumentacja geologiczno-inżynierska), 
uwzględniającą dokonanie badań terenowych oraz laboratoryjnych wykonywanych w celu 
określenia rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów oraz ich 
zmienności dla całego rozpatrywanego obszaru w ilościach, zagęszczeniu i zakresie niezbędnym 
dla prawidłowego określenia warunków niezbędnych dla kolejnych prac projektowych dla 
przedmiotowego zadania. Przy opracowaniu Dokumentacji Geotechnicznej uwzględnić należy 
występowanie złożonych i/lub skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych,  

 d) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego,  
 e) wykonanie koncepcji uwzględniającej uwagi i potrzeby inwestora i podlegającej zatwierdzeniu 

przez Zarząd Zlewni Chojnice. Koncepcję należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną 
inwentaryzację, wykonaną dokumentację geotechniczną;  należy zaprojektować między innymi 
rozbudowę konstrukcji jazu wraz z umocnieniami na górnym i dolnym stanowisku dla  potrzeby 
zwiększenia wysokości piętrzenia, projektując uprzednio optymalną wysokość piętrzenia, 
zaprojektować modernizację zamknięć wraz z ich mechanizmami wyciągowymi umożliwiającymi 
upust dolny i górny. Na czas odbudowy należy zaprojektować rozwiązanie dotyczące zachowania 
przepływu wód w korycie rzeki. Rozwiązania projektowe zostaną zaproponowane w trakcie 
tworzenia koncepcji przez projektanta, z uwzględnieniem wykonanych obliczeń hydrologicznych i 
hydraulicznych oraz dokonanych niezbędnych pomiarów terenowych.  



14

 
 
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Chojnicach 
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice 
tel.: 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl  

 

Wykonawca powinien m.in.:  
- określić rzędną średniego z wielolecia poziomu lustra wody na podstawie danych 

uzyskanych z IMGW lub obliczeń hydrologicznych zlewni,  
- zwymiarować na podstawie obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych parametry 

projektowanych budowli,  
- przewidzieć wykonanie umocnień dna i skarp od strony wody dolnej i wody górnej,  
- określić na przyczółku miejsce lokalizacji bolca wskazującego rzędną ustalonego poziomu 

lustra wody w jeziorze.  
- określić umiejscowienie łaty wodowskazowej. 

 f) Akceptacja rozwiązań (zatwierdzenie koncepcji) jest warunkiem przystąpienia do dalszego 
projektowania. 
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koncepcji i przedstawienia 
Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia 
podpisania umowy. 

2. Prace projektowe 

a) Projektant winien sporządzić dokumentację  projektową, uzyskać wszystkie wymagane 
uzgodnienia (w tym zgodę na wejście na działki i zgody właścicieli gruntów itp.) oraz decyzje 
administracyjne. Jeżeli do wykonania zadania potrzebne będą elementy nie wymienione w OPZ 
wykonawca wykonuje te projekty i opracowania, oraz uzyskuje niezbędne zgody pozwolenia i 
decyzje administracyjne. Do zadań wykonawcy w ramach opracowania należy także nabycie 
niezbędnych wypisów i wyrysów z zasobu geodezji, oraz przeprowadzenie niezbędnych podziałów 
nieruchomości jeśli zajdzie taka potrzeba wraz ze sporządzeniem operatów szacunkowych do 
ewentualnych wykupów.  

b) W projekcie należy wskazać m.in. dojazd do miejsca budowy oraz zaplecza budowy. W przypadku 
konieczności, zaprojektowania usunięcia kolizji przedsięwzięcia z istniejąca infrastrukturą 
techniczną wykonawca wykonuje to  w ramach niniejszego zadania. 

c) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Dokumentacja obejmuje wszystkie niezbędne projekty wykonane w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy, a w szczególności : 

 W etapie  nr  I uzyskanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego lub wypisu i wyrysu z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli istnieje), uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, co jest związane z wykonaniem Karty Informacyjnej 
Przedsięwzięcia i ewentualnie raportu o oddziaływaniu na środowisko itp. Opracowania te 
sporządza Wykonawca i przekazuje Zamawiającemu w 4 egzemplarzach + 1 wersja cyfrowa 
w postaci plików: .doc; .docx; .xls; .xlsx; .dwg; .dxf; .jpg i .pdf – minimum 1 płyta. 
Przygotowanie kompletnego wniosku w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
rozbudowę jazu i piętrzenie wód rzeki Chociny wraz z instrukcją gospodarowania wodą, oraz 
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu linii brzegowej lub decyzji 
rozgraniczającej grunty pokryte wodami płynącymi od gruntów przyległych (wykonawca 
sporządza wniosek o pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym i 
załącznikami do Zarządu Zlewni w Chojnicach celem weryfikacji i w razie konieczności 
dokonuje jego poprawy/uzupełnienia). Wykonawca po wniesieniu do operatu 
wodnoprawnego ewentualnych zmian dostarcza Inwestorowi 3 egzemplarze operatu wraz z 
wnioskiem, celem złożenia do Ministerstwa Infrastruktury. W przypadku konieczności 
uzupełnienia/wyjaśnienia złożonego wniosku zgodnie z żądaniami organu wydającego 
pozwolenie, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania niezwłocznie w terminie 
określonym przez ten organ. 
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Inwestor po otrzymaniu Decyzji Pozwolenia Wodnoprawnego przekaże je niezwłocznie 
Wykonawcy celem dalszego procedowania.   

 W etapie Nr II Wykonawca uzyskuje decyzję pozwolenie wodnoprawne, sporządza 
dokumentację niezbędną do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcia robót.  
Ponadto w tym etapie wykonawca wykonuje i dostarcza projekt wykonawczy wraz z 
rysunkami wykonawczymi, przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją 
wykonania i odbioru robót budowlanych. a także przygotowuje dokumentację niezbędną do 
przejęcia/wykupu wydzielonych nieruchomości pod wodami płynącymi, niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury wykupu tych nieruchomości i notarialnego ich przejęcie na rzecz 
Skarbu Państwa. W związku z powyższym, przygotowuje i przekazuje dla zamawiającego 
wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego oraz składa do właściwego organu. W związku 
z powyższym wykonuje i przekazuje dla zamawiającego: 
 kompletny projekt budowlany (obejmujący m.in. projekt zagospodarowania terenu, 

projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny):  egz. 4, 
 informacje BIOZ - egz. 4, 
 projekt  wykonawczy - egz. 4, 
 specyfikację warunków wykonania i odbioru robót - egz. 4.;  w specyfikacji należy 

zaplanować drogi dojazdu i zaopatrzenia budowy i lokalizację zaplecza, 
 przedmiar robót - egz. 4, 
 kosztorys inwestorski - egz. 1.; (Wykonawca zobowiązuje się na żądanie  inwestora do 

maksymalnie trzykrotnego uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego po ukończeniu 
projektu, na potrzeby procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót 
budowlanych),  

 jeżeli do wykonania zadania niezbędne jest wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów 
pod wodami płynącymi od gruntów przyległych to Wykonawca wykonuje projekt i 
dostarcza w 4 egz.  

 Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania operatów szacunkowych, dla 
nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania, w celu dokonania na ich podstawie 
wykupów gruntów i notarialnego ich przejęcia w 3 egz. oddzielnie dla każdej 
nieruchomości (możliwe jest łączenie w jednym operacie kilku nieruchomości pod 
warunkiem iż właścicielem tych nieruchomości jest jedna i ta sama osoba). 

Uwaga wykonawca po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę  sporządzi i dostarczy 
Zamawiającemu 3 egz. Projektu Budowlanego (PZT i PAB) poprzez zeskanowanie ostemplowanego 
projektu, a także zaktualizuje egzemplarze będące w posiadaniu Zamawiającego i potwierdzi jego 
tożsamość z egzemplarzem ostemplowanym. 

Ww. dokumentacja powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na 
płytach CD lub DVD w postaci plików: doc.; .docx; .dwg; .dxf; .shp; .ath; .xls; .xlsx; .jpg i .pdf – minimum 
1 płyta.  

W przypadku konieczności uzupełnienia/wyjaśnienia złożonego wniosku o pozwolenie budowlane 
zgodnie z żądaniami organu, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania niezwłocznie w terminie 
określonym przez ten organ. 

Ponadto: 

 Projekt budowlany powinien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Powinien zawierać między innymi: mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych, 



16

 
 
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Chojnicach 
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice 
tel.: 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl  

 

wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, a także badania geologiczne oraz wszystkie niezbędne 
obliczenia. Projekt budowlany powinien zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie. 

 Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany. Powinien 
zawierać między innymi szczegółowe rysunki konstrukcyjne przyjętych rozwiązań, wykaz reperów 
i ich opisy topograficzne w nawiązaniu do których sporządzono pomiary geodezyjne. Projekt 
powinien przewidywać rozwiązania mające na celu utrzymanie właściwego poziomu wód w 
trakcie trwania inwestycji, opisy technologii wykonania. 

 Operat wodnoprawny powinien być opracowany zgodne z przepisami ustawy z dnia Prawo 
Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) i być kompletne z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć, tzn. uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.  

 Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) w oparciu o kod CPV. Wykonawca jest 
zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna być szczegółowa 
i zawierać dokładny opis poszczególnych robót podstawowych w taki sposób, aby mogła być 
wykorzystana przez wykonawcę robót budowlanych do sporządzenia oferty i wykonania robót. 

 Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
w kolejności technologicznej, z ich opisem i wyliczeniem. Forma opracowania musi być zgodna 
z przedmiarem, stanowiącym element kosztorysu inwestorskiego. 

 Wszystkie decyzje i uzgodnienia winny być wydane na Zamawiającego. 
 Do dokumentacji należy dołączyć komplet obliczeń hydrologicznych oraz hydraulicznych. 
 Rozwiązania projektowe należy okazać Zamawiającemu co najmniej 3 razy w trakcie trwania 

opracowania, przy czym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do uzgodnienia każdy 
element mający zasadniczy wpływ na przedmiot zamówienia. Pierwsze okazanie powinno 
nastąpić nie później niż po dwóch miesiącach od dnia podpisania umowy. Termin każdego 
kolejnego okazania zostanie ustalony z Zamawiającym w miarę postępu wykonywanych 
opracowań. 

 Wszelkie rozwiązania projektowe na działkach, do których prawo posiadają osoby trzecie, należy 
uzgodnić z właścicielami. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia od 
właściciela gruntu, na którym będzie realizowana inwestycja.   

 Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany lub uzupełnienia wykonanych opracowań 
każdorazowo na wezwanie i zgodnie z żądaniem Zamawiającego oraz organów i instytucji 
administracyjnych biorących udział w procedurze opiniowania przedmiotu zamówienia w okresie 
obowiązywania gwarancji. 

Jeśli w trakcie wykonywania zadania okaże się że niezbędne jest wykonanie  zwiększenia zakresu mapy do 
celów projektowych lub badań geotechnicznych, bądź innych materiałów przedprojektowych – wykonawca 
wykonuje je na własny koszt w ramach przedmiotowego zadania. 

W przypadku, gdy realizacja robót budowlanych prowadzonych w oparciu o przedmiot umowy wiązałby się z 
łamanie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 
gatunkową Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). 
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Ogólne wymagania dotyczące rozwiązań projektowych dla obiektów hydrotechnicznych: 

W sytuacji wystąpienia sprzecznych interesów użytkowników nieruchomości położonych w zasięgu piętrzenia 
dokonać należy weryfikacji co do rzędnej przelewu progu, po przeprowadzeniu konsultacji z wszystkimi 
podmiotami w zasięgu oddziaływania piętrzenia, z uwzględnieniem założenia głównego celu, to jest retencji 
wód. 

Przewidzieć należy budowę / odbudowę / rozbudowę / nadbudowę / przebudowę / rozbiórkę lub likwidację 
urządzenia wodnego z uwzględnieniem możliwości migracji ryb oraz zapewnienia przepływu nienaruszalnego 
w cieku w okresach obniżonych stanów wody oraz zamontowanie łat wodowskazowych względem 
geodezyjnej osnowy wysokościowej o ustalonych rzędnych wysokościowych względem poziomu morza, które 
umożliwią obserwację poziomu wody w rzece bądź w jeziorze. 

Warunki Zamawiającego: 
Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu roboczego z Inwestorem w trakcie realizacji zamówienia w celu 
sukcesywnego przedstawiania oraz sprawozdawczości z postępu prac, a Inwestor jest upoważniony do 
prowadzenia kontroli prac zgodnie z Umową. 
Wykonawca dla potrzeb realizacji zamówienia pozyska niezbędne materiały oraz inne konieczne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać 
spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich 
nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy. 
Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, 
błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 
Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania oraz występowania o wydanie wszelkich niezbędnych 
uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz opracowywanie dodatkowej dokumentacji, które będą wymagane 
w przypadku uzyskania dodatkowych pozwoleń i decyzji. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń celem dokonania weryfikacji 
parametrów wszystkich projektowanych elementów wchodzących w skład przedmiotowego zakresu 
zamówienia oraz ewentualnego dostosowania do stany obecnego.  

UWAGA: Autor opracowania zobowiązany jest do usunięcia na koszt własny wad lub braków ujawnionych 
w trakcie weryfikacji kompletności i zgodności z wymogami obowiązujących przepisów prawa. 

 VI. Wymagania dotyczące wykonawcy 

1. Projektant i projektant sprawdzający powinni posiadać uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Ponadto wykonawca zobowiązuje się 
zapewnić udział w wykonywaniu przedmiotowego zadania projektowego osób posiadających 
stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie 
projektowania (tj. konstrukcyjno-budowlane, drogowe i inne) w ilości i specjalnościach niezbędnych 
do opracowania dokumentacji. Osoby te winny być członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
(zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów 
budownictwa, t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1117). 

2. Dodatkowo Wykonawca powinien zapewnić osobę posiadającą stosowne uprawnienia w dziedzinie 
geodezji i kartografii co najmniej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, 
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości 
(gruntów) oraz sporządzaniu dokumentacji do celów prawnych (zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), a także  osobę 
posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości wpisaną do centralnego 
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rejestru rzeczoznawców majątkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnie zawodowych w zakresie 
szacowania nieruchomości, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2006). 

 VII.  Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji prac w sposób zapewniający bezpieczną i terminową 
realizację przedmiotu umowy. 

2. W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiązałaby się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku 
do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową Wykonawca niniejszej 
dokumentacji zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wystąpieniu ryzyka 
zagrożenia realizacji przedmiotu umowy i prowadzenie bieżącej analizy tego ryzyka. 

4. Kompletna dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia będzie częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – w postępowaniu na 
wykonawstwo robót. W związku z powyższym projektant nie może używać znaków towarowych, 
patentów lub innych cech umożliwiających identyfikację produktu, materiału, itp. jako pochodzącego 
od konkretnego producenta, chyba, że nie może opisać tego w inny sposób to wówczas dokonując 
opisu musi dopuścić rozwiązania równoważne, opisywanym w każdym przypadku słowami „lub 
równoważne” oraz wskazać minimalne parametry dopuszczalnych do stosowania rozwiązań 
równoważnych. 

5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie 
oraz zapoznał się ze stanem obiektu, a także wyjaśnił ewentualne wątpliwości i utrudnienia związane 
z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia 
pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Wizja lokalna pozwala Wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z 
uwarunkowaniami jego wykonania, np. topografią i ukształtowaniem przestrzeni, w której 
realizowane będzie zamówienie oraz cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów, urządzeń, wyrobów, 
produktów i technologii za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, źródła 
pochodzenia. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, 
strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość oraz pozostałe 
parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom. 

7. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację będącą przedmiotem zamówienia zgodnie 
z przepisami art. 99 i 101 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może w 
dokumentacji stosować wymagań, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności 
wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

VIII. Pełnienie nadzoru autorskiego  

Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie zamówionej 
dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W ramach pełnionego nadzoru autorskiego. 
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego ma charakter ryczałtowy. 
Zakres usługi pełnienia nadzoru autorskiego obejmować będzie: 

a) sprawowanie nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w aktualnym prawem 
budowlanym i przepisami wykonawczymi. Zmiany wymienionych przepisów obowiązują strony bez 
potrzeby zmian w umowie; 
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b) zapewnienie udziału w czynnościach nadzoru autorskiego uprawnionej osoby wskazanej pisemnie 
przez Wykonawcę - na każde wezwanie Zamawiającego. Za pobyt na budowie może być uważane 
również wykonanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeśli wynika to z potrzeb 
realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru autorskiego może być uznana 
siedziba Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych, dostawy materiałów itp. 

c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i 
konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych o jakości i standardzie nie 
niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; 

d) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego propozycji 
rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań 
występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub 
nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania 
nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane 
przez Zamawiającego; 

e) Wykonawca nie będzie miał prawa do wynagrodzenia w przypadku, gdy wizyta na budowie                                     
lub rozwiązania zamienne będą spowodowane brakami lub błędami zamiennej dokumentacji 
projektowej; 

f) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisów w dzienniku budowy, potwierdzających 
obecność Wykonawcy na budowie. Pobyt autora dokumentacji lub uprawnionej osoby wskazanej 
pisemnie przez Wykonawcę na budowie w związku z pełnionym nadzorem, potwierdza 
przedstawiciel Zamawiającego na druku karty nadzoru autorskiego; 

g) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania rozwiązań zamiennych, których wykonanie będzie 
konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych; 

h) przedmiotowe rozwiązania zamienne należy wykonać w 2 egz. 
i) w toku projektowania Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego 

wszystkich pozwoleń, uzgodnień, i opinii niezbędnych do wykonania każdego rozwiązania 
zamiennego lub potwierdzenia iż przedmiotowa zmiana jest zmianą nieistotną; 

j) ponoszenie odpowiedzialności za działania i zaniechanie osób, którym Wykonawca powierza 
wykonywanie przedmiotu umowy jak za własne działania lub zaniechania; 

k) powiadomienie Zamawiającego o każdej zmianie adresu, numeru telefonu, faxu e-maila, pod 
rygorem uznania wezwania do pełnienia czynności nadzoru ze skutkami dokonania pod 
dotychczasowym adresem, telefonem, faxem, e-mailem.  

l) terminowe stawianie się na budowie, na wezwanie Zamawiającego.  

IX. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z: 

– Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 

– Ustawą z  dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). 

– Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). 

– Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 
r. poz. 1029 ze zm.). 

– Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). 

– Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). 

– Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
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podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663). 

– Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679). 

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

– Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247). 

– Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 
r. poz. 463).  

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 
120 poz. 1126). 

– Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 
579). 

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458). 

X. Uzasadnieni braku podziału na części 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z następujących powodów:  

Ze względu na konieczność zapewnienia spójności i integralności pomiędzy wykonywanymi elementami 
zamówienia, a także sprawnego wykonania zadania, podział zamówienia jest niecelowy. Ewentualny podział 
zamówienia na części zagrażałby prawidłowej i oczekiwanej przez Zamawiającego realizacji przedmiotu 
zamówienia i jego końcowemu efektowi. W przypadku podziału na części odpowiedzialność za ewentualne 
błędy w wykonaniu poszczególnych elementów zadania byłaby rozmyta i trudno byłoby jednoznacznie 
określić po stronie którego podmiotu, uczestniczącego w wykonaniu zamówienia leży wina. Ze względów 
racjonalnego wydatkowania środków publicznych niecelowy jest podział zamówienia na części. Podział 
zamówienia wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a 
także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców, wykonujących poszczególne części 
zamówienia. 

 

 

 
 
 
Załącznik: 
1. Mapa poglądowa jazu w km 18+197 rz. Chociny 


