

Gdańsk, dnia 06.10.2022 r.

GD.ROZ.2810.64.2022.ZP.AT

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE NR 2 ORAZ ZMIANA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa zastawki ze stopniem i przepławką – Kamionka”**. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00364138.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniu 04.10.2022 r. i 05.10.2022 r. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie z zakresu opracowania obowiązku wykonywania dokumentacji dotyczącej rozwiązań zamiennych. Dokumentacja zamienna, zwana zazwyczaj technologiczną wynika z technologii prac zakładanej przez Wykonawcę robót budowlanych a co za tym idzie jest ona na etapie wyceny prac projektowych niemierzalną, a zgodnie z zapisami Ustawy na podstawie której prowadzone jest postępowanie jego zakres powinien być mierzalny i transparentny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z zakresu opracowania obowiązku wykonania dokumentacji dotyczącej rozwiązań zamiennych

Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą iż o jednoznaczne potwierdzenie iż w skład projektu budowlanego ma wchodzić również projekt techniczny, który pominięty został przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w skład opracowania wchodzi projekt techniczny. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w myśl znowelizowanego Prawa budowlanego projekt techniczny jest jednym z trzech **obligatoryjnych** elementów projektu budowlanego.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż Zamawiający dopuści prowadzenie spotkań roboczych drogą komunikatorów internetowych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści prowadzenie spotkań roboczych drogą komunikatorów internetowych. Jednocześnie Zamawiający pozostawia sobie prawo do wyznaczenia sposobu komunikacji w konkretnym przypadku.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie w jakim miejscu odbywać się będą spotkania stacjonarne jeśli takowe Zamawiający przewiduje.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje spotkania stacjonarne w siedzibie Zamawiającego (Zarząd Zlewni w Toruniu lub RZGW w Gdańsku) oraz na obiekcie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że miejsca spotkań roboczych wynikają zawsze z bieżącej potrzeby realizacji prac i na tym etapie postępowania nie można w sposób jednoznaczny wskazać wszelkich potrzeb w tym zakresie.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną (w większej ilości punktów badawczych) zamiast wykonywanie dwóch odwiertów rdzeniowych, które przy złym stanie technicznym konstrukcji mogą stanowić dla niej zagrożenie bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie odwiertów rdzeniowych metodą sklerometryczną z uwagi na fakt, że badanie to będzie dotyczyło jedynie warstwy przypowierzchniowej betonu. Zamawiający zwraca uwagę, że po wykonaniu otworów rdzeniowych wolne przestrzenie należy odwrotnie wypełnić zaprawą naprawczą.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji do 90dni. Termin 45 dni wydaje się być nie realny z punktu widzenia konieczności opracowania i zatwierdzenia wymaganej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji, którą należy wykonać w oparciu o aktualne pomiary geodezyjne, badania geologiczne oraz informacje środowiskowe (KIP, inwentaryzacja przyrodnicza), których wykonanie jest objęte terminami ustawowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czym Zamawiający się kierował ustalając termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do 29.09.2023? Sugerujemy by ta data została zmieniona na 20.12.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż Zamawiający jest w posiadaniu obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego oraz operatu na podstawie którego pozyskano pozwolenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada pozwolenia wodno-prawnego oraz operatu wodno-prawnego jazu.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na której jest zlokalizowany jaz na cele budowlane?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany jest jaz. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przepławki może wystąpić potrzeba zajęcia gruntów nie będących w dyspozycji Zamawiającego.

Pytanie 10

Czy zakres dokumentacji projektowej obejmować ma również rejon po nieczynnej MEW w celu zabezpieczenia warunków piętrzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres dokumentacji ma obejmować wszystkie elementy (w tym rejon MEW) mające wpływ na warunki piętrzenia oraz bezpieczeństwo obiektu.

Pytanie nr 11

Prosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych, o której jest mowa w § 14 ust. 8 „Kary umowne i odpowiedzialność” z 30% do 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych, o której jest mowa w § 14 ust. 8 „Kary umowne i odpowiedzialność” z 30% do 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy

Pytanie nr 12:

Prosimy o wprowadzenie zmiany w § 14 ust. 1 „Kary umowne i odpowiedzialność” dotyczącej wysokości kar umownych – z wartości 0,5 % na 0,2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 7 ust. 1 wzoru umowy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany w § 14 ust. 1 „Kary umowne i odpowiedzialność” dotyczącej wysokości kar umownych – z wartości 0,5 % na 0,2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 7 ust. 1 wzoru umowy za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 13

Prosimy o dokonanie uzupełnienia w § 14 ust. 5 „Kary umowne i odpowiedzialność” poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że wysokość odszkodowania przenoszącego nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy. Powyższa zmiana jest uzasadniona wprowadzeniem limitu odpowiedzialności Stron, brak wprowadzenia limitu odpowiedzialności do wysokości wynagrodzenia umownego generuje ryzyka realizacyjne niewspółmierne do wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy we wskazanym zakresie.

Pytanie 14

Prosimy o wprowadzenie zmiany w § 12 ust. 1 „Prawa autorskie” określającej przeniesienie autorskich praw majątkowych z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy we wskazanym zakresie.

Zamawiający na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp **dokonuje zmiany treści SWZ** w następującym zakresie:

1. Przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu **do dnia 11.10.2022 r., do godz. 09:00** oraz zmienia termin otwarcia ofert **na dzień 11.10.2022 r. o godz. 09:30**.

W związku z powyższym:

- 1) zapis pkt 14.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **11.10.2022 r. do godz. 9:00**”.

- 2) zapis **punktu 14.8 SWZ** otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.10.2022 r. o godz. 9:30.**”
- 3) zapis pkt 13 SWZ otrzymuje brzmienie:
„13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **09.11.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 4) Zapis pkt 7 załącznika nr 2 do SWZ Formularza oferty otrzymuje brzmienie:
„JESTEŚMY związani ofertą do **09.11.2022 r.**”

Zamawiający informuje, że umieszcza na Platformie zakupowej zaktualizowaną, edytowalną wersję załącznika nr 2 do SWZ Formularz oferty. **Ofertę należy złożyć na zaktualizowanym formularzu oferty, uwzględniającym zmianę terminu związania ofertą!!!**

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.**

Zatwierdził:

Dyrektor
Andrzej Winiarski

Załączniki:

1. Aktualizacja – Zał. nr 2 Formularz oferty