



RZ.ROZ.2810.76.31.2022.EN

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Pzp, pn: „**Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola IV**”, znak RZ.ROZ.2810.76.2022

**Cz.8. „Remont ubezpieczenia rzeki Czarna Łada m. Biłgoraj, gm. Biłgoraj”**

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części 8**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) **zawiadamia o unieważnieniu Części nr 8 przedmiotowego postępowania.**

**Uzasadnienie prawne:**

**Art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp.**

Zgodnie z art. art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

**Uzasadnienie faktyczne:**

Zamawiający – stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp – udostępnił przed otwarciem ofert, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota wynosi: 39 836,93 zł brutto

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do dnia 15.09.2022 r. do godz. 09:00. Na przedmiotową część zostały złożone 2 oferty.

Numer oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców	Cena zawarta w ofercie [zł]
4.	Zakład Budowlano Remontowy Wodrem Rafał Bownik	Konopnica 95R 21-030 Motycz	47 045,94
7.	Zakład Melioracyjno-Budowlany KONKRET s.c.	Ul. Józefa Piłsudskiego 51a 23-400 Biłgoraj	42 773,55

Jak widać z powyższego zestawienia obie oferty przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, odpowiednio o 18,10% ( Oferta nr 4.) oraz o 7,37% ( Oferta nr 7.).

Zamawiający zwiększył kwotę na sfinansowane do ceny Oferty nr 7., która została powyżej oceniona. Do rzeczonoego Wykonawcy zostało wystosowane wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, zatem Zamawiający dokonał odrzucenia Oferty nr 7.

**Zamawiający nie przewiduje zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie ww. części zamówienia, w związku z czym konieczne jest unieważnienie części 8 przedmiotowego postępowania.**