

KR.ROZ.2810.211.2022.MP

ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZONE PYTANIA

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710), dalej: pzp, w Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wzmocnienie zapory czołowej zbiornika Zesławice poprzez wykonanie przestony i reprofilacji skarpy odwodnej”, nr sprawy KR.ROZ.2810.211.2022, wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela odpowiedzi, co czyni w następujący sposób:

Pytanie z dnia 25.11.2022

Treść pytania

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego, opublikowanej dnia 25.11.2022 dotyczącej realizacji kontraktu w terminie 14 dni nie zgadzamy się z jej treścią. W jaki sposób ktoś, kto będzie wykonywał prace jest w stanie pobrać próbki gruntu miejscowego bez przekazanego terenu budowy? Aby spełnić wymagania przedstawione w odpowiedzi na pytanie firma wykonawcza powinna mieć do dyspozycji min. miesiąc czasu na wykonanie badań laboratoryjnych i wykonanie prac. Propozycja podana w SWZ tj. „termin zakończenia prac do 14 dni od podpisania umowy”, gdzie termin na przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego to 3 dni robocze daje realnie 7 dni roboczych na wykonanie całości prac co jest niemożliwe i godzi wprost w oferentów. Ponownie proszę o korektę terminu wykonania prac.

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający podtrzymuje termin zakończenia prac podany w SWZ.

- II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 pzp Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. Zamawiający koryguje wskazany w pkt. 7.1.2 katalog fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania o przesłanki, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 9 pzp. W rezultacie dokonanej zmiany wskazany pkt SWZ przyjmuje brzmienie:
7.1.2. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
- III. Ponieważ udzielone odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonane zmiany treści SWZ mogą mieć wpływ na przygotowanie oferty, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 4 pzp wydłuża termin na złożenie ofert wyznaczając nowy termin, tj. 05.12.2022 r. godz. 10:00.

W związku z powyższym zapis pkt 14.1 SWZ o treści:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 01.12.2022 r. do godz. 10:00.

otrzymuje brzmienie:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 05.12.2022 r. do godz. 10:00.

a zapis pkt 14.7 SWZ o treści:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 11:00.

otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2022 r. o godzinie 11:00.

W ślad za zmianą terminu składania ofert, odpowiedniej zmianie ulega także termin związania ofertą. W związku z powyższym zapis pkt 13 swz o treści:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 30.12.2022 r (włącznie). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 03.01.2023 r (włącznie). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- IV. Ponieważ powyższe zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 9 pzp, dokonuje stosownej zmiany ogłoszenia poprzez publikację ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 pzp.

Zastępca Dyrektora

Radostaw Radoń

/dokument podpisany elektronicznie/