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Wykonawcy zainteresowani niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego 
Strona internetowa prowadzonego 
postępowania 

 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Giżycku”. 
 

Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w którego imieniu postępowanie prowadzi 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Białymstoku, ul.  Pułkowa 11, 15-143 Białystok informuje, że działając na 
podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 z późn. zm.; dalej: Pzp) – zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) zgodnie z poniższymi 
zapisami:  
 
1. Pkt 6. SWZ o następującym brzmieniu: 

„Terminy wykonania zamówienia: 

− Zakończenie robót budowlanych – do 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy  

− Realizacja Przedmiotu Umowy – do 11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy” 
 
Otrzymuje brzmienie: 
,,Terminy wykonania zamówienia: 

− Zakończenie robót budowlanych - szacunkowy termin realizacji robót budowlanych został określony do 
8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  z zastrzeżeniem, że zakończenie robót budowlanych musi być 
zrealizowane do dnia 31 października 2023 r. 

− Realizacja Przedmiotu Umowy – szacunkowy termin realizacji przedmiotu umowy został określony do 9 
miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że zakończenie realizacji przedmiotu umowy 
musi być zrealizowane do dnia 30 listopada 2023 r.  

Podstawą dla takiego określenia terminu wykonania zamówienia są uzasadnione potrzeby Zamawiającego 
wynikające z konieczność zakończenia Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju  (RPO)  pn.:  ,,Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na 
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy ,,Guzianka II” i remontem śluzy ,,Guzianka 
I””. 

 
2. Pkt VIII opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ o następującym brzmieniu: 

„VIII. TERMINY REALIZACJI ROBÓT 
- Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy, 
- Rozpoczęcie robót budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym HRF, 
- Zakończenie robót budowlanych – max. 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy  
- Realizacja Przedmiotu Umowy – max. 11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.” 

 
Otrzymuje brzmienie: 
„VIII. TERMINY REALIZACJI ROBÓT 
- Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy, 
- Rozpoczęcie robót budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym HRF, 
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- Zakończenie robót budowlanych – szacunkowy termin realizacji robót budowlanych został określony do 8 
miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  z zastrzeżeniem, że zakończenie robót budowlanych musi być 
zrealizowane do dnia 31 października 2023 r. 

- Realizacja Przedmiotu Umowy – szacunkowy termin realizacji przedmiotu umowy został określony do 9 
miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że zakończenie realizacji przedmiotu umowy musi być 
zrealizowane do dnia 30 listopada 2023 r.” 

 
3. Paragraf 2 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ o następującym brzmieniu: 

„2. Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy ustala się na 10 miesięcy od daty podpisania Umowy. Termin 
uznaje się za dochowany w przypadku przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu lub decyzji o umorzeniu postępowania. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy 
w  zakresie wszystkich robót budowlanych wynosi maksymalnie 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Data 
wykonania robót budowlanych zostanie potwierdzona w protokole odbioru robót.” 
 
Otrzymuje brzmienie: 
„2. Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy ustala się do 9 miesięcy od daty podpisania Umowy 

z zastrzeżeniem, że zakończenie realizacji przedmiotu umowy musi być zrealizowane do dnia 30 listopada 2023 
r. Termin uznaje się za dochowany w przypadku przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu lub decyzji o umorzeniu postępowania. Zakończenie realizacji wszystkich robót 
budowlanych wynosi maksymalnie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że zakończenie robót 
budowlanych musi być zrealizowane do dnia 31 października 2023 r. Data wykonania robót budowlanych zostanie 
potwierdzona w protokole odbioru robót.” 

 
W związku z powyższymi zmianami treści SWZ działając na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp Zamawiający zmienia 

termin składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 
05.01.2023 r. a termin związania ofertą 04.05.2023 r. Do SWZ wprowadza się następujące zmiany: 
1) Punkt 16.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do 
dnia 05.01.2023 r. do godz. 11.00 

2) Punkt 16.8 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2023 r. o godzinie 12.00. 

3) Punkt 15 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
Wykonawca jest związany ofertą 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.05.2023 r., przy 
czym  pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

 
Ponieważ wprowadzone zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści 

ogłoszenia, Zamawiający przekazał ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 Pzp Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej w dniu 16.12.2022 r. o godz. 15.58. 
 
Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://przetargi.wody.gov.pl zgodnie z dyspozycją 137 ust. 5 ustawy Pzp tj. nie wcześniej niż przed 
publikacją ogłoszenia zmian w przedmiotowym zakresie w DUUE, z wyjątkiem przypadku  gdy Zamawiający nie został 
powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 
otrzymania tego ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Wzór umowy po zmianach 
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