

WA.ROZ.2810.105.2022/ZZD 1 - unieważnienie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) pn. „Remont doku nr 3 Jazu w Dębem”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2022r. poz. 1710**), zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, informuje iż postępowanie **zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp.**

Uzasadnienie prawne:

art. 255 pkt 5 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, na spotkaniu organizacyjnym w dn. 13.01.2023 r. w Zarządzie Zlewni w Dębem, zorganizowanym w związku z koniecznością przygotowania i realizacji programu naprawczego dla poprawy stanu bezpieczeństwa Obiektu Hydrotechnicznego Dębe postanowił, że Dok nr 3 Jazu będący przedmiotem remontu, musi przejść gruntowny remont obejmujący większy zakres czynności niż opisany i wymagany w SWZ. Wdrożenie całościowego programu naprawczego wymaga sporządzenia całościowej ekspertyzy stanu technicznego Jazu, zapory czołowej i progu stabilizującego, obejmującej wszystkie elementy budowlane, mechaniczne, elektryczne, dozоровe i pomiarowe. Ekspertyza ma określić zakres niezbędnych do wykonania działań i stanowić będzie podstawę, do opracowania dokumentacji remontowej i modernizacyjnej obiektu w dalszej kolejności. W związku ze zwiększeniem zakresu niezbędnych do wykonania czynności, znacząco wpływającej na zakres przedmiotu zamówienia i zwiększającej koszt realizacji zadania, dalsze procedowanie postępowania WA.ROZ.2810.105.2022/ZZD, „Remont doku nr 3 Jazu w Dębem” staje się nieracjonalne.

Powyższe zmiany wypełniają postanowienia art. 255 pkt 5 ustawy Pzp, mówiące o zmianie okoliczności prowadzonego postępowania, które powodują iż kontynuowanie postępowania przetargowego w ogłoszonej postaci, jak również jego rozstrzygnięcie nie leży w interesie publicznym reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie a decyzja o sporządzeniu całościowej ekspertyzy stanu technicznego Jazu, zapory czołowej i progu stabilizującego przez wykonaniem remontu Doku nr 3 była wynikiem rozpoczęcia przygotowań i realizacji programu naprawczego dla poprawy stanu bezpieczeństwa całego Obiektu Hydrotechnicznego Dębe, która wcześniej nie była przewidywana.

Podsumowując należy stwierdzić, że wykazane zostało istnienie wszystkich przesłanek unieważnienia postępowania zawartych w art. 255 ust. 5 ustawy Pzp.

Zatwierdził:

Tomasz Tereskiewicz
Dyrektor RZGW w Warszawie
DYREKTOR



Tomasz Tereskiewicz

Sprawę prowadzi: Grzegorz Karczmarsz.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 (22) 58 70 211 | faks: +48 (22) 58 70 202 | e-mail:
warszawa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl