

BADANIE RYNKU/ZAPYTANIE OFERTOWE:

W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej/procedury wyboru wykonawcy, a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu zaprasza do złożenia wstępnej oferty cenowej na wykonanie usługi obejmującej zadanie: **Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z kalkulacją planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania „Remont jazu Klawek”**.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów art. 66 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z.zm). Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BADANIA RYNKU/ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Nazwa i kody stosowane we wspólnym słowniku zamówień publicznych:

Kody CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1. Przedmiot zamówienia:

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z kalkulacją planowanych kosztów prac projektowo-remontowych dla zadania „Remont jazu Klawek”.
- 1.2. Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest doprowadzenie istniejącego jazu do właściwego stanu technicznego, poprzez usunięcie nieprawidłowości jazu Klawek, określonych w decyzji nakazowej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 9 maja 2022 znak WIK.771.1.30.2021.MP tj.
 - odmulenie i naprawa umocnień ponuru,
 - naprawa (wymiana) zabezpieczenia przeciwpływającego jazu w związku z wystąpieniem niekontrolowanego przepływu wody poza lewym przyczółkiem mostu oraz pod płytą denną (stwierdzonego podczas normalnego piętrzenia),
 - naprawa płyty dennej w związku z zaobserwowanym przebiegiem hydraulicznym wody (podczas normalnego piętrzenia),
 - naprawa umocnień poszuru,
 - oczyszczenie lokalnych ognisk korozji stwierdzonych na stalowych prowadnicach zamknięć i zabezpieczenie antykorozyjne powłokami ochronnymi,
 - wymiana zasuw i mechanizmów sterowania zasuwami.

Decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17.01.2023 r. znak WIK.771.1.13.2022.MP termin wykonania robót naprawczych obiektu budowlanego decyzją WINB

z dnia 17.01.2023 r. został zmieniony z 31 grudnia 2022 r. na 31 grudnia 2023 r.

Decyzja nakazowa Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 9 maja 2022 znak WIK.771.1.30.2021.MP stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

Decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17.01.2023 r. znak WIK.771.1.13.2022.MP stanowi załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.

2. Opis stanu istniejącego:

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Rzeka/ciek: rzeka Łobzonka,

Kilometraż rzeki: 20+970,

Miejscowość: Klawek,

Gmina: Wyrzysk,

Powiat: pilski,

Województwo: wielkopolskie

Jaz zintegrowany jest z mostem drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 1193P, łączącej miejscowości Klawek z Wyrzyskiem.

Na podstawie protokołu nr 1/2022 z kontroli okresowej pięcioletniej jazu przeprowadzonej z dnia 28 lutego 2022 r. stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jazu: brak mechanizmów wyciągowych zasuw, nieszczelności w istniejących zasuwach drewnianych, brak łaty wodowskazowej od strony wody dolnej, korozja prowadnic ceowych zasuw, drzewa rosnące na wypadzie, części betonowe jazu i mostu pokryte mchem. W protokole zlecono remont lub odbudowę jazu oraz do czasu przeprowadzenia remontu jazu utrzymywać minimalny poziom piętrzenia.

Protokół nr 1/2022 z kontroli okresowej pięcioletniej jazu przeprowadzonej z dnia 28 lutego 2022 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego OPZ.

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

3.1. W ramach opracowania Wykonawca zobowiązany jest do

- opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
 - sporządzenia szacunkowych kosztów inwestycji – przedmiar + kosztorys inwestorski,
 - inwentaryzacji stanu istniejącego,
 - wprowadzenie do PFU propozycji rozwiązań technicznych umożliwiających przekierowania koryta rzeki na MEW Klawek celem uniknięcia budowy kanału obiegowego,
 - wprowadzenie do PFU zapisów propozycji metod badania przebiegu filtracji wody pod płytą denną i w przyczółku mostu.
 - przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia na Zamawiającego,
 - udzielania Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących PFU w przypadku zapytań, wniesienia odwołań przez uczestników postępowania o zamówienie publiczne w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.
- udzielenie Zamawiającemu wsparcia technicznego na etapie realizacji remontu

3.2. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3.1. będzie wykonana w formie papierowej w ilości 4 egzemplarzy oraz na nośniku elektronicznym. Wykonawca złoży oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną przedstawionej dokumentacji.

3.3. Program Funkcjonalno-Użytkowy musi być opracowany zgodnie z przepisami:

- 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351).
- 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
- 3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.).
- 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579).

4. Terminy

Termin zakończenia prac do: 30 dni od dnia wystawienia zlecenia

5. Warunki Zamawiającego

- 5.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy musi być opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, do projektowania bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
- 5.2. Program Funkcjonalno-Użytkowy musi być zaopatrzony w pisemne oświadczenie projektanta, że wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, że został wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, przedłożona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną. Oświadczenia muszą być złożone wraz z dokumentacją.

6. Załączniki:

1. Decyzja nakazowa Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 09.05.2022 r. o sygn. WIK.771.1.30.2021.MP
2. Decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17.01.2023 znak WIK.771.1.13.2022.MP
3. Protokół nr 1/2022 z kontroli okresowej pięcioletniej Jaz na rzece Łobzonka w m. Klawek w km 20+970 wykonanej dnia 28.02.2022 r.

Inowrocław, dnia

10031013
DYREKTOR
Barbara Swierblewska
Barbara Swierblewska

podpis