

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11160,Pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-zadaniem-pn-Odtworzenie-ciaglosci-ekologicz.html>
25.04.2024, 21:35

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i

Skawy”

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.+48 12 62-84-373

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.236.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
31.12.2021 13:00

Termin składania ofert
27.01.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Podstawowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno-prawne podstawy działania Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego określają art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) obowiązki ogólne:

1. reprezentowanie Zamawiającego, jako inwestora, na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
2. udział w przekazaniu terenu budowy oraz jego zdaniu po zakończeniu robót,
3. kontrolowanie zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji robót harmonogramem robót,
4. pełnienie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi;

b) obowiązki w zakresie kontroli jakości w tym m.in. kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) obowiązki w odniesieniu do dokumentacji projektowej, w tym m.in. sprawdzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień,

d) obowiązki w zakresie odbioru robót, w tym m.in. sprawdzanie poprawności kalkulacji szczegółowych i kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót w zakresie obmiarów robót oraz cen, przygotowanie obiektu oraz dokumentów do odbioru końcowego, przeprowadzenie odbioru końcowego przy udziale Zamawiającego oraz organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru, listy wad i innych dokumentów związanych z realizacją umowy,

e) obowiązki w zakresie współpracy i kontaktów zewnętrznych, w tym m.in. współpraca z nadzorem autorskim oraz przyrodniczym w okresie realizacji robót oraz utrzymywanie na

bieżąco łączności i sprawozdawczości pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne oraz doradztwo w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlanych, składanie wyjaśnień i udział w procesie rozwiązywania sporów,

f) pozostałe obowiązki, w tym. m.in. kontrola wykonania robót zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestnictwo w procesie wyjaśniania przyczyn i okoliczności wypadków, kontrola zabezpieczenia terenu budowy, przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych, organizacyjnych czy prawnych powstałych w toku wykonywania robót oraz informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez wykonawcę robót harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie tych problemów.

Szczegółowy katalog obowiązków Wykonawcy zawiera cz. IV SWZ oraz projekt umowy.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

- > 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
- > 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 202.91 KB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 10.92 MB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia - wersja zdatna do odczytu automatycznego pdf, 524.72 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - projekt umowy docx, 93.42 KB](#)

[Załącznik nr 3 do projektu umowy - klauzula informacyjna docx, 42.98 KB](#)

[Załącznik nr 4 do projektu umowy - umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych docx, 83.22 KB](#)

[Załącznik nr 2 e do SWZ - Szczegółowy OPZ - urządzenie do skanowania wizualnego doc, 73 KB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - wzór formularza oferty doc, 121.5 KB](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz Osób doc, 111.5 KB](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy doc, 95 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie podmiotu trzeciego doc, 96 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji docx, 45.71 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie doc, 91.5 KB](#)

[Odpowiedź na zgłoszone pytania i zmiana treści SWZ pdf, 164.7 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.01.2022 15:06:22

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 57.54 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.01.2022 15:06:22

[Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf, 147.4 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 27.01.2022 10:34:19

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 86.98 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 27.01.2022 13:44:47

[Informacja o unieważnieniu postępowania pdf, 470.74 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.04.2022 15:27:04

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

14.01.2022 15:06:35

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

27.01.2022 08:48:27

Marzena Pomorska

Zamawiający wprowadził na Platformie informację na temat kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (kwota brutto)

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.