

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9557,Wykonanie-opracowania-pn-Okreslenie-zagrozenia-powodziowego-w-zlewni-ciekow-Stru.html>
17.01.2025, 06:01

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie opracowania pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka (ID 226556), Hermanówka (ID 22657494), Matysówka, Młynówka, Czekań, Rów W1”

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

tel.+48 17 853 74 45

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.100.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
08.10.2021 10:00

Termin składania ofert
18.11.2021 09:00

Termin otwarcia ofert
18.11.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn. "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka (ID_226556), Hermanówka (ID_22657494), Matysówka, Młynówka, Czekań, Rów W1" Opracowanie realizowane jest w ramach zadania: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekań i innych poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego: kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, budowy obwałowań, budowy murów oporowych, budowy zbiorników wodnych - koncepcja, dokumentacja techniczna”.

1.2W celu realizacji celów głównych przedmiotowego opracowania tj:

I. Wskazanie miejsc najbardziej narażonych na zjawisko występowania powodzi opadowych oraz powodzi błyskawicznych;

II. Ustalenie przyczyn występowania ww. powodzi na poszczególnych ciekach;

III. Wskazanie rozwiązań technicznych i nietechnicznych pozwalających na minimalizację lub / i redukcję zagrożeń powstałych w wyniku powodzi opadowych i błyskawicznych;

Wykonawca wykona niezbędne prace w zakresie wymienionym pod następującymi etapami:

ETAP A:

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji geodezyjnej oraz obliczeń hydrologicznych Wykonawca zbuduje modele hydrauliczne (Wariant W0) dla cieków objętych opracowaniem (oraz ich istotnych dopływów). Następnie na podstawie wyników obliczeń przejścia fali o prawdopodobieństwie przewyższenia $p = 1\%$, $p = 0,2\%$ oraz $p = 0,1\%$ Wykonawca wyznaczy zasięgi stref zalewowych oraz wskaże newralgiczne miejsca mające wpływ na zagrożenie powodziowe (zarówno od strony hydrologicznej jak i hydraulicznej).

ETAP B:

Na podstawie modeli wykonanych w ramach Etapu A (Wariant W0) Wykonawca dokona wielowariantowej analizy działań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w grupie działań:

- Wariant I - obejmujący zadania figurujące w programach i koncepcjach Zamawiającego;
- Wariant II - obejmujący „autorski” pakiet zadań (w tym technicznych i nietechnicznych) mających na celu zaproponowanie przez Wykonawcę opracowania działań mających na celu minimalizację ryzyka powodziowego (Zidentyfikowanego w ramach ETAPU A), bazujący na ocenie istniejącego stanu ochrony przeciwpowodziowej.

ETAP C:

W ramach prac Wykonawca powinien wykorzystać modele hydrauliczne cieków objętych opracowaniem wykonane w ramach ETAPU A. Dodatkowo Wykonawca powinien zbudować modele sieci kanalizacji deszczowej (na podstawie wektoryzacji sieci), dla odcinków uzgodnionych z Zamawiającym. Następnie Wykonawca dokona obliczeń hydrologicznych polegających na obliczeniu intensywności modelowego deszczu nawalnego o czasie trwania 1 godziny i prawdopodobieństwie $p = 1\%$. Następnie należy opracować hietogram modelowego deszczu nawalnego o zmiennej intensywności w czasie, który posłuży jako warunek brzegowy modelu hydrologicznego cieków objętych opracowaniem oraz modelu sieci kanalizacji deszczowej. Następnie Wykonawca dokona zintegrowanych obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji deszczowej oraz cieków objętych opracowaniem, na

podstawie których wyznaczy zasięgi stref zalewowych rzecznych oraz pochodzących wybić wody na powierzchnie terenu z sieci kanalizacji deszczowej.

ETAP D:

Na podstawie modeli wykonanych w ramach Etapu C Wykonawca dokona wielowariantowej analizy działań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej mające na celu minimalizację / redukcję

Branże CPV

- 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

[100.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 3.71 MB](#)

[100.2021 SWZ Analiza Strugu pdf, 338.84 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty z załącznikami zip, 163.53 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy z załącznikiem zip, 80.67 KB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pdf, 2.06 MB](#)

[RZ.ROZ.2810.100.1.2021 Wyjaśnienia treści SWZ pdf, 552.09 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.10.2021 14:39:46

[Załącznik nr 1 do wyjaśnień - Formularz oferty docx, 45.54 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.10.2021 14:39:46

[2021-OJS211-556278-pl Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 68.02 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.10.2021 14:39:46

[RZ.ROZ.2810.100.2.2021 Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ pdf, 577.1 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.11.2021 15:57:53

[Załącznik nr 1 do wyjaśnień - skorygowany Wzór formularza oferty docx, 46.43 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.11.2021 15:57:53

[Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf, 73.4 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.11.2021 15:57:53

[RZ.ROZ.2810.100.3.2021 Informacja o kwocie pdf, 134.59 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.11.2021 09:03:57

[RZ.ROZ.2810.100.4.2021 - Informacja z otwarcia ofert pdf, 148.8 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.11.2021 14:00:38

[2810.100.13.2021 wybór - PLATFORMA pdf, 1.18 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.02.2022 15:59:57

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

29.10.2021 14:41:37

Łukasz Gacek

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu

29.10.2021 14:42:41

Łukasz Gacek

Zamawiający opublikował wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

11.11.2021 15:58:49

Łukasz Gacek

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu

11.11.2021 15:59:41

Łukasz Gacek

Zamawiający opublikował wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

10.02.2022 16:01:08

Łukasz Gacek

Szanowni Państwo,

Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na Platformie zakupowej.

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.