Eundus.zek. Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
uropejskie Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny - Mazvey. Idrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 7 SWZ
UMOWANF .....cooveeeeeinnnnne (wzor)

zawarta wdniu .................ccceeuueuenn.. 7

(wypetnia Zamawiajqcy)

pomiedzy Pahstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul.Zelazna 59 A,
NIP: 5272825616, REGON: 368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
dziatajagcego na podstawie PEtNOMOCNICIWA NI ..ottt st e e ee e ste e es s e ste st sasessessesensseessesssnnntens
udzielonego przez Prezesa PGW Wody Polskie Krzysztofa Wosia.

(Adres do korespondencji: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa)

.............................. , WRisanym do ........ccceeeeeveeeeeees, NIP e, REGON ... ceeee, ZWANYM W tres$ci umowy
" WYKONAWCQ” rePreZENTOWANYIM PIZEZ: ....cucvieeieetecteieeietire et eteste e etaes e ete st sssesaesssssas et sassessatanssasetesssssbasssasstessessssesseses
tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 z pdin. zm.), zgodnie z wynikiem postepowania o zamdwienie publiczne, ktére ogtoszono w dzienniku
urzedowym UE: ....ccoovvevveveerereeeen.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art.4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z pdin.
zm.) o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

81
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pn: ,Udroznienie
Kanatu Sniardwy — Ro$ oraz przebudowa jazu w Kwiku” gmina Pisz, powiat piski, woj. warmirisko-mazurskie,
ktére realizowane jest w ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa infrastruktury zwiqgzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowgq sluzy ,,Guzianka II” i remontem
sluzy ,,Guzianka 1”/ Etap Il — remont sluzy ,Guzianka 1”, remont sluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku,
udroznienie szlaku wodnego WIM poprzez prace hydrotechniczne przy kanatach i ich potqgczeniach z jeziorami,
przebudowa i umocnienie 3 kanatow i rzeki Wegorapy, przebudowa nabrzeza jezior: Mikotajskie i Niegocin”.
Umowa jest wspodtfinansowana ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy robét objetych Umowg okreslaja:
1) projekt budowlany i projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robét) pn.: ,Udroznienie Kanatu Sniardwy —
Ros$ oraz przebudowa jazu w Kwiku”,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
3) Oferta przetargowa z kosztorysem ofertowym sporzadzonym metodg uproszczong — zatacznik nr 1 do
Umowy,
4) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia bedgca podstawg do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
roboty objete Umowa- zatgcznik nr 2 do Umowy,
5) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — zatgcznik nr 3 do Umowy,
6) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegdtows, spdjny (co do kwot i wyszczegdlnionych pozycji)
z kosztorysem ofertowym, stanowigcym czes¢ oferty przetargowej - zatgcznik nr 4 do Umowy,
7) Obowigzki wynikajace z tresci decyzji administracyjnych i uzgodnien.
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§2

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych dni od daty podpisania Umowy.
Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy ustala sie do 4 miesiecy od daty podpisania Umowy z
zastrzezeniem, ze przedmiot umowy musi by¢ zrealizowany do dnia 15 listopada 2023 r.
Roboty budowlane prowadzone beda zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji robét,
stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.
Przez zakonczenie robdt budowlanych Strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego robodt
budowlanych, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, natomiast stwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z Umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru
koncowego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy i przekaza¢ wykonane zadanie Zamawiajgcemu w
terminie okreslonym w Umowie. Za dotrzymanie terminu wykonania Umowy uwaza sie dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu umowy w trybie okreslonym w § 9 Umowy. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie
Zamawiajacego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia robat. Jezeli takie opdznienie w stosunku do
przyjetego Harmonogramu nastapi, Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach
i skutkach opdznienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania rob6t moze ulec przesunieciu. Zawiadomienia te
powinny zostaé przedstawione Zamawiajagcemu niezwtocznie od zaistnienia okolicznosci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia nie pdzniej niz w terminie 7 dni od ich zaistnienia.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca opracuje program naprawczy (PN) i w ciggu 7 dni przedstawi go
Inspektorowi NI. Uzgodniony PN przez NI podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od
daty jego przekazania.
W przypadku odmowy opracowania PN przez Wykonawce lub braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Strony podejma rozmowy celem opracowania i uzgodnienia PN.
W przypadku, gdy w drodze negocjacji Strony w terminie 30 dni od ich rozpoczecia nie uzgodnig PN,
Zamawiajacy opracuje wiasny PN a jego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 zgodnie z ofertg (dalej

,Oferta”) Wynosi: ....ceneen. zt netto (stownie ZIOtYCh: ... e ene )
oraz 23 % podatku VAT .........cccceeuueee 2t (stownie ZEOtYCh: ...t s ), co
facznie stanowi kwote brutto .................... zt (stownie ZYOtyCh: ... e )
w tym wynagrodzenie za:
- wykonanie i montaz tablicy pamigtkowe]j dotyczacej dofinansowania ze sSrodkow UE WyNOSi: ..cceeeveeeeeceerannees zt
brutto (stownie ztotych:
w tym 23 % podatku VAT ........ccceeveneraes zt (sfownie Ztotych: ... .
- wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze srodkéw UE WYNOSi: w..ceeeverreeeseennnee zt
brutto (stownie 4 (0 0¥/ o 12O ),
w tym 23 % podatku VAT ........ccceeveneraes zZt (STownie ZEOtYCh: ..o ).

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i realizacjg

przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane

z wykonywaniem robét, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych,

2) koszt obstugi geodezyjnej,

3) koszt opracowania Projektu Zapewnienia Jakosci oraz Projektu Organizacji Budowy,

4) koszt sporzadzenia, uzgodnienia z wtasciwymi podmiotami projektu organizacji ruchu drogowego (uzyskanie
stosownych decyzji), jak rowniez wszelkie koszty z tym zwigzane, koszty odbudowy zniszczonych drog itp.

5) koszty robdt przygotowawczych, w tym: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,
zabezpieczenia drzew, wykonania tymczasowego oznakowania nawigacyjnymi znakami zeglugowymi,
organizacji i utrzymania zaplecza budowy - koszt doprowadzenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej dla
potrzeb budowy, dozoru budowy,

6) koszty wywozu i utylizacji odpaddow i materiatéw z rozbidrek, wywozu i zagospodarowania materiatow
z odzysku, wywozu i utylizacji urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, wywozu nadmiaru gruntu,
karp, pozostatosci po usunieciu zakrzaczen. Wykonawca potwierdzi odpowiednimi dokumentami odbior
materiatéw przekazanych do utylizacji lub sktadowania,
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7) koszt badan, pomiaréw i sprawdzen w czasie wykonywania i odbioru robdt, w tym koszt analizy fizyko-
chemicznej prébek urobku wydobytego z dna przeprowadzanej w celu klasyfikacji materiatu,

8) koszt prowadzenia nadzoru wtascicieli sieci kolidujgcych oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacjg, wymiang
i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty skutkéw awarii
powstatej wskutek niedotrzymania warunkéw zawartych w uzgodnieniach, koszt wykonania niezbednych
przektadek i likwidacji kolizji,

9) koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzgdzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét, koszt

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek ztego zabezpieczenia tych urzadzen,

koszt zabezpieczenia i ochrony roslinnosci istniejgcej, nieprzeznaczonej do wycinki,

koszt wykonania montazu tablicy informacyjnej i pamigtkowej, zgodnie z wytycznymi opisanymi w SWZ,

koszt wykonania uzupetniajacych rysunkdéw warsztatowych, w razie takiej koniecznosci,

koszt opracowania operatu powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawcze] zawierajacej:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami na kopiach

rysunkéw z projektu budowlanego i wykonawczego, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne urzadzen

i wyrobdw, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiaréw iregulacji; dokumentacje

powykonawczg nalezy przekaza¢ w 6 egz. w wersji tradycyjnej oraz na ptytach CD,

14) koszt sporzadzenia (przed rozpoczeciem robdt) inwentaryzacji pod katem ewentualnego wystepowania
broni, bomb, niewybuchdw lub innych materiatéw wybuchowych,

15)koszt przygotowania dokumentéw odbiorowych; uzyskanie zgdd, decyzji i uzgodnien niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy,

. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe

w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym orazilosci rzeczywiscie

wykonanych, robét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i ilosci przez Zamawiajgcego i przez niego

odebranych. Jesli Wykonawca stwierdzi konieczno$é¢ wykonania w ramach przedmiotu Umowy wiekszej ilosci
roboét niz okreslone w kosztorysie ofertowym zobowigzany jest zawiadomi¢ w formie pisemnej Zamawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z podaniem okolicznosci faktycznych powodujgcych zmiane ilosci.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zweryfikuje wraz z Wykonawcg koniecznos$¢ wykonania robot w zwiekszone;j

ilosci, co zostanie potwierdzone przez nadzér autorski oraz Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Jesli

okolicznosci sprawy wykazg przekroczenie zakresu ponad zakres przedmiotu Umowy, Strony bedg procedowac
zgodnie z procedurg zmiany opisang w § 12 Umowy, przy czym wycena zwiekszonego zakresu opierac¢ sie bedzie

o kwoty ujawnione w kosztorysie ofertowym. Wzér protokotu koniecznosci ustala Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

Roboty dodatkowe wynikajgce z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp lub wynikajace z okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp zostang rozliczone zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 pkt 6 Umowy i wymagajg aneksu

do Umowy.

. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy zgodnie

z postanowieniami § 12 Umowy.

. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

10
11
12
13

—_ — — —

§4
WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca zamierzajacy powierzy¢ w trakcie realizacji zamodwienia ponad 10 % wartosci zamdwienia
podwykonawcy, dostawcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym zamiarze Zamawiajgcego podajac dane
Podwykonawcy, dostawcy, ktére umozliwiag Zamawiajagcemu weryfikacje podmiotu na podstawie art. 5k ust. 1
Rozporzgdzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022) dot. ogdlnounijnego zakazu udziatu rosyjskich wykonawcéw w zamdwieniach
publicznych.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcy, jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru nad zakresem robdt realizowanych przez Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcéw w taki sposdb, jak nadzoruje wtasne dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy. Wszelkie
opdzZnienia, niezgodnosci lub wady wynikte z wykonania czesci robdt przez Podwykonawce obcigzajg
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10.

11.

12.

Wykonawce. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszego Podwykonawcy robdt budowlanych, z ktérym nie zostata

zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze naruszac postanowien niniejszej Umowy oraz nie moze zawiera¢

postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy oraz dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart:
a) zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub

b) przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) wyznaczajacych termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jako dituzszy niz przewidywany
Umowag dla tych robét,

4) okreslajacych wynagrodzenie za wykonanie robo6t budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy na wartos¢ wyzszg niz wyceniong za te roboty w ofercie Wykonawcy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez

podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane wraz

z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng odpowiadajaca w formie pozycjom przedstawionymi w ofercie Wykonawcy

oraz z czeScig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, o ktéorym mowa w ust. 9, bedzie uwazany zazaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 9.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W przypadku

ponownego ztozenia projektu umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 9 stosuje sie do przedtozonego

zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w szczegdlnosci,

jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 1),

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,

25.

26.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9, lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy wyrazi sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo robét

budowlanych (poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem), jesli bedzie ona niezgodna z projektem umowy

o podwykonawstwo zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w ciggu 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw o wartosci ponizej 50 000 zt. Jezeli

termin zaptaty wynagrodzenia w przedstawionej umowie jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

umowy réwniez Wykonawcy.

Wraz z kopia umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego

Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy umocowania

0s6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.

Do zmian postanowiert uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 4 - 15.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

nie zaptaci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty

naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczern wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zapftaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢
sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzgdania,

o ktéorym mowa w ust. 17, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag

wykazujacych niezasadnosc bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych Podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego

w ztotych polskich (PLN).

Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawce w kontaktach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca z zastrzezeniem ust. 17.

Za prace wykonywane przez Podwykonawce ptatnosci realizowac bedzie Wykonawca.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie

pomiedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze wysokos$¢ ta przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio zumowy. Odpowiedzialnos¢

Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy. Wszelkie kwoty przewyzszajgce

kwoty wynikajace z przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawcg stanowig ryzyko

Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu o zamdwienie polegat na

zdolnosciach technicznych lub zawodowych dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia

innego podmiotu, podmiot ten jest zobowigzany do udziatu w realizacji rob6t budowlanych, do wykonania ktérych
te zdolnosci s3 wymagane.

Zapisy umowy dotyczagce Podwykonawcéw/podwykonawstwa  stosuje sie takze do dalszych

Podwykonawcow/podwykonawstwa.
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. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, ze proponowany inny

podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktére beda wykonywacé czynnosci bezposrednio

zwigzane z realizacja zaméwienia przez caly okres jego trwania w_zakresie prac fizycznych zwigzanych

z wykonywaniem wszystkich rob6t budowlanych wymienionych w kosztorysie, w ilosci oséb zapewniajacej

sprawne prowadzenie robot. Warunek ten nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizacje zamoéwienia przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie wraz

z wykazem imiennym osdb, dotyczace spetniania wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktérych mowa

w ust. 28. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania, w formie pisemnej, Zamawiajacego

w przypadku zmiany zatrudnianych oséb.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan

dotyczacych zatrudniania ww. oséb. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwfocznie

udokumentowac fakt zatrudnienia ww. osdb, przedstawiajgc w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika

i/lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace

i/lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika

i/lub

4) innych dokumentéw (np. dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie spoteczne, dowody odprowadzania
zaliczek na podatek dochodowy),

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

o prace i zakres obowigzkédw pracownika.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zadania) zgdanych

przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 30 potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia

oséb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce ww. wymogu

zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja zamdwienia, za co Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. i) Umowy.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

Ponadto Wykonawca do kazdej wystawionej faktury zatagczy oswiadczenie, ze w okresie za ktéry wystawiono dang

fakture, osoby, ktére wykonywaty czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamdwienia w zakresie prac

fizycznych byty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie

umowy o prace.

Niedotgczenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 33, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikow wykonujgcych prace, o ktérych mowa w ust. 28 na podstawie uméw o prace

i Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci naliczenia kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. j) Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych

robét. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sie do zgdan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

§5
WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalaja, ze dopuszcza sie mozliwosé czeSciowego (nie czesciej niz raz w miesigcu) rozliczania przedmiotu
umowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym realizacji robot (zwanym dalej
,Harmonogramem?”), stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.
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Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji, na wniosek kazdej ze Stron Umowy, w zakresie zmiany termindéw
realizacji poszczegdlnych etapow robat.

. Jezeli wprowadzenie korekt do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdt, to ich

wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika i

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty przedtozenia Zamawiajagcemu uzgodnionego

Harmonogramu.

Podstawe do zaptaty za wykonana czesé robét stanowi faktura czesciowa wraz z zatgcznikami:

- kosztorysem powykonawczym - czeSciowym uwzgledniajgcym zapisy §&9, podpisanym na dowdd
potwierdzenia wykonanych robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

Jesli w dokumentach sktadajgcych sie na opis przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci w STWIOR bedg

przywotane procedury odbiorow czesciowych to bedg one traktowane jako czynnosci potwierdzajace ilosci na

potrzeby ptatnosci czesciowych opisanych w niniejszym paragrafie. Jakiekolwiek potwierdzenia zakreséw
wykonanych robdt do ptatnosci nie przenosi na Zamawiajacego ryzyk i obowigzkéw zwigzanych z wydaniem

i odebraniem robé6t budowlanych czy obiektu.

Osobna faktura cze$ciowa wystawiona bedzie na:

- ,Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu dotyczgcej dofinansowania ze srodkéw UE”

- ,Wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej realizowanego projektu dotyczacej dofinansowania ze srodkow UE”

Do momentu odbioru koncowego robdét budowlanych suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5, nie

moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Rozliczenie koncowe (20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust.1 nastgpi fakturg koricowa, na

podstawie protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, podpisanego przez komisje odbiorowa, zgodny z

potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego kosztorysami

powykonawczymi.

Faktury (czesciowe i koncowa) zostang wystawione przez Wykonawce na: Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A NIP: 5272825616, REGON: 368302575 i przedtozone do

realizacji na adres odbiorcy i ptatnika faktur: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Strony ustalaja, ze termin zaptaty faktur czesciowych i koficowej bedzie wynosi¢ do 30 dni liczac od dnia ztozenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wypetnionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi

wust. 5, 8.

Naleznosci z tytutu faktur czesciowych i koncowej bedg ptacone przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy

Wykonawcy w banku ...ceeeeeeeeenes NF ceeeeeceeree e seesresessassseessessessnsesseanens Zmiana numeru rachunku bankowego

Wykonawcy bedzie wymagata wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawece i podpisania stosownego aneksu do

niniejszej Umowy.

Za termin zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji

wierzytelnos$ci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie.

W przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 13 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich cztonkédw

konsorcjum/wspdlnikéw spétki cywilne;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia w czesciach za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, oraz ztozenie

stosownego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw (wzér oswiadczen

stanowi zatacznik do umowy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych oswiadczen.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy prowadzony zgodnie

z zapisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz

niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 z pdzn. zm.). Zamawiajacy bedzie dokonywac ptatnosci

podzielonej (Split payment) na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ww. ustawg. W zwigzku z powyzszym
faktury/a obowigzkowo musi zawieraé wyrazy: ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych w formie elektronicznej

(faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug (tj Dz. U. 2 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.) w formacie PDF w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
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Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz
z dotgczonymi do nich zatacznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiajgcego:
faktura warszawa@wody.gov.pl

Faktury oprécz danych Nabywcy tj. Nabywca: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A,
00-848 Warszawa, NIP 5272825616, obowigzkowo muszg zawiera¢ oznaczanie ,Odbiorcy” tj. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz wskazany w ust. 18
powyzej bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajacego.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie elektronicznej, beda
one przesyfane pocztg elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujacego adresu mailowego
WYKONAWCY: v

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢
potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie
z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie beda wystawiane faktury w innej formie. Faktury
elektroniczne nie bedg przesytane dodatkowo w formie papierowej.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajacego, uwaza sie date wptywu tej faktury na skrzynke
poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 18.

W razie cofniecia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych wystawianych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania faktur elektronicznych drogg
elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym otrzymat zawiadomienie od
Zamawiajgcego o cofnieciu zezwolenia.

Cofnigcie zezwolenia, o ktérym mowa w ust. 17 wymaga formy pisemne;j.

Zezwolenie, o ktéorym mowa w ust. 18 dotyczy rdwniez wystawiania i przesyfania drogg elektroniczng faktur
korygujacych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu informacji o swojej
rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyfania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest rdwniez do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych
przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 16 do 26 powyze;j.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérych mowa w ust. 19 i 22 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 16-29 nie wykluczajg mozliwosci wystawienia i przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego na adres mailowy, o ktérym mowa
w ust. 19 najpdzniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

§6

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wymienionego w § 3 ust. 1 wynagrodzenia brutto, tj. wwysokosci: ...cccciccernnnes (stownie
zZtotych: ... ) W formie: ....eoeeeveceeceeceecnns
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 450 ust. 1 Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposéb, o ktdrym mowa
w art. 450 ust. 2 Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym w
szczegblnosci wykonania zastepczego, roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
bezposrednich zaptat dokonanych na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w wysokosci 30 % catosci
zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci tj. .... lat od daty podpisania protokotu korncowego robét budowlanych.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktdrej okreslono termin jej wygasniecia, w sytuacji

przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 na podstawie aneksu Wykonawca
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zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedfozenia gwarancji z terminem odpowiednio
wydtuzajgcym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem zapisdw ust. 3, 4 i 5 pod rygorem rozwigzania Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia nalezytego
wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia.

§7

OBOWIAZKI STRON

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobow, urzgdzen i materiatéw budowlanych wtasnych odpowiadajacych
okreslonym normom, posiadajgcych certyfikaty, atesty i znaki jakosci (dla ktérych Wykonawca uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z dokumentacja budowlang i wykonawcza,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, SWZ (stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy),
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej,
Harmonogramem rzeczowo — finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy) i przekazanie przedmiotu
Umowy Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie oraz w ramach obowigzujgcych
przepisow prawa;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania terenu budowy oswiadczenia Kierownika
budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem wtasciwej izby
samorzadu zawodowego o cztonkostwie;

4) wytyczenie obiektu;

5) prowadzenie na biezaco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji budowy;

6) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen oraz dokonywanie niezbednych uzgodnien
z wtasciwymi organami, zwigzanych z realizowanym Przedmiotem Umowy;

7) wykonanie tablicy informacyjnej i pamigtkowe] (zgodnie z SWZ) wraz z montazem tablicy pamigtkowej oraz
montazem i demontazem tablicy informacyjnej, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym;

8) zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy niezbednego do wykonania
Przedmiotu Umowy i utrzymanie zaplecza we wiasciwym stanie przez petny czas realizacji budowy (w tym
ponoszenie kosztdw zainstalowania licznikdéw oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania $ciekéw,
odpaddéw, ewentualnego ogrzewania, tacznosci telefonicznej, internetowej itp., az do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen);

9) opracowanie we wiasnym zakresie i przekazanie Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia JakosSci oraz
Projektu Organizacji Robdt w terminie 45 dni od daty podpisania Umowy, ktére bedy uwzgledniaty:
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzadzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych
robdt; oznakowanie odpowiednimi znakami nawigacyjnymi kanatu i czedci jeziora objetych robotami;
zabezpieczenie i ochrone drzewostanu niepodlegajgcego wycince, miejscowe ograniczenia zwigzane z
wjazdem na teren budowy okreslonych pojazdéw i maszyn, nie wytgczajgc dokonania niezbednych zajec drog
i chodnikéw na koszt Wykonawcy oraz utrzymania w czystosci wyjazdéw z terenu budowy;

Program Zapewnienia Jakosci i Projekt Organizacji Robdt muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
i Uzytkownikiem przed przekazaniem Zamawiajgcemu;

10) biezagce zabezpieczenie wykonywanych robét w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow.
W przypadku niewywigzania sie z tego zobowigzania Zamawiajagcy mozie sam wykonaé powyisze
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o problemach
technicznych i okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé lub termin wykonania Przedmiotu Umowy;

12)sporzadzenie, uzgodnienie ewentualnego projektu organizacji ruchu drogowego;

13)opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu m.in. nastepujacych dokumentéow:

a) oryginatéw lub potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw z podwykonawcg (-mi)
i dokumentdéw zwigzanych z ich zawarciem - jezeli takie zawarto,

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Uzytkownikiem (tj.
RZGW w Biatymstoku) i Zamawiajacym — przed podpisaniem Umowy,
W HRF powinny by¢ przewidziane osobne pozycje:
— wykonanie, montaz i demontaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze srodkow UE,
— wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej dotyczgcej dofinansowania ze srodkéw UE,
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c) HRF i projekt organizacji robot muszg by¢ ze sobg spdjne,

d) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzonego przed rozpoczeciem robdt — plan nalezy
przekazaé Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,

e) dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny wykonanych robdt stanowigcych podstawe do
sporzgdzenia kosztoryséw powykonawczych czesciowych, na ktdrg sktadajg sie m.in.:

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiOR i Umowg,

— kosztorys powykonawczy — czesciowy, obmiar robot powykonawczy — czesciowy,

f) petnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zgltoszenia przedmiotu Umowy do odbioru,
zawierajacej miedzy innymi:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy (potwierdzong przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta ze stwierdzeniem, ze wprowadzone zmiany sg nieistotne w rozumieniu
zapiséw Prawa budowlanego),

— dziennik budowy i szczegétowy rejestr obmiaréw,

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych (opisane
i ostemplowane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zawierajgca informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu),

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWIOR i Umowa,

— kosztorys powykonawczy wraz z powykonawczym obmiarem robét,

— kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— dokumenty formalno — ksiegowe, w sktad ktorych wchodzg m. in. kopie potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem anekséw do umowy, protokotéw odbioréw czesciowych robot, protokotéw koniecznosci,
przedmiaréw robdt zaniechanych, zamiennych, faktury, kopie raportéw z przeprowadzonych
nadzoréw przyrodniczych, itp.,

— rozliczenie materiatéw rozbiérkowych z dokumentami potwierdzajacymi przekazanie odpaddéw do
utylizacji lub przekazania materiatéw przeznaczonych do odzysku dla PGW WP,

— korespondencje zwigzana z realizacjg przedmiotu Umowy, protokoty z narad i ustalen,

— o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, przepisami,
obowigzujgcymi normami,

— os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

— dokumentacje fotograficznej z postepu wykonywanych robét,

— dokumenty gwarancyjne.

14)zapewnienie nadzoru przyrodniczego, ornitologicznego i herpetologicznego zgodnie z Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosSci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich.

W zwigzku z powyzszym wymagane jest sporzgdzanie comiesiecznych raportéw do wiadomosci Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego, w wersji papierowej zawierajgcych dokumentacje fotograficzng obrazujaca
aktualny stan inwestycji, do 5-go dnia kazdego miesigca. Raporty opisujgce stan ,0” i ,nastepne” na dzien
kontroli powinny zawiera¢ dalsze zalecenia postepowania w przypadku stwierdzenia stanu odmiennego od
wynikéw wizji terenowej przeprowadzonej na potrzeby przygotowania Karty ldentyfikacji Przedsiewziecia
Wykonawca w terminie 7 dni od przeprowadzonej kontroli przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
opracowany raport z wynikow kontroli; w przypadku stwierdzenia koniecznosci przemieszczenia okazow
objetych ochrong gatunkowa, kopia korespondencji z RDOS oraz decyzja zezwalajaca na derogacje winna by¢
przekazana Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej otrzymania
lub wystosowania.

15)naprawa szkdd w srodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami;

16) naprawa lub uregulowanie ekwiwalentne szkdéd wyrzgdzonych przez Wykonawce w stosunku do 0séb trzecich
jak i innych zdarzen powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy;
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2.

17) Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg Umowy;

18)dbanie o mienie znajdujgce sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkow BHP. Wykonawca
na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci
za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

19) przestrzeganie planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonego przez Kierownika Budowy
Wykonawcy;

20)usuwanie z terenu budowy i okolicy oraz utylizacja we wtasnym zakresie i na wtasny koszt odpaddw
i materiatow z rozbidrek, urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, nadmiaru gruntu, karp,
pozostatosci po usunieciu zakrzaczen, usuwanie i zagospodarowanie materiatdw z odzysku oraz
przedstawienie odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpaddéw do punktow utylizacji
lub sktadowania bgdz w przypadku, gdy po dokonaniu, przy udziale Uzytkownika, oceny stanu odzyskanych
materiatéw i zakwalifikowaniu ich jako nadajacych sie do wykorzystania, przekazanie ich Uzytkownikowi;

21)utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych przylegajacych do terenu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Policjg, Strazg Miejska i innymi stuzbami publicznymi;

22)ponoszenie kosztdw zwigzanych z dzierzawg placu budowy;

23)zgtoszenie wiascicielowi - administratorowi urzadzen podziemnych i nadziemnych (takze nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a stwierdzonych w trakcie prowadzenia prac) zamiaru wykonania robdt w ich
obrebie i uzgodnienie warunkdw ich prowadzenia;

24) poniesienie kosztéw zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robét;

25)uzgodnienie z wtascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu podczas
wykonywania robot;

26)w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakoriczeniu robdt usuniecia
obiektéw tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drég technologicznych);

27)uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot oraz naprawy wszelkich szkdd spowodowanych
wykonywanymi robotami;

28)informowanie inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robdt zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest
do dokonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia do stanu poprzedniego
na wiasny koszt;

29)wykonanie (przed rozpoczeciem robdot) na wiasny koszt inwentaryzacji pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchoéw lub innych materiatéw wybuchowych;

30)wykonanie (po zakonczeniu robdt) na wiasny koszt pomiaréw gtebokosSciowych wraz ze sporzadzeniem
batymetrii dna kanatu (po zakoriczeniu robét);

31)utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg, oraz zapewnienia ciggtosci
wymaganych umowag ubezpieczen, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zobowigzani sg posiada¢ podwykonawcy w zakresie zgodnym
z zakresem prac przez nich wykonywanych;

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

1) Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowa w ramach nastepujgcych uméw ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,
b) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR/EAR),
c) pozostate ubezpieczenia.

2) Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczecia robot do podpisania protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych .

3) Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej
Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowag, oraz zapewni ciggtos¢
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny
z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujgce warunki:
a) Zakres ochrony objg¢ powinien odpowiedzialnos¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czyndow

niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajgce
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak rowniez
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5)

odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz
wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim,

b) Ochrong jako ubezpieczeni objeci bedg takze podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni,

c) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 400 000,00 zt (stownie ztotych: czterysta tysiecy) na
jedno i wszystkie zdarzenia,

d) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski,

e) Woytaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym
i powinny uwzgledniac¢ specyfike prac/zapisy Umowy i SWZ.

Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montazowych (CAR/EAR)

a) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Inwestora/Zamawiajgcego
i wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcow, Poddostawcow (Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowg od
wszelkiego ryzyka (CAR/EAR), budowy/montazu i robét budowlanych/montazowych, od szkdd, ktére
mogg powsta¢ w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego
kosztu odtworzenia realizowanego przedmiotu zamdwienia,

b) Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na budowlach, urzadzeniach lub innym mieniu
objetym umowa ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajgcego
z ubezpieczenia bedzie wiasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela
moga by¢ i beda wykorzystane wytacznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.

Pozostate ubezpieczenia

Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez

prawo polskie, w szczegdlnosci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow

mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazddw.

Postanowienia wspdlne

a) Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy (potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem) poswiadczajacy zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujacych terminach:

— kopie policy OC — przed podpisaniem umowy,

— kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)
—w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.

Miejsce dostarczenia dokumentu: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

b) Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia
sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
Wykonawca zobligowany jest dostarczyé Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz
w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd ptatnosci, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym nalezy dostarczy¢ do siedziby Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

c) Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie
najpozniej 7 dni przed koncem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
zapewni¢ ciggtos$¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowad taki stan).

d) Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej zawarcie
(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysé
Zamawiajacego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni
zapisy Umowy na niekorzy$s¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy swiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajacego co do istnienia lub warunkdw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo
samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce sktadka za tak zawarta umowe ubezpieczenia wzywajgc go do zaptaty lub dokonujac
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczen powodujgca pogorszenie warunkdéw ubezpieczenia w poréwnaniu z Umowag. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania propozycji zmian umow ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu
nie podzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania Umowy. Niewniesienie w powyzszym
14 - dniowym terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkow.
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f) Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcow do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialno$ci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedgcego zdolnym do obstugi zawartych uméw
ubezpieczenia i likwidacji szkdd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod
warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspétpracy z podmiotem posiadajagcym
jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

7) Definicja wypadku

Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie zdarzenie powodujace szkode, polegajace

na $mierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Za date powstania

wypadku uznaje sie dzien, w ktérym zaistniato zdarzenie Smierci, uszkodzenie ciata lub rozstréj zdrowia,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji okreslajacej przedmiot zamdwienia w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania

Umowy;

2) przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;

3) dostarczenie dziennika budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji zadania;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

5) zatwierdzanie kosztorysow czesciowych powykonawczych i dokonanie odbiorow.

§8
WSPOLPRACA MIEDZY STRONAMI
. Strony zobowigzuja sie do Scistej wspotpracy przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ..........ccccccceeuneee.
posiadajacy przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr
UPFrawnien ....occccvevevececesreeee e ) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Samorzadu
Zawodowego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik BUDOWY ....ccceeveeceecersencnnns , posiadajacy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie w branzy hydrotechnicznej (nr
UPFaWNIenN .....ccceeeeveernesnnsnnnns ) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzagdu Zawodowego.
. Wykonawca zapewni Kierownikéw robét w branzach wiasciwych dla specyfiki realizowanej inwestycji. Wykaz
Kierownikéw Robét zostanie umieszczony w PZJ.
. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wymienione
w ust. 4 wymaganych uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
. W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana osdb, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, pod warunkiem,
ze przyjmujgcy obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy bedg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i beda czynnie przynaleze¢ do Izby samorzadu zawodowego. Zmiana oséb zostanie wprowadzona
aneksem do Umowy.
. W przypadku zmiany Kierownika Budowy Wykonawca oswiadcza, ze w razie watpliwosci Zamawiajacego
dotyczacych zakresu ich uprawnien, wystgpi do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o wydanie
dokumentu okreslajgcego ten zakres.
. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy jest mozliwa pod warunkiem, ze nowo wprowadzona osoba
bedzie posiadac¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w SWZ.

§9
ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy,

2) odbidr korncowy robét budowlanych - odbioru robdt budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakorczeniu
wszystkich robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy - na podstawie zgtoszenia Kierownika
Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych i gotowosci do ich odbioru oraz innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Odbidr robdt budowlanych musi by¢ potwierdzony, sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
protokotem odbioru robét budowlanych podpisanym przez komisje odbiorowg, ktérg powotuje Zamawiajacy.
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W czynnosSciach odbioru powinni uczestniczy¢: Zamawiajgcy, Wykonawca (w tym Kierownik budowy
i Kierownicy robot poszczegdlnych branz), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownik, inne osoby
wskazane przez Zamawiajgcego. Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikéw w czynnosciach
odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru,

3) odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbioér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Odbiér
odbywa sie w terminie 1 miesigca przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,

4) odbidr ostateczny - odbidr ostateczny jest dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczgcych usuwania wad.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego robét budowlanych bedzie w petni zrealizowany w

zakresie robot budowlanych przedmiot Umowy okreslony w § 1 z uwzglednieniem zapiséow § 3 ust. 3 umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik budowy) zgtosi zakonczenie robét i gotowos$¢ do odbioru koricowego

robé6t budowlanych wpisem w dzienniku budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Potwierdzenie

tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni liczonych od
daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos$¢ do odbioru z data wpisu do dziennika budowy.

Przystapienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy — najpdziniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robdt

budowlanych - nalezy przekazanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) kompletu

dokumentéw powykonawczych budowy pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru
opisanych w § 7 umowy.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbioréow robdét beda spisywane (przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego) protokoty zawierajgce wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone

do usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli przedmiot Umowy nadaje sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem a wady nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy odmowi dokona odbioru robét budowlanych, okreslajac w protokole odbioru liste
wad do usuniecia na koszt Wykonawcy, wskazujgc termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego
tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

3) jezeli wady sg istotne lub przedmiot Umowy nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymaganiami Umowy oraz ponownego zgtoszenia zgodnie z procedurg odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposdb

uzgodniony przez Strony.

. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

Przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika powinni posiadaé pisemne petnomocnictwa do

dokonania czynnosci odbioru korncowego.

§10
GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie
Umowy przez okres 3 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres .......... miesiecy
(tj. ...... lat) na warunkach przedstawionych w ofercie. Dokumentem gwarancji jest karta gwarancyjna.
. Okresy rekojmi i gwarancji ptyng rownolegle, rozpoczynajgc swoj bieg od daty protokotu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 9 umowy.
. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu okreslonego
w ust. 1i ust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego terminu.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce, to na urzadzenia obowigzuje maksymalny okres gwarancji oferowany przez
producenta urzadzen.
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W przypadku odstgpienia od Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi za wady podlega¢ bedzie przedmiot zamédwienia
zrealizowany w czesci wykonanej i odebrane;j.

Karte gwarancyjng, wypetniong wg wzoru stanowigcego zat. 7 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w dniu odbioru konncowego przedmiotu Umowy jako zatgcznik do protokotu odbioru przedmiotu
Umowy. W przypadku opisanym w pkt 7.8. kary gwarancyjnej Wykonawca przedtozy nowg karte gwarancyjng
jako zatacznik do protokotu potwierdzajgcego gotowos¢ obiektu do eksploatacji, po usunieciu wad.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie Umowy okreslonym w karcie gwarancyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu Umowy, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okreslonego w § 10 ust. 2 umowy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajagcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate
w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg wartos¢ zabezpieczenia
okreslonego w § 6 ust. 1 Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw od Wykonawcy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego i Uzytkownika, nieodptatnych przegladdéw - na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajacego lub Uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku).
Na jeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do dokonania,
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego i Uzytkownika, ostatniego przegladu.

Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajgcych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone protokotami
odbioréw: ,,odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji” i ,,odbioru ostatecznego” przedmiotu Umowy.

.Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w k. c.

§11
KARY UMOWNE
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar umownych
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kare umownag:

a) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu robdt budowlanych w stosunku do termindw Umowy lub
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego — w wysokosci 0,1 % catosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy — za kazdy dzien zwtoki, liczac odpowiednio od:

- daty rozpoczecia roboét okreslonej w § 2 ust. 1 umowy — w przypadku kary umownej za zwtoke
w rozpoczeciu robot budowlanych;

-daty  zakornczenia robét okreslonej w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym  —
w przypadku kar umownych za zwtoke w zakonczeniu robét budowlanych,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1 % catosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za przedmiot Umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) zazwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,1 % catosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 10 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e) za brak zaptfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1.000 zt za kazdy
taki przypadek,

i) zaniespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace, osob przy realizacji czynnosci
wyszczegolnionych w § 4 ust. 28 i nastepne, na podstawie umowy o prace oraz za nie przedstawienie
w terminie zgdanego przez Zamawiajacego oswiadczenia, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt/1 osobe za kazdy dzief, w ktérym
Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace o0sdb,
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j) za nieprzedtozenie do faktury oswiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 33 umowy - w wysokosci
2 000 zt za kazdy taki przypadek,

k) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 2.000 zt - za kazdy taki przypadek,

I) zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu uzgodnionych dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 9 -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, za kazdy dokument,

2) Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od catosci
Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w & 3 ust. 1 umowy. Kara umowna nie bedzie
przystugiwata w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji:

a) jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W tym przypadku,
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

— wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

— Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony przy realizacji Umowy nie

przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego z tytutu szkdd przewyiszajacych kary

umowne na zasadach ogdlnych.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdét ani z innych zobowigzan

umownych.

§12
ZMIANY W UMOWIE

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie na warunkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wszystkie
zmiany i uzupetnienia tresci Umowy opisane w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.
. Strony mogg zmienié postanowienia Umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 jezeli zmiany dotyczg:
1) zakresu przedmiotu zamdwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany

przepisOw prawa.
2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem mozliwosci zmiany w planie

finansowym Zamawiajgcego (warunek dotyczy przypadku zwiekszenia wynagrodzenia):

a) jezeli dla nalezytego wykonania zamoéwienia konieczne bedzie wykonanie robdét zamiennych
lub zaniechanie czesci robat,

b) jezeli nastgpi ograniczenie lub brak srodkéw finansowych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, hydrogeologiczne, wodne lub
terenowe,

d) w przypadku koniecznosci wykonania robdt lub usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy istnieje
przypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdt na terenie budowy lub
sgsiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét lub innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

3) koniecznosci zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane

w dokumentacji technicznej i ofercie, w szczegdlnosci:

a) koniecznosci lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji,

16|Strona



6)

b)

<)

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznosci  zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
koniecznosci  zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

k)

1)

przerwania robot budowlanych przez witasciwe organy administracji rzadowej lub samorzadowej,
lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej; Strony zgodnie przyjmuja, iz sita wyzszg w rozumieniu Umowy jest rowniez
wystepujgca w dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz inne przestanki
wypetniajgce kategorie sity wyzszej, a takze dziatania wifadz podejmowane w celu ograniczenia
ich skutkdw, niezaleznie od tego czy byly znane lub mozliwe do przewidzenia przez Strony w chwili
zawierania Umowy,

odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych
lub przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej
i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

zmian przepisdw prawa majgcych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb prowadzenia robét,
opdznien w rozpoczeciu i wykonywaniu robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy,

wystgpienia okolicznosci, w ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przerwania wykonywania
przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne. W takim wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy na czas przerwy, a takie do
sporzgdzenia pisemnej informacji dla Zamawiajgcego dotyczacej oceny czy przerwanie robot nie bedzie
miato szkodliwego wptywu na jako$¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem juz wykonanych elementéw odebranych odbiorami cze$ciowymi,

w przypadkach opisanych w pkt 4) lit. a)-g) Strony mogg przesungc termin zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. Zmiana taka wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Strony mogg przesungc¢ termin
zakoniczenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres niezbedny do wykonania roboét
dodatkowych,

w przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 1); pkt 2) lit. a), c), d); pkt 3) lit. a), b) jesli
moga one wptyng¢ na termin realizacji umowy. Strony mogg przesungé termin realizacji umowy, jednakze
o czas wynikajacy z zaistniatej okolicznosci, odpowiednio udokumentowany,

w przypadku znacznego wzrostu ilosci robdét w stosunku do prognozowanych (wynagrodzenie
kosztorysowe). Strony mogg przesungc termin realizacji umowy, jednak nie dituzej niz o okres niezbedny
do wykonania zwiekszonej ilosci robét,

w innych przypadkach okreslonych w Umowie.

W przypadkach okreslonych w pkt 1) — 4) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na Harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu
Umowy, pod rygorem wygasniecia roszczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 3) zmiana wysokosci wynagrodzenia ustalona zostanie przy
zastosowaniu nastepujacych zasad:

a)

wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zamienne oraz roboty budowlane przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie ustalona zostanie kosztorysem
zamiennym (kalkulacja dla ustalenia zmiany ceny umownej, jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego
Z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych, robét), przyjmujac do
jego obliczenia ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym, sporzagdzonym metodg
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szczegbtowy, stanowigcym zatgcznik do umowy, z uwzglednieniem ilosci robdét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

b) w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na wykonanie robdt zamiennych wystgpig materiaty/
urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zamdwieniu podstawowym — ceny tych materiatéw/
urzadzen/sprzetu nie mogg przekracza¢ $rednich cen publikowanych przez wydawnictwo ,,Sekocenbud”
z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie roboét, zas w przypadku koniecznosci wbudowania materiatow nie
ujetych w tym wydawnictwie — ich ceny muszg zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

¢) wymaga sie, aby zakres, warto$¢ robdt zamiennych oraz robét budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie i proponowany termin ich wykonania
zostaty okreslone odpowiednim "Protokdétem koniecznosci” potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic
do akceptacji szczegétowg kalkulacje wysokosci wynagrodzenia wynikajgcg z wprowadzonych zmian,
sporzgdzong w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone powyze;j.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego ograniczenia zakresu prac oraz odpowiedniego zmniejszenia
wynagrodzenia z tym, Ze ograniczenie prac nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§13
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY Z UMOWY
1. W przypadku, gdyby termin wykonania przedmiotu umowy przekroczyt 6 miesiecy zgodnie z art. 439 ustawy
Prawo zamdwien publicznych wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia przy zachowaniu nastepujgcych warunkdéw:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, okreslony wskaznikiem cen produkcji budowlano-
montazowej w zakresie budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej, ogtaszanym w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia, ulegnie
zmianie 0 0,1% w stosunku do wskaznika, jaki byt podany dla poczagtkowego terminu ustalenia zmiany
wynagrodzenia, jakim jest dzien otwarcia ofert,

2) zmiana wynagrodzenia bedzie nastepowac po 6 miesigcach trwania Umowy i bedzie dokonywana wedle
ponizszych zasad:

a. waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie prac i robét objetych fakturg za miesigc realizacji
Umowy, poczynajac od wynagrodzenia za szdsty miesigc trwania Umowy,

b. waloryzacja kwoty netto bedzie dokonywana kolejno wskaznikami kwartalnymi, przy zastosowaniu
stawki wzrostu lub obnizki wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w zakresie budowy
obiektéw inzynierii lagdowej i wodnej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego; [dla przyktadu: jesli bedzie dokonywana waloryzacja wynagrodzenia miesiecznego, dla
ktérego od daty sktadania ofert zostaty ogtoszone kolejne dane dotyczace wzrostu/obnizki ww.
wskaznika — waloryzacja nastepowac bedzie kolejno o kazdg zmiane wskaznika majgcego
zastosowanie w okresie od daty sktadania ofert po date wystawienia faktury;

c. waloryzacja dotyczy¢ bedzie wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty i prace wykonane w
terminach umownych (nie beda waloryzowane kwoty nalezne za przedmiot umowy wykonany z
opdznieniem),

d. nie bedg waloryzowane kwoty wynagrodzenia wynikajgce z aneksow do Umowy (roboty dodatkowe,
zamienne, itp.),

e. waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia, nie moze catosciowo przekroczyé
10% wartosci wynagrodzenia brutto wynikajgcego z zawartej Umowy

4) przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw, okreslong wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej
w zakresie budowy obiektow inzynierii Igdowej i wodnej, ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego, rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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6) Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego ze wskazaniem, ze
ztozenia takiego wniosku nastgpi w trakcie realizacji Umowy.

8§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze w terminie 10 miesiecy od daty podpisania umowy przystuguje im prawo odstgpienia od
Umowy w nastepujacych wypadkach:

1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a) jezeli zaistniata okoliczno$¢ powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze
nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy o dofinansowanie zadania, bedacego przedmiotem
niniejszej Umowy, przez Instytucje Zarzadzajgcg, z przyczyn nie pozostajgcych w zaleznosci
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie
6 miesiecy od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od terminu
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego na pismie
ich nie rozpoczynat. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca
od uptywu terminu z wezwania;

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robdt z wiasnej winy, bez zgody Zamawiajgcego i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od uptywu
14 dni;

e) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy
od daty wygasniecia zabezpieczenia;

f) jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w taki sposéb, ze nastepuje koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego. W tym
przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w kazdym przypadku wystgpienia okolicznosci
w terminie 6 miesiecy od dokonania co najmniej drugiej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i przekroczenia przez sume dokonanych zaptat 5% wartosci Umowy;

g) jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w tym zakresie dodatkowego,
co najmniej 14-dniowego terminu, realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny
z opisem przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku
odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego pisemnym
upomnieniem.

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

- gdy Zamawiajacy zalega z zaptatg co najmniej dwéch prawidtowo wystawionych faktur ponad 60 dni.

Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu ww. 60 dni.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstgpienie moze by¢
dokonane od czesci zamdwienia lub catosci. Odstgpienie od catosci zamdwienia moze wystgpi¢ w przypadku, gdy
odstgpienie nastepuje z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a czesciowe wykonanie zamowienia nie
miatoby znaczenia dla Zamawiajgcego ze wzgledu na wtasciwos¢ albo cel umowy, w szczegdlnosci osiggniecie
celu przeznaczenia lub pozbawienia finansowania.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca obowigzany jest:

1) sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajgcego szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy. W przypadku braku
stawiennictwa Wykonawcy na czynnosci inwentaryzacyjne Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ taka
inwentaryzacje na koszt Wykonawcy bez jego udziatu,

2) zabezpieczy¢ przerwane roboty na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,

4) niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza dostarczone
lub wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztéw utrzymania tego zaplecza,

5) ponies¢ przedstawione przez Zamawiajgcego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy, w przypadku gdy
odstgpienie od Umowy nastgpito z winy Wykonawcy. Koszty te zostang okreslone w protokole.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy. Do czasu podpisania przez Strony protokotu,
o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) odpowiedzialnos¢ za plac budowy i koszty z nim zwigzane ponosi Wykonawca,

3) poniesienia kosztéw zakupionych przez Wykonawce materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, a zostaty
poniesione do dnia odstgpienia. Powyzsze koszty, okreslone na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
wykazu zakupionych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen i odpowiednio udokumentowane, bedg podlegaty
weryfikacji.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robét lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia

srodkow finansowych na realizacje inwestycji.

. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robét najszybciej jak to jest mozliwe.

. W takim przypadku Strony postanawiaja, ze:

a) W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robot Strony dokonajg inwentaryzacji

robét wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane,

odebrane i rozliczone zgodnie z Umowag czesci robdt w sposob okreslony w § 3 ust. 4 umowy.

§15

DANE OSOBOWE
. Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osobowe 0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane sg w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegajace
na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej umowy.
Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania ich
danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3 - 6.
. Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe 0s6b
bedacych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantow Stron niniejszej umowy i 0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu
Zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony
w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepiséw z zakresu rachunkowosci
oraz niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
umowy.
. Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje niniejszej umowy,
a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo whniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rowniez prawo
whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.
. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna
kontaktowac sie:
1) zramienia ZamawiajgCego - ...coveevmerereerrerereerrenrenens ;
2) z ramienia Wykonawcy ......ccccceevveeeveenne.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane
osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym
na podstawie przepiséw prawa oraz powierzone innym podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz
celu zgodnym z niniejszg umowa.
. Osobami do kontaktu w zwigzku z realizacjg umowy s3:

1) ze strony Zamawiajacego — ....cceverrvrereerenrerennn. ;
2) ze strony Wykonawcey - .....ccccevveeveeeseennns
. Zmiana o0s0b, o ktdrych mowa w ust. 7, bedzie odbywac sie poprzez pisemne zgtoszenie drugiej Stronie. Zmiana
nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa sie, ze osoba wskazana do
tej pory jest nadal upowazniona.

20|Strona


mailto:iod@wody.gov.pl

8§16

PRAWA AUTORSKIE

. Strony uzgadniajg, ze autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji przekazywanej przy realizacji

umowy stanowigcych utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z pézn. zm.) (dalej jako: ,ustawa o prawie autorskim”) (np. instrukcje
uzytkowania, dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa) przechodzg w catosci
na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie kazdorazowo z chwilg ich przekazania.

Z tg samg chwilg na Zamawiajgcego przechodzi prawo wtasnosci wszelkich nosnikéw, na ktérych przekazywana

bedzie dokumentacja.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do

odmowy odbioru (potwierdzenia zaawansowania) prac, w ramach ktérych powstang utwory bedace

przedmiotem praw autorskich.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy o prawie autorskim i nie

naruszy majatkowych oraz osobistych praw oséb trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy, ktére

powstana w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci (dalej jako: ,Utwory”) przekaze Zamawiajagcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osdéb, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty mu w catosci i na
wytacznosé majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utworéw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich umow
zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) do Utwordéw powstatych w zwigzku z realizacja
Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty ani nie zostang zbyte,
ani ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Utwordow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb trzecich i zostang przeniesione
na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez

oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego

z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowania naleznego rzeczywistemu tworcy utworu oraz kosztéw zastgpienia

utwordw, do ktérych Wykonawcy nie przystugiwaty prawa autorskie nowymi utworami wraz z kosztami ich

stworzenia przez innych twércow.

. Z chwilg faktycznego wydania przez Wykonawce Zamawiajgcemu Utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg

Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wytgcznos$é, catosc
autorskich praw majatkowych do Utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez wzgledu na ilo$¢
egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci takich jak: projekty,
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo
do rozporzadzania ikorzystania z wytgczeniem innych osdb, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.

2) udziela Zamawiajgcemu wytacznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian
Utworéw, na korzystanie z opracowan Utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepujg na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i
uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje lub charakter inwestycji.
Wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski mogg zostaé wykonane przez Zamawiajgcego lub powierzone
dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw Utwordw praw do korzystania z osobistych praw autorskich.
Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie udzielenia
upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie i zapewnia, ze autorzy
wszelkich Utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci,
w tym formy i tresci Utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac bedzie tych zmian.
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6.

10.

11.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do Utwordéw bedzie
mogt korzysta¢ z nich w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 3 na wszelkich znanych w dacie zawarcia
niniejszej Umowy polach eksploatacji, obejmujgc wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie
autorskim, a w szczegolnosci:

1) uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich
w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) utrwalenia Utworéw na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na kasetach
video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

4) wprowadzanie do obrotu,

5) wprowadzania Utwordéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

6) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

7) wymiany no$nikdw, na ktérych utwor utrwalono,

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

9) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

10) wprowadzania zmian, skrétow,

11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

12) publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym,

13) najem,

14)dzierzawa,

15) udzielanie licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16)wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji lub
renowacji,

17) publikowanie czesci lub catosci.

. Jezeli w przysztosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacji, ktére Zamawiajacy bedzie chciat

wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od

Zamawiajacego, zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe przenoszgcg autorskie prawa majgtkowe do Utworow

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub jej czesci na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji

na rzecz Zamawiajgcego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych, ktére zostaty zawarte

w niniejszej Umowie i bez odrebnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Zamawiajgcy nabywa w ramach

Wynagrodzenia wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.

Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie Utwordw na poszczegdlnych polach

eksploatacji.

Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych uzyskanych

na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania

zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym niniejszg Umowg, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej
zgody Wykonawcy.

Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 moze

nastepowad w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym

jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie

nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego zobowigzuje sie wstgpi¢ do procesu
w miejsce Zamawiajacego, a jezeli bedzie to niemozliwe, przystgpi¢ do procesu po stronie Zamawiajgcego
oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajagcego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
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3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajgcych
roszczenia.

8§17
INNE POSTANOWIENIA
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg w drodze polubownych uzgodnien.

. W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane beda przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.

Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie danych teleadresowych.

W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa
zamowien publicznych oraz powszechnie obowigzujgce przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym
w Umowie.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do Umowy:

NoubkwneR

Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowga (bez zatacznikow do oferty),

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, bez zatacznikow,

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét budowlano-montazowych,

Kosztorys ofertowy sporzagdzony metodg szczegdétowsa, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6),
Polisa ubezpieczeniowa,

Wz6r oswiadczenia wykonawcy i podwykonawcy,

Wzor karty gwarancji jakosci wykonanych robét.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

23|Strona



Zatacznik Nr ... do umowy Nr ..... zdnia

Harmonogram rzeczowo finansowy przedsiewziecia: (wzor)

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,Udroznienie Kanatu Sniardwy — Ro$ oraz przebudowa jazu w Kwiku” gmina Pisz, powiat piski, woj. warminsko-mazurskie

Wartos¢ zgodnie z Planowane koszty [zt]

Wyszczegdlnienie kosztorysem tacznie

Lp. robét ofertowym 2023
zt 1m-c 2 m-c 3m-c 4 m-c 5m-c 6 m-c
1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
Wartos¢ rob6t budowlano-
montazowych netto:
Wartosé robét budowlano-montazowych netto/brutto w X

poszczegdlnych miesigcach:

Wartosc rob6t budowlano-

montazowych brutto:

Wykonanie i montaz
tablicy informacyjnej
[brutto z1]

Wykonanie i montaz
tablicy pamigtkowej
[brutto z1]

Wartos¢ brutto - roboty budowlane +
tablice:

Wartos¢ wystawionych faktur w
okresach rozliczeniowych bez podatku
VAT [PLN]

Wartos¢ wystawionych faktur w
okresach rozliczeniowych z podatkiem
VAT [PLN]

Ptatnos¢ w okresach rozliczeniowych
bez podatku VAT [PLN]

Ptatnos¢ w okresach rozliczeniowych z
podatkiem VAT [PLN]

Uwaga: W harmonogramie rzeczowo-finansowym musi zostac graficznie zaznaczony termin osiggniecia przez Wykonawce 80 % oraz 90 % wartosci umowy (zgodnie z § 5 umowy)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Uzytkownik
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Zatacznik Nr ... do umowy Nr ..... zdnia ............
(WZOR)

KARTA GWARANCJI JAKOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO/WYKONANYCH ROBOT
sporzadzona w dniu ......ccceeeeeecvieeeeennnen,

Zamawiajacy:
Pariistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A NIP:5272825616,
REGON:368302575, zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

................... ettt st st et et st r e st s e e sae st seesreaneeneensenenneennenneess. — 2 UPOWaAZNieNia Prezesa

PGW Wody Polskie.

Wykonawca:

Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,Udroznienie Kanatu Sniardwy — Ro$ oraz
przebudowa jazu w Kwiku” gmina Pisz, powiat piski, woj. warminsko-mazurskie.

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

Data odbioru koncowego przedmiotu UmMOWY: ......cccoeeeeeeeeeeveeieececeietierereeene (dd-mme-rrrr)

Ogdlne warunki gwarancji jakosci.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, umowg, dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartosé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ..... lat, liczgc od dnia spisania protokofu odbioru koricowego przedmiotu
Umowy
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesliwada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast,
z uwzglednieniem czasu koniecznego do usunieciu wady, ktéry, po jej stwierdzeniu, okresli
Zamawiajacy,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron,

c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robdt

budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robdt

budowlanych lub usuniecia wad.

W przypadku, gdy wady uniemozliwity eksploatacje catego obiektu, termin gwarancji ulega

przedtuzeniu proporcjonalnie o czas, w ktérym obiekt byt wytaczony z uzytkowania.

W przypadku opisanym w p. 7.7. Wykonawca przedtozy nowg karte gwarancyjng wraz z

potwierdzeniem przedtuzenia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposdb
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niezgodny zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

przy udziale Uzytkownika.
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
osoby/osob reprezentujacych
WYKONAWCEE e e b e e e e er e s

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac¢ petng nazwe/firme, adres Wykonawcy, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni o$wiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia nie
posiadam/y zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia wobec jakichkolwiek

podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, dostawcédw i usiugodawcéwl, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub
za moja/naszg zgoda i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr ......evieeevieeennen, z dnia
............................. Na REAlIZACIE ZAMOWIENIA PN,y ucuiiieee ettt et ettt teste st e et et seebe st e sa et st ssatestessbaaeaabaaasansasaeennnanean o

W zatgczeniu przekazuje oswiadczenia nastepujgcych podwykonawcédw, dalszych podwykonawcéw, dostawcodw
i ustugodawcéw opisanych wyzej:

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

1 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/DOSTAWCY/UStUGODAWCY 2

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
0soby/0soOb reprezentujacych POdmMIOt et st et

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(poda¢ petng nazwe/firme, adres Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy/Dostawcy/Ustugodawcy 3,
a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni, reprezentujacy wyzej okreslony podmiot oswiadczam/my, ze:

1. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia wymagalne wynagrodzenie z tytutu realizacji Umowy
1] SRRSO zawartej W dniu .....cevceeeeececeeececeeenennes r. Z WykKonaweg ...oceeceeeceecevieeee e , ktora
to umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego W dniu .......ccceeeeeeunnees rozliczona fakturg/minr .................
zdnia e, , wykonana przez podmiot, ktéry reprezentuje, obejmujgca nastepujgcy zakres
zamowienia:

1) e s e

A) e st et s
zostato zaspokojone przez w/w Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce niewymagalne
wynagrodzenie, rozliczone fakturg nr ..................... Z2dnia oo, , W WYSOKOSCI et
Termin wymagalnos$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 przypada w dniu .......cccevnuevecnecnerrnnnns
4. Miedzy Podwykonawcg/dalszym Podwykonawca/Dostawcg/Ustugodawca® a Wykonawca nie istnieje zaden
spor, ktoéry skutkuje lub moze skutkowa powstaniem roszczern wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego
o zaptate wynagrodzenia za zrealizowang czes$¢ przedmiotu zamowienia.

w

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

2 Niepotrzebne skresli¢ lub usung¢
3 Niepotrzebne skreslié¢ lub usungé
4 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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