Zatgcznik nr 1 do SIWZ
W2zZOr UMOWY NF ....eeeeeevrenennennnns

W dNileceerieniee, Wietiirieeeeneeeeenns pomiedzy:

Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Zelazna 59A, 00 —848 Warszawa, NIP:
5272825616 REGON: 368302575 w imieniu ktérego dziata Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej —
ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 22, 31 — 109 Krakéw, NIP: 5272825616 REGON: 368302575,

reprezentowanym przez:

-sad rejestrowy, numer rejestru, kapitat zaktadowy — w przypadku spétki z o.0., akcyjnej, spotki
JAWNIE] ettt ettt ettt e e e eae e er e e e e

Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu do
ewidencji dziatalnodci gospodarczej w przypadku oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnosé

{01y 0 o]0 -1 { 074 |PRUEERR—————
zwanym dalej ,,Wykonawcg” z siedzibg W .......cccccuveennneee. , reprezentowanym przez:
NP et REGON.....eviiieciieeseee e
Rachunek bankowy :.......ccccccoviiiiiiiniiiiennnnen, 0] PP UUPPRRRPIN

Strony w rezultacie wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego nr .........cccceueueneneen.. pn. ,,RemMont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-
przestona przeciwfiltracyjna IV etap”, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019),
zawarty umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Na podstawie rozstrzygniecia postepowania przetargowego w trybie podstawowym nr
. seeeeeeneer, dOtyczgcego realizacji zadania pn.: ,,Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4
zbiornika Tresna-przestona przeciwfiltracyjna IV etap” (dalej: ,Przedmiot Umowy” lub
»Przedmiot Zamdwienia”), przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 roku —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami), Zamawiajgcy
powierza wykonanie robét budowlanych objetych zakresem powyzszego zadania, a Wykonawca
zobowigzuje sie roboty te wykonac zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych (dalej: STWIiORB),
wyceniong tabelg przedmiaru robdt, ztozong Zamawiajagcemu ofertg, z zachowaniem standardu
starannosci wymaganego od doswiadczonego przedsiebiorcy oraz w terminie okreslonym
Umowa.

2. Szczegbtowy zakres robdt bedacych Przedmiotem Umowy okreslajg: dokumentacja projektowa
oraz Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (dalej: SWZ), w tym opis przedmiotu zamodwienia,
otrzymane przez Wykonawce od Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ktdre stanowig integralng czes¢ Umowy.



Postanowienia Umowy wigzg Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wykonania przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan, ktére z niej wynikajg.

Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany, w szczegélnosci jest przez
nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowg;

2) Opis Przedmiotu Zamdéwienia w zakresie nieuregulowanym w pkt 1);

3) Umowe wraz z zatgcznikami;

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego, w tym Wyceniony Przedmiar Robét
sporzadzony przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty dla poszczegdlnych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych;

5) dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w tym w szczegdlnosci
SWZ.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie¢ na Umowe,
regulacje bardziej szczegétowe beda miaty pierwszenstwo przed regulacjami ogélniejszymi.
Jezeli jednak z réznych dokumentéw sktadajgcych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, to za decydujgcy bedzie sie uwazaé szerszy zakres
$wiadczern lub wyzszy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in. ktéry z podanych
standardow jest wyzszy naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego.

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy
Termin realizacji Przedmiotu UmMOWY: .ccceeceenensescssessnnns

Termin przekazania placu budowy: do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 3 Obowigzki Wykonawcy

Zawierajgc Umowe Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze posiada wszelkie niezbedne
zasoby, w szczegdlnosci osobowe i sprzetowe a takie doswiadczenie konieczne przy jej
wykonywaniu. Oswiadcza ponadto, iz starannie zapoznat sie¢ z terenem budowy oraz
wystarczajgco zbadat wszelkie inne okolicznosci majace wptyw na wykonywanie robét, w tym
wnikliwie zapoznat sie z dokumentacja projektowa oraz nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca potwierdza takze, ze zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego i na podstawie
otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentédw i informacji oraz ustalen wiasnych posiada
wystarczajgcg wiedze o warunkach wykonywania robé6t, w tym trudnosciach, jakie moze
napotka¢ oraz dokonat nalezytej wyceny robdt uwzgledniajacej wszystkie powotane powyzej
okolicznosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie:

1) zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob, ktére beda wykonywaty bezposrednio
prace geotechniczne przy realizacji prac zwigzanych z remontem zapory bocznej obok
pompowni nr 4.

2) przedktadanie kazdego miesigca wykonywania Umowy, oswiadczenia zawierajgcego
informacje o liczbie oséb oraz o zakresie czynnosci wykonywanych w danym miesigcu na
podstawie umowy o prace w celu udokumentowania zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace;

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami bedacymi przedmiotem Umowy przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowigzujgcymi



4)

5)
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przepisami prawa oraz SWZ, przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

przedtozenie w terminie do trzech dni od dnia zawarcia Umowy, przed przystgpieniem do
wykonywania robét, oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania
budowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane; wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
posiadanie przez nich stosownych uprawnien;

opracowanie, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Planu Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia (dalej: BIOZ);

zawarcie na swoj koszt, na okres obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz od dnia
poprzedzajacego dziern, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umoéw
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonaniem Umowy,
zapewniajacych wyptate odszkodowania, w ztotych polskich oraz terminowe optacanie
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie: odpowiedzialnosci cywilnej (dalej: OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie, w tym pracownikbw w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia oraz w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia 0séb trzecich, a takze szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robot objetych
Umowg, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz ...... zt (wartos$¢ ztozonej oferty). Strony
uzgadniajg, ze w przypadku uchybienia obowigzkowi przedtozenia dowoddéw zawarcia
umow ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy Wykonawcy oraz, ze w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia obowigzywania umoéow
ubezpieczenn i wykazania tego faktu Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzednich uméw;

7) przedktadanie Zamawiajagcemu bez wezwania dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy (umow) ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej lub dowoddw optacania
sktadek;

przejecie placu budowy i terenu budowy;

zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie na koszt wtasny terenu budowy wraz ze
zorganizowaniem zaplecza;

zapewnienie zasilania terenu budowy w niezbedne media oraz ponoszenie kosztow ich
Zuzycia;

wykonanie przed przystgpieniem do wykonywania robdt inwentaryzacji fotograficznej
stanu technicznego drég, budynkéw oraz budowli przylegtych do terenu budowy oraz
bedacych w strefie oddziatywania budowy, a takie sporzgdzanie dokumentacji
fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robét, w tym robét zanikajgcych;
zabezpieczenie przed zniszczeniem elementdw zagospodarowania terenu oraz
istniejacych instalacji podziemnych i nadziemnych; Wykonawca ponosi wytaczng
odpowiedzialnos¢ z tytutu uszkodzenia tych elementéw i instalacji;

zabezpieczenie znakéw geodezyjnych i urzagdzerh pomiarowych przed uszkodzeniami, a w
przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt;

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym dziataniem $rodkéw transportu dokonujacych dostaw na plac budowy;

zapewnienie statego, nieucigzliwego dojazdu mieszkancéw do ich nieruchomosci;
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utrzymywanie czystosci i porzgdku, na terenie budowy, prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci z ustawg z 13 wrzeénia 1996 r. o
utrzymywaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z
pdzn. zm.), ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.
701 z p6zn. zm.), Regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku obowigzujgcym na terenie
gminy, na ktérej realizowana jest inwestycja, w tym pokrywanie wszelkich opfat
zwigzanych z wytworzonymi (posiadanymi) odpadami, ich usuwaniem i utylizacja;
zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

nadzoér i przestrzeganie przepisOw zwigzanych z wykonaniem Umowy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektdw przez wtasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajgcych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakdw przez caty okres
wykonywanych robét;

wykonania tablicy informacyjnej zawierajgcych informacje o prowadzonej inwestycji oraz
montazu tej tablicy w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy;

zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, kontrola stanu budowli w trakcie robdt,
inwentaryzacja powykonawcza, wykonywanie wszelkich pomiaréw niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt oraz biezgca kontrola geodezyjna;

zapewnienie ewentualnej obstugi laboratoryjnej budowy; Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania oraz przedstawienia wynikéw badan, w tym laboratoryjnych,
potwierdzajgcych prawidtowg jakos¢ robdt, w tym zabudowanych materiatéw. W kazdym
przypadku, gdy przedktadane do odbioréw dokumenty budza uzasadnione watpliwosci co
do ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa albo co do ich rzetelnosci Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia wykonania dodatkowych badan, ktérych koszt ponosi Strona,
ktdra nie ostoi sie ze swoimi twierdzeniami na temat jakosci robot;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z
sgsiednich nieruchomosci oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

zapewnienie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen uzywanych do wykonania robét, ktére
odpowiadajg co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 266 z pdin. zm.) oraz wymaganiom
STWIORB i SWZ;

okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w stosunku do wskazanych materiatéw znakéw
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej, certyfikatu zgodnodci lub
innego dokumentu wykazujgcego nalezyta jako$¢ robdt;

zgtaszanie Zamawiajgcemu robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu; w przypadku
niedopetnienia obowigzku zgtoszenia robdt zanikowych Ilub ulegajgcych zakryciu



Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego;

28) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych
i zamiennych;

29) przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych prawem oswiadczen o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami oraz oswiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy a takze jego otoczenia;

30) zorganizowanie i przeprowadzenie koniecznych préb i testéw zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji;

31) zgtoszenie robdét bedacych Przedmiotem Umowy do odbioru Zamawiajgcemu,
uczestniczenie w czynnosciach odbioru, zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

32) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi okreslone w
§ 7 ust. 7 pkt 4 lit. d) i ) Umowy oraz przekazania jej Zamawiajgcemu;

33) podejmowanie wszelkich dozwolonych i mozliwych dziatan w celu uchronienia
Zamawiajgcego od ryzyka ponoszenia odpowiedzialnosci solidarnej za wynagrodzenie
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow);

34) ponoszenie wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich, w tym pracownikdw odpowiedzialnosci
prawne;j i finansowej za szkody, w tym nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw, powstate
przy wykonywaniu
Umowy, takze w okresie rekojmi i gwarancji, w tym za szkody osobowe oraz w mieniu;

35) zados$cuczynienie prawne i finansowe roszczeniom oséb trzecich z tytutéow, o ktérych
mowa powyzej; w przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami
w stosunku do Zamawiajacego Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie, ze osoby trzecie
nie beda dochodzi¢ przeciwko Zamawiajgcemu jakichkolwiek roszczen; zobowigzanie to
stanowi zobowigzanie rezultatu;

36) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o zdarzeniach, ktére wptywajg na sytuacje
przedsiebiorstwa Wykonawcy, w sposéb, ktéry moze stanowi¢ zagrozenie dla
terminowego wykonania Umowy oraz na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego
przedstawienie dokumentéw pozwalajacych oceni¢ sytuacje ekonomiczng Wykonawcy i
zdolno$¢ do wykonania Umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych lub bedacych
wilasnosciag Zamawiajacego. Zastosowane nowe materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na zasadach okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
przepisach wykonawczych. Wszystkie materiaty stuzagce do wykonywania robét budowlano-
montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca okaze wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
zastosowanych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. Zamawiajacy dokona akceptacji badz wniesie zastrzezenia do
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia
przez Wykonawce atestéw i Swiadectw jakosci tych materiatéw. W przypadku braku akceptacji
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Zamawiajgcego i nie dopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materiatu na witasny koszt.

Materiaty z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wiasnosc¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktdrych Zamawiajacy wskaze sposéb
oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty budowlane oraz dostawy i ustugi stanowigce
Przedmiot Umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy
dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw
zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem
wszelkich uzyskanych przez Zamawiajgcego decyzji, uzgodnien pozwolen, tresci polecen
wydanych w toku realizacji Umowy, przez Zamawiajacego, decyzji, polecen i ewentualnych
rysunkdéw zamiennych wydanych w toku realizacji Umowy przez Projektanta, a takze
dokumentéw i dokumentacji opracowanych w toku realizacji Umowy przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Umowie, oraz decyzji,
uzgodnien i pozwolen uzyskanych przez Wykonawce w toku realizacji Umowy, o ile ich uzyskanie
jest niezbedne dla potrzeb jej prawidtowej realizacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje dziatania na terenie budowy oraz bedzie
koordynowat swoje dziatania z dziataniami podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do wspétdziatania z:

1) personelem Zamawiajgcego;

2) personelem organéw wiadzy i administracji publicznych w zakresie posiadanych przez nie

kompetencji;

i umozliwienia im wykonywania prac utrzymaniowych, kontrolnych lub innych, na terenie
budowy dla kazdego z przedsiewzie¢ inwestycyjnych realizowanych w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu wynikéw badan i pomiaréw
zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem
budowlanym, bez zawierania odrebnej Umowy,
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bedg wykonywane.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczer z podwykonawcami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robdt
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim.
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Skarbu Paristwa (Zamawiajgcego) nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zieler, elementy infrastruktury) i po zakorczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét poinformuje spotecznosé
lokalng w sposdb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczecia i



16.

17.

18.

19.

20.

zakoczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb, przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

Po zakonczeniu robdt na kazdym z przedsiewzie¢ inwestycyjnych Wykonaweca jest zobowigzany
do uporzadkowania terenu robét, drég dojazdowych i doprowadzenie do poprzedniego stanu
uzytecznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na osobach i rzeczach, wyrzgdzone
jego dziataniem lub zaniechaniem, powstate na terenie budowy w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osdb trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej
zabudowy poprzez:

1) odpowiednig organizacje robdt;

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z

wczeéniejszym powiadomieniem zainteresowanych;
3) usuniecie ewentualnej szkody, bedacej skutkiem prowadzonej budowy.
Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez Kierownika Robét;

2) urzadzi plac i zaplecze budowy, w tym réwniez zabezpieczy pomieszczenie ze sprzetem
biurowym dla Zamawiajgcego;

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty odbioru
robét, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje);

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych;

6) uwzgledni w kosztach ogdlnych transport drzew na plac sktadowy i ztozenie w stosy
umozliwiajgce pomiar. Wykonawca zabezpieczy drewno przed ewentualng kradziezg na
placu budowy.

7) w przypadku koniecznos$ci dokonania wycinki drzew kolidujgcych z wykonywaniem robot
(nie uwzglednionych w inwentaryzacji drzew do wycinki) zwigzanych z realizacjg
zamowienia Wykonawca winien uzyska¢ zgode wiasciciela, a nastepnie przygotowac
kompletny wniosek o wydanie decyzji na usuniecie roslinnosci drzewiastej;

8) pokryje koszty sktadowania sprzetu, mas ziemnych, materiatdw potrzebnych do
wykonania robét, na dziatkach niebedacych wtasnoscig Zamawiajacego;

9) zapewni wykorzystanie mas ziemnych na terenie prowadzonej inwestycji, a
niewykorzystane odpady usunie we wtasnym zakresie.

10) w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wigzataby sie z tamaniem zakazéw
obowigzujagcych w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong
gatunkowg Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen, o ktérych
mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

21. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel

posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z witasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
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ograniczen. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentédw
potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robét takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi taka koniecznoéé.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, w celu oméwienia
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegéInosci dotyczacych
postgpu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu Umowy lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Czestotliwos$é narad koordynacyjnych zostanie wskazana
przez Zamawiajgcego, lecz nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy pisemnej
informacji na temat postepu robét, zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robét z
harmonogramem robét, w tym postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w
wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacje
inwestycji i termin jej zakoriczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania nastepujacych dokumentéw:

1) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopii umowy/umdéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci wymienione w ust. 2 pkt. 1), ktérych dotyczy wskazane w ust. 2 pkt.
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1781z pdin. zm.) tj. w szczegblnosci bez, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

2) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce /
Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust.
2 pkt 1) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest
do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy przedmiotowe uchybienie w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia. Ponadto Wykonawca/Podwykonawca
zobowigzany jest do okazania Zamawiajgcemu  zanonimizowanych dokumentéw
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

w szczegllnosci: umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydanego pracownikowi
potwierdzenia warunkéw zatrudnienia.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

llekro¢ w Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumiejg pod tym pojeciem
dni od poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji, na
podstawie ktérej roboty majg by¢ prowadzone oraz dziennika budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, dokonywanie odbioréw robét;
3) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5 Teren Budowy
Strony ustalajg, iz rozpoczecie robot nastgpi nie pdzniej niz w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia Umowy, po uprzednim przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy i przekaza¢ wykonane zadanie
Zamawiajgcemu w terminach okre$lonych w Umowie. Za dotrzymanie terminu wykonania
Umowy uwaza sie dokonanie odbioru przedmiotu umowy w trybie okreslonym w Umowie.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia Umowy.
Przez zakoriczenie robdét budowlanych Strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robét budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
z Umowag nastepuje odbiorem koricowym, na podstawie protokotu odbioru koricowego.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru koricowego.

§ 6 Kontrola Wykonawcy

. Zamawiajacy dziata bezposrednio lub przez swojego Inspektora Nadzoru. llekro¢ w umowie jest

mowa o Zamawiajgcym, nalezy przez to rédwniez rozumiec Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy
powotuje Inspektora Nadzoru w 0sobie: .......ccccceeeeeeeeeecenenne.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzenia przeglagdu i kontroli kazdej budowy
prowadzonej w ramach Umowy, w kazdym stadium realizacji inwestycji.

Inspektor Nadzoru moze (w kazdym momencie) wydawaé Wykonawcy polecenia, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji Robot i usuwania wszelkich wad, zgodnie z Umowga. W sytuacjach gdy
wydane polecenie moze skutkowa¢ zmiang Umowy, to bedg do niego mialy zastosowanie
postanowienia § 15 niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecert wydawanych przez Inspektora
Nadzoru w kazdej sprawie odnoszacej sie do Umowy. Polecenia te bedg wydawane na pismie.
Koszty wykonania polecenia ujete sg w cenie umownej, poza przypadkami kiedy do wykonania
polecen majg zastosowanie zapisy § 15 niniejszej Umowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce jako technologicznie
uzasadnione, zwigzane z realizacjg i zakresem przedmiotu Umowy w czasie okreslonym przez



—

Zamawiajgcego, pod rygorem naliczenia kar umownych lub zatrzymania robét. Skutki finansowe
nie wykonania polecenia poniesie Wykonawca.
Zmiana ilosciowa, jak i osobowa Inspektora Nadzoru moze by¢ dokonana przez Zamawiajgcego w
kazdym momencie. Zmiana taka skuteczna jest od powiadomienia na piSmie Wykonawcy i nie
wymaga zmiany Umowy.
§7
Odbiory
Zamawiajgcy zobowigzuje sie odebra¢ od Wykonawcy zakoriczone elementy przedsiewziecia,
ktére beda podstawg do zaptaty wynagrodzenia umownego.
Ostateczne rozliczenie nastgpi po protokolarnym odbiorze koricowym przez Zamawiajgcego
catosci zadania wykonanego przez Wykonawce. Podstawg do rozliczenia bedzie wystawiona
przez Wykonawce faktura. Tylko i wytacznie podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru
korcowego jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe przygotowanie dokumentéw i dokumentacji do rozliczen
oraz fakturowan.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw roboét stanowigcych Przedmiot Umowy z
uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru ewentualnych robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Zamawiajacego,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakoriczonego
etapu robét zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajacych, Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 3-ech dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu (przed jej zakryciem);

2) w.odniesieniu do ewentualnego odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu
wszystkich robét budowlanych danej branzy, na podstawie przedfozonego przez
Wykonawce os$wiadczenia Kierownika Budowy o zakorczeniu robdt oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w
zwigzku z zakoriczeniem wykonywania robdt budowlanych. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego,

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21 dni od
daty zgtoszenia wykonania catosci robot budowlanych danej branzy po przedtozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru,

c) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot Umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakorczenia
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robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb; 3) W
odniesieniu do ewentualnego odbioru czesciowego:

3) w odniesieniu do odbioru korncowego:

a) odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac i robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakoniczeniu wszystkich robdt budowlanych, a takie po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budowli,
obiektéw z urzadzeniami, oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakorczeniem wykonywania prac
i robot budowlanych,

b) przystapienie do odbioru koricowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robdt
budowlanych objetych zakresem Przedmiotu Umowy i po przedtozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego,

c) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic przeprowadzenia odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia
robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich praéb,

d) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi
niezbednymi dokumentami, a w szczegdlnosci: dziennik robdt, protokoty odbioréw
czesciowych i robdt zanikajgcych, protokoty odbioréw elementéw robdt,
dokumenty  potwierdzajagce  zastosowanie  wyrobéw  dopuszczonych do
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
Prawa budowlanego) - w tym w szczegdlnosci certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpaddéw powstatych wskutek prowadzonych
prac, karty przekazania odpadu oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i
kosztorys powykonawczy szczegdtowy sporzadzony na dzien zakornczenia robodt
budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakoriczenia robdt budowlanych.
Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14
dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdziniej niz do dnia
wyznaczenia dokonania odbioru koricowego,

e) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. d) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, termin do
dokonania odbioru korcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w lit. d),

f) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru koricowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. W przypadku braku uzgodnienia terminu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do jednostronnego wskazania terminu usuniecia wad. Ponowne
przystapienie do odbioru koricowego przez Zamawiajgcego, nastapi w ciggu 3 dni
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roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakoriczenia
robét przez Wykonawce,
g) Komisja dokonujaca odbioru koricowego sporzgdza protokét odbioru koricowego
robot.
Odbidr koricowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie realizacji catego Przedmiotu Umowy,

h) Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy
kosztorys powykonawczy, okreslajacy ostateczng warto$¢ wynagrodzenia (netto)
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, ze wzgledu na kosztorysowo —
obmiarowy sposob rozliczen wg Umowy, sporzadzony na podstawie
potwierdzonych obmiaréw wykonanych robdt, dostaw i ustug w ukfadzie
narastajgcym oraz jednostkowych cen z Wycenionego Przedmiaru Robat.

Jezeli w toku czynnosci odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi zostang stwierdzone wady,
ktdre nie nadaja sie do usuniecia to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one prawidfowego uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizyé wynagrodzenie;

2) jezeli wady uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§ 8 Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalaja
zgodnie ze ztozong w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ofertg Wykonawcy na
kwote netto (stownie: ) oraz 23% VAT w kwocie
(stownie: ) co tgcznie stanowi kwote brutto
(stownie )

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy. Wynagrodzenie faktycznie nalezne
Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego obmiaréw
rzeczywiscie wykonanych robét, wynikajacych z protokotdw odbioru, wedtug zasad i stawek
przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych Przedmiot Umowy jest
spetnienie uregulowan zawartych w § 9 Umowy.

Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi do 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawionej z uwzglednieniem
postanowien ust. 6 i ust. 7 wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie za
wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy, ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
wskazany w fakturze VAT.

Za date zaptaty wynagrodzenia Strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna by¢
wystawiona na:
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- NABYWCA: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59a, 00-848 Warszawa,
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575,
- ODBIORCA: PGW WP, RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni w Zywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-400

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Zywiec, i przestana na adres odbiorcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych
w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106),
w formacie PDF w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

llekro¢ w Umowie jest mowa o fakturze, rozumie sie przez to réwniez fakture korygujaca,
zaliczkowg i duplikat faktury oraz noty ksiegowe.

Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych przez siebie faktur
elektronicznych wraz z dotgczonymi do nich zatgcznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres
mailowy Zamawiajgcego: faktura krakow@wody.gov.pl.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz
wskazany w ust. 3 bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajgcego.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajacego, uwaza sie date wptywu tej faktury
na skrzynke poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 8.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie
elektronicznej, bedg one przesytane pocztg elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF

Kazda faktura bedzie przesytana w osobnej wiadomosci e-mail - w temacie wiadomosci
dostawca zamiesci numer przesytanej faktury VAT oraz informacje Ilub dokumenty
poswiadczajgce wykonanie danego stosunku prawnego, z ktére powstat obowigzek wystawienia.
W przypadku niedotaczenia do faktury wymaganych umowa dokumentéow lub wystgpienia
btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci faktury
do czasu dostarczenia tych dokumentéw lub poprawienia faktury. W takim przypadku
Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu w zaptacie faktury.

Przestanie przez Wykonawce faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiajgcego
wskazany w ustepie 3 dokonane bedzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego
potwierdzenia odbioru.

W przypadku faktur korygujacych strony postanawiajg, iz fakture korygujgca uznaje sie za
dostarczong do Zamawiajgcego w dacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawce
automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku
nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiajgcego i
podejmie niezbedne kroki w celu usuniecia istniejacej przeszkody w przestaniu faktur w formie
elektronicznej. W przypadku niemoznosci usuniecia powyzszej przeszkody Wykonawca ma
mozliwoé¢ przestania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunkéw okreslonych
ponizej.

Niniejsza Umowa nie wyklucza mozliwosci przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie.
Powiadomienie powinno by¢ dokonane w drodze informacji przestanej za pomocg poczty
elektronicznej, z uwzglednieniem adreséw wskazanych w ustepie powyzej, najpdiniej w
terminie 3 dni od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposéb zapewniajgcy
mozliwo$¢ potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towaréw
i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczna, nie beda wystawiane faktury w innej
formie. Faktury elektroniczne nie beda przesytane dodatkowo w formie papierowej.

W razie cofnigcia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych
wystawianych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania
faktur elektronicznych drogg elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujacego po
dniu, w ktérym otrzymat zawiadomienie od Zamawiajgcego o cofnieciu zezwolenia.

Cofnigcie zezwolenia, o ktdrym mowa powyzej wymaga formy pisemnej.

Zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy réwniez wystawiania i przesyfania drogg elektroniczna
faktur korygujacych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest
pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajagcemu
informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyfania
Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest réwniez do przesytania
Zamawiajagcemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami
ust. 1 do 16 niniejszego paragrafu.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérym mowa w ust. 8 i 11 wymaga podpisania aneksu do
niniejszej umowy.

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Pzp Zamawiajgcy nie wyraza zgody
na zmiang na osobe trzecig w zakresie wypetnienia warunkdw umownych.

Rozliczenie kosztorysowe robot dotyczy réwniez:

1) robo6t ujetych w projekcie budowlanym Iub wykonawczym, ktére nie zostaty
wyszczeg6lnione w przedmiarze robdt, nie wykraczajg poza zakres zamdwienia a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2) robot nie ujetych w projekcie wykonawczym ani w przedmiarze rob6t, niewykraczajacych
poza zakres zaméwienia przewidzianego w projekcie budowlanym, ktérych wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usuniecie ewentualnych rozbieznosci projektowych;

3) robot wynikajagcych z dokonania zmian projektu budowlanego, zmian technologii
wykonania robdt;

4) rob6t zamiennych, zmian materiatbw lub urzadzehd, zmian technologicznych
dokonywanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

5) robot wynikajacych z braku dostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen (wycofanie z
produkcji), pojawienia sie¢ materiatéw, urzadzen nowej generaciji;

6) innych niz wymienione powyzej rob6t niezbednych do wykonania i oddania do
uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
niewykraczajacych poza zakres zamdwienia.

O ujawnionej koniecznosci dokonania zmian robdt powiadamiajg sie wzajemnie w formie
pisemnej odpowiednio Zamawiajacy i Wykonawca. Na podstawie powiadomienia podmiot
wnioskujacy o zmiane sporzadza i przedktada drugiej Stronie wniosek o wprowadzenie zmian
robot zawierajgcy:
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29.

30.

31.

32.
33.

34,

35.

7) opis zmiany (opis rozwigzania wedtug dokumentacji projektowej i po zmianie objetej
wnioskiem, koszt robdt wedtug dokumentacji projektowej i przewidywany koszt robdt po
zmianie objetej wnioskiem ze wskazaniem ich ilosci i wartosci); 2) uzasadnienie
wystgpienia o dokonanie zmiany;

3) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej;

4) w razie potrzeby opinie Projektanta lub kwalifikacje zmiany jako istotnej lub nieistotnej w
rozumieniu przepisow Prawa budowlanego;
5) ewentualnie zafgczniki (w szczegdlnosci notatki, badania, plany sytuacyjne, pomiary
geodezyjne, kalkulacje kosztow).

W przypadku koniecznosci wyceny robét, ktérych charakter odpowiada cenom jednostkowym
ujetym w Wycenionym Przedmiarze Robét propozycja rozliczenia zmian robdét nastepuje na
podstawie tych cen.
W przypadku koniecznosci wyceny robdt, ktérych charakter nie odpowiada cenom
jednostkowym ujetym w Wycenionym Przedmiarze Robdt oferty propozycja rozliczenia zmian
robdt nastepuje na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od $rednich cen czynnikéw produkcji (robocizny materiatéw, sprzetu, transportu,
kosztéw ogdlnych i zysku) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych KNR,
wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
W przypadkach braku mozliwosci wyceny robdét na podstawie wydawnictwa ,Sekocenbud”
roboty nalezy wyceni¢ w oparciu o ceny rynkowe, nalezycie udokumentowane.
Wprowadzenie zmian robdt wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Strony zobowigzujg sie lojalnie wspoétdziata¢ przy dokonywaniu wyceny robdt oraz uzgadniac
zmiany robét bez zbednej zwtoki.
Wykonawca sporzgdza i prowadzi zestawienie wnioskow o wprowadzenie zmian robot, ktore
udostepnia Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na kazde zadanie.
Zmiany robdt nie stanowig podstawy zadania zmiany terminu realizacji Umowy, chyba ze
zachodzg przyczyny opisane w § 15 Umowy.

§ 9 Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie sitami wtasnymi wykonaé przedmiot zamoéwienia.
Wykonawca moze za uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajgcego zleci¢ wykonanie czesci
przedmiotu zamdéwienia osobom trzecim na warunkach okres$lonych w kodeksie cywilnym i
niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw z podwykonawcami w formie pisemnej.
Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

realizacja robot zleconych podwykonawcy winna by¢ prowadzona zgodnie z
harmonogramem realizacji robdt. Umowa winna zawiera¢ harmonogram realizacji robét
zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz z harmonogramem ptatnosci na
rzecz podwykonawcy, uwzgledniajgcy mozliwy dopuszczalny Umowa termin rozpoczecia
robot przez podwykonawce oraz terminy wigzace Wykonawce w oparciu o OHB.
Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej bedg aktualizowane kazdorazowo w przypadku
zmian w umowach z podwykonawcg;

terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg), nie
moga by¢ dtuzsze anizeli terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajgcym, w odniesieniu do tych samych elementdéw badz robot;

terminy rozliczen z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) muszg by¢ uksztattowane w
taki sposéb, by umozliwia¢ odbiory robdét od podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) i ich rozliczenie przed tymi samymi czynnoSciami wobec
Zamawiajgcego;

wygrodzenie podwykonawcy ustalone zostanie w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT;

odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz podwykonawcéw odbywac sie bedg nie
rzadziej anizeli odbiory tych samych robét wchodzacych w sktad robdt odbieranych przez
Zamawiajacego. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcow (dalszym
podwykonawcéw) beda sie obywaty wczedniej anizeli terminy odbioréw prac
dokonywanych przez Zamawiajgcego. Odbiér robdt przez Zamawiajgcego nie moze
stanowi¢ warunku odbioru robdét wykonanych przez Podwykonawce (dalszego
podwykonawce);

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okres$lonym w dokumentacji projektowej, STWiORB i SWZ;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego (5 lat);

zawarcie Umowy z dalszym podwykonawcg wymaga zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,
a podwykonawca powinien realizowa¢ obowigzki wynikajgce z niniejszego paragrafu w
zakresie przedktadania projektéw umdw (ich zmian) oraz zawartych umoéw;
podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo;

zabronione jest dokonywanie zmian Umowy, w tym rozszerzania jej zakresu, zlecania
robot dodatkowych i zamiennych bez zgody Zamawiajgcego;

13) podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma obowigzek przenie$s¢ autorskie prawa

majatkowe do utwordw, ktére wytworzy na zasadach przewidzianych w § 17 Umowy;
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14) Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ w umowach podwykonawczych oraz zapewnic¢ w

umowach o dalsze podwykonawstwo obowigzek sktadania o$wiadczenia wedtug wzoru
(zatacznik nr 9 do Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest tak uksztattowac tres¢ umowy z podwykonawcy, by zapewnié
stosowanie przewidzianych powyiej zastrzezen umownych w tresci uméw z dalszymi
podwykonawcami.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy oraz uzalezniajgcych w ten
sam sposob odbiory robét;

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy. Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego
wykonania umowy okre$lone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy i
podwykonawcy lub dalszym podwykonawca nie mogg uptywac pdzniej anizeli terminy
zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w Umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcag;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy albo
podwykonawce dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego (podwykonawcy przez
Wykonawce);

wskazujgcych termin realizacji rob6t budowlanych jako dtuzszy niz przewidziany Umowg
dla tych robét;

zawierajgcych sposob rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcy ich rozliczenie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy, pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym;

postanowienn przewidujacych wyisze wynagrodzenie (w jakiejkolwiek pozycji
przedmiaru) za wykonanie robdét niz wynikajagce z Umowy pomiedzy Wykonawcyg a
Zamawiajgcym,

zawierajgcych takie pozycje przedmiaru, ktére nie odpowiadajg pozycjom w przedmiarze
objetym Umowg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

dotyczacych dokonywania wzajemnych potracen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawca, wynikajgcych z roszczen innych, anizeli
zwigzane z realizacjg Umowy;

zabraniajgcych podwykonawcy bezposredniego kontaktu z Zamawiajgcym lub
przewidujacych kary umowne z tego tytutu;

przewidujgcych uprawnienie do zatrzymywania czesci wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) albo progi minimalnej wartosci robot powyzej ktérych
podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest uprawniony do wystawienia faktury lub
rachunku;

sprzecznych z trescig Umowy oraz SWZ, STWIORB lub dokumentacjg projektows;

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
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10.

11.

12.

13.

14.

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji
Umowy do przedfozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kompletny (wraz ze wszystkimi zatgcznikami) projekt umowy o podwykonawstwo (a takze jej
zmiany), ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy
(takze jego zmian) zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo (jego zmian). Niezgtoszenie w tym terminie zastrzezenn w formie pisemnej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (jego zmian), uwaza sie za akceptacje
projektu umowy (jego zmian) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego, kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W wypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy,
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce, w tym w szczegdlnosci za wykonanie w uzgodnionych
terminach i w ramach wynagrodzenia umownego, jak za dziatania wtasne, choéby nawet
Wykonawca nie ponosit winy w wyborze Podwykonawcy. W zakresie wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywa¢, iz osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §3 ust. 2 pkt 1) Umowy bedg
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcy
czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy okreslone w §3 ust. 2 pkt 1) Umowy, co do
ktédrych Zamawiajagcy wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktérym Podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem zanonimizowanych
dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §3 ust. 2 pkt 1) Umowy co do ktdrych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegblnosci: umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi
potwierdzenie warunkdéw zatrudnienia.

Umowy z Podwykonawcami winny zawierac zapis zgodnie z ktorym w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcy i
Podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w §3 ust. 2 pkt
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15.

16.

17.

18.

1) Umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace
osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace w szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia do
ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkdw zatrudnienia.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w tym terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza sie za akceptacje umowy (lub jej zmian) przez
Zamawiajgcego. Podstawy wniesienia sprzeciwu sg tozsame z przyczynami zgtoszenia zastrzezen
do umowy podwykonawczej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o
wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej Umowy.

Wykonanie robo6t budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie.

W przypadku powierzenia wykonania robdét budowlanych, ustug lub dostaw w
podwykonawstwie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcy. Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca zlecit
Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych Przedmiot Umowy jest przedstawienie
dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Przez dowody
zaptaty nalezy rozumie¢ o$wiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o otrzymaniu
kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru robét adekwatnego do odbioru pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym zakresu robét (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 8 do
Umowy) oraz oswiadczenie Wykonawcy (wg Zatacznika nr 9 do Umowy).Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury:

1) oswiadczenia podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) (Zatgcznik nr 8 do Umowy) o
otrzymaniu catosci wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie rozliczeniowym (ze
wskazaniem pozycji kosztorysowych, ilosci i wartosci robot) z oznaczeniem faktury, jej
wartosci i daty wystawienia oraz terminu ptatnosci catosci wynagrodzenia za wykonane
roboty;

2) oswiadczenie Wykonawcy (Zatacznik nr 9) do Umowy - Zestawienie naleznosci dla
podwykonawcédw wykonujgcych roboty) wskazujgce podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) realizujagcych roboty budowlane w okresie rozliczeniowym, ich
wynagrodzenie, oznaczenie faktur oraz protokét odbioru;

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur Podwykonawcéw wymienionych w
os$wiadczeniu i protokotéw odbioru robét, na podstawie ktorych zostaty wystawione;

4) potwierdzenie zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur, ktérych o$wiadczenie dotyczy
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19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej
faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych robdét wchodzgcych w zakres robdt, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktorych
mowa w ust.18, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymanie
wypfaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu ptatnosci ztozonej przez
Wykonawce faktury do czasu przedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty, wykazujacych fakt
zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom kwot im naleznych z tytutu wykonania i
odbioru robdét. Przez okres wstrzymania nie biegng odsetki, a Zamawiajacy nie pozostaje w
opdznieniu w zaptacie ani nie ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnosci za brak zapfaty na
zadnej innej podstawie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Podstawg ptatnosci bezposredniej
dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20 w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zapfaty albo ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy oraz innych naleznych na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa lub
umowy naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca lub
dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres robét nie gwarantuje odpowiedniej jakosci
lub dotrzymania terminéw Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy na pismie wraz ze
wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie udzielaé
na pi$mie wszelkich informacji dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne sg wszystkie
postanowienia, takie jak dla podwykonawcy, okreslone w Umowie.

Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawcy
skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w Umowie.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot, wynikajgcej z Umowy pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Jezeli nie wskazano inaczej, zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej w przypadku ich
nieuwzglednienia przez Wykonawce w catosci, wywotujg skutki zgtoszenia sprzeciwu.

O ile projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan opisanych w ust. 4 — 6
Zamawiajacy zgtasza zastrzezenia do projektu.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca moze
przedtozy¢ poprawiony projekt umowy wraz z kolejnym wnioskiem o jej zaakceptowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o0 zaakceptowaniu umowy podwykonawczej lub zgtoszeniu zastrzezen do projektu (sprzeciwu do
umowy).

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcédw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w trybie
okredlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcdéw, po jego sporzgdzeniu, bedzie stanowic
Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakornczenia ktéregokolwiek z zamierzenn inwestycyjnych
wchodzacych w sktad Umowy.

Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcdw niz wskazani w
Zataczniku nr 3 do Umowy moze sie odbywac za pisemng zgodq Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajgcemu dokumentéw
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 10 ust.
2 Umowy.
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39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
stosuje sie przepisy ustawy Pzp, ktére nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647*
ustawy Kodeks cywilny.

§10
Nadzér, kierowanie robotami oraz doreczenia

1. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika Budowy w 0sobie ..........ccccceevuuneeenn. legitymujgcego sie uprawnieniami nr

z (o [ 1= IR ,
2) Kierownika robét ......... WIOS0DIE sussmssmsamssatsn legitymujgcego sie uprawnieniami nr
........................ 7400 | 11 1- S S LS

2. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

3. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
Umowy bedg sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierska albo tez wystane pocztg
elektroniczng na podany ponizej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres
poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony
uzgadniajg, iz na zgdanie drugiej Strony zawiadomienia przestane pocztg elektroniczng zostang
niezwtocznie sporzadzane na pismie idoreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka kurierskg. Tak dokonane doreczenia
beda skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o ktdrej Strona taka nie
zawiadomita.

adres Zamawiajgcego:

w formie elektronicznej Na adres: ... iveeve e re e see s

adres Wykonawcy:

w formie elektronicznej Na adres: ... ceeeceereeesecenene e
lub inne adresy, ktdre zostang podane do wiadomosci jednej Strony przez drugg Strone.

4. Zawiadomienia dokonane w sposdb okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu bedg uwazane za
dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien przestanych pocztg elektroniczng
doreczenia uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone.
Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej
jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek doregczenia. Kazda ze Stron moze zmienic
swoj adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposdb okreslony powyzej.

5. Strony uzgadniajg, iz oSwiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub odstgpienia od
umowy, bedg sktadane wylgcznie w formie pisemnej doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka kurierska pod rygorem
niewaznosci. Jednoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek doreczenia.
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6. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o
tym fakcie drugg Strone na piSmie. Powiadomienie takie nastgpi najpdiniej w dniu
poprzedzajacym taka zmiane. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie
korespondencji na dotychczasowy adres bedzie uwazane za doreczone.

7. Osobg upowazniong do kontaktu w przedmiocie umowy ze strony Zamawiajgcego jest

8. Osobg upowazniong do kontaktu w przedmiocie umowy ze strony Wykonawcy jest

9. Zmiana os6b upowaznionych do kontaktu nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego
powiadomienia.

10.Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 7 i 8, informujgc o tym pisemnie
drugg Strone z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

§ 11 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne
Przedmiotu Umowy z tytutu rekojmi w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem, ze okres rekojmi wynosi 60 miesiecy, a bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego bez uwag.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wady Przedmiotu Umowy z
tytutu gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie, a w sprawach w
Umowie nieuregulowanych — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na okres .......
miesiecy od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja dotyczy jakosci
wykonanych robdt oraz pozostatych $wiadczenn wchodzgcych w zakres umowy jak réwniez
zabudowanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci bez zastrzezen na wykonane na
podstawie Umowy roboty, w tym wszystkie ich elementy liczagc od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego bez uwag na zasadach przewidzianych we wzorze
stanowigcym Zatacznik nr 10 do Umowy albo na zasadach korzystniejszych.

W dniu odbioru koricowego Wykonawca wyda Zamawiajgcemu poprawnie wypetniony
dokument gwarancji, o ktdrym mowa powyzej.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany elementéw
infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
statej eksploatacji Przedmiotu Umowy.
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§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Strony stwierdzajg, ze Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie przewidzianej w specyfikacji warunkéw zamdwienia w
wysokosci 5%  wartosci  brutto zaméwienia tj. w  kwocie zt
( ), ktdre zostato wniesione w formie .......cocceeeeemeveveneeenns

Zabezpieczenie nalezytego wykonania stuzy zabezpieczeniu i zaspokojeniu wszelkich roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, ktére wynikajg z Umowy, w szczegdlnosci o wykonanie
Umowy, o naprawienie szkody na skutek jej niewykonania lub nienalezytego wykonania, a takze
roszczen z tytutu rekojmi, jak i roszczen o zaptate kar umownych.
Uprawnienie do korzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy
realizuje w szczegdlnosci w przypadkach:

1) braku zaptaty przez Wykonawce jakiejkolwiek kwoty naleznej Zamawiajgcemu;

2) nienaprawienia przez Wykonawce jakiegokolwiek uchybienia w odpowiednim,

wskazanym przez Zamawiajacego terminie; 3) odstgpienia od Umowy.

Korzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania nastepuje do kwot odpowiadajgcych
szacunkowi wysokosci uzasadnionych roszczern Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze dochodzié
zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

1) 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dnia od dnia podpisania protokotu odbioru

koricowego Przedmiotu Umowy,

2) 30% nie pdzniej niz w 30 dniu po uptywie okresu gwarancji jako$ci.
Wykonawca ma obowigzek, na swodj koszt, przedtuzania obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w przypadkach przedtuzenia terminu jej realizacji. Obowigzek ten
wykonuje nie pézniej niz na 21 dni przed uptywem terminu realizacji Umowy badz zmienionego
terminu realizacji Umowy pod rygorem - w przypadku jego niewykonania - uznania, ze powstato
prawo Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej
wysokosci.

§ 13 Kary umowne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie
zobowigzan na zasadach wynikajacych z Umowy. Strony uzgadniajg takze obowigzek zaptaty kar
umownych w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn za ktére ponosi
Wykonawca — w wysokosci 10% wartosci Umowy brutto okreélonej w § 8 ust. 1
Umowy;

b) zwtoke w wykonaniu catosci robot budowlanych — w wysokosci 0,3 % wartosci
Umowy brutto okreslonej w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy dziern zwtoki liczgc od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy;

c) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym Przedmiotu Umowy
— w wysokosci 0,3 % wartosci Umowy brutto okreslonej w § 8 ust. 1 Umowy za
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kazdy dzien zwtoki. Bieg terminu naliczenia kary rozpoczyna sie od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym jako termin usuniecia wad;

d) kazdy stwierdzony i udokumentowany przez Zamawiajgcego przypadek prowadzenia
robdt niezgodnie z Umowg, STWIORB, przepisami bhp i ppoz - w wysokosci 1.000,00
zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

e) kazdy stwierdzony przypadek, gdy czynnosci zastrzezone dla wykonania przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wykonujg osoby zatrudnione na innej
podstawie —w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100), za kazdy
rozpoczety miesigc, w ktérym zatrudnienie oséb wykonujgcych czynnosci okreslone
w &3 ust. 2 pkt 1) jest niezgodne z Umowa. Kara w tej samej wysokosci przystuguje
za niewykonanie obowigzku udowodnienia Zamawiajgcemu zatrudnienia
ktoérejkolwiek z tych oséb na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci nieokazania
Zamawiajgcemu w terminie dokumentéw wymienionych w §3 ust. 2 pkt 2)
wykazujgcych to zatrudnienie;

f) powierzenie wykonywania funkcji kierownika budowy bez zgody
Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100);

g) kazdy przypadek nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzier opdznienia w ptatnosci;

h) kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy
ztotych 00/100);

i) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany - w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100);

j) kazdy przypadek nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo albo jej zmian (ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ustugi lub dostawy) - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych 00/100);

k) kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wymaganego przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢
tysiecy ztotych 00/100);

I) dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowag - w wysokosci
20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych 00/100);

m)  zgtoszenie do odbioru robét zanikowych, lub zgtoszenia do odbioru
technicznego roboét, ktére nie nadajg sie do odbioru, w szczegdlnosci robdt
niedokonczonych —w wysokosci 2.000,00 zt (stowie: dwa tysigce ztotych 00/100);

n) zgtoszenie do odbioru koricowego robdt, ktére nie nadajg sie do odbioru, w
szczegollnosci robodt niedokonczonych — w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych
00/100);
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0) w przypadku uchybienia obowigzkowi przedfozenia dowodéw zawarcia
umow ubezpieczenia — 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dziert opdznienia;

p) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki. Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna sie od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym jako termin usuniecia wad;

q) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie polecenia Zamawiajacego o jakim mowa w
§ 6 ust. 4-6 Umowy - w wysokoéci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania polecenia
Zamawiajgcego), 2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1 % wartosci
przedsiewziecia brutto ustalonej w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca dokona zaptaty kar umownych przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia zadania zaptaty.
Zaptata kar umownych moze nastgpi¢ poprzez potracenie kary z kwoty naleznej do zaptaty
Wykonawcy na podstawie Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania umowy. Zamawiajgcy
jest uprawniony do wyboru podstawy zadania kary.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych
gdy szkoda przewyiszy wysokos¢ kar umownych, badZ wystgpita z innego tytutu.

taczna wysoko$¢ kar umownych z wszystkich tytutdw okreslonych w umowie nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

§ 14 Rozwigzanie Umowy
Zamawiajacy, obok przypadkdéw odstgpienia od Umowy na zasadach ogdlnych, ma prawo
odstgpi¢ od Umowy w przypadkach:

1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia dodatkowego wezwania;

2) gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczat rob6t albo pozostaje w zwtoce z realizacjag robdt w stosunku do
terminéw okreslonych w OHB o okres dtuzszy niz 30 dni;

3) jezeli Wykonawca dokona cesji jakiegokolwiek prawa lub obowigzku z Umowy niezgodnie
z jej postanowieniami;

4) zajecia majatku Wykonawcy przez organy egzekucyjne, zaprzestania prowadzenia
dziatalnos$ci gospodarczej przez Wykonawce, wszczecia likwidacji Wykonawcy;

5) koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpos$redniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) sktadania, co najmniej pieciokrotnie, nierzetelnej albo niekompletnej dokumentacji
rozliczeniowej;

7) zlecenia wykonania robdt budowlanych w podwykonawstwie niezgodnie z
postanowieniami Umowy;

8) niewykonania obowigzku zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w Umowie;
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9) w przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy.
Umowne prawo odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze

by¢ wykonane do dnia przewidzianego jako koricowy termin wykonania przedmiotu umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Przedmiotu Umowy. Wykonawca
nie moze w takim przypadku podnosic roszczen o charakterze odszkodowawczym.

Odstgpienie od Umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia i
wskazaniem terminu odstgpienia oraz skutkdw prawnych, ktére wynikaja z Umowy oraz
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi
na celu ochrone zycia i wtasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje budowy
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgfoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od
Umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
oraz wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,
Co nie wymaga upowaznienia Sadu;

5) W terminie 30 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru roboét przerwanych i robdt
zabezpieczajgcych oraz inwentaryzacje robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;

6) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
od Umowy polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony oséb, wtasnosci lub
bezpieczenstwa robdt;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
Umowy
odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj
dozér terenu budowy;
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8) Zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego szczegétowy protokédt odbioru
robot przerwanych i robét zabezpieczajacych oraz inwentaryzacja robdt stanowig
podstawe rozliczenia sie Stron;

9) Zamawiajacy, o ile bedzie nalezne, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o kwoty roszczen Zamawiajgcego, w tym z
tytutu kar umownych oraz na podstawie rekojmi lub gwarancji.

6. Koszty poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstapienia od
Umowy.

7. Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia kar umownych z
innych tytutéw niz odstgpienie od Umowy.

§ 15 Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) Pzp przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia
zmian do Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy, jezeli wystgpig nastepujgce przestanki:

1) zmiana w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1 Umowy:

a) w sytuacji, gdy w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg koniecznym jest wprowadzenie zmian w Wycenionym Przedmiarze
Robot,

b) w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian niezbednych do prawidiowej realizacji
Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w pkt 2)-7) i 9)-13) ponizej, skutkuje zmiang w
zakresie wynagrodzenia,

c) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad lub usterek,
ktore nie nadajg sie do usunigcia, lecz nie uniemozliwiaja prawidtowego
uzytkowania przedmiotu zamdéwienia, moze zosta¢ sporzadzony i podpisany
Protokotu z wadami przy réwnoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane
prace za zgodg Zamawiajgcego.

Wycena zmiany, bedzie sie opierata na stawkach lub cenach pozycji analogicznych lub
podobnych, zawartych w Wycenionych Przedmiarach Robét.

Jezeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Wycenionych
Przedmiarach Robét, to nalezy jg wyliczy¢ zgodnie z procedurg wskazang § 8 ust. 14
Umowy.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn wycena Zmiany nie bedzie mozliwa na zasadach
okreslonych powyzej lub nie bedzie miarodajna, Zamawiajacy moze zazadaé, aby wyceny
dokonat wybrany przez Zamawiajacego biegly z listy biegtych sgdowych, lub inna osoba
posiadajaca odpowiednig wiedze lub kwalifikacje (zaakceptowana przez obie Strony).
Wycena wykonana przez takg osobe bedzie wigzgca dla obu Stron.

2) wystapig niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, geotechniczne, archeologiczne
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonanie robdt w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy lub okreslonym w OHB, tj.:

a) dtugotrwate —trwajgce dtuzej niz 3 dni lub intensywne w wielkosci powyzej 30 I/m2
opady atmosferyczne, kleski zywiotowe, niskie temperatury — ponizej -5°C,
porywisty wiatr — powyzej 10 m/s, wysokie stany wdd, gruba pokrywa $nieina,
powodujgce ewakuacje sprzetu i taboru ptywajacego i wykonanie zabezpieczen
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3)

4)

5)

powodziowych, zgodnie z ,Instrukcja prowadzenia robdét w okresie zagrozenia
powodziowego” lub inne niz podane wyzej warunki (parametry) atmosferyczne
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonywanie

Przedmiotu Umowy, co zostanie zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

b) niewypaty i niewybuchy,

c) wykopaliska archeologiczne,

d) wystgpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajgcej z dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

W takich przypadkach Strony mogg przesung¢ termin zakoriczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, tj.:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminédw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) koniecznoscia dokonania zmiany w pozwoleniu na budowe o czas trwania
procedury administracyjnej,

c) nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen,

d) pojawienie sie na etapie realizacji robét nowych warunkéw lub wymagan
natozonych przez witascicieli lub zarzadcow infrastruktury, dotyczgcych tych
elementdéw, w ktére ingeruje lub z ktorymi koliduje Projekt.

W takich przypadkach Strony moga przesung¢ termin zakoriczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy. W
takim przypadku Strony mogg przesungc¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o
okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz).

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) wystapi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzgdzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajgcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy.

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
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6)

7)

8)

e) koniecznosc zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
W takich przypadkach Wykonawca i Zamawiajagcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci moga postanowié o
zmianie materiatéw lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy
realizacji Przedmiotu Umowy.
Dokonanie zmiany Umowy w zakresie zmiany materiatéw, technologii wykonania lub
sposobu etapowania robét jest korzystne dla Zamawiajacego, tj.:
a) moze obnizy¢ koszt realizacji Przedmiotu Umowy lub robdét budowlanych
wykonywanych w ramach Umowy,
b) moze przyczynic sie do podniesienia bezpieczeristwa wykonania Przedmiotu Umowy,
c) moze przyczyni¢ sie do podniesienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy,
d) moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
Przedmiotu
Umowy,
e) moze przyczynic sie do korzystnego dla Zamawiajacego skrécenia terminu realizacji
wykonania Przedmiotu Umowy;
Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktdrego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesungé¢ termin zakoniczenia rob6t budowlanych o okres
wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;
Zmiany osobowe:

a) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne
legitymujace sie, co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane; Zamawiajacy nie dopuszcza do zmiany personelu na
osoby o nizszych kwalifikacjach lub doswiadczeniu niz wykazano w warunkach
udziatu w przedmiotowym postepowaniu,

b) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy na innego dysponujgcego, co najmniej
poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym,

c) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca/podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca/inny podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia objetego Umowa.
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow w zakresie jaki wynika w
szczegblnosci ze zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych
zasobow na potrzeby wykonania zamdwienia, odpowiada solidarnie z Wykonawca
za szkode Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba,
ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy,
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9) Wystgpig istotne wady dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznoscig usuniecia wad dokumentacji projektowej;

10) W przypadku podpisania przez Strony aneksu do Umowy i dokonania zmiany tresci
Umowy w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych ustug, dostaw lub robdt budowlanych
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin
wykonania Przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Strony mogg przesungé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
okres wynikajacy z koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy dodatkowych ustug,
dostaw lub robét budowlanych,

Strony postanawiajg, ze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato roszczenie o zaptate przez Zamawiajacego kosztdw ogdlnych, tj. kosztow
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w
szczegolnosci koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obstugi biurowej i nadzoru geodezyjnego,
koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiajg, ze takie koszty, w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji Umowy, uznaje sie za wliczcone w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8
ust. 1 Umowy, za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt 10) powyzej, gdzie koszty te
beda uwzglednione w przedmiotowym aneksie do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze
nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy
warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzgdzenie aneksu do Umowy wraz z
powotaniem sie na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci
faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ rdéwniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznodci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku.
Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentéw.

W przypadku dokonywania zmiany tresci Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, w
zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) w nim opisanych ustala sie nastepujgce zasady
postepowania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych wustug, dostaw Ilub robdét budowlanych
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
Umowy, aneksu zmieniajgcego Umowe w tym zakresie;

2) podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i
zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokdt konieczno$¢, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktdrych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3) Pzp;
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3)

4)

5)

6)

rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw lub robdt budowlanych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robdt jezeli s3 wymagane;

podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych ustug,
dostaw lub robdt budowlanych nie objetych zamdwieniem podstawowym bedzie
kosztorys ofertowy szczegdétowy przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowic bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym
mowa w pkt 1) powyzej;

kosztorys ofertowy szczegétowy, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej zostanie opracowany
przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) Podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych w kosztorysie ofertowym
szczegbtowym, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej beda naktady publikowane w
odpowiednich katalogach. W przypadku braku odpowiednich pozycji podstawg do
okre$lenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
szczegdtowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot, ustug i dostaw ujetych w kosztorysie
szczegbtowym ofertowym, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
$rednie ceny i wskazniki (R,

M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

c) dla okreslenia ceny materiatdw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajacych z
przeprowadzonego przez
Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

d) koszty zakupu materiatow zawarte sg w cenie materiatu podanej jako $rednia cena
podana w zeszytach Sekocenbud,

e) koszty pracy sprzetu zawarte sy w cenie podanej jako $rednia cena podana w
zeszytach
Sekocenbud,

f)koszty posrednie nalezy kalkulowac zgodnie z zasadami przygotowania kosztoryséw
szczegdtowych okreslonymi w zaftaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okredlonych w
programie funkcjonalnouzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

g) maksymalny wskaznik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami
okreslonymi w wyzej przywotanym rozporzadzeniu nie moze dla robdt
dodatkowych przekroczy¢ 10% w odniesieniu do wszystkich rodzajow robdt
budowlanych;

Rozliczenie dodatkowych ustug, dostaw lub robot budowlanych wykraczajgcych poza
Przedmiot Umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 3) Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych
robét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki

32



obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreSlonych w kosztorysie ofertowym
szczegdtowym o ktéorym mowa w pkt 4) powyzej stanowigcym zatgcznik do aneksu, o
ktérym mowa w pkt 1) powyzej.

§ 16 Ochrona danych osobowych.

. Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw

o ochronie danych osobowych, w tym przepiséw Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych — RODO) oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

. Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osobowe 0s6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz

odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane sg w oparciu o
uzasadnione interesy Stron polegajgce na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych w
ramach realizacji niniejszej umowy oraz, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywa¢ tych danych
w celu innym niz realizacja niniejszej umowy.

. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w § 10 ust. 7-8 dysponujg informacjami

dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej
umowy, okreslonymi w ust. 4-7.

. Strony ustalajg, iz zgodnie z tresdcig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe o0s6b bedacych Stronami niniejszej umowy sg
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantéw Stron
niniejszej umowy i 0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za
koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane
osobowe), w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy. Dane osobowe beda
przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie
wynikajagcym z przepiséw z zakresu rachunkowosci oraz niezbednym na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy.

. Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje

niniejszej umowy, a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy
posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron
Umowy), prawo whniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez
kontakt, o ktéorym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rowniez prawo
whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem

e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibg przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony
Danych” albo pod adresem e-mail: riod.krakow@wody.gov.pl lub listownie pod adresem:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie zsiedzibg przy ul.lJ. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, zdopiskiem: ,Regionalny
Inspektor Ochrony Danych w Krakowie”.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych z ramienia Wykonawcy .......

. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej

umowy. Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywa¢ danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogg zostac
udostepnione organom uprawnionym na podstawie przepisOw prawa oraz powierzone innym
podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszg umowa.
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8. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpi konieczno$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia z Zamawiajgcym Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12 do Umowy.

§ 17 Zakaz przeniesienia praw i obowigzkéw z tytutu Umowy
Wykonawca, bez uprzedniej, wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej zgody
Zamawiajacego nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkéw
wynikajacych z Umowy na osoby trzecie, obcigzania tych praw w jakiejkolwiek formie, w
szczegdlnosci nie moze dokonywac przelewu lub jakiejkolwiek innej czynnos$ci wywotujacej podobne
skutki.

§ 18 Klauzula salwatoryjna
W przypadku, gdy jedno lub wiecej z postanowienn umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub
niewykonalne, nie narusza to skutecznosci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub
niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie
blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego.

§ 19 Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

2. Wszelkie spory mogace wynikng¢ przy realizacji Umowy Strony poddajg jurysdykcji Sadu
witasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Integralne czesci Umowy stanowig:
1) Zatgcznik nr 2 — Wyceniony Przedmiar Robot;

2) Zatacznik nr 3 — Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okre$long w Umowie);
3) Zatgcznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
4) Zatacznik nr 6 — Oferta Wykonawcy;
g 5) Zatgcznik nr 7a — Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ),
Zatagcznik nr 7b — Opis przedmiotu zamdwienia,
Zatgcznik nr 7c — Dokumentacja projektowa,
Zatacznik nr 7d — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
6) Zatacznik nr 8 — Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;
7) Zafacznik nr 9 — Wzér Oswiadczenia Wykonawcy;
8) Zatgcznik nr 10 — Wz6r Gwarancji jakosci;
9) Zafacznik nr 11 — Petnomocnictwo do podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy;

10) Zatgcznik nr 12 — Umowa powierzenia danych osobowych (RODO);

: 4. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego,
. B

= jeden dla Wykonawcy.

= ‘i
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Zatacznik nr 8 do Umowy nr

Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy* W ramach zadania pn.:
»Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przestona przeciwfiltracyjna IV etap”,

dziatajagc w imieniu Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy na podstawie umowy podwykonawczej nr
........................................ z dnia......ceeeeeeereeiiesensenennene. NA: wykonanie robét

oswiadczamy, ze

W okresie rozliczeniowym obejmujagcym okres od ... do .. (oznaczenie Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy) wykonat nastepujace roboty/dostawy/ustugi oraz wystawit z tego tytutu nizej wymienione
faktury:

Zakres robot
budowlanych/ustug/dostaw

wykonanych L, Termin
w okresie rozliczeniowym (ze|oznaczenie Wartosc Data ptatnosci data| Pozostaje do

wskazaniem pozycji faktury f?;ﬁ:g ?::th/ wystawienia | zaptaty/ kwota zaptaty
kosztorysowych, ilosci i zaptaty
wartosci
robot)
RAZEM

Oswiadczamy, ze: zestawienie robdt, o ktérym mowa powyzej jest kompletne,

nie zawiera pominie¢, do dnia ....ccceeeveevereeene. otrzymali$my/nie

otrzymalismy* w catosci wynagrodzenia za:

roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania

Oswiadczamy, ze nie istnieje jakikolwiek spér pomiedzy Wykonawcy (Podwykonawcg) a (oznaczenie
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy), ktéry miatby wptyw na wykonywanie umowy podwykonawczej i

jej rozliczenie a takie, iz wszystkie roboty dotychczas wykonane zostaly zafakturowane (wystawiono
rachunek za nie)*

podpis lub podpisy i imienne pieczecie podpis lub podpisy i imienne pieczecie
osoby lub oséb upowaznionych do reprezentowania osoby lub 0séb upowaznionych
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajgcego dokonanie ptatnosci
* niepotrzebne skresli¢

do reprezentowania Wykonawcy —
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Zatacznik nr 9 do Umowy nr

oznaczenie miejsca i daty ztoZzenia oSwiadczenia

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ZESTAWIENIE NALEZNOSCI DLA PODWYKONAWCOW WYKONUJACYCH ROBOTY w okresie
rozliczeniowym od ... do ... przy realizacji zadania inwestycyjnego
»Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przestona przeciwfiltracyjna IV etap”

Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa powyzej oswiadcza, iz w okresie
rozliczeniowym od ......... do ......, roboty budowlane przy realizacji zadania inwestycyjnego
polegajacego na ,Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przestona
przeciwfiltracyjna IV etap”, wykonywali Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy): (oznaczenie
wszystkich  Podwykonawcdw/dalszych  Podwykonawcow) wykonujgcych roboty w  okresie
rozliczeniowym) a wszelkie dane przedstawione ponizej w tabeli, w tym zakres i ilosci
robot/dostaw/ustug wykonanych przez Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcdw) oraz nalezne
im z tego tytutu wynagrodzenie sg zgodne ze stanem rzeczywistym, w szczegélnosci z obmiarami
robdt w okresie rozliczeniowym a takze z umowami z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami)

Lp.

Oznaczenie FV
obejmujacej roboty
/dostawy/ustugi
oraz protokotu

Wynagrodzenie
Oznaczenie Podwykonawcy VI9g

Podwykonawcy

dalszego Podwykon
( zeg wykonawcy) w zfotych netto

odbioru

Oswiadczenie powinno by¢ podpisane zgodnie z zasadq reprezentacji Wykonawcy
Zatqczniki:

* poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie faktur Podwykonawcdw wymienionych w
oswiadczeniu i protokotéw odbioru robdt, na podstawie ktérych zostaty wystawione;

* potwierdzenia zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur, ktérych oswiadczenie dotyczy
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Zatgcznik nr 10 do Umowy nr
GWARANCIJA JAKOSCI
»Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przestona przeciwfiltracyjna IV etap”,
na roboty stanowigce
przedmiot UMOWY NI ..ccveeceveeeeceensennenns zdnia oo roku

—-zwane ,Przedmiotem Umowy”.

Wykonawca, bedacy Gwarantem:
...................................................................................................... (o] N R— [NTL:—

—-zwanym dalej ,,Gwarantem”
Zamawiajacy, bedacy Uprawnionym z Gwarangcji:
PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
ul. Zelazna 59a, 00-848 Warszawa

REGON: 368302575 i NIP: 527-282-56-

16 wimieniu ktéreqo dziata:
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w

Krakowie ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 22, 31-

109 Krakéw

—-zwanym dalej ,Uprawnionym z Gwarancji”

Data Odbioru koricowego robét:

1. Przedmiot, oswiadczenie Gwaranta i termin Gwarancji

1.1. Gwarant udziela Uprawnionemu z Gwarancji na Przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres
weeeeeenens peINYCh miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

1.2. Gwarant ponosi wobec Uprawnionego z Gwarancji odpowiedzialno$¢ za wady Przedmiotu Umowy z
tytutu gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji, a w sprawach
nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg przyjmuje sie jako wigzacg w pierwszej kolejnosci Umowe
nastepnie Kodeks cywilny i inne przepisy prawa.

1.3. llekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o , wadzie”, nalezy rozumie¢ wade fizyczng i prawng. Wada
fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte witasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy
robotach lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie jakosci oraz wszelkie uszkodzenia lub
usterki. Wada prawna rozumiana jest w szczegdlnosci jako sytuacja w ktérej Przedmiot Umowy lub
jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.

1.4. llekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o ,usunieciu wady”, nalezy przez to rozumie¢ rdwniez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

1.5. Bieg terminu Gwarancji rozpoczyna sie od dnia dokonania protokolarnego odbioru koricowego bez
uwag robdt stanowigcych Przedmiot Umowy.

1.6. Okres Gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej czesci
Przedmiotu Umowy, w ktdrej w ramach Gwarancji byta usuwana wada.
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1.7.

1.8.

1.9.

W ramach Gwarancji Gwarant zobowigzuje sie usung¢ wady Przedmiotu Umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Koszty usuwania wad ponosi Gwarant.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci Uprawniony z Gwarancji moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Uprawnionego z Gwarancji do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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2. Obowiazki i uprawnienia Gwaranta i Uprawnionego z Gwarancji

2.1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Uprawniony z Gwarancji
jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw
wynikajgcych z gwarancji.

2.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego z Gwarancji dotyczacego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad,

b) terminowego spetnienia wymagan Uprawnionego z Gwarancji dotyczgcego wymiany
rzeczy na wolng od wad,

c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w Umowie.

2.3. Termin usuniecia wad wyznacza Uprawniony z Gwarancji w porozumieniu z Gwarantem, a w
przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Uprawniony z
Gwarangji.

2.4. Wyznacza sie nastepujgce terminy w zaleznosci od rodzaju stwierdzonych wad:

rodzaj (klasyfikacja) wad wymagany czas reakcji (do)

Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i
zabezpieczenie miejsca
stanowigcego zagrozenie
bezpieczenstwa
uzytkownikéw lub
zaktdcenie w
prawidfowym

Niezwtocznie/nie
dtuzej niz 24 h
Wady istotne - powodujgce zagrozenie bezpieczerstwa

uzytkownikoéw oraz zaktécenia w prawidtowym

a) ; _ ' ) ' . : funkcjonowaniu oraz
unkcjonowaniu (bezposrednio lub posrednio brak okreélenie sposobu
mozliwosci eksploatacji jakiejkolwiek czesci robot) naprawy
Catkowite usuniecie wady
lub w wyniku
poprawnych dziatan 72k
naprawczych Wykonawcy
przekwalifikowanie wady
na wade nieistotng.
Wady nieistotne — nie powodujgce zagrozenia Potwierdzenie przyjecia
bezpieczenstwa uzytkownikdéw oraz zaktécen w zgtoszenia,
b) | prawidtowym funkcjonowaniu (wptywajace zabezpieczenie miejsca 48 h
bezposrednio lub posrednio na eksploatacje powstania wady i
jakiejkolwiek czesci obiektu) okreslenie sposobu
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naprawy

Catkowite usuniecie wady 14 dni

3. Przeglady gwarancyjne

3:1.

3.2,

3.3.

3.4.

W okresie obowigzywania niniejszej gwarancji odbedg sie .. przeglady gwarancyjne, z czego
ostatni przeglad bedzie przeglagdem ostatecznym

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z
Gwarangcji, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

W sktad komisji przeglagdowej bedzie wchodzita minimum 1 osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz minimum 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego,
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niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustaleri dokonanych przez komisje przeglagdowa.

3.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokoét Przeglagdu Gwarancyjnego, co
najmniej w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarancji i dla Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwtocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad

4.1. Zakfada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

a) wady istotne — powodujgce zagrozenie bezpieczeristwa uzytkownikdw oraz zaktécenia w
prawidtowym funkcjonowaniu,

b) wady nieistotne — nie powodujgce zagrozenia bezpieczenistwa uzytkownikoéw oraz zaktécen w
prawidtowym funkcjonowaniu.

4.2. Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajagce do usuwania ujawnionej wady wedtug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych.

4.3. Uprawniony z Gwarancji moze zmieni¢ termin usuniecia wady, uwzgledniajgc technologie usuwania
wady i zasady sztuki budowlane;j.

4.4. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Gwaranta i Uprawnionego z
Gwarancji Protokotu odbioru usuniecia wady.

4.5. Jezeli Gwarant odmowi usuniecia stwierdzonych wad w okresie objetym gwarancjg jakosci, w terminie
okredlonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji zleci ich wykonanie innemu
podmiotowi jako zastepcze wykonanie, na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji jakosci, na co Gwarant wyraza zgode. Koszt zlecenia zastepczego wykonania
zostanie pokryty z pozostatej czesci zabezpieczenia lub Gwarant dokona zaptaty we wtasnym zakresie
lub Uprawniony z Gwarancji kosztami zwigzanymi z zastepczym wykonaniem obcigzy Gwaranta.
Wykonanie zastepcze nie wymaga upowaznienia Sadu.

5. Komunikacja

5.1. O kazdej wadzie Uprawniony z Gwarancji powiadamia Gwaranta w nastepujgcy sposob:

1) na pi$mie, nadanie listu poleconego w placéwce operatora pocztowego na adres wskazany
przez Wykonawce w Umowie lub wskazany we wniosku zawierajgcym zmiane danych
adresowych traktuje sie jako skuteczne doreczenie w terminie 3 dni od daty nadania,

2) faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doreczenie w dacie, nadania pisma,

3) drogg elektroniczng, nadanie e-maila stanowi skuteczne doreczenie w dacie wystania, z
zastrzezeniem, ze wystanie nastgpi do godziny 16.00 danego dnia,

4) osobiscie Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Gwarantowi za potwierdzeniem ich odbioru.

5.2. W zgtoszeniu wady Uprawniony z Gwarancji kwalifikuje kategorie wady wedtug rodzaju ustalonego w
niniejszej Gwarancji.

5.3. 0 zmianach w danych adresowych, Gwarant zobowigzany jest informowac¢ Uprawnionego z Gwarancji
niezwtocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania korespondenc;ji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczona.

5.4. Wszelkie spory wynikajace z gwarancji bedg rozpatrywane zgodnie z prawem polskim wedtug
witasciwosci Sadu siedziby dla Uprawnionego z Gwaranc;ji.

USSR o | | - TS
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miejscowos¢

W imieniu i na rzecz Gwaranta podpisat/liz ....ccceeeieceeceieece e
podpis 0s6b upowaznionych ze strony Gwaranta
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