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Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego małej retencji o nazwie Malinówka 3, w km 2+990 potoku Malinówka, zlokalizowanego na terenie gminy miejskiej Wieliczka. Zbiornik jest elementem przedsięwzięcia obejmującego w sumie 5 suchych zbiorników małej retencji w dorzeczu rzeki Serafy, pracujących w kaskadzie obejmującej: dwa zbiorniki na rzece Serafie (istniejący zbiornik Bieżanów i planowany zbiornik Serafa 2) i trzech zbiorników na potoku Malinówka - zbiorniki Malinówka 1, Malinówka 2 i Malinówka 3.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach kontraktu na roboty 3A.2/3 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3”, które stanowi część Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), Komponentu 3 „Ochrona przed powodzią Górnej Wisły”, Podkomponentu 3A Ochrona miast na obszarze dorzecza Górnej Wisły oraz ochrona Krakowa.
Kontrakt współfinansowany jest przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy, Fundusz Spójności Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
Roboty budowlane obejmują następujące elementy:
Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane: 
· Budowa zapory czołowej w km 2+990 potoku Malinówka o długości 116,0 m, szerokość w koronie 4,0 m, nachylenie skarpy odwodnej 1:3, skarpy odpowietrznej 1:2,5,
· Budowa przesłony przeciwfiltracyjnej w stopie i w korpusie zapory o długości 116,0 m w km 2+990 potoku Malinówka,
· Budowa urządzeń przelewowo-upustowych – szerokość przelewu o kształcie praktycznym Creagera – 5,0 m, dwa upusty o wymiarach 0,5x0,5 m, długości  4,0 m i spadku 0,5% w km 2+990 potoku Malinówka,
· Budowa kładki pieszo-jezdnej szerokości 4,0 m i długości 6,0 m nad urządzeniami przelewowo-upustowymi w km 2+990 potoku Malinówka,
· Budowa niecki wypadowej z urządzeń przelewowo-upustowych – długości 14,0 m i szerokości 5,0 m, w km 2+990 potoku Malinówka,
· Budowa, rozbudowa, zasypanie koryta potoku Malinówka w km 2+976 - 3+013 oraz w km 3+233 – 3+511:
· rozbudowa koryta (koryto dopływowe) do urządzeń przelewowo-upustowych o długości 52,8 m, szerokości w dnie 3,5 m, nachyleniu skarp 1:2, w km potoku Malinówka 3+003 – 3+056,
· rozbudowa koryta (koryto odpływowe) z urządzeń przelewowo-upustowych o długości 
65,2 m, szerokości w dnie 1,4-5,0 m, nachyleniu skarp 1:2 w km 2+901-2+966 potoku Malinówka,
· budowie koryta w czaszy zbiornika o długości 270,7 m w km 3+233 – 3+504 potoku Malinówka, szerokości w dnie 1,0m, nachyleniu skarp 1:1,5,
· zasypanie koryta w pobliżu projektowanych urządzeń przelewowo upustowych na długości 37m od km 2+976 do km 3+013 potoku Malinówka
· zasypanie koryta w czaszy zbiornika na długości 278m od km 3+233 do km 3+511 potoku Malinówka 
· Budowa tymczasowego koryta potoku Malinówka w km 2+901-3+054 wraz z przepustem tymczasowym o średnicy  1500 mm na okres budowy zbiornika Malinówka 3,
· Wykonanie zabezpieczenia osuwiska na długości ok. 50 m na prawym brzegu zapory, 
· Budowa rowu opaskowego nr 1 o długości 56,4 m na brzegu lewym koryta Malinówki z wylotem do potoku w km 2+955,
· Budowa rowu opaskowego nr 2 o długości 56,5 m na prawym brzegu koryta Malinówki z wylotem do potoku w km 2+950,
· Budowa, przebudowa, rozbudowa rowów:
· Przebudowa rowu R1 o długości 27,3 m z wylotem do potoku Malinówka w km 2+955,
· Przebudowa rowu R2 o długości 39,8 m z wylotem do potoku Malinówka w km 3+118,
· Przebudowa rowu R3 o długości 88,6 m z wylotem do potoku Malinówka w km 3+249,
· Rozbudowa rowu R4 o długości 50,3 m z wylotem do potoku Malinówka w km 3+266,
· Rozbudowa rowu R5 o długości 46,9 m z wylotem do potoku Malinówka w km 3+367,
· Budowa rowu R6 o długości 66,0 m z wylotem do potoku Malinówka w km 3+022,
· [bookmark: _Hlk51056088]Budowa przepustu P1 o średnicy 800 mm na rowie R5 w km 0+036 rowu,
· Budowa drogi eksploatacyjnej nr 1 o długości 36,0 m, szerokości 3,0 m wraz z placem do zawracania na prawym brzegu zbiornika w km od 2+990 do3+031 potoku Malinówka, 
· Budowa i rozbudowa zjazdów z włączeniem do drogi wewnętrznej oraz drogi gminnej
· Budowa zjazdu szerokości 4,0m umocnionego płytami betonowymi z korony zapory na drogę wewnętrzną należącą do Skarbu Państwa we władaniu ZDMK na działce nr 141/2 i 126/9,
· Rozbudowa zjazdu na działkach 188/38, 188/12, 189/8 wraz z połączeniem z drogą gminną 560819 K,
· Budowa dwóch zjazdów z klińca kamiennego o szerokości 3,0 m i max. spadku 15%,
· Budowa zjazdu do czaszy zbiornika w km 0+006 zapory,
· Budowa zjazdu do czaszy zbiornika w km 0+031 potoku Malinówka,
· Budowa placów do zawracania
· Budowa placu do zawracania o wymiarach 15 x 12,5 m na lewym przyczółku zapory w km od 2+973-2+988 potoku Malinówka,
· Budowa placu do zawracania o wymiarach 13 x 14 m w pobliżu prawego przyczółka zapory w km od 3+031 do 3+048 potoku Malinówka,
· Budowa ścianki szczelnej z grodzic stalowych zakończonej oczepem długości 176,0 m wraz z drenażem na prawym brzegu czaszy zbiornika wzdłuż istniejącego parkingu przy osiedlu domów wielorodzinnych w km od 3+026 do 3+245 potoku Malinówka, 
· Budowa ścianki szczelnej z grodzic stalowych zakończonej oczepem długości 44,0 m na prawym brzegu koryta potoku Malinówka w km 3+358 – 3+366,
· Budowa i przebudowa wylotów:
· Budowa wylotu 200 mm w km 3+365 pot. Malinówka odwadniającego ściankę szczelną oporową na prawym b. koryta,
· Przebudowa wylotu z wodociągu o średnicy 500 mm zlokalizowanego w km 3+543 potoku Malinówka polegająca na montażu klapy zwrotnej,
· [bookmark: _Hlk51061739]budowa wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm w km 2+965 potoku Malinówka na brzegu prawym odwadniających tereny zespołu budynków jednorodzinnych oraz zabezpieczenie istniejących wylotów klapą zwrotną,
· przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej kD300 w km 3+475 potoku Malinówka,
· przebudowa istniejącego wylotu kd300 do rowu R2 wraz z montażem klapy zwrotnej DN300,
· przebudowa istniejącego wylotu kd300 do rowu R4 wraz z montażem klapy zwrotnej DN300,
· Budowa ogrodzeń:
· budowa ogrodzenia o całkowitej długości 11,0 m przy punkcie pomiarowym w pobliżu lewego brzegu koryta w km od 2+930 pot. Malinówka,
· budowa ogrodzenia długości 65,0 m przy kontenerze do obsługi zbiornika w pobliżu lewego brzegu koryta w km od 2+973-2+992 pot. Malinówka,
· budowa ogrodzenia placu zabaw długości 64,0 w pobliżu prawego brzegu koryta w km 3+272 – 3+290 pot. Malinówka
· budowa ogrodzenia o całkowitej długości 11,0 m przy punkcie pomiarowym w pobliżu lewego brzegu koryta w km od 3+485 pot. Malinówka,
· [bookmark: _Hlk51063145]Wydobycie gruntów przeznaczonych na budowę zapory i makroniwelacja terenu ze spadkiem 2,0 % w kierunku koryta potoku Malinówka od km 2+990 do km 3+514 potoku Malinówka (km od 2+990 do km 3+504 kształtowanego koryta w czaszy),
· Rozbiórka elementów betonowych, przepustów oraz ogrodzeń:
· Rozbiórka dwóch nieczynnych wylotów betonowych w km 3+298 i 3+382 potoku Malinówka,
· Rozbiórka płyt betonowych w km 3+264-3+274  potoku Malinówka 
· Rozbiórka dwóch przepustów 300 mm zlokalizowanych na rowie R5 w 3+365 potoku Malinówka, 
· Rozbiórka ogrodzenia na działce nr 188/38 w pobliżu prawego brzegu koryta potoku Malinówki w km od 3+373-3+394,
· Budowa schodów skarpowych:
· Budowa schodów skarpowych żelbetowych na zaporze w km 0+072 zapory (od strony odpowietrznej i odwodnej zapory),
· Budowa schodów skarpowych od strony odpowietrznej w km 0+158 zapory,
· Budowa schodów skarpowych w korycie odpływowym na lewym brzegu w km 2+969 koryta potoku Malinówka,
· Budowa schodów skarpowych w projektowanym korycie na lewym i prawym brzegu w km 3+259 pot. Malinówka 
· Budowa kontenera do obsługi zbiornika przy placu do zawracania na lewym przyczółku zapory km 2+976 potoku,
· Budowa placu zabaw o powierzchni 220 m2 w pobliżu parkingu przy osiedlu Secesja oraz w pobliżu prawego brzegu koryta w km 3+272 – 3+290 pot. Malinówka
· Budowa pomostu oraz rampy o całkowitej długości 9,5 m przy parkingu osiedla Secesja
· Budowa punktów pomiarowych wraz z urządzeniami kontrolno – pomiarowymi:
· budowa punktu pomiarowego na lewym brzegu koryta odpływowego w km 2+929 koryta 
· budowa punktu pomiarowego w pobliżu cofki zbiornika na lewym brzegu koryta w km 3+486 potoku Malinówka
· budowa punktu pomiarowego na zaporze przy wlocie do urządzeń przelewowo upustowych
· budowa urządzeń kontrolno-pomiarowych na zaporze oraz na brzegu lewym koryta pot. Malinówka
[bookmark: _Toc56505266]Tabela 1. Zestawienie urządzeń kontrolno – pomiarowych
	Oznaczenie
	Nazwa urządzenia
	Ilość [szt.]

	RP
	Reper powierzchniowy
	36

	Qp
	Przelew pomiarowy
	2

	Wd
	Łata wodowskazowa
	1

	Wds
	Wodowskaz skarpowy
	3

	PO
	Piezometr otwarty
	8

	IN
	Inklinometr
	1

	SC
	Sonda pomiarowa
	3



W ramach inwestycji niezbędne będzie usunięcie drzew, które znajdują się na terenie objętym robotami budowlanymi związanymi z budową zbiornika, oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych określonych w Planie Nasadzeń a także wykonanie placu zabaw.


Szczegółowy zakres Robót budowlanych do wykonania wynika z załączonych dokumentacji projektowych (Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze) oraz Przedmiaru Robót Budowlanych i Planu Zarządzania Środowiskiem.

Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o decyzję pozwolenia na realizację inwestycji:
Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji […]  uzyskana w trybie Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2015.966 ze zmianami, tzw. „specustawa przeciwpowodziowa”). 
W bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, będą realizowane przedsięwzięcia o podobnym charakterze, tj. budowy suchych zbiorników retencyjnych Malinówka 1 i Malinówka 2 oraz Serafa 2. Realizacja powyższych przedsięwzięć zaplanowana jest na lata 2021 -2022.
Przy planowaniu i organizacji robót należy uwzględnić możliwość wystąpienia utrudnień związanych z realizacją Zbiorników Malinówka 1 i Malinówka 2 przez innych wykonawców, szczególnie w zakresie pozyskania i dowozu materiałów na teren budowy oraz korzystania z sieci dróg publicznych.
[bookmark: _Toc69296322]DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację Projektową (projekty i decyzje) wymienione w Części IV Dokumentacja Projektowa.
Uwaga:
Wszystkie nazwy własne użyte w jakimkolwiek dokumencie będącym składnikiem materiałów przetargowych, a dotyczące między innymi: materiałów, urządzeń, dostawców, producentów, usługodawców itp., należy traktować wyłącznie jako wskazanie referencyjne i w żadnym wypadku Wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych materiałów, urządzeń, dostawców, producentów, usługodawców itp. Wykonawca jest uprawniony do zastosowania takich materiałów, urządzeń, dostawców, producentów, usługodawców itp., które spełniają wymagania określone w Specyfikacjach (ST-O i SST) i przekazanej Dokumentacji Projektowej, ich cechy jakościowe i parametry  nie są gorsze od materiałów i urządzeń podanych w specyfikacji i jednocześnie ich zastosowanie nie wpłynie negatywnie na jakość bądź też możliwość bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania obiektów i urządzeń wykonanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia.



[bookmark: _Toc343249332][bookmark: _Toc501534998][bookmark: _Toc519002776][bookmark: _Toc28865014][bookmark: _Toc29391508][bookmark: _Toc69296323]DOKUMENTY WYKONAWCY
A. Wykonawca, nie później niż 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy Zbiornika, przedłoży do Inżyniera następujące dokumenty:
· Plany Zapewnienia Jakości (PZJ) – ogólny i szczegółowe na określone kategorie Robót,
· Plan ochrony przeciwpowodziowej Terenu Budowy na wypadek wezbrania powodziowego (nazwany w PZŚ „Plan operacyjny ochrony przeciwpowodziowej”) i instrukcję dla Zakładowego Komitetu Przeciwpowodziowego,
· Plan organizacji Terenu Budowy wraz z określonym w PZŚ Planem funkcjonowania Zapleczy budowlanych,
· Bilans i plan przemieszczania mas ziemnych,
· Plan BIOZ,
· Program Gospodarowania Odpadami (PGO).

Przy opracowywaniu powyższych dokumentów Wykonawca powinien uwzględnić m.in. zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (oraz innych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, jeżeli dotyczy), warunki określone w PZŚ, odpowiednie Polityki Operacyjne i Procedury Banku Światowego[footnoteRef:2] dotyczące ochrony środowiska i spraw społecznych, Wytyczne Banku Światowego dot. Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia i Zasad Bezpieczeństwa (ESHS Guidelines)[footnoteRef:3], Kodeks postępowania dla Personelu Wykonawcy (ES) , a także warunki wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów aktów prawnych (w tym Ustawa Kodeks Pracy, Ustawa Prawo Budowlane i in.). [2:  Dostępne m.in. na stronie internetowej: https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx#S3-2 
(w części pt. Inwestment Project Financing / Environmental and Social Safegurard Policies).]  [3:  Wytyczne te zamieszczone są w serwisie internetowym Banku Światowego, na stronach: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/EHS-Guidelines/  oraz 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p ] 

B. Nie później niż 14 dni po podpisaniu Umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram Robót budowlanych. Harmonogram opracowany będzie w formacie programu Microsoft Project (plik *.mpp), a Raport uzasadniający dotyczący liczebności każdej grupy Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy przedstawiony będzie w formie raportu zasobów z pliku *.mpp (Microsoft Project). Harmonogram winien być przekazany zarówno w wersji nieedytowalnej (np. *.pdf), jak i w wersji edytowalnej (plik *.mpp).
Przed wystąpieniem o odbiór końcowy Robót, Wykonawca przedłoży i uzyska akceptację Inżyniera dla Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej do zgłoszenia zakończenia Robót budowlanych do organów Nadzoru Budowlanego i/lub uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie oraz pozwalającą w pełni eksploatować, konserwować i remontować wszystkie obiekty Zbiornika Malinówka 3. Zakres / zawartość Dokumentacji Powykonawczej będzie zaakceptowana przez Inżyniera.
C. Okres przeglądu Dokumentów Wykonawcy nie przekroczy 28 dni, licząc od dnia, kiedy Inżynier otrzyma Dokument Wykonawcy i powiadomienie Wykonawcy. Powiadomienie będzie stwierdzać, że dany Dokument Wykonawcy odpowiada Umowie, lub podawać zakres, w jakim Umowie nie odpowiada. Realizacja takiej części Robót budowlanych, do której odnosi się Dokument Wykonawcy nie rozpocznie się przed jego zatwierdzeniem lub przed upływem okresu przeglądu. Żadne takie zatwierdzenie lub zgoda, lub jakikolwiek przegląd nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. Ilekroć występuje w niniejszym dokumencie określenie „Rysunki” oznacza ono dokumentację wydaną przez Zamawiającego (lub w jego imieniu), włączoną do Umowy, oraz wszelką dodatkową i zamienną Dokumentację Projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego (lub w jego imieniu).



[bookmark: _Toc69296324]ZAKRES OBOWIĄZYWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Ogólnej (ST-O) i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych związanych z kontraktem „3A2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3”.
Jeżeli jakiekolwiek informacje i/lub wymagania są opisane zarówno w niniejszej ST-O oraz SST, jak i w zapisach Umowy, to zapisy Specyfikacji należy traktować, jako uzupełniające do zapisów Umowy. Jeżeli któraś ze Stron (Zamawiający lub Wykonawca) uzna, że zapisy Specyfikacji sprzeczne są z zapisami Umowy to zobowiązana jest zwrócić się do Inżyniera o ich interpretację. 



[bookmark: _Toc306696049][bookmark: _Toc343249338][bookmark: SWR][bookmark: _Toc501535000][bookmark: _Toc519002778][bookmark: _Toc28865016][bookmark: _Toc29391510][bookmark: _Toc69296325]ŚRODOWISKO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

[bookmark: _Toc306696050][bookmark: _Toc343249339][bookmark: _Toc501535001][bookmark: _Toc519002779][bookmark: _Toc28865017][bookmark: _Toc29391511][bookmark: _Toc69296326]Lokalizacja Zbiornika
1.1.1 [bookmark: _Toc69296327]Lokalizacja zbiornika Malinówka 3
Zbiornik zlokalizowany jest w województwie małopolskim, w gminie Kraków i w gminie Wieliczka. Położony jest w jednostce ewidencyjnej Podgórze obręb 99, a także jednostce ewidencyjnej Wieliczka - obręb Wieliczka 3..
Planowany suchy zbiornik małej retencji Malinówka 3 obejmuje fragment doliny potoku Malinówka na północny wschód od lasu Krzyszkowickiego, na północ od ulicy Modrzewiowej. Teren stanowią obszary rolniczo - łąkowe z zielenią śródpolną (krzewy i kępy drzew), a także tereny mieszkaniowe.
[bookmark: _Toc30696629][bookmark: _Toc306696052][bookmark: _Toc343249340][bookmark: _Toc501535002][bookmark: _Toc519002780][bookmark: _Toc28865018][bookmark: _Toc29391512][bookmark: _Toc69296328]Warunki hydrologiczne i powodziowe
Przedmiotowy Zbiornik zlokalizowany jest w dorzeczu Górnej Wisły, ten region wodny  zarządzany jest przez PGW WP RZGW w Krakowie. W tej części zlewni rzeka Serafa stanowi jeden z głównych cieków. Głównymi dopływami Serafy są: potok Krzyszkowicki (lewobrzeżny), potok Malinówka (lewobrzeżny), potok Drwina Długa (lewobrzeżny), potok Zabawka (prawobrzeżny). Potok Malinówka na całej długości omawianego obszaru ma uregulowane koryto. Potok przyjmuje wiele dopływów. Teren w sąsiedztwie potoku porasta roślinność trawiasta, z występującymi z rzadka drzewami i krzewami. Zlewnia potoku Malinówka obejmuje obszary zabudowy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych oraz obszary leśne m.in. Las Krzyszkowicki. Potok prowadzi wody pozaklasowe zarówno pod względem zanieczyszczenia fizykochemicznego jak i skażenia bakteriologicznego, ponieważ odprowadza wody powierzchniowe z obszarów składowiska odpadów komunalnych w Baryczy. Stan wód powierzchniowych w granicach jednolitej części wód powierzchniowych obejmującej teren planowanego przedsięwzięcia monitorowany jest na bieżąco w ramach państwowego monitoringu środowiska, a jego wyniki publikowane są cyklicznie na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Charakterystykę hydrologiczną rzeki Serafa i potoku Malinówka na obszarze czterech zbiorników planowanych do budowy w ramach Kontraktu 3A.2 (zbiorniki: Malinówka 1, Malinówka 2, Malinówka 3 i Serafa 2) przedstawiono w poniższej tabeli[footnoteRef:4]:  [4:  	źródło: PZŚ. ] 

	Oznaczenie
	Zbiornik Malinówka 1
	Zbiornik Malinówka 2
	Zbiornik Malinówka 3
	Zbiornik Serafa 2

	Potok/Rzeka
Kilometraż zapory zbiornika
Powierzchnia zlewni [km2]
	Malinówka
0+222
6,73
	Malinówka
2+279
5,88
	Malinówka
2+990
5,50
	Serafa
9+223
9,84

	Przepływy charakterystyczne [m3/s]:
· śr. niski (SNQ)
· śr. roczny (SSQ)
	

0,007
0,055
	

0,006
0,048
	

0,005
0,046
	

0,010
0,081

	Przepływy prawdopodobne [m3/s] 
dla III klasy ważności 
budowli hydrotechnicznych 
(na wlocie do zbiorników):
· Q1%
· Q0,5% (przepływ miarodajny)
· Q0,2% (przepływ kontrolny)
	



4,9
7,5
19,9
	



4,17
7,27
20,42
	



6,3
14,0
25,4
	



15,7
23,7
46,7


[bookmark: _Hlk31109711]Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczeń hydrologicznych 
i modelowania hydraulicznego przepływu w ciekach.
Wykonawca powinien mieć też na uwadze, planując Roboty, cenę i zabezpieczenie przez zagrożeniami, coraz częściej występujące opady nawalne, które miejscowo znacznie przekraczają dane historyczne i tym samym stwarzać mogą częściej i w większej skali ekstremalne zagrożenia.
Roboty budowlane wykonywane będą w obszarze zagrożenia powodzią. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco śledzić warunki pogodowe, ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne państwowych służb hydrologiczno -meteorologicznych. Wykonawca na podstawie analizy tych ostrzeżeń będzie podejmował decyzje o przerwaniu Robót budowlanych i ewakuacji ludzi, sprzętu, urządzeń, materiałów itp. na czas przejścia wód wezbrania.
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia powodziowego Terenu Budowy w tym celu: 
· powoła Zakładowy Komitet Przeciwpowodziowy (ZKP), 
· opracuje Instrukcję dla ZKP, określającą: skład i sposób działania drużyn ratowniczych, 
· określi teren działania, stany ostrzegawcze i alarmowe, plan operacyjny, wykaz sprzętu i środków przewidzianych do prowadzenia akcji ratowniczych, w tym przypadku nie później niż 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy,
· w razie zagrożenia powodziowego ma obowiązek podjęcia odpowiednich działań zabezpieczających,
· zgromadzi na Terenie budowy / w miejscu prowadzenia Robót budowlanych odpowiednią, zgodną z Planem ochrony przeciwpowodziowej Terenu Budowy, ilość materiałów (tj. worków, piasku, folii PVC).
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do takiego prowadzenia Robót budowlanych i organizacji Terenu Budowy, który w żaden sposób nie może pogorszyć obecnie istniejących warunków przepuszczania wód powodziowych. W tym celu Wykonawca będzie przestrzegał organizacji i zasad funkcjonowania ochrony przeciwpowodziowej w czasie trwania prac związanych z budową zbiornika, które w trakcie budowy, remontu lub przebudowy mogłyby stanowić zagrożenie w przypadku pojawienia się wód powodziowych.
Wykonawca w cenie Robót budowlanych winien uwzględnić wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją ochrony przeciwpowodziowej Terenu Budowy.

[bookmark: _Toc343249341][bookmark: _Toc501535003][bookmark: _Toc519002781][bookmark: _Toc28865019][bookmark: _Toc29391513][bookmark: _Toc69296329]Klasa obiektu
Parametry zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 3:
· klasa hydrotechniczna budowli –			III
· wysokość piętrzenia –					7,3 m
· rzędna piętrzenia Max PP –				226,5 m n.p.m.
· rzędna korony zapory – 					237,7 m n.p.m.
· szerokość korony – 					4 m 
· długość korony – 					116 m 
· nachylenie skarpy odwodnej – 				1:3
· nachylenie skarpy odpowietrznej – 			1:2,5.

[bookmark: _Toc306696061][bookmark: _Toc343249342][bookmark: _Toc501535004][bookmark: _Toc519002782][bookmark: _Toc28865020][bookmark: _Toc29391514][bookmark: _Toc69296330][bookmark: _Toc501535005]Warunki geologiczne i geotechniczne podłoża
[bookmark: _Toc501535006][bookmark: _Toc519002784]Pod względem geologicznym obszar realizacji Kontraktu na roboty 3A.2 leży w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, w jego zachodniej części. Zapadlisko wypełnione jest osadami molasowymi miocenu. Osady neogenu spoczywają na różnowiekowych skałach od prekambru po kredę i różnowiekowych jednostkach tektonicznych. Miąższość tych osadów jest zróżnicowana i jest odzwierciedleniem morfologii podłoża. Osady trzeciorzędowe (neogenu) w postaci warstw skawińskich zbudowanych z iłów, miejscami z domieszką piasków przykrywa pokrywa osadów czwartorzędowych wykształconych w postaci piasków i żwirów rzecznych oraz mad (mułki, glinki i piaski). 
W obrębie planowanego suchego zbiornika Malinówka 3 wierzchnią warstwę o miąższości ~0,4 do ~1,1 m stanowi gleba oraz w korycie potoku nanos rzeczny. Poniżej nanosu, a na pozostałym terenie bezpośrednio pod glebą zalegają odpowiednio gliny zastoiskowe z domieszką części organicznych, szare, miękkoplastyczne i plastyczne oraz gliny pylaste, brązowo-szare i szare, wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, których do głębokości 4,0 m ppt nie przewiercono. Głębiej są to piaski drobne i średnie, przeważnie z domieszką pyłu, glin, o stanie średnio zagęszczonym. Pierwszy poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędowych.
W trakcie wiercenia wodę gruntową w postaci wycieków nawiercono w przypowierzchniowej warstwie glin pylastych na głębokości ~1,4 do 3,0 m ppt. 


[bookmark: _Toc306696065][bookmark: _Toc343249343][bookmark: _Toc501535007][bookmark: _Toc519002785][bookmark: _Toc28865021][bookmark: _Toc29391515][bookmark: _Toc69296331][bookmark: _Toc501535008]Środowisko przyrodnicze – Zbiornik Malinówka 3
[bookmark: _Toc306696071][bookmark: _Toc343249344][bookmark: _Toc501535011][bookmark: _Toc519002789]W najbliższym otoczeniu Zbiornika Malinówka 3 znajduje się obszar objęty ochroną na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 55). Jest to użytek ekologiczny Las Krzyszkowicki o powierzchni ok. 34 ha. Północno-zachodni skraj obszaru realizacji Kontraktu znajduje się w odległości ok. 30 m na południe od południowej granicy użytku ekologicznego.
Najbliższy obszar Natura 2000 (Łąki Nowohuckie – PLH120069) znajduje się w odległości ok. 7,8 km na północny-wschód od granic strefy realizacji Kontraktu na roboty.
Najbliższy rezerwat przyrody (Bonarka) znajduje się w odległości ok. 4,3 km na północny-zachód.

[bookmark: _Toc28865032][bookmark: _Toc29391526][bookmark: _Toc69296332][bookmark: _Toc501535012]Krajobraz kulturowy i zabytki
Z informacji zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (Załącznik nr 4 do Uchwały Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.) wynika, że zbiornik Malinówka 3 znajduje się w strefie nadzoru archeologicznego.
Na terenie suchego zbiornik Malinówka 3 oraz w bezpośrednim zasięgu jego oddziaływania nie występują żadne zabytki ujęte w rejestrze zabytków ani też w ewidencji zabytków, w tym zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. z 2020 r. poz. 1239).

[bookmark: _Toc306696075][bookmark: _Toc343249345][bookmark: CIZR][bookmark: _Toc501535013][bookmark: _Toc519002791][bookmark: _Toc9431979][bookmark: _Toc69296333]CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT
[bookmark: _Toc501535014][bookmark: _Toc519002792][bookmark: _Toc28865034][bookmark: _Toc29391528][bookmark: _Toc69296334]Zakres Robót Budowlanych – Uwagi Ogólne
Szczegółowy zakres Robót budowlanych do wykonania wynika z załączonych dokumentacji projektowych (PB, PW), Specyfikacji Technicznych (ST-O i SST) oraz Przedmiaru Robót budowlanych i Planu Zarządzania Środowiskiem.
[bookmark: _Toc343249346]Wszelkie niezbędne Roboty budowlane tymczasowe (zanikające) oraz towarzyszące muszą być uwzględnione w Cenie Oferty. Wykonawca winien uwzględnić, koszt Robót tymczasowych (np. niezbędne drogi tymczasowe i przejazdy, skuteczne tymczasowe odwodnienie terenu Robót budowlanych) i ująć koszt utrzymania tych Robót budowlanych przez okres realizacji Robót budowlanych oraz ich rozbiórkę wraz z doprowadzeniem terenu do uprzedniego stanu.

[bookmark: _Toc28865035][bookmark: _Toc29391529][bookmark: _Toc69296335]Zajęcia czasowe nieruchomości
W związku z realizacją Robót konieczne może być dokonanie przez Wykonawcę czasowego zajęcia nieruchomości, poza zakresem wynikającym z PNRI, na potrzeby realizacji inwestycji (np. zajęcia pod Zaplecze budowy, drogi dojazdowe, magazynowanie mas ziemnych i innych materiałów budowlanych). Zakres i docelowe lokalizacje zajęć czasowych zostaną określone przez Wykonawcę. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska teren pod zajęcia czasowe a negocjując warunki zajęcia czasowego nieruchomości będzie się kierował zasadą dobrowolności. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje na temat zawieranych umów na zajęcia czasowe, a przed zajęciem działki przeprowadzona będzie przez Wykonawcę inwentaryzacja jej stanu wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej. Negocjacje i umowy między Wykonawcą a osobami wynajmującymi grunty na czas określony będą monitorowane przez Zamawiającego w celu zapewnienia uczciwości porozumienia i korzystnego charakteru dla właściciela gruntu. Całkowity koszt czasowego zajęcia nieruchomości jest kosztem Wykonawcy. 
Warunki czasowego zajęcia nieruchomości na potrzeby realizacji Kontraktu zostaną określone w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 14 do Instrukcji dla Wykonawców - Umowa udostępnienia nieruchomości na potrzeby czasowego zajęcia terenu zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą Robót. 
Nieruchomości podlegające zajęciom czasowym po zakończeniu prac zostaną przywrócone do stanu zastanego lub uzgodnionego pomiędzy stronami w umowie i zwrócone w stanie dobrym tak, aby umożliwić ich właścicielom lub użytkownikom korzystanie z tych nieruchomości w sposób, w jaki czynili to przed realizacją Inwestycji. Właściciele nieruchomości, które zostaną zajęte czasowo na potrzeby realizacji przedsięwzięcia otrzymają rekompensatę za czasowe zajęcie nieruchomości. Wykonawca uwzględni wszelkie koszty rekompensat (opłat dzierżawy za zajęcie czasowe, rekompensat strat gospodarczych, utraty dopłat, itp., w związku z brakiem możliwości korzystania z nieruchomości) w cenie kontraktowej.
[bookmark: _Toc30696647][bookmark: _Toc30696648][bookmark: _Toc30696649][bookmark: _Toc30696650][bookmark: _Toc30696659][bookmark: _Toc29389127][bookmark: _Toc29391539][bookmark: _Toc29401351][bookmark: _Hlk53049559] 
[bookmark: _Toc501535038][bookmark: _Toc519002815][bookmark: _Toc28865048][bookmark: _Toc29391543][bookmark: _Toc69296336]Roboty budowlane do zrealizowania w przypadku kolizji
W przypadku natrafienia w terenie – na etapie realizacji niniejszej inwestycji – na inne uzbrojenie, niewskazane przez właściwego administratora na etapie uzgodnień projektu, odpowiedzialność za ich ewentualne uszkodzenie ponosi Wykonawca. Rozwiązania projektowe przebudowy odkrytego uzbrojenia na odcinku kolizyjnym – w przypadku takiej konieczności – dokonywane będą w uzgodnieniu z administratorem uzbrojenia na etapie realizacji Robót. Podczas realizacji Robót budowlanych związanych z budową zbiornika i innych Robót budowlanych w miejscach zlokalizowanych i opisanych punktów kolizyjnych, wszelkie Roboty budowlane należy prowadzić po uzgodnieniu z administratorem tych urządzeń, pod nadzorem ich służb eksploatacyjnych, zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach zarówno na etapie projektowania jak również w trakcie realizacji Robót budowlanych.

[bookmark: _Toc501535046][bookmark: _Toc519002824][bookmark: _Toc28865049][bookmark: _Toc29391544][bookmark: _Toc69296337]Roboty Tymczasowe
Realizacja Robót zasadniczych wymaga wykonania Robót tymczasowych, m.in.: dróg technologicznych (tymczasowych), tymczasowe przełożenie koryta rzeki wraz z ubezpieczeniem, tymczasowych przepustów oraz rowów, placów składowych, Zaplecza budowy wraz z zapleczem technologicznym dla przygotowania składników przesłony przeciwfiltracyjnej, magazynów przy obiektowych, parkingów dla sprzętu Wykonawcy, gródz przeciwpowodziowych i zabezpieczających, elementów skutecznego odwodnienia terenu na czas budowy, naprawy zniszczonych w trakcie Robót dróg i wszystkich działań wynikających z zapisów Planu Zarządzania Środowiskiem. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli i budynków, dróg, rowów odwadniających, przepustów, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz obiektów innego rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome, oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty dóbr kultury itp., spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców, usługodawców i dostawców w okresie realizacji Kontraktu.
Wykonawca jest także odpowiedzialny za przywrócenie drożności rowów i instalacji odwadniających w rejonie prowadzonych Robót i użytkowanych dróg transportowych, w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych realizacją Robót i transportem związanym z obsługą Robót.
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera
Roboty te nie są wymienione w Przedmiarze Robót budowlanych ale muszą być wliczone w cenę oferty Wykonawcy.



[bookmark: _Toc29401357][bookmark: TuRobTym][bookmark: WWROg][bookmark: _Toc501535048][bookmark: _Toc519002826][bookmark: _Toc28865050][bookmark: _Toc29391545][bookmark: _Toc306696097][bookmark: _Toc343249353][bookmark: _Toc473117296][bookmark: _Toc69296338]WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE 
[bookmark: _Toc306696098][bookmark: _Toc343249354][bookmark: _Toc473117297][bookmark: _Toc501535049][bookmark: _Toc519002827][bookmark: _Toc28865051][bookmark: _Toc29391546][bookmark: _Toc69296339]Ogólne wymagania dotyczące Robót budowlanych
· Wykonanie wszelkich Robót budowlanych przewidzianych Umową podlega rygorom Ustawy Prawo budowlane zgodnie z Ustawią z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
· Wykonawca winien wykonywać Roboty budowlane zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową Zamawiającego, Specyfikacjami ST-O i SST, instrukcjami producentów, Planem Zarządzania Środowiskiem i Kodeksem Postępowania dla Personelu Wykonawcy ES.
· Czynności związane z wykonywaniem Robót budowlanych muszą być zamknięte w obrębie Terenu Budowy lub na terenach zajęć czasowych, do których dostęp musi być negocjowany. Wykonawca uzyska na swój koszt i odpowiedzialność prawo dostępu do nieruchomości niezbędnych do zajęć czasowych, w tym koniecznych na dojazdy, place składowe, Zaplecze budowy, pobór materiałów do wbudowania w nasypy itp.
· Jeśli w treści opisu wymagań dla Robót budowlanych nie ma innych wskazań, tj. szczegółowych przepisów i instrukcji, wszystkie materiały i Roboty budowlane powinny spełniać wymagania najnowszych wydań odpowiednich polskich, europejskich oraz międzynarodowych norm i przepisów technicznych i innych norm, aktualnych na 42 dni przed pierwszą datą składania ofert, a do których odwołuje się niniejsza Specyfikacja. Jeżeli istnieje Polska Norma (PN) dotycząca danego elementu, to powinna ona mieć znaczenie nadrzędne. Zmiana warunków może nastąpić jedynie w przypadku, gdy Wykonawca uzasadni zastąpienie wskazanych norm i normatyw przed Inżynierem, oraz uzyska pisemną akceptację Inżyniera, poświadczającą, iż wprowadzone odstępstwo jest całkowicie zgodne z przedmiotem Umowy. Szczegółowa lista polskich norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Obligatoryjne jest stosowanie norm przywołanych w odpowiednich obowiązujących rozporządzeniach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
· Wykonawca uzyska wszelkie wymagane warunkami Umowy gwarancje i ubezpieczenia. Ubezpieczenia muszą uwzględniać fakt, że Roboty budowlane są prowadzone w obszarze podwyższonego ryzyka powodziowego, stąd polisy ubezpieczeniowe muszą uwzględniać szkody w robotach, materiałach i sprzęcie będące skutkiem wystąpienia wezbrania / powodzi. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami Umowy.
· Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich dokumentów pozwalających na użytkowanie obiektów budowlanych, w tym także do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

[bookmark: _Toc306696133][bookmark: _Toc343249389][bookmark: _Toc473117328][bookmark: _Toc501535086][bookmark: _Toc519002868][bookmark: _Toc28865052][bookmark: _Toc29391547][bookmark: _Toc69296340]Kontrola Jakości
1.1.2 [bookmark: _Toc306696134][bookmark: _Toc343249390][bookmark: _Toc473117329][bookmark: _Toc501535087][bookmark: _Toc519002869][bookmark: _Toc28865053][bookmark: _Toc29391548][bookmark: _Toc69296341]Program zapewnienia jakości
Wykonawca sporządzi Program Zapewnienia Jakości (PZJ), aby wykazać stosowanie się do wymagań Umowy. Program Zapewnienia Jakości podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji Robót budowlanych. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać co najmniej:
1. część ogólną opisującą:
· organizację Terenu Budowy,
· organizację ruchu / transportu na budowie,
· organizację wykonania Robót budowlanych, w tym terminy i sposób / metodykę wykonywania Robót budowlanych,
· zapewnienie / źródła materiału do wbudowania w nasypy,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
· wykaz kluczowych osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót budowlanych,
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, ewentualnie opis laboratorium własnego lub akredytowanego, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań,
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów a także proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi,
2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót budowlanych:
· szczegółowe instrukcje postępowania, opisujące proponowane technologie budowlane. O ile będzie taka potrzeba, na ich poparcie powinny zostać przeprowadzone obliczenia dotyczące wykonania Robót budowlanych tymczasowych, czy wykonanie nasypów testowych / poletek próbnych,
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne,
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, urobku, żwirów itp.,
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
· sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót budowlanych, w tym pomiary zagęszczenia itp.,
· sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom dokumentacji technicznej lub opisowi dla Robót budowlanych.
Zatwierdzenie Planu Zapewnienia Jakości Wykonawcy, a w tym proponowanych technologii i metod budowlanych, nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowiązań umownych związanych z dbałością o całość Robót budowlanych ani z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia.

[bookmark: _Toc28865054][bookmark: _Toc29391549][bookmark: _Toc69296342]Prace Geodezyjne
1.1.3 [bookmark: _Toc501535122][bookmark: _Toc519002904][bookmark: _Toc28865055][bookmark: _Toc29391550][bookmark: _Toc69296343]Prace przygotowawcze
1.1.3.1 [bookmark: _Toc69296344]Osnowa geodezyjna
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót zobowiązany jest uzyskać dane zawierające lokalizację i współrzędne reperów z właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
Przed przystąpieniem do Robót budowlanych Wykonawca założy osnowę realizacyjną do obsługi budowy w oparciu o punkty osnowy istniejącej. Prace pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Instrukcji GUGiK (od 1 do 7).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót budowlanych. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Po zakończeniu Robót uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy sprawdzi te znaki, a protokół ze sprawdzenia dołączony zostanie do operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej.
Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276). Osnowa realizacyjna będzie podlegać okresowym pomiarom kontrolnym w cyklach półrocznych. 

1.1.3.2 [bookmark: _Toc69296345]Personel Wykonawcy
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie do zakresu Robót budowlanych kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

1.1.3.3 [bookmark: _Toc69296346]Sprzęt pomiarowy
Sprzęt stosowany do prac geodezyjnych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badań okresowych (świadectwo wzorcowania), tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

1.1.3.4 [bookmark: _Toc69296347]Wytyczenie i pomiary sprawdzające
W oparciu o Dokumentację Projektową oraz dane geodezyjne dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót budowlanych. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy rzędne terenu określone w przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Dla wszystkich Robót budowlanych, należy wykonać pomiar tzw. „zerowy” przed ich rozpoczęciem. Wyniki pomiarów „zerowych” winny być przedstawione do zaakceptowania przez Inżyniera. Pomiary stanu zerowego należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem położenia punktów i przekrojów zawartych w PB i PW. Całość prac pomiarowych koniecznych dla prawidłowej realizacji Robót budowlanych należą do obowiązków Wykonawcy.
Zakres Robót pomiarowych obejmuje:
· wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do geometrii zbiornika,
· wyznaczenie w oparciu o osnowę realizacyjną elementów geometrycznych budowli (osie, obrysy, załamania budowli),
· wyznaczenie na Terenie Budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie niezbędnej ilości reperów wysokościowych opartych na obowiązującej na danym terenie osnowie geodezyjnej,
· wyznaczenie oraz kontrolę w trakcie prowadzenia Robót budowlanych przewidzianych projektem nachyleń skarp, spadków podłużnych i poprzecznych korony i zjazdów,
· wykonywanie w czasie realizacji budowli pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno – wysokościowych budowli i ich aktualizację,
· inwentaryzację, odtworzenie i oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie w terenie punktów państwowej osnowy geodezyjnej oraz słupków hektometrowych.

Wszelkie prace geodezyjne należy wykonać w oparciu o geodezyjnie wyznaczone elementy z zachowaniem geometrii określonej w Dokumentacji Projektowej i osnowy geodezyjnej.

1.1.4 [bookmark: _Toc501535123][bookmark: _Toc519002905][bookmark: _Toc28865056][bookmark: _Toc29391551][bookmark: _Toc69296348]Pomiary inwentaryzacyjne związane z odbiorami Robót budowlanych i dokumentacją obmiarową sporządzane przez Wykonawcę
Obmiar Robót budowlanych będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót budowlanych. Obmiaru Robót budowlanych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót budowlanych i terminie obmiaru co najmniej:
· 2 dni robocze (w przypadku Robót zanikających lub ulegających zakryciu), lub
· 5 dni roboczych (w przypadku Odbiorów Częściowych)
 przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót budowlanych będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót budowlanych a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót budowlanych zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót budowlanych ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny wraz z analizą dokładności wykonania i odchyłkami od projektu. Wyniki obmiarów Robót budowlanych winny być przedstawiane w jednostkach, w jakich Roboty te ujęto w wycenionym przez Wykonawcę na etapie Oferty Przedmiarze Robót budowlanych.
Szkice z obmiarów winny być dołączane do dokumentów bieżących odbiorów Robót budowlanych związanych z wystąpieniami o płatność.
W każdym przypadku Inżynier może zażądać, by wskazane obmiary zostały wykonane i/lub sprawdzane przez niezależnego geodetę wyznaczonego przez Inżyniera.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży:
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych Robót budowlanych i sieci uzbrojenia terenu,
· kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzoną przez właściwy miejscowo Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej,
· geodezyjną obmiarową inwentaryzację powykonawczą wszystkich Robót budowlanych, 
· wraz z obliczeniem kubatury, powierzchni i innych niezbędnych obmiarów będących podstawą do rozliczenia poszczególnych elementów wykonanych i przekazywanych Robót budowlanych.
Ilość egzemplarzy przekazywanych dokumentów – zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.1.5 [bookmark: _Toc306696135][bookmark: _Toc343249391][bookmark: _Toc473117330][bookmark: _Toc501535088][bookmark: _Toc519002870][bookmark: _Toc28865057][bookmark: _Toc29391552][bookmark: _Toc69296349]Pobieranie próbek
Próbki materiałów będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na polecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

1.1.6 [bookmark: _Toc306696136][bookmark: _Toc343249392][bookmark: _Toc473117331][bookmark: _Toc501535089][bookmark: _Toc519002871][bookmark: _Toc28865058][bookmark: _Toc29391553][bookmark: _Toc69296350]Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne albo inne procedury, wcześniej zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera (na 2 dni robocze przed przystąpieniem do pomiarów lub badań) o rodzaju, miejscu i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

1.1.7 [bookmark: _Toc306696137][bookmark: _Toc343249393][bookmark: _Toc473117332][bookmark: _Toc501535090][bookmark: _Toc519002872][bookmark: _Toc28865059][bookmark: _Toc29391554][bookmark: _Toc69296351]Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Wyniki badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych (np. zaproponowanych przez Wykonawcę w PZJ).

1.1.8 [bookmark: _Toc306696138][bookmark: _Toc343249394][bookmark: _Toc473117333][bookmark: _Toc501535091][bookmark: _Toc519002873][bookmark: _Toc28865060][bookmark: _Toc29391555][bookmark: _Toc69296352]Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy (w tym udostępni, na swój koszt, niezbędny sprzęt do poboru próbek) i producenta materiałów. Inżynier będzie oceniał zgodność materiałów i Robót budowlanych z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót budowlanych z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione zostaną przez Wykonawcę.

[bookmark: _Toc306696142][bookmark: _Toc343249395][bookmark: _Toc473117334][bookmark: _Toc501535092][bookmark: _Toc519002874][bookmark: _Toc28865061][bookmark: _Toc29391556][bookmark: _Toc69296353]Dokumentacja Budowy
1.1.9 [bookmark: _Toc306696143][bookmark: _Toc343249396][bookmark: _Toc473117335][bookmark: _Toc501535093][bookmark: _Toc519002875][bookmark: _Toc28865062][bookmark: _Toc29391557][bookmark: _Toc69296354]Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę, Inżyniera i Zamawiającego w okresie od rozpoczęcia Robót budowlanych do odbioru końcowego Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), spoczywa na Kierowniku budowy (ze względu na wymóg zapewnienia Kierownika budowy przez Wykonawcę w ramach Personelu Wykonawcy, umowna odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy). Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót budowlanych, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego/Inżyniera Dokumentacji Projektowej i pozwoleń,
· datę akceptacji przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramu,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót budowlanych,
· przebieg Robót budowlanych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
· daty zarządzenia wstrzymania Robót budowlanych z podaniem powodów,
· zgłoszenia i daty zatwierdzenia Robót budowlanych zanikających, ulegających zakryciu, części Robót budowlanych i przejęcia Robót budowlanych przez Zamawiającego,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, SST i uzupełniających badaniach przeprowadzonych przez Wykonawcę,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed, w trakcie wykonywania i po zakończeniu Robót budowlanych,
· informacje dotyczące wykonywanych badań i pomiarów,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót budowlanych,
· inne istotne informacje o przebiegu Robót budowlanych. (np. zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne).
Jeżeli jakikolwiek zapis w Dzienniku Budowy może być uznany za Polecenie to Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym Inżyniera na piśmie, żądając potwierdzenia takiego polecenia przez Inżyniera.

1.1.10 [bookmark: _Toc475620657][bookmark: _Toc476135042][bookmark: _Toc501535094][bookmark: _Toc519002876][bookmark: _Toc28865063][bookmark: _Toc29391558][bookmark: _Toc306696144][bookmark: _Toc343249397][bookmark: _Toc473117336][bookmark: _Toc69296355]Książka Obmiarów
Wykonawca założy i będzie w okresie realizacji Robót budowlanych prowadził Książkę Obmiarów dla systematycznego potwierdzania ilości wykonanych Robót budowlanych, potwierdzone ilości Robót budowlanych będą podstawą do rozliczenia Robót pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

1.1.11 [bookmark: _Toc501535124][bookmark: _Toc519002906][bookmark: _Toc28865064][bookmark: _Toc29391559][bookmark: _Toc69296356]Dokumentacja geotechniczna
Dokumentacja geotechniczna powinna obejmować między innymi wyniki:
· bieżących badań geotechnicznych podłoża,
· bieżących badań zagęszczenia poszczególnych warstw nasypów i podłoża,
· analiz geotechnicznych wykonywanych w trakcie prowadzenia Robót budowlanych,
· końcowych badań jednorodności zagęszczenia nasypów i podłoża.

1.1.12 [bookmark: _Toc28865065][bookmark: _Toc29391560][bookmark: _Toc69296357]Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te będą stanowiły załącznik do Protokołu Odbioru Robót budowlanych i winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

1.1.13 [bookmark: _Toc306696146][bookmark: _Toc343249399][bookmark: _Toc473117339][bookmark: _Toc501535097][bookmark: _Toc519002879][bookmark: _Toc28865066][bookmark: _Toc29391561][bookmark: _Toc69296358]Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
· decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji wraz z Pozwoleniem Wodnoprawnym,
· Harmonogram robót,
· protokół / protokoły przekazania Terenu Budowy,
· świadectwa Przejęcia Robót budowlanych,
· korespondencja na budowie, notatki ze spotkań stron, inne ustalenia zgodnie z warunkami Umowy.

1.1.14 [bookmark: _Toc306696147][bookmark: _Toc343249400][bookmark: _Toc473117340][bookmark: _Toc501535098][bookmark: _Toc519002880][bookmark: _Toc28865067][bookmark: _Toc29391562][bookmark: _Toc69296359]Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy przez Kierownika budowy (Wykonawcę) w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia przez Kierownika budowy (Wykonawcę) w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.1.15 [bookmark: _Toc306696148][bookmark: _Toc343249401][bookmark: _Toc473117341][bookmark: _Toc501535099][bookmark: _Toc519002881][bookmark: _Toc28865068][bookmark: _Toc29391563][bookmark: _Toc69296360]Dokumenty Przygotowywane Przez Wykonawcę W Trakcie Trwania Budowy
1.1.15.1 [bookmark: _Toc306696149][bookmark: _Toc343249402][bookmark: _Toc473117342][bookmark: _Toc501535100][bookmark: _Toc519002882][bookmark: _Toc28865069][bookmark: _Toc29391564][bookmark: _Toc69296361]Raporty „ad hoc”
Wykonawca będzie przygotowywać raporty doraźne, na żądanie Inżyniera, np. w celu wyjaśnienia okoliczności niezgodnych z zapisami Umowy lub przedłożonymi wcześniej do akceptacji Inżyniera dokumentami Wykonawcy. Zawartość merytoryczna oraz wzór Raportów „ad hoc” zostaną w razie potrzeby określone przez Inżyniera.
1.1.15.2 [bookmark: _Toc501535101][bookmark: _Toc519002883][bookmark: _Toc28865070][bookmark: _Toc29391565][bookmark: _Toc69296362]Raport dzienny
Wykonawca, na żądanie Inżyniera, zobowiązany będzie do sporządzania Raportów Dziennych, według wzoru wskazanego przez Inżyniera, obejmujących istotne elementy związane z realizacją Robót budowlanych w każdym dniu roboczym, w tym ilości sprzętu, ludzi, dowożony i wbudowywany materiał, wykonywane badania i pomiary.

1.1.15.3 [bookmark: _Toc306696150][bookmark: _Toc343249403][bookmark: _Toc473117343][bookmark: _Toc501535102][bookmark: _Toc519002884][bookmark: _Toc28865071][bookmark: _Toc29391566][bookmark: _Toc69296363]Raport miesięczny Wykonawcy
Sprawozdania miesięczne (Raport miesięczny) obejmują zakres informacji wymienionych w Artykule 12 Umowy oraz co najmniej:
· opis zakresu i charakteru Robót budowlanych wykonanych w ciągu miesiąca,
· szczegóły dotyczące wszelkich problemów związanych z wykonywanymi Robotami wraz z dokumentacją uzasadniającą,
· zbiorcze zestawienie ilości wykonanych Robót budowlanych stałych,
· dokumenty dotyczące przetestowanych materiałów, sprzętu i maszyn wraz z wynikami testów,
· bazowy Harmonogram robót oraz, w przypadku jakichkolwiek zmian w terminach realizacji Robót budowlanych, zaktualizowany Harmonogram rzeczowy,
· wykresy ilustrujące osiągnięty postęp ilościowy w porównaniu do programu Robót budowlanych i Harmonogramu robót,
· fotografie ukazujące postęp Robót budowlanych i zakończone elementy prowadzonych Robót budowlanych, w tym zdjęcia i filmy z powietrza (dron),
· wykresy ilustrujące stan finansowy inwestycji, tj. wartość Robót budowlanych zakończonych, potwierdzonych oraz otrzymanych płatności,
· informacje na temat stanu realizacji działań w zakresie ochrony środowiska określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem,
· informacje na temat stanu przestrzegania BHP i zapisów BIOZ,
· szczegółowy program Robót budowlanych do wykonania w kolejnym miesiącu oraz ogólne omówienie Robót budowlanych na nadchodzące trzy miesiące,
· informacje dotyczące aktualności Harmonogramu płatności lub skorygowany Harmonogram płatności,
· analizę ryzyk związanych z realizacją Umowy,
· informacje na temat Dokumentacji Powykonawczej,
· inne informacje wymagane przez Inżyniera.
Szczegółowy zakres i formę Raportów określi Inżynier w przeciągu 14 dni od daty podpisania Umowy.

1.1.15.4 [bookmark: _Toc306696151][bookmark: _Toc343249404][bookmark: _Toc473117344][bookmark: _Toc501535103][bookmark: _Toc519002885][bookmark: _Toc28865072][bookmark: _Toc29391567][bookmark: _Toc69296364]Raport końcowy
Raport końcowy z realizacji Robót budowlanych musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 20 dni od zakończenia wszystkich Robót budowlanych i wydaniu świadectwa odbioru końcowego dla Robót budowlanych. Raport Końcowy powinien zawierać w szczególności:
· pełny opis postępu Robót budowlanych oraz zebranie wyników wszystkich Raportów miesięcznych,
· rozliczenie finansowe Robót,
· wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę.

1.1.15.5 [bookmark: _Toc29389156][bookmark: _Toc29391568][bookmark: _Toc29401381][bookmark: _Toc306696152][bookmark: _Toc343249405][bookmark: _Toc473117345][bookmark: _Toc501535104][bookmark: _Toc519002886][bookmark: _Toc28865073][bookmark: _Toc29391569][bookmark: _Toc69296365]Rysunki robocze
Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżyniera wszelkie rysunki robocze, jakie Inżynier lub Wykonawca uzna za konieczne do prawidłowego wykonania Robót budowlanych. Zatwierdzone rysunki robocze będą dołączone do dokumentacji budowy.

1.1.15.6 [bookmark: _Toc306696153][bookmark: _Toc343249406][bookmark: _Toc473117346][bookmark: _Toc501535105][bookmark: _Toc519002887][bookmark: _Toc28865074][bookmark: _Toc29391570][bookmark: _Toc69296366]Aktualizacja Harmonogramu Robót budowlanych i finansowania
Wykonawca przedłoży aktualizację Harmonogramu Robót budowlanych i Harmonogram płatności zgodnie z postanowieniami Umowy lub na życzenie Inżyniera.

1.1.15.7 [bookmark: _Toc306696154][bookmark: _Toc343249407][bookmark: _Toc473117347][bookmark: _Toc501535106][bookmark: _Toc519002888][bookmark: _Toc28865075][bookmark: _Toc29391571][bookmark: _Toc69296367]Wykaz środków trwałych
Wykonawca przedłoży specyfikacje podziału na środki trwałe zgodnie z Ustawą O rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Uzgodniona specyfikacja (wykaz) podziału na środki trwałe powinna być dostarczona przed wystawieniem pierwszej faktury. Na podstawie Projektu Budowlanego Wykonawca (w oparciu o Przedmiar Robót budowlanych) opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz Zamawiającym wykaz środków trwałych (wraz z określeniem ich wartości) dla całej Umowy z podziałem na poszczególne Obiekty, zgodnie z Ustawą O rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Wykonawca wystawi karty inwentaryzacyjne pod dokumenty majątkowe (rozliczeniowe) OT - Przyjęcie Środka Trwałego. Do każdej wystawionej faktury częściowej Wykonawca poda (jako załącznik) wykaz z wartościami poszczególnych środków trwałych w dostosowaniu do uzgodnionego wykazu środków trwałych. W załączniku tym wykonawca poda również dane techniczne, charakterystykę, miejsce użytkowania oraz inne informacje potrzebne do wypełnienia kart inwentaryzacyjnych pod dokumenty majątkowe (rozliczeniowe) OT. Karty inwentaryzacyjne będą podpisane przez Inżyniera.

1.1.15.8 [bookmark: _Toc306696155][bookmark: _Toc343249408][bookmark: _Toc473117348][bookmark: _Toc501535107][bookmark: _Toc519002889][bookmark: _Toc28865076][bookmark: _Toc29391572][bookmark: _Toc69296368]Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja Powykonawcza, w zakresie uzgodnionym z Inżynierem, będzie przygotowywana na bieżąco. Aktualny stan Dokumentacji Powykonawczej będzie na bieżąco raportowany w Raportach Miesięcznych Wykonawcy.
Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej poniżej:
1. Dokumenty do Wniosku o pozwolenie na użytkowanie
1.1. Tabelaryczne zestawienie zmian z podaniem opisu i rysunków (plan + przekrój).
1.2. Oryginał Dziennika budowy wraz z wpisami o zakończeniu Robót potwierdzonymi przez Kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru.
1.3. Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i pozwoleniami na realizację oraz przepisami w odniesieniu do zaistnienia zmian nieistotnych. Oświadczenie musi być potwierdzone przez projektanta i branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.4. Do oświadczenia należy załączyć kopie uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby: Kierownika budowy, nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.
1.5. Oświadczenie Kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.
1.6. Pisemne potwierdzenie właścicieli terenów przyległych o przywróceniu terenu do stanu przed rozpoczęciem inwestycji.
1.7. Tabelaryczne zestawienie zajmowanych działek (nr działki, właściciel, stan z uwagami bądź bez uwag).
1.8. Potwierdzenie zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
1.9. Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, z zastrzeżeniem art. 5 ust 7 PB.
1.10. Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także z uzupełniającymi opisami. Zmiany nanosi się kolorem czerwonym na kopii wersji projektu, która została przekazana do Nadzoru Budowlanego. Naniesione zmiany potwierdzają Kierownik budowy, branżowy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz projektant.
1.11. Protokół badań i kontroli sprawdzających podpisane przez uprawnione osoby np.: próby ciśnień, atesty nurkowe itp.
1.12. Mapa zasadnicza podpisana przez uprawnione osoby i zaakceptowana przez Ośrodek Geodezyjny.
2. Środki trwałe
2.1. Wykaz środków trwałych wraz z dokumentami OT – Przejęciem Środka trwałego oraz kartami inwentaryzacyjnymi.
3. Materiały i urządzenia
3.1. dokumenty potwierdzające ilość oraz dostawę/ zakup materiałów/ urządzeń;
3.2. zaakceptowane przez inżyniera wnioski materiałowe;
3.3. aktualne deklaracje własności użytkowych materiałów / urządzeń /deklaracje zgodności wydane na podstawie obowiązujących norm bądź aktualnych aprobat technicznych. 
3.4. Dokumentacja techniczno ruchowa,
3.5. Karty gwarancyjne urządzeń,
Po zakończeniu Robót budowlanych Wykonawca przekaże Inżynierowi pełny zestaw dokumentacji powykonawczej, tzn. przede wszystkim Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót budowlanych i potwierdzonymi przez Kierownika budowy oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w postaci elektronicznej, do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą niezbędną dla skutecznego złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
Nie później niż 56 dni przed przejęciem Robót budowlanych Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszelkie instrukcje wymagane dla użytkowania obiektów. Po przekazaniu do eksploatacji i nie później niż 56 dni po przejęciu nowych obiektów przez Zamawiającego projektom instrukcji, odpowiednio poprawionym, jeśli będzie to konieczne, należy nadać ostateczną formę i przekazać Inżynierowi do zatwierdzenia.

[bookmark: _Toc501535095][bookmark: _Toc519002877][bookmark: _Toc28865077][bookmark: _Toc29391573][bookmark: _Toc69296369]Płatności za Roboty
1.1.16 [bookmark: _Toc504040373][bookmark: _Toc28865078][bookmark: _Toc29391574][bookmark: _Toc306696145][bookmark: _Toc343249398][bookmark: _Toc473117338][bookmark: _Toc501535096][bookmark: _Toc519002878][bookmark: _Toc69296370]Ustalenia ogólne
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia ceny ofertowej muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych Robót budowlanych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami podanymi w Specyfikacjach Technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem Robót budowlanych, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w wyliczeniu ceny ofertowej.
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia ceny oferty powinny zawierać koszty co najmniej:
· robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane,
· wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na i po Terenie Budowy i magazynowania,
· dostawę i montaż wszystkich urządzeń,
· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i wywóz z Terenu Budowy, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
· koszty pośrednie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
· koszty budowy i utrzymania obiektów Zaplecza i zabezpieczenia Terenu Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy (w tym dostawy energii, wody itp.),
· koszty ekspertyz dotyczących Robót budowlanych,
· koszty dotyczące oznakowania Robót budowlanych, wykonania prac towarzyszących i Robót budowlanych tymczasowych,
· wydatki dotyczące BHP, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
· koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót budowlanych i w okresie usuwania wad,
· podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy 
· wykonanie Robót budowlanych podstawowych wg szczegółowych SST i Dokumentacji Projektowej - odpowiednio dla rodzaju Robót budowlanych,
· wykonanie wszelkich Robót budowlanych przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót budowlanych podstawowych zgodnie z Umową,
· wykonanie wszystkich postanowień opisanych w Planie Zarządzania Środowiskiem i Planie wdrożenia i zarządzania ryzykami Środowiskowymi, Społecznymi, Zdrowotnymi i Bezpieczeństwa (ES),
· wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi SST,
· uporządkowanie/ przywrócenie do stanu zastanego i ewentualne rekultywacje Terenu Budowy po zakończeniu Robót budowlanych,
· wykonanie badań i zatwierdzeń niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
· wykonanie wszystkich Robót budowlanych tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz koszty odtworzenia terenu, a także odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty,
· oraz inne planowane przez Wykonawcę koszty świadczeń niebędące Robotami budowlanymi - zgodnie z zapisami Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić odpowiednie ewidencje zawierające osobne, przypisane do tej Umowy kody księgowe w rozumieniu polityki rachunkowości i statystyki dla potrzeb rozliczeniowych w ramach bieżącej realizacji Umowy.
W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę podwykonawców Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdej płatności częściowej nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia, że podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty należne im na mocy wcześniejszych płatności częściowych, pomniejszone o odpowiednie potrącenia z tytułu kwoty zatrzymanej lub innego umownego, za wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:
· przedstawi Inżynierowi odpowiednie dowody (np. wyciągi bankowe, oświadczenia podwykonawcy) lub
· dostarczy Inżynierowi pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot,
· dostarczy Inżynierowi odpowiednich dowodów na to, że podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania takiego oświadczenia bezpośrednio u podwykonawców. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi takich oświadczeń lub jakikolwiek podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty budowlane, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, wtedy:
· Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że sumy należne, podwykonawcy za Roboty budowlane, które były poświadczone przez Inżyniera, zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, albo też nie przedstawi racjonalnych i uzasadnionych zarzutów wobec podwykonawcy i jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy podwykonawcy należne zostały zapłacone, Zamawiający wypłaci podwykonawcy, w terminie płatności określonym w umowie z podwykonawcą, kwoty na które Wykonawca zalega, 
· wierzytelności nabyte względem Wykonawcy z tytułu tak zapłaconych kwot na rzecz podwykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo potrącić z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, 
· po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu powiadomienia opisanego powyżej,
· Wykonawca do każdego wniosku o płatność częściową dołączy potwierdzenia dokonania płatności na rzecz właścicieli nieruchomości, które Wykonawca pozyskał we własnym zakresie na potrzeby realizacji Umowy, poza zakresem PNRI.

1.1.17 [bookmark: _Toc504040374][bookmark: _Toc28865079][bookmark: _Toc29391575][bookmark: _Toc69296371]Ustalanie wartości Robót budowlanych dla potrzeb częściowej płatności
Wartość Robót budowlanych dla potrzeb płatności częściowej ustalona zostanie na podstawie miesięcznego rozliczenia Wykonawcy.
Oświadczenie sporządzone zostanie na podstawie zaakceptowanych przez Inżyniera ilości Robót budowlanych w Książce Obmiarów według wzoru dostarczonego przez Inżyniera.
Obmiary Robót budowlanych ziemnych / kubaturowych będą wykonane i potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez Inżyniera. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

1.1.17.1 [bookmark: _Toc504040375][bookmark: _Toc28865080][bookmark: _Toc29391576][bookmark: _Toc69296372]Dokumenty wymagane do wniosku o płatność
Dokumentami uzasadniającymi wystąpienie o płatność częściową są arkusze obmiaru Robót budowlanych – identyfikujące wykonaną ilość (wyliczenie) i zakres zrealizowanych Robót. Wzór arkusza obmiaru / książki obmiarów przedłoży Wykonawcy Inżynier., Wymaganymi załącznikami do arkusza obmiaru Robót budowlanych są:
· protokoły odbioru (Inspekcji) Robót budowlanych zanikających i/lub ulegających zakryciu,
· protokoły odbioru (Inspekcji) częściowego Robót,
z następującymi załącznikami:
· szkic sytuacyjny,
· szkice geodezyjne / operat geodezyjny – dokument winien zawierać adnotację geodety o zgodności wykonania Robót budowlanych z projektem (PB) i/lub wskazanie odchyłek pomiaru wykonanych Robót budowlanych w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
· wyniki prób / badań,
· dokumentacja fotograficzna,
· inne, na przykład:
· deklaracje zgodności, atesty zastosowanych materiałów / urządzeń dla konkretnych dostaw materiałów / urządzeń wraz z dokumentem potwierdzającym zatwierdzenie materiału / urządzenia przez Inżyniera,
· dla Robót budowlanych żelbetowych: WZ dostawy betonu, WZ dostawy stali,
· dla Robót budowlanych rozbiórkowych: Karty utylizacji odpadu / Oświadczenie Kierownika Robót budowlanych o wykorzystaniu materiału z rozbiórki zgodnie z obowiązująca ustawą o odpadach,
· protokół przekazania drewna pochodzącego z wycinki drzew przygotowanego i złożonego do dyspozycji Zamawiającego.

1.1.17.2 [bookmark: _Toc504040376][bookmark: _Toc28865081][bookmark: _Toc29391577][bookmark: _Toc69296373]Zasady określania ilości Robót budowlanych 
Obmiar Robót budowlanych będzie określać faktyczny zakres Robót budowlanych wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (ST-O i SST), w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót budowlanych. Obmiaru Robót budowlanych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie i zakresie mierzonych Robót budowlanych przekazanym nie później niż na 3 dni przed planowanym obmiarem. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach w Przedmiarze lub w SST nawet jeżeli stwierdzone to zostanie przez Wykonawcę przed przystąpieniem do Robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót budowlanych. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w Przedmiarze Robót budowlanych wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inżyniera.
Obmiar Robót budowlanych przedstawiony będzie dla każdej pozycji rozliczeniowej w Książce Obmiaru wg wzoru dostarczonego przez Inżyniera. Obmiary Robót budowlanych wykonane będą przez geodetę Wykonawcy i sporządzone w następujący sposób:
a. roboty ziemne:
· szkice z naniesionymi lokalizacjami przekrojów, przekroje szczegółowe z uwzględnieniem kategorii gruntu, zestawienie tabelaryczne szczegółowe przekrojów z wyliczeniami ilości - powierzchni i kubatur wykonanych nasypów lub wykopów.
b. wbudowanie urobku w nasypy:
· szkice z naniesionymi lokalizacjami przekrojów, przekroje szczegółowe, zestawienie tabelaryczne z wyliczeniami ilości - powierzchni i kubatur wykonanych nasypów.
c. zdjęcie humusu:
· szkice z naniesionymi lokalizacjami przekrojów, przekroje szczegółowe, zestawienie tabelaryczne z wyliczeniami ilości - powierzchni i kubatur zdjętego humusu.
d. humusowanie lub humusowanie z obsiewem:
· szkice z naniesionymi lokalizacjami przekrojów, przekroje szczegółowe, zestawienie tabelaryczne z wyliczeniem ilości - powierzchni i kubatur wykonanych nasypów z humusu.
e. roboty rozbiórkowe:
· szkice z naniesionymi lokalizacjami, wyliczenia ilości, 
· karta przekazania odpadu.
f. budowa dróg:
· szkice z naniesionymi lokalizacjami, z podaniem hektometrażu lub kilometrażu dróg wyliczenie powierzchni,
· protokoły z badania nośności podłoża gruntowego, podbudowy i nawierzchni dróg.
g. przesłona przeciwfiltracyjna,
· szkice z naniesiona lokalizacją, wyliczenie powierzchni przesłony,
· wyniki badań zaczynu cementowo bentonitowego,
h. konstrukcje betonowe i żelbetowe:
· szkice z naniesionymi lokalizacjami ze wskazaniem projektu i rysunku obmierzanych Robót budowlanych, przekroje szczegółowe, wyliczenie ilości,
· W-Z na beton, 
· wyniki badań próbek betonu konstrukcyjnego (dostarczone w późniejszym terminie jako załącznik do następnego wniosku o wydanie PŚP opisane odpowiednio do konkretnych zapisów w Książce Obmiaru),
i. zbrojenie konstrukcji żelbetowych:
· szkice z naniesionymi lokalizacjami i wyliczeniem ilości,
· atesty hutnicze na stal lub deklaracje własności użytkowych,
· W-Z na stal zbrojeniową, 
j. roboty liniowe:
· szkic lokalizacyjny ze wskazaniem projektu i rysunku obmierzanych Robót budowlanych,
· przekrój jeżeli jest konieczny, 
· pozytywny wynik Inspekcji dla Robót budowlanych ulegających zakryciu,
· pozytywny wynik prób dla Robót budowlanych lub urządzeń, które tego wymagają.
k. inne roboty liniowe lub powierzchniowe:
· szkic lokalizacyjny oraz przekroje, jeżeli są konieczne, z wyliczeniem ilości, 
· pozytywny wynik Inspekcji dla Robót budowlanych ulegających zakryciu.

1.1.17.3 [bookmark: _Toc504040377][bookmark: _Toc28865082][bookmark: _Toc29391578][bookmark: _Toc69296374]Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót budowlanych będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji / świadectwa wzorcowania. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót budowlanych.

1.1.17.4 [bookmark: _Toc504040378][bookmark: _Toc28865083][bookmark: _Toc29391579][bookmark: _Toc69296375]Czas przeprowadzania obmiaru
[bookmark: _Toc306696157][bookmark: _Toc473117349][bookmark: _Toc501535108][bookmark: _Toc519002890]Obmiar gotowych Robót budowlanych będzie przeprowadzony z częstością uzgodnioną pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą. Obmiary będą przeprowadzane przed przejęciem Robót budowlanych, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót budowlanych. Obmiar Robót budowlanych zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót budowlanych podlegających zakryciu przeprowadza się przed zakryciem.

[bookmark: _Toc306696099][bookmark: _Toc343249355][bookmark: _Toc473117298][bookmark: _Toc501535050][bookmark: _Toc519002828][bookmark: _Toc28865084][bookmark: _Toc29391580][bookmark: _Toc69296376]Przekazanie Terenu Budowy i przystąpienie do Robót budowlanych
Wykonawca przejmie protokolarnie Teren Budowy i od tego momentu Wykonawca będzie ponosił za niego odpowiedzialność aż do chwili przejęcia zakończonych Robót budowlanych i protokolarnego zwrotu Terenu Budowy.
Odpowiedzialność Wykonawcy przede wszystkim odnosi się do sposobu prowadzenia Robót budowlanych i następstw tym wywołanych na Terenie Budowy wobec osób trzecich (dotyczy to także zabezpieczenia powodziowego). Odpowiedzialność ta rozciąga się również na okres przestojów i zawieszenia wykonywania Robót budowlanych. Przystąpienie Wykonawcy do Robót budowlanych odbędzie się na warunkach opisanych w Artykule 11 Umowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do organizacji Zaplecza budowy i wykonania Robót budowlanych.

1.1.18 [bookmark: _Toc69296377]Rozpoznanie i usuwanie wysypisk śmieci i odpadów

Wraz z przekazaniem Terenu Budowy, należy dokonać rozpoznania obszaru realizacji Kontraktu pod kątem występowania śmieci lub odpadów. Przeprowadzenie oraz wynik rozpoznania należy potwierdzić dokumentacją fotograficzną. W przypadku identyfikacji śmieci lub odpadów Wykonawca rozpozna i oczyści takie miejsca poprzez zebranie/wydobycie, sortowanie, załadunek i wywiezienie odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania przez uprawniony podmiot. Ilość i rodzaj odpadów przekazanych do unieszkodliwiania należy potwierdzić zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, a w szczególności kartą przekazania odpadów.

W trakcie realizacji Robót, w przypadku odkrycia śmieci lub odpadów, których identyfikacja nie była możliwa w toku przekazania Terenu Budowy, tj. odpadów znajdujących się pod powierzchnią gruntu, Wykonawca będzie zobowiązany do wydobycia, sortowania, załadunku i wywiezienia odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania przez uprawniony podmiot.
Wynagrodzenie Wykonawcy związane z wyżej wskazanymi czynnościami należy rozliczyć z pozycji Przedmiaru Robót przewidzianych dla odpadów o odpowiednich kodach odpadów (pozycje 1.10 – 1.12 Przedmiaru Robót).

Rozliczenie Robót zostanie dokonane w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych Robót. Ostateczna ilość prac do wykonania może różnić się od ilości wskazanych w tych pozycjach w Przedmiarze Robót. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia o zwiększenie stawek jednostkowych lub roszczenia odszkodowawcze, w tym roszczenie o utracone korzyści, w przypadku gdy ilości odpadów różnią się od założeń Przedmiaru.

Klasyfikacja śmieci i odpadów będzie dokonywana na podstawie kodu odpadu określonego w karcie przekazania odpadów. Jeżeli kod odpadu nie będzie odpowiadał kodom z wycenionych pozycji Przedmiaru Robót to wycena robót związanych z unieszkodliwianiem takich odpadów będzie dokonana przez analogię (biorąc pod uwagę sposób wydobywania, segregowania i postępowania z odpadami oraz wymagania dotyczące transportu), uwzględniając różnicę w cenie jednostkowej unieszkodliwiania odpadu.

Poza przypadkami wskazanymi powyżej, koszty unieszkodliwienia śmieci i odpadów, tj. wszelkich nielegalnych wysypisk powstałych po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy, a także odpadów powstających w związku z prowadzeniem Robót, należy wliczyć w cenę ofertową.

[bookmark: _Toc306696100][bookmark: _Toc343249356][bookmark: _Toc473117299][bookmark: _Toc501535051][bookmark: _Toc519002829][bookmark: _Toc28865085][bookmark: _Toc29391581][bookmark: _Toc69296378]Zgodność Robót budowlanych z postanowieniami Umowy
Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W razie rozbieżności lub dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada kolejności pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i niniejszymi Specyfikacjami wykonania Robót budowlanych. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne), a więc jakość Robót budowlanych jest niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany naprawić wszelkie niewłaściwie wykonane Roboty budowlane na własny koszt.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

[bookmark: _Toc501535054][bookmark: _Toc519002832][bookmark: _Toc28865086][bookmark: _Toc29391582][bookmark: _Toc69296379]Usuwanie wad w Rysunkach / Dokumentacji Projektowej
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wykryte braki lub wady w rysunkach/Dokumentacji Projektowej Inżynierowi.
Wskazana procedura usuwania wad polega na:
· Inżynier przekaże informację o wykrytym przez Wykonawcę braku i / lub wadzie w rysunku Zamawiającemu,
· Zamawiający wyda zmieniony/uzupełniony rysunek Inżynierowi,
· Inżynier przekaże zmieniony/uzupełniony rysunek Wykonawcy.

[bookmark: _Toc501535055][bookmark: _Toc473117301][bookmark: _Toc519002833][bookmark: _Toc28865087][bookmark: _Toc29391583][bookmark: _Toc69296380]Harmonogram
Wykonawca w wymaganym zapisami Umowy terminie przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram (Program Robót budowlanych) wraz z towarzyszącym Raportem, który będzie zawierał co najmniej:
· okres mobilizacji i organizacji Zaplecza / Terenu Budowy,
· kolejność i czas wykonywania Robót budowlanych dla poszczególnych elementów Robót wchodzących w skład Robót budowlanych (w odstępach tygodniowych) z uwzględnieniem wymagań określonych w PZŚ,
· bilans mas ziemnych, źródła dostaw materiału do budowy nasypów, jakość materiałów (w tym właściwości mechaniczne i fizyczne),
· organizację transportu mas ziemnych, odkładów, budowy dróg tymczasowych i wykorzystanie dróg publicznych,
· organizację i zabezpieczenie (w tym zabezpieczenie przed woda gruntową, opadową i powodziową) wszelkich wykopów i nasypów oraz terenów przyległych do Terenu Budowy,
· program badań przydatności materiałów do budowy nasypów,
· program badań zagęszczenia podłoża i nasypów,
· czas pracy Wykonawcy dla „średnich” warunków pogodowych,
· rodzaj i zakres dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania Robót budowlanych (innej niż dokumenty Zamawiającego),
· niezbędne zasoby wykwalifikowanej siły roboczej, sprzętu i urządzeń,
· określenie i dostępność wymaganych, kluczowych dla robót, materiałów budowlanych,
· spodziewane ryzyka i utrudnienia dla wykonania całości Robót budowlanych w określonym zapisami Umowy czasie na ukończenie i cenie oferty.
Forma / sposób sporządzenia Harmonogramu musi być uzgodniony z Inżynierem, Harmonogram będzie przygotowany w środowisku MS Project i przedłożony do Inżyniera w celu jego zatwierdzenia w wersji drukowanej i edytowalnej.
Harmonogram rzeczowy sporządzony będzie w szczegółowości odpowiadającej pozycjom Przedmiaru Robót budowlanych do Umowy oraz wszelkich prób wymaganych zapisami Umowy.
Wykonawca sporządzi oddzielnie Harmonogram finansowy, w szczegółowości odpowiadającej szczegółowości Przedmiaru Robót budowlanych do Umowy, w formacie programu Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsm). Harmonogram finansowy przekazywany będzie zarówno w formie nieedytowalnej (*.pdf), jak i w formie edytowalnej.
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Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań dla ludzi, przyrody i własności.
Wykonawca zapewni, że emisje do atmosfery oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości podanych w Specyfikacji lub wartości określonych w znajdujących zastosowanie przepisach Prawa.
Środowiskowe uwarunkowania realizacji Robót budowlanych wynikające z treści uzyskanych dotąd decyzji administracyjnych dla przedsięwzięcia oraz wymogów Inżyniera zostały podane w dokumencie Plan Zarządzania Środowiskiem, stanowiącym uzupełnienie niniejszej Specyfikacji i obowiązującym dla Wykonawcy.
W dokumencie tym podano m.in.:
· zestawienie uzyskanych decyzji administracyjnych mogących zawierać wymagania związane z ochroną środowiska,
· zestawienie warunków odnoszących się do zagadnień środowiskowych zawartych w wyżej wymienionych decyzjach administracyjnych oraz w innych dokumentach obowiązujących dla Wykonawcy,
· zestawienie planów działań mających na celu wdrożenie wyżej wymienionych warunków, z podziałem na działania służące ograniczaniu, kompensacji i monitoringowi oddziaływań projektu na środowisko,
· zestawienie wytycznych dotyczących postępowania w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych, wraz z opisem procedur raportowania takich zdarzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do:
· przestrzegania wszystkich warunków związanych z ochroną środowiska opisanych w Planie Zarządzania Środowiskiem (PZŚ),
· przestrzegania wszystkich warunków związanych z ochroną środowiska wskazanych w decyzjach administracyjnych wraz z ich aktualizacjami, zmianami i sprostowaniami,
· przygotowania, przed przystąpieniem do realizacji Robót budowlanych na Terenie Budowy, metodyki realizacji poszczególnych działań łagodzących i monitoringowych podczas prac przewidzianych do realizacji i uzyskanie w tym zakresie akceptacji Inżyniera. W metodyce zostaną uwzględnione warunki zastane na Terenie Budowy,
· wyznaczenia osoby do koordynacji działań przewidzianych w PZŚ i do ścisłej współpracy z Inżynierem. Taka osoba powinna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z nadzorem środowiskowym prowadzonym na terenie budowy obiektu infrastrukturalnego,
· uwzględnienia w raportach miesięcznych szczegółowych sprawozdań z realizacji poszczególnych warunków opisanych w PZŚ.
Plan działań łagodzących i Plan działań monitoringowych (załączniki do PZŚ) są integralną częścią niniejszego dokumentu. Działania przewidziane w tych tabelach, o ile nie opisano inaczej, powinny być realizowane przez Wykonawcę jako część niniejszej Umowy, a związane z nim koszty będą uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy.
Oferta złożona przez Wykonawcę uwzględnia wszelkie wymagania przewidziane w Planie Zarządzania Środowiskiem oraz wydanych dla przedsięwzięcia decyzjach administracyjnych wraz z ich zmianami i sprostowaniami. 
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Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na Terenie Budowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną wykonaną z poziomu terenu i z powietrza (za pomocą drona). Dokumentacja fotograficzna będzie przekazana Inżynierowi w ciągu 14 dni od daty przejęcia Terenu Budowy.
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W trakcie wykonywania Robót budowlanych Wykonawca będzie dokumentował postęp Robót budowlanych w postaci zdjęć w formacie elektronicznym (format .jpg) w jakości wystarczającej dla potwierdzenia zrealizowania Robót budowlanych zaliczanych do płatności częściowych. Zdjęcia te, uporządkowane i opisane, będą elementem Raportu Miesięcznego o postępie Robót składanym zgodnie z zapisami Artykułu 12 Umowy.
Raz na kwartał, do ostatniego dnia każdego kwartału, należy wykonać nalot za pomocą drona dla obszaru całego Terenu Budowy. Materiał będzie przekazany Inżynierowi w formie zdjęć (format .jpg).
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Wykonawca będzie prowadził stały nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia Robót ziemnych. W przypadku odkrycia przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenia lub pewność, że może on stanowić zabytek lub ma wartość historyczną, Wykonawca natychmiast wstrzyma Roboty i powiadomi Inżyniera oraz służby konserwatorskie. Wykonawca podejmie niezbędne kroki wymagane przepisami prawa a w szczególności przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282), w tym pozyska stosowne pozwolenia Konserwatora Zabytków na badania archeologiczne. W takiej sytuacji, jeżeli zajdzie konieczność wstrzymania Robót, Strony wprowadzą zmianę do Kontraktu na zasadach określonych w art. 31 Umowy o Roboty Budowlane. W szczególności Wykonawca ma obowiązek:
a) natychmiast wstrzymać w danym miejscu wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty;
b) zabezpieczyć (za pomocą dostępnych środków) odkryte przedmioty i miejsce ich znalezienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą;
c) niezwłocznie zawiadomić zespół nadzoru archeologicznego oraz Inżyniera;
d) podejmować dalsze działania zabezpieczające, uzgodnione z ww. zespołem nadzoru archeologicznego i Inżynierem;
e) umożliwić i zapewnić przeprowadzenie działań dokumentacyjnych, badań archeologicznych i innych niezbędnych działań wskazanych przez ww. zespół nadzoru archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej;
f) po zakończeniu działań i badań wymienionych w pkt. d) i e) odkryte zabytki ruchome należy przekazać do odpowiednich instytucji wskazanych przez ww. zespół nadzoru archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej.
g) w przypadku zabytków nieruchomych, po zakończeniu działań i badań wymienionych w pkt. d) i e) należy zrealizować wytyczne odnośnie dalszego postępowania z odkrytą substancją zabytkową, ustalone przez ww. zespół nadzoru archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej.
Jednocześnie Wykonawca podejmie działania mające na celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą znalezione przedmioty.

[bookmark: _Toc519002838][bookmark: _Toc28865092][bookmark: _Toc29391588][bookmark: _Toc69296385]Nadzór geotechniczny
W trakcie prowadzenia Robót budowlanych Wykonawca zapewni stały nadzór geotechniczny. Nadzór ten zapewni prawidłowość prowadzenia Robót budowlanych budowy, zapór zbiornika, jak również będzie prowadził i nadzorował wykonywanie niezbędnych badań i pomiarów. W szczególności zakres prac nadzoru geotechnicznego obejmuje:
· bieżącą kontrolę zgodności warunków gruntowo – wodnych z przyjętymi założeniami projektowymi,
· zapobieganie wystąpienia czynników pogarszających warunki posadowienia zapór zbiornika,
· kontrolę jakości materiału gruntowego, przeznaczonego do wbudowania w korpus nasypu lub do wymiany warstw słabonośnych w podłożu nasypu,
· kontrolę jakości Robót, analizę i interpretacją wyników badań kontrolnych,
· wnioskowanie o badania uzupełniające i sprawdzające,
· prowadzenie badań kontrolnych,
· sporządzanie dokumentacji geotechnicznej.
Geotechnik sprawujący nadzór geotechniczny ma wykazywać się  doświadczeniem i kwalifikacjami umożliwiającymi świadczenie usług na odpowiednio wysokim poziomie jakości.
[bookmark: _Toc519002839][bookmark: _Toc28865093][bookmark: _Toc29391589][bookmark: _Toc69296386]Nadzór geodezyjny
W trakcie prowadzenie Robót budowlanych Wykonawca zapewni stały nadzór geodezyjny Robót budowlanych. Nadzór ten zapewni prawidłowość prowadzenia wszystkich Robót budowlanych przy budowie zbiornika, jak również będzie nadzorował prowadzenie i wykonywanie niezbędnych pomiarów i obmiarów dla wszystkich pozostałych Robót.
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Wykonawca w trakcie prowadzenia Robót budowlanych zapewni stały nadzór środowiskowy dla monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia zgodnie z Planem Zarządzania Środowiskiem, decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach i warunkami prowadzenia Robót budowlanych. Osoby prowadzące nadzór środowiskowy będą kontrolować przebieg Robót budowlanych z zachowaniem uwarunkowań dotyczących zabezpieczenia flory i fauny oraz udzielać wytycznych dotyczących prawidłowości w wykonywaniu Robót w świetle wymagań zawartych w Planie Zarządzania Środowiskiem decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i warunkami prowadzenia Robót budowlanych.
Zgodnie z Planem Zarządzania Środowiskiem Zespół nadzoru przyrodniczego składać się będzie z ekspertów reprezentujących następujące specjalizacje przyrodnicze:
a) botanik-fitosocjolog (siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin);
b) dendrolog (zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew);
c) zoolog-entomolog (bezkręgowce);
d) zoolog-ichtiolog (ryby)
e) zoolog-herpetolog (płazy i gady);
f) zoolog-ornitolog (ptaki);
g) zoolog-chiropterolog (nietoperze);
h) zoolog-teriolog (ssaki nielatające);
i) ekspert ds. ochrony wód.
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Zamawiający na obszarze Robót nie prowadził rozpoznania saperskiego pod kątem występowania przedmiotów wybuchowych, niewypałów i przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót ziemnych / budowlanych przeprowadzi przy udziale firmy specjalistycznej rozpoznanie saperskie Terenu Budowy, usunie wszelkie rozpoznane przedmioty wybuchowe, niewypały i przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego oraz uzyska potwierdzenie firmy specjalistycznej o oczyszczeniu terenu. W przypadku odnalezienia niewybuchów lub niewypałów Wykonawca powinien natychmiast przerwać pracę w danym miejscu i ewakuować pracowników oraz powiadomić policję, Inżyniera i Zamawiającego. Odnalezionych niewybuchów lub niewypałów nie wolno podnosić, odkopywać, zakopywać, przenosić, wrzucać do ognia lub wody lub do miejsc takich jak rzeki, kanały, starorzecza, rowy, itp.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podczas prowadzenia Robót stały nadzór saperski (nadzór saperski Wykonawcy) polegający na bieżącej kontroli terenu pod kątem obecności niewypałów lub niewybuchów i w razie potrzeby oczyszczaniu terenu z takich obiektów i ich prawidłowej utylizacji.
Jeżeli w konsekwencji odnalezienia niewybuchów lub niewypałów zajdzie konieczność zawieszenia prowadzenia robót budowlanych, Strony wprowadzą zmianę do Kontraktu, na zasadach określonych w Art. 31, obejmującą możliwość przesunięcia terminu realizacji Robót o okres, odpowiadający uzasadnionym opóźnieniom Robót, wynikającym z powyższych okoliczności.
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób postronnych poprzez wygrodzenia (w miejscach narażonych na dostęp osób trzecich) oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca zapewni pełne bezpieczeństwo pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu Robót budowlanych, w tym pracownikom podwykonawców. Przed rozpoczęciem Robót budowlanych wydane powinny zostać instrukcje postępowania odnośnie do wszystkich zagadnień dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Powinnością Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymywanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie prowadzonych Robót budowlanych odpowiedniego wyposażenia pierwszej pomocy przez cały okres prowadzenia Robót. Wszystkie instrukcje i zalecenia producenta, dotyczące użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń i maszyn, powinny być ściśle przestrzegane. Inżynier będzie wymagał od Wykonawcy usunięcia jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przy robotach, która przeszkadza w prowadzeniu działań mających na celu utrzymanie BHP, zapisów BIOZ lub ochrony środowiska. Podobnie w przypadku jakiegokolwiek sprzętu i wyposażenia, które nie spełnia wymagań przepisów BHP i ochrony środowiska – zostanie ono usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca wdroży szkolenia i procedury oraz podejmie wszelkie inne środki, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia się chorób zakaźnych (w tym wywoływane przez koronawirusy) wśród personelu Wykonawcy oraz wśród społeczności lokalnej. Działania te należy wykonywać zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami wydawanymi przez właściwe władze (i.e. Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, etc.), oraz winny być dostosowywane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
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Organizacja dostępu i transportu materiałów i sprzętu na teren Robót budowlanych i w ich obrębie należy w całości do obowiązków Wykonawcy. W celu zapewnienia odpowiednich warunków transportu kołowego, w obszarze prowadzonych Robót budowlanych i włączenia do dróg publicznych Wykonawca uzyska uzgodnienie warunków korzystania z dróg od Administratora Dróg i wykona i uzgodni, z właściwym zarządcą drogi, Projekt Organizacji Ruchu zatwierdzony przez Administratora i Inżyniera. Na podstawie tego projektu wyznaczy niezbędne drogi tymczasowe, przeprawy, objazdy, przejazdy oraz urządzenia związane z organizacją ruchu pokrywając koszty następujących elementów:
1. koszt wybudowania tymczasowych dróg, objazdów/przejazdów, ścieżek rowerowych i organizacji ruchu obejmujący:
· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
· opłaty/dzierżawy terenu,
· przygotowanie terenu,
· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
· tymczasową przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych i drzew,
· wszelkie niezbędne opracowania projektowe i uzgodnienia,
2. koszt utrzymania tymczasowych dróg, objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący:
· oczyszczanie i bieżące naprawy nawierzchni, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
· bieżącego codziennego mycia pojazdów wyjeżdżających z Terenu Budowy i terenu pozyskiwania materiałów ziemnych na drogi publiczne
· utrzymanie płynności ruchu publicznego,
3. koszt likwidacji tymczasowych dróg, objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący:
· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
· doprowadzenie terenu do stanu zastanego.
Wszelkie drogi w ramach organizacji ruchu na Terenie Budowy i dojazdowe do Terenu Budowy należą do Robót budowlanych tymczasowych, tym samym nie mają odrębnych pozycji w przedmiarze Robót budowlanych, ale muszą być uwzględnione w cenie oferty.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót budowlanych. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę, w trakcie prowadzenia Robót budowlanych z dróg lokalnych oraz stosowania sprzętu i środków transportowych o parametrach technicznych nieprzystosowanych do  obciążenia wymaganego innymi przepisami, w trakcie Robót budowlanych spowoduje ich częściowe lub całkowite zniszczenie, zwłaszcza górnych warstw nawierzchni. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia inwentaryzacji (przed rozpoczęciem Robót Budowlanych i po zakończeniu Robót Budowlanych) wszystkich wykorzystywanych w czasie realizacji Robót budowlanych dróg i określenia stopnia ich degradacji oraz możliwości eksploatacyjnych w stosunku do stanu zastanego.
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Wszelkie informacje na temat warunków na Terenie Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego będą udostępnione Wykonawcy. Informacje te będą udostępniane jedynie jako informacje uzupełniające. Zamawiający nie odpowiada za zakres ani interpretację takich danych uzupełniających.
1. Urządzenia sanitarne:
Wykonawca zapewni i utrzyma urządzenia sanitarne dla swego personelu oraz personelu Inżyniera i Zamawiającego. Urządzenia te winny być zgodne z obowiązującymi przepisami państwowymi i wymaganiami sanitarnymi. Wykonawca zapewni odbiór zanieczyszczeń z urządzeń sanitarnych.
2. Tymczasowa instalacja wodna:
Na terenie budowy nie ma źródeł wody do picia. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie wody do picia, dla potrzeb dojrzewania betonu, walki z pyłem i do zagęszczania gruntu. Koszt dostarczenia wody musi być uwzględniony w cenie oferty,
3. Tymczasowa instalacja elektryczna:
Zapewnienie tymczasowego zasilania energią elektryczną Terenu Budowy na własny koszt jest obowiązkiem Wykonawcy. Tymczasowa instalacja elektryczna winna odpowiadać ogólnie obowiązującym przepisom technicznym i BHP,
4. Granice obszaru roboczego:
Wykonawca określi niezbędny obszar roboczy dla Terenu Budowy. Wykonawca ograniczy swe działania budowlane do obszaru dróg oraz granic obszarów roboczych, jak pokazano na rysunkach, lub dokona stosownych ustaleń odnośnie poszerzenia tego obszaru. Wszelkie szkody powstałe w nieruchomości na skutek prowadzenia Robót budowlanych, niezależnie czy w granicach obszaru wyznaczonego przez Właściciela czy poza nimi, zgodnie z niniejszymi warunkami obciążać będą wyłącznie Wykonawcę.

1.1.20 [bookmark: _Toc306696110][bookmark: _Toc343249366][bookmark: _Toc473117309][bookmark: _Toc501535063][bookmark: _Toc519002845][bookmark: _Toc28865099][bookmark: _Toc29391595][bookmark: _Toc69296392]Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy (również w zgodzie z zapisami w PZŚ) w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia Robót budowlanych przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
· ogrodzenie,
· oświetlenie,
· bariery i poręcze,
· sygnały i znaki ostrzegawcze,
· tablice informacyjne – zgodnie z punktem 7.22.5
· wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót budowlanych, wygody lokalnej społeczności i innych.
[bookmark: _Toc306696111][bookmark: _Toc343249367][bookmark: _Toc473117310][bookmark: _Toc501535064]Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenie oferty. 
1.1.21 [bookmark: _Toc519002846][bookmark: _Toc28865100][bookmark: _Toc29391596][bookmark: _Toc69296393] Porządkowanie podczas trwania budowy
Podczas wykonywania Robót budowlanych Teren Budowy należy sprzątać na bieżąco. Odpady, gruz i śmieci usuwać, aby Teren Budowy był wolny od nagromadzonych odpadów materiałowych i śmieci. Materiały suche i śmieci należy skrapiać w celu ochrony przed pyleniem. Należy zapewnić odpowiednie pojemniki na odpady, śmieci (wraz z możliwością segregacji) i gruz.
[bookmark: _Toc306696112][bookmark: _Toc343249368][bookmark: _Toc473117311][bookmark: _Toc501535065][bookmark: _Toc519002847][bookmark: _Toc28865101][bookmark: _Toc29391597]Wykonawca ustanowi procedury i zapewni środki zapobiegające zanieczyszczeniu dróg publicznych przez wyjeżdzające z Terenu Budowy pojazdy i sprzęt.
Podczas wykonywania Robót budowlanych Teren Budowy należy sprzątać na bieżąco. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych środków i sprzętu dla utrzymywania czystości dojazdowych dróg publicznych.  Należy zapewnić:
Punkty mycia wszelkich pojazdów wyjeżdżających z Terenu budowy,
Samochody wyposażone w szczotki i zraszacze do czyszczenia nawierzchni drogowych,
Samochody do zraszania i usuwania nieczystości z dróg technologicznych.

1.1.22 [bookmark: _Toc69296394]Sprzątanie po zakończeniu Robót budowlanych
[bookmark: _Toc306696113][bookmark: _Toc343249369][bookmark: _Toc473117312][bookmark: _Toc501535066]Po zakończeniu Robót budowlanych Wykonawca zapewni dokładne uporządkowanie, oczyszczenie wszelkich wykonanych obiektów. Po uporządkowaniu obiekty winny znajdować się w stanie kompletnym i wykończonym, zatwierdzonym przez Inżyniera. Należy usunąć z Terenu Budowy wszelkie obiekty tymczasowe oraz wszelkie materiały, sprzęt oraz inne przedmioty związane z budową, lecz niepotrzebne po jej zakończeniu.
[bookmark: _Toc306696114][bookmark: _Toc343249370][bookmark: _Toc473117313][bookmark: _Toc501535067]
1.1.23 [bookmark: _Toc519002849][bookmark: _Toc28865103][bookmark: _Toc29391599][bookmark: _Toc69296395] Prace wykończeniowe, obszary składowania
Po zakończeniu Robót budowlanych cały Teren Budowy używany przez Wykonawcę należy opróżnić ze wszystkich tymczasowych konstrukcji, śmieci i odpadów materiałowych, ukształtować tak, aby było zapewnione odwodnienie i połączenie z terenem otaczającym. Powierzchnie wykorzystane do składowania materiałów należy również ukształtować tak, by zapewnione zostało odwodnienie i połączenie z terenem otaczającym.

[bookmark: _Toc306696116][bookmark: _Toc343249371][bookmark: _Toc473117314][bookmark: _Toc501535068][bookmark: _Toc519002850][bookmark: _Toc28865104][bookmark: _Toc29391600][bookmark: _Toc69296396]Spotkania robocze
Wykonawca zapewni przy biurze kierownictwa budowy pomieszczenie dla spotkań roboczych. Pomieszczenie to powinno być klimatyzowane i wyposażone w odpowiednie umeblowanie, dostęp do Wi-Fi, wystarczające dla zebrań liczących do 20 uczestników. Spotkania będą odbywać się regularnie w odstępach od 14 do 30 dni, w zależności od potrzeb Inżynier może zarządzić większą częstotliwość spotkań.
Na spotkaniach będą obecni przedstawiciele:
· Zamawiającego,
· Biura Koordynacji Projektu OPDOW,
· Inżyniera,
· Wykonawcy,
· Podwykonawcy – jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inżyniera,
· Inne osoby wymagane przez Zamawiającego.
Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu:
· przegląd ustaleń z poprzedniego spotkania,
· przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu,
· określenie przyczyn wstrzymujących planowany postęp Robót budowlanych, – jeśli dotyczy,
· określenie działań naprawczych w celu dotrzymania planowanego postępu Robót budowlanych, – jeśli dotyczy,
· ryzyka dla terminowego zakończenia Robót budowlanych,
· ryzyka zwiększenia ceny oferty,
· zapewnienie jakości i terminowości wykonywanych Robót budowlanych,
· roszczenia, zmiany, inne sprawy,
· realizacja zapisów PZŚ, 
· przestrzeganie przepisów BHP na budowie.
Z każdego spotkania Inżynier sporządza notatkę, która wraz z listą obecności uczestników będzie rozesłana do uczestników i dołączona do dokumentów budowy.

[bookmark: _Toc306696117][bookmark: _Toc343249372][bookmark: _Toc473117315][bookmark: _Toc501535069][bookmark: _Toc519002851][bookmark: _Toc28865105][bookmark: _Toc29391601][bookmark: _Toc69296397][bookmark: _Toc306696118][bookmark: _Toc343249373][bookmark: _Toc473117316][bookmark: _Toc501535070]Wymagania Dotyczące Materiałów I Urządzeń
1.1.24 [bookmark: _Toc519002852][bookmark: _Toc28865106][bookmark: _Toc29391602][bookmark: _Toc69296398]Wymagania podstawowe
Wykonawca obowiązany jest stosować wyłącznie materiały budowlane, urządzenia i instalacje nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie (odpowiednie przepisy o wyrobach budowlanych – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. z 2020 poz. 215). O wyrobach budowlanych wraz z późniejszymi zmianami), opatrzone znakiem CE, zaopatrzone w wymagane krajowe oceny techniczne / aprobaty oraz certyfikaty, najwyższej jakości z punktu widzenia rodzaju i funkcji obiektów budowlanych będących przedmiotem Umowy, nieuszkodzone, wolne od praw i ciężarów względem osób trzecich, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, w warunkach odpowiednich dla wykonania Robót budowlanych z użyciem tych materiałów. Wszystkie materiały wyroby i urządzenia winny być zastosowane wraz z akcesoriami systemowymi producentów tych materiałów, wyrobów i urządzeń.
[bookmark: _Toc306696119][bookmark: _Toc343249374][bookmark: _Toc473117317][bookmark: _Toc501535071]Uwaga: w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r. w miejsce „aprobat technicznych” potwierdzających przydatność wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wprowadzono „krajowe oceny techniczne”. Wszelkie odwołania w Specyfikacji do aprobat technicznych (aprobat) należy odczytywać, jako odwołania do krajowych ocen technicznych. Wszelkie wyroby budowlane, dla których okres ważności aprobaty technicznej nie upłynął przed dniem, w którym Wykonawca zamierza zastosować opatrzone nią wyroby, będą przez Inżyniera akceptowane (o ile spełnia pozostałe wymagania podane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych). Dla wyrobów budowalnych, dla których okres ważności aprobaty technicznej upłynął, wymagana będzie krajowa ocena techniczna.

1.1.25 [bookmark: _Toc519002853][bookmark: _Toc28865107][bookmark: _Toc29391603][bookmark: _Toc69296399]Źródła uzyskania i znakowanie materiałów
[bookmark: _Toc306696120][bookmark: _Toc343249375][bookmark: _Toc473117318][bookmark: _Toc501535072]Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania tych Specyfikacji. Pozostałe urządzenia materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, o których mowa w SST i być wyraźnie i trwale oznakowane. Składowanie materiałów na Terenie Budowy powinno być realizowane w taki sposób aby widoczne było oznakowanie materiału.

1.1.26 [bookmark: _Toc519002854][bookmark: _Toc28865108][bookmark: _Toc29391604][bookmark: _Toc69296400] Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
W przypadku braku możliwości pozyskania materiałów do budowy nasypów ze złóż wskazanych w dokumentacji projektowej (PB, PW) Wykonawca będzie musiał uzyskać i dostarczyć na Teren Budowy na własny koszt materiał z kopalni kruszyw /składów eksploatacji kruszyw.

1.1.27 [bookmark: _Toc343249376][bookmark: _Toc501535073][bookmark: _Toc306696121][bookmark: _Toc343249377][bookmark: _Toc473117319][bookmark: _Toc519002855][bookmark: _Toc28865109][bookmark: _Toc29391605][bookmark: _Toc69296401]Ochrona elementów stalowych przed korozją
Wymagana trwałość powłok ochronnych konstrukcji stalowych i urządzeń mechanicznych wynosi 15 lat. Elementy stalowe mają być zabezpieczone przed korozją poprzez nałożenie systemowych powłok malarskich (gr. warstwy 300 µm) dla właściwego środowiska.

1.1.28 [bookmark: _Toc306696122][bookmark: _Toc343249378][bookmark: _Toc473117320][bookmark: _Toc501535074][bookmark: _Toc519002856][bookmark: _Toc28865110][bookmark: _Toc29391606][bookmark: _Toc69296402]Inspekcja wytwórni materiałów i urządzeń
Wykonawca na żądanie Inżyniera musi zapewnić możliwość inspekcji wytwórni i procesu wytwarzania materiałów, które będą użyte dla wykonania Robót budowlanych.

1.1.29 [bookmark: _Toc306696123][bookmark: _Toc343249379][bookmark: _Toc473117321][bookmark: _Toc501535075][bookmark: _Toc519002857][bookmark: _Toc28865111][bookmark: _Toc29391607][bookmark: _Toc69296403] Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom
Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione na jego koszt z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót budowlanych, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały i urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem przez Inżyniera.

1.1.30 [bookmark: _Toc306696124][bookmark: _Toc343249380][bookmark: _Toc473117322][bookmark: _Toc501535076][bookmark: _Toc519002858][bookmark: _Toc28865112][bookmark: _Toc29391608][bookmark: _Toc69296404]Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót budowlanych, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, korozją, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do inspekcji przez Inżyniera. Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta odnośne magazynowania. Miejsca i sposób czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem.

1.1.31 [bookmark: _Toc473117323][bookmark: _Toc501535077][bookmark: _Toc519002859][bookmark: _Toc28865113][bookmark: _Toc29391609][bookmark: _Toc69296405]Akceptacja Materiałów i Urządzeń przez Inżyniera
Wszystkie materiały, które Wykonawca zamierza zastosować do realizacji Robót budowlanych winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych materiałów do zastosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, to jest Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późniejszymi zmianami) i / lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
Wszystkie materiały, które Wykonawca będzie zamierzał wykorzystać do realizacji Robót budowlanych podlegają akceptacji Inżyniera. Akceptacja będzie dwuetapowa:
· akceptacja dla Producenta i/lub Dostawcy materiałów,
· akceptacja materiałów.

1.1.31.1 [bookmark: _Toc28865114][bookmark: _Toc29391610][bookmark: _Toc69296406]Akceptacja Producenta / Dostawcy
Przed zakontraktowaniem materiałów Wykonawca uzyska akceptację dla Producenta i/lub Dostawcy materiałów. Wzór wniosku o zatwierdzenie zostanie przekazany przez Inżyniera. Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające dopuszczenie danego materiału do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie wszelkich wymaganych dokumentów. Inżynier ma prawo zażądać przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, inspekcji wytwórni i/lub miejsca pozyskiwania materiałów przed akceptacją Producenta Dostawcy. Akceptacja Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zapewnienie właściwej jakości oraz zgodności dostarczonych materiałów.

1.1.31.2 [bookmark: _Toc28865115][bookmark: _Toc29391611][bookmark: _Toc69296407]Akceptacja Materiałów
Przed dostarczeniem materiałów Wykonawca powiadomi Inżyniera, na wniosku według wzoru przekazanego przez Inżyniera, o terminie przewidywanej dostawy materiałów. Inżynier przeprowadzi sprawdzenie na zgodność materiału z zatwierdzonym wnioskiem akceptującym Producenta/Dostawcę, prawidłowości transportu na Teren Budowy, zapewnienia właściwych warunków czasowego przechowywania materiału i zezwoli na zastosowanie materiału do Robót budowlanych.

1.1.32 [bookmark: _Toc306696125][bookmark: _Toc343249381][bookmark: _Toc473117324][bookmark: _Toc501535078][bookmark: _Toc519002860][bookmark: _Toc28865116][bookmark: _Toc29391612][bookmark: _Toc69296408] Sprzęt i Maszyny Budowlane
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i wystarczającą ilość należącego do niego i do jego podwykonawców sprzętu i maszyn budowlanych. Inżynier winien zatwierdzić rodzaj i parametry sprzętu i maszyn oraz sposób ich wykorzystania. Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie maszyn bądź sprzętu, które w jego opinii mogą stanowić niebezpieczeństwo, znajdują się w złym stanie technicznym lub mogą stanowić niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji lub mogą stanowić niebezpieczeństwo dla obiektów inżynierskich i środowiska. Inżynier może również zarządzić wymianę maszyn wywierających negatywny wpływ na otoczenie poprzez emisję do środowiska zanieczyszczeń stałych, płynnych i gazowych oraz hałasu i drgań. 
Sprzęt i maszyny używane przez Wykonawcę do transportu materiałów i urządzeń, niezbędnych przy realizacji prac muszą bezwzględnie spełniać wymogi odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieżnych poruszających się po drogach publicznych).
Stosowane maszyny i urządzenia muszą bezwzględnie posiadać określone prawem dokumenty dopuszczające do wykonywania rodzajów pracy, do których Wykonawca zamierza je zastosować, a ich typ i rodzaj należy wyspecyfikować w programie zapewnienia jakości. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót budowlanych w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt powinien być dostarczony i użyty przez Wykonawcę jako kompletny zestaw do wykonywania określonej czynności budowlanej.

1.1.33 [bookmark: _Toc306696126][bookmark: _Toc343249382][bookmark: _Toc473117325][bookmark: _Toc501535079][bookmark: _Toc519002861][bookmark: _Toc28865117][bookmark: _Toc29391613][bookmark: _Toc69296409] Środki Transportu
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i wystarczającą ilość należącego do niego i do jego podwykonawców środków transportu. Inżynier winien zatwierdzić rodzaj i parametry środków transportu oraz sposób ich wykorzystania. Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie środków transportu, które w jego opinii mogą stanowić niebezpieczeństwo dla Terenu Budowy i jego otoczenia. W szczególności należy dostosować rodzaj środka transportowego oraz zabezpieczenie ładunku do jego rodzaju oraz jego wymagań indywidualnych. Szczególnej troski wymaga opracowanie i dobór środków transportowych do transportu mas ziemnych z poza Terenu budowy. Wykonawca winien opracować szczegółowy Plan Ruchu Mas Ziemnych w którym określone zostaną trasy transportowe, dobrany zostanie rodzaj samochodów z uwęgleniem wymaganych obciążeń na trasach dojazdowych, sposób zabezpieczenia skrzyń ładunkowych   przed ewentualnym rozsypywaniem i pyleniem przewożonych mas ziemnych. Plan Ruchu Mas Ziemnych winien być przedstawiony do akceptacji Inżyniera.
Materiały stosowane do wykonania przesłon szczelnych należy transportować z należytą ostrożnością. Wyroby z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku wyrobów tych nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 0° C i niższej. 
Materiały szczególnie niebezpieczne bądź szkodliwe należy przewieźć do odpowiedniego zakładu utylizacji przy zastosowaniu środków transportu spełniających wymogi stosownych przepisów obowiązujących w tym zakresie, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg publicznych oraz środowiska przyrodniczego.
Przy transporcie, przeładunku i składowania elementów stalowych należy zwrócić uwagę, aby nie uległy one odkształceniu, ani uszkodzeniu lokalnemu włącznie z zabezpieczeniami antykorozyjnymi. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w Projekcie Organizacji Ruchu, planie BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania warunku nieprzekraczania dopuszczalnych nacisków na oś dla określonych kategorii dróg oraz obciążeń obiektów mostowych i przepustów, występujących na trasie planowanych przejazdów.
 
[bookmark: _Toc501535111][bookmark: _Toc318111366][bookmark: _Toc470874055][bookmark: _Toc476135062][bookmark: _Toc519002893][bookmark: _Toc28865118][bookmark: _Toc29391614][bookmark: _Toc306696127][bookmark: _Toc343249383][bookmark: _Toc473117326][bookmark: _Toc501535080][bookmark: _Toc69296410]Zatwierdzenie Robót budowlanych
[bookmark: _Toc306696160][bookmark: _Toc343249411][bookmark: _Toc473117352]Celem zatwierdzenia (inspekcji) jest protokolarne dokonanie oceny faktycznego wykonania Robót budowlanych w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami Umowy.

1.1.34 [bookmark: _Toc474915129][bookmark: _Toc476135063][bookmark: _Toc501535112][bookmark: _Toc519002894][bookmark: _Toc28865119][bookmark: _Toc29391615][bookmark: _Toc69296411]Zatwierdzenie Robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu
[bookmark: _Toc474915130]Żadna część Robót budowlanych nie może być zakryta dopóki Inżynier nie podda jej inspekcji chyba, że Wykonawca zostanie powiadomiony przez Inżyniera, iż nie będzie to przeprowadzane.
Gotowość Robót budowlanych do inspekcji zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy wraz z powiadomieniem Inżyniera. Inspekcja będzie przeprowadzona niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w procedurze zatwierdzenia Robót budowlanych przed zakryciem.
W protokole z zatwierdzenia Robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres zatwierdzenia oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych Robót budowlanych:
· zgodność wykonanych Robót budowlanych z Dokumentacją Projektową,
· rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,
· technologię wykonania Robót budowlanych,
· parametry techniczne wykonanych Robót budowlanych,
· wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii.
Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę, raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera oraz dokumentację fotograficzną tych Robót budowlanych. 
Wzór protokołu z zatwierdzenia Robót budowlanych przed zakryciem Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

1.1.35 [bookmark: _Toc476135064][bookmark: _Toc501535113][bookmark: _Toc519002895][bookmark: _Toc28865120][bookmark: _Toc29391616][bookmark: _Toc475459160][bookmark: _Toc69296412]Odbiór częściowy - Inspekcja Robót budowlanych podlegających częściowym płatnościom 
Inspekcją może być objęta część Robót budowlanych, stanowiąca całość ustaloną wcześniej z Inżynierem lub będąca grupą pozycji przedmiaru Robót budowlanych. Inspekcja polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót budowlanych. 
O terminie i zakresie inspekcji Robót budowlanych podlegających płatnościom częściowym Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera z wyprzedzeniem co najmniej na 5 dni roboczych.
Z inspekcji Inżynier sporządzi protokół, w którym będą wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Wzór protokołu wraz z wymaganymi każdorazowo załącznikami Inżynier uzgodni z Wykonawcą. 
Roboty budowlane zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy/ inspekcja da wynik pozytywny.
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z zapisów Umowy.

1.1.36 [bookmark: _Toc69296413]Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego wymagane są:
· Dokumentacja Powykonawcza,
· dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie,
· pozwolenie na użytkowanie,
· instrukcję eksploatacji zbiornika Malinówka 3.
W przypadku niezgodności, chociaż jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

1.1.37 [bookmark: _Toc238580472][bookmark: _Toc265221940][bookmark: _Toc475459164][bookmark: _Toc476135068][bookmark: _Toc501535117][bookmark: _Toc519002899][bookmark: _Toc28865122][bookmark: _Toc29391618][bookmark: _Toc69296414]Przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji
Wykonawca gwarantuje dokonywanie przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Przegląd w okresie gwarancji polega na dokonaniu kontroli technicznej Robót w zakresie określenia występujących wad i usterek, przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości. Koszty Wykonawcy związane z przeprowadzeniem takich przeglądów zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu wstępnym brutto, o którym mowa w art. 17 ust.1 Umowy.
[bookmark: _Toc501535121][bookmark: _Toc519002903][bookmark: _Toc343249412][bookmark: _Toc473117353][bookmark: _Toc306696161]W Okresie zgłaszania wad i usterek będą prowadzone cykliczne (kwartalnie) przeglądy stanu Robót budowlanych. Będzie prowadzona ocena wykonanych Robót budowlanych związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w Okresie zgłaszania wad i usterek. Z każdego przeglądu Inżynier sporządzi notatkę opisując wady i usterki oraz Roboty budowlane niedokończone, ze wskazaniem terminu ich usunięcia.


1.1.38 [bookmark: _Toc29389207][bookmark: _Toc29391619][bookmark: _Toc29401432][bookmark: _Toc29389208][bookmark: _Toc29391620][bookmark: _Toc29401433][bookmark: _Toc28865123][bookmark: _Toc29391621][bookmark: _Toc69296415]Tablice informacyjne
Wykonawca na własny koszt umieszcza tablice informacyjne na Terenie Budowy:
· zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr.2018, poz. 963) w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
· Tablica informacyjna o instytucjach finansujących projekt. Tablice (2 sztuki) informacyjne (promocyjne) należy umieścić i utrzymywać na Terenie budowy. Należy stosować się do odpowiednich dokumentów zawierających wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć instytucji finansujących inwestycję. Konstrukcja, rozmiar tablic oraz treść i forma napisu na poszczególnych tablicach muszą być zatwierdzone przez Inżyniera. Bez zgody Inżyniera zabrania się umieszczania plakatów i wszelkiego rodzaju reklam na Terenie budowy.
· Tablica pamiątkowa o Inwestycji, wysokości środków i instytucjach finansujących wykonanie Projektu.  Stała tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Tablica pamiątkowa powinna zawierać elementy wymagane (treść i format) przez instytucje finansujące inwestycję i podlegają akceptacji Inżyniera.
Wykonawca na własny koszt umieszcza tablice informacyjne na Placu Zabaw:

· Tablica informacyjna o Inwestycji, wysokości środków i instytucjach finansujących wykonanie Projektu.  Stała tablica powinna być umieszczona w miejscu wskazanym przez Inżyniera na terenie placu zabaw. Tablica informacyjna powinna zawierać elementy wymagane (treść i format) przez instytucje finansujące inwestycję i podlegają akceptacji Inżyniera.
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