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1. WSTĘP I WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Niniejsza Specyfikacja stanowi i zawiera podstawowe wymagania realizacyjne dla przedsięwzięcia 

polegającego na wykonaniu naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Domaszków-Tarchalice 

w km 2+150 – 2+350, w ramach zadania pn.: „Ekspertyza oraz projekt naprawy wału przeciwpowodziowego 

rz. Odry Domaszków – Tarchalice”. 

Ponadto ST określa wymagania ogólne oraz zasady postępowania, będące warunkami wspólnymi dla 

wykonania, kontroli techniczno-ilościowej, odbiorów oraz rozliczeń z płatnościami dla wszystkich robót 

budowlanych. 

Niniejszą ST uzupełniają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla robót specjalistycznych 

i o charakterze masowym, które zawierają wymagania, zasady postępowania z warunkami wykonania 

konkretnych robót branżowych wraz z usługami sprzętowymi, ich kontroli odbiorów oraz rozliczeń 

z płatnościami.  

Szczegółowy zakres projektowanych i przewidywanych zakresów robót oraz usług sprzętowych 

uwzględnia Kosztorys w formie przedmiarów. 

 

1.2. Przedmiot Inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest odcinek wału przeciwpowodziowego Domaszków – Tarchalice w km 

2+150 – 2+350, który uległ awarii w październiku 2020 r. Przedmiotowy wał zlokalizowany jest w woj. 

dolnośląskim, pow. wołowskim, gm. Wołów – Obszar Wiejski, na prawym brzegu rzeki Odry. 

Wał przeciwpowodziowy Domaszków – Tarchalice został wybudowany w latach 2014 - 2015 

w ramach realizacji zadania pn.: „Domaszków – Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji 

przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów”. Przedsięwzięcie obejmowało budowę nowego wału 

na prawym brzegu rzeki Odry w km 321+000 – 326+450, poszerzającego teren międzywala, oraz wykonanie 

przewałów w wale istniejącym, zlokalizowanym bliżej rzeki. Wał został oddany do użytku w 2015 r. 

Wał przeciwpowodziowy Domaszków – Tarchalice jest obiektem hydrotechnicznym okresowo 

piętrzącym wodę, wyposażonym w 2 śluzy wałowe. Jego trasa została wyznaczona po granicy niższego 

i wyższego tarasu zalewowego doliny. Długość całego wału wynosi 6,298 km. 

Na przedmiotowym odcinku (km 2+150 – 2+350) nie występują budowle wałowe. Po stronie 

odpowietrznej wzdłuż stopy wału poprowadzona jest utwardzona droga eksploatacyjna. Na koronie wału 

poprowadzona jest droga techniczna o nawierzchni żwirowej na podbudowie z geokraty. Droga wygrodzona 

jest słupkami betonowymi. W km 2+355 znajduje się przejazd wałowy, umożliwiający zjazd na teren zawala.  

W otoczeniu odcinka km 2+150 – 2+350 znajdują się tereny zalesione, zarówno na zawalu jak 

i miedzywalu.  

 

1.3. Parametry techniczne wału Domaszków – Tarchalice 

Na podstawie dokumentacji powykonawczej określono podstawowe parametry techniczne wału 

Domaszków - Tarchalice: 

- klasa budowli: II, 

- rzeka: Odra, 

- najbliższy wodowskaz powyżej: Malczyce, 

- najbliższy wodowskaz poniżej: Ścinawa, 

- całkowita długość wału: 6,398 km, 

- powierzchnia chroniona obwałowaniem: 1605 ha, 

- powierzchnia odzyskanej retencji dolinowej: 599 ha, 
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- średnia wysokość nasypu: 2,1 m, 

- wyniesienie korony ponad poziom wody 

miarodajnej: 

 

1,0 m, 

- szerokość korony: 3,0 – 6,0 m, 

- nachylenie skarpy odwodnej: 1:2, 

- nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:3, 

- rok budowy: 2014 – 2015 r. 

 

Parametry odcinka km 2+150 – 2+350, będącego przedmiotem niniejszego opracowania: 

- długość przedmiotowego odcinka: 0,200 km, 

- średnia wysokość nasypu: 1,98 m, 

- rzędna korony: ok. 97,65 m n. p. m. Kr, 

- szerokość korony: ok. 6,0 m, 

- szerokość drogi na koronie: ok. 4,5 m, 

- nawierzchnia drogi na koronie: żwirowa, na geokracie o gr. 15 cm, 

wypełnionej żwirem o granulacji 2-32 mm, 

- nachylenie skarpy odwodnej: 1:2, 

- nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:2. 

 

Konstrukcję wału stanowi nasyp z gruntów niespoistych. W korpus wału i podłoże wbudowane 

zostało uszczelnienie w postaci bentomat SC, o masie ≥4300 g/m2 i współczynniku wodoprzepuszczalności 

≤ 3,5*10-11 m/s. 

Na odcinku km 2+200 – 2+400, po badaniach gruntów zalegających w podłożu, zalecono wymianę 

gruntów w obrębie stopy skarpy odwodnej (stwierdzono zaleganie iłów w stanie plastycznym) oraz 

zakotwienie bentomaty w przesłonie bentonitowo-cementowej, położonej w odległości 5 m od osi korony 

wału, po stronie odwodnej. Przesłona ta ma wysokość 3 m, a jej korona została wykonana około rzędnej 

93,63 m n.p.m. Kr. Bentomata została ułożona z nachyleniem ok. 1:1,5 – 1:1,25. 

Skarpy wału zostały umocnione warstwą humusu gr. 5 cm, ułożoną na biowłókninie, przykrytej 

dodatkowo warstwą ziemi urodzajnej o gr. 2 cm, obsianą mieszanką traw. Biowłóknina została wywinięta 

pasem o szer. 0,5 na płaszczyzny poziome skarp. 

 

1.4. Dane hydrologiczne 

Odcinek Odry, wzdłuż którego położony jest wał Domaszków – Tarchalice, zlokalizowany jest 

w rejonie Środkowej Odry. Wodowskazy położone najbliżej niego to wodowskaz Malczyce (km 304+800 

rzeki Odry) oraz wodowskaz Ścinawa (km 331+900 rzeki Odry). 

Dla odcinka Odry pomiędzy Domaszkowem i Tarchalicami przyjmuje się wielkości przepływów jak 

dla wodowskazu Ścinawa: 

− przepływ miarodajny Qm (p=1%): 2000 m3/s, 

− przepływ kontrolny Qk (p=0,3%): 2517 m3/s. 
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Poziom zwierciadła wody przy przedmiotowym odcinku wału kształtuje się w okolicach 

następujących rzędnych: 

Przepływ Poziom zwierciadła 

wody 

[m n.p.m. Kr] 

Poziom zwierciadła 

wody 

[m n.p.m. EVRF2007] 

Qm ~ 96,68 ~ 96,83 

Qk ~ 97,28 ~ 97,43 

 

1.5. Rozwiązanie projektowe 

1.5.1. Odbudowa wału w miejscu osuwisk 

Należy rozebrać skarpę odwodną wału w miejscu występowania osuwisk, w taki sposób, aby nie 

naruszyć korpusu wału pod koroną. Należy usunąć całość gruntu zalegającego w językach osuwisk w pasie 

o szerokości 2 m od pierwotnej stopy wału oraz pod korpusem. Rozbiórkę należy przeprowadzić na długości 

wału obejmującej osuwisko oraz pas 2 m z każdej strony.  

Następnie należy odbudować skarpę odwodną wykorzystując grunt z dowozu (zakwalifikowany do 

wbudowania w korpus wału). Grunt należy wbudowywać poprzez schodkowanie, odpowiednio go 

zagęszczając do Is>0,97, ID>0,70, warstwami o grubości nie większej niż 30 cm. Warstwy należy 

wykonywać z naddatkiem, a wyprofilowanie skarpy wykonać poprzez ścięcie nadmiaru gruntu, bez utraty 

właściwego zagęszczenia.  

 

1.5.2. Zabezpieczeniu przeciwerozyjnym skarpy odwodnej wału na całym przedmiotowym 

odcinku 

Zarówno na odcinkach odbudowywanych (miejsca osuwisk), jak i poza nimi, należy wykonać nowe 

umocnienie skarpy odwodnej wału, stanowiące zabezpieczenie przeciwerozyjne. 

W ramach prac przygotowawczych, należy zdjąć obecne zadarnienie oraz dogęścić korpus wału do 

Is>0,92, ID>0,50. 

Na całej wysokości skarpy należy ułożyć geosiatkę komórkową gr. 15 cm, wypełnioną humusem. 

Poniżej geosiatki komórkowej należy ułożyć geowłókninę separacyjną, a powyżej geomatę przeciwerozyjną 

z włókien kokosowych, sprzyjającą właściwemu ukorzenianiu się traw. Na geomatę należy ułożyć warstwę 

humusu wraz z obsianiem mieszanką nasion traw przystosowanych do wzrostu w niesprzyjających 

warunkach. 

Umocnienie skarpy wału należy wyprowadzić na odległość 2 m od stopy wału. 

 

 

1.6. Rodzaje robót i konstrukcji objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 

(SST) 

Przedmiotem SST są roboty masowe i zasadnicze (w tym specjalistyczne) wraz z konstrukcjami 

i usługami towarzyszącymi (w tym sprzętowymi), które dotyczą wykonania danego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, składające się na projektowany zakres Projektu. 

Ustalenia niniejszej Specyfikacji zawierają tylko podstawowe wymagania i warunki ogólne, wspólne 

dla wszystkich rodzajów robót oraz konstrukcji wraz z usługami wyszczególnionymi powyżej. W związku 

z tym należy je przyjąć i stosować z odpowiednimi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) 

w zależności od rodzaju wykonywanych robót/usług/dostaw. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi dotyczącymi Zadania Głównego: 
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Wykaz specyfikacji technicznych w ramach przedmiotowego zadania 

Nr Symbol Branża 

ST-00 - Wymagania ogólne 

SST-01 H Hydrotechniczna, konstrukcyjno-budowlana 

 

1.7. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna, jak również towarzyszące jej Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne (SST) stanowią część dokumentacji przetargowej związanej z wyborem generalnego 

wykonawcy (zwanego dalej Wykonawcą), integralną część umowy (jako załączniki), określające 

szczegółowe warunki realizacji i odbioru robót, objętych umową.  

W przypadku, gdy w Dokumentacji Technicznej podana została nazwa handlowa materiału czy 

wyrobu lub jego producenta należy przez to rozumieć, że zastosowanie danego materiału czy wyrobu jest 

tylko przykładowe, które zdaniem Projektanta optymalnie spełnia warunki kontraktu. 
 

KODY CPV dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia: 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 

1.8. Określenia podstawowe 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Zarząd Zlewni we Wrocławiu 

jest ZAMAWIAJĄCYM, a więc inwestorem bezpośrednim dla przedmiotowego przedsięwzięcia na odcinku 

wału Domaszków – Tarchalice w km 2+150 – 2+350.  

Z tego tytułu wynikają prawa i obowiązki określone w aktach prawnych obowiązujących 

w Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim zawarte w: 

• Kodeksie Cywilnym, 

• „Prawo Zamówień Publicznych”, 

• „Prawo Wodne”, 

• „Prawo Budowlane”, 

• w ustawie z dnia 12.04.2019 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. 2019, poz. 933), 

• ustawie o ochronie przyrody, 

każdoczasowo w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 

Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy danego przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektu 

zwanego dalej Wykonawcą w postępowaniu przetargowym, a następnie podpisuje z nim umowę na 

wykonanie danego przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektu, łącznie z integralnymi załącznikami oraz 

Ofertą Wykonawcy wraz z częścią kosztową, które razem stanowią umowę, zawierającą podstawowe 

dokumenty prawno – cenowe regulujące prawa i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego, związane 

z realizacją przedmiotu umowy, odbiorami robót oraz rozliczone wraz z płatnościami, a także z odbiorami 

końcowymi powiązanymi z przekazaniem przedmiotowego obiektu do eksploatacji, przy czym ST oraz SST 

uszczegóławiają te warunki i wymagania realizacyjne, kontrolne i rozliczeniowe. 

W cenie kontraktowej Wykonawca winien uwzględnić wypełnienie wszelkich warunków 

i obowiązków nałożonych na Inwestora jak i Wykonawcę we wszystkich uzgodnieniach i decyzjach 

administracyjnych. 
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Użyte w ST oraz SST określenia, które wymieniono poniżej, należy w każdym przypadku rozumieć 

następująco: 

• DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP) – Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz Ekspertyza 

Techniczna wraz z opisem rozwiązań projektowych i podstawowymi rysunkami, a także ze wszystkimi 

uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi jak również rysunków roboczych oraz dodatkowych i 

zamiennych, stanowiących podstawy do prawidłowej pod względem technicznym realizacji robót. 

Zakres dokumentacji określono w pkt. 1.10.2 niniejszej ST. 

• DOKUMENTACJA TECHNICZNA (DT) – to DP, a ponadto ST i SST, jak również Oferta z częścią 

kosztową i opracowania sporządzone przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego oraz 

realizacji umowy przy uwzględnieniu wymagań tej Specyfikacji. 

• DOKUMENTACJA PRZETARGOWA – skompletowane przez Zamawiającego (także w formie 

elektronicznej) materiały oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz 

ze wzorami dokumentów, z częścią dokumentacji technicznej (opis + wybrane rysunki), z przedmiarami 

robót, dostaw i usług (bez wycen) w kosztorysach, pozwalającymi na przygotowanie Oferty z częścią 

kosztową. 

• PRZEDSIĘWZIECIE INWESTYCYJNE – część Projektu obejmująca realizację wszelkich robót, 

dostaw i usług przewidzianych do wykonania w odniesieniu do przedmiotowego odcinka wału, 

stanowiąca odrębną całość ze względów lokalizacyjnych. 

• OBIEKT –część przedsięwzięcia inwestycyjnego, o czym decydują względy funkcjonalno–techniczne, 

konstrukcyjno–technologiczne oraz lokalizacyjne, który po odbiorze częściowym może spełniać 

funkcje techniczno–użytkowe według DP. 

• DZIENNIK BUDOWY – urzędowy dokument, wydany Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a następnie przekazany Wykonawcy, zawierający wpisy dotyczące przebiegu robót, 

odbiorów robót zanikających oraz ważnych zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

• PRZEDMIARY ROBÓT – dokumenty zawierające opisy robót z jednostkami obmiarowo- 

rozliczeniowymi (m², m³, kg, t, szt., itp.) oraz ich ilościami, które uwzględnione zostały w pozycjach 

Kosztorysu ofertowego, a ponadto wynikają z PBW względnie z operatu geodezyjnego, uściślającego 

zakresy robót masowych – ziemnych i innych, przygotowanego przez Wykonawcę, sporządzane na 

zasadach określonych w niniejszej ST oraz SST. 

• WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT (WPR) - oznacza wypełniony przez Wykonawcę i ewentualnie 

skorygowany o błędy rachunkowe Przedmiar Robót, załączony do Oferty i stanowiący załącznik do 

Umowy, zawierający ceny jednostkowe netto i wartość robót, dostaw i usług (bez podatku VAT), 

zaproponowane przez Wykonawcę. 

• OBMIARY ROBÓT (OR) – wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod względem techniczno – 

ilościowym roboty, dostawy lub usługi dla potrzeb powykonawczych rozliczeń, przy uwzględnieniu 

pozycji przedmiarowych wg Wycenionego Przedmiaru Robót. Wszystkie obmiary robót mają być 

dokonane w ilościach netto, np. bez uwzględnienia zakładek geowłóknin lub odpadów materiałowych, 

które w robotach występują. 

• KSIĘGA OBMIARU/KARTY OBMIARU – dokument do rozliczeń kosztorysowych wykonanych 

elementów robót dotyczących danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, prowadzony dla potrzeb 

rozliczeń i płatności przez Wykonawcę (kierowników robót) przy uwzględnieniu pozycji 

przedmiarowych (opisów i jednostek miar) jak w przedmiarach oraz faktycznie wykonanych ilości 

obmiarowych. Dane zawarte w każdej Księdze Obmiaru dla danego przedsięwzięcia muszą być 

sprawdzone i potwierdzone przed fakturowaniem przez Inspektora Nadzoru. 
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• INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO (INI) – osoby fizyczne działające na terenie 

obejmującym realizację danego przedsięwzięcia inwestycyjnego wchodzącego w skład Projektu 

zgodnie z przepisami „Prawa Budowlanego” w oparciu o postanowienia umów zawartych pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą, a przede wszystkim przy uwzględnieniu zasad i wymagań zawartych w 

ST-00 – „Wymagania ogólne” oraz odpowiednich SST. 

• KIEROWNIK BUDOWY – osoba fizyczna uprawniona i wyznaczona przez Wykonawcę, 

odpowiedzialna za właściwą realizację danego przedsięwzięcia inwestycyjnego wchodzącego w skład 

przedmiotu zamówienia oraz upoważniona do kierowania wszelkimi robotami na danym 

przedsięwzięciu inwestycyjnym i reprezentowania Wykonawcy na terenie budowy, a także do 

występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją danego zadania inwestycyjnego 

wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. 

• KIEROWNICY ROBÓT – osoby uprawnione i wyznaczone przez Wykonawcę do kierowania realizacją 

poszczególnych obiektów/odcinków robót branżowych w imieniu Kierownika Budowy. Kierownicy 

Robót w związku z tym koordynują i nadzorują również działalność podwykonawców na każdej 

prowadzonej przez siebie budowie. 

• PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (PZ) – całkowity zakres rzeczowo – finansowy robót, dostaw i usług 

dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektu uwzględniony w kosztorysach ofertowych 

z przedmiarami i wycenami oraz w Dokumentacji Technicznej (DT) do zrealizowania przez 

Wykonawcę na podstawie zawartej Umowy i uzgodnień z innymi podmiotami. 

• PROJEKTANT – osoba uprawniona, która opracowała DP oraz działa w imieniu Biura Projektów, 

w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym. 

• SŁUŻBA GEODEZYJNA WYKONAWCY (SGW) – jednostka prawna, zatrudniająca uprawnione 

osoby fizyczne, działająca w imieniu Kierownika Budowy, wspomagająca Kierowników Robót przede 

wszystkim poprzez uzupełniające pomiary realizacyjne, pomiary kontrolne robót i inwentaryzacyjne, 

względnie faz realizacyjnych elementów i odcinków robót lub obiektów dla potrzeb przedmiarów robót 

masowych i liniowych oraz obmiarów robót wykonanych do rozliczeń kosztorysowych. 

• KOSZTORYS – dokument sporządzony odrębnie dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

wchodzącego w skład Projektu zawierający przedmiary wszystkich robót, dostaw i usług wchodzących 

w skład danego przedsięwzięcia, w układzie kosztorysowym wraz z ich wycenami w oparciu 

o kalkulacje cenowe Wykonawcy dla poszczególnych pozycji kosztorysowych na etapie przygotowania 

Oferty. Kosztorys dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektu stanowi WPR wykonania 

Przedmiotu Zamówienia, a więc część składową Umowy. 

• POLECENIE INSPEKTORA NADZORU – wszelkie decyzje i polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Nadzór Inwestorski (Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) w formie pisemnej, a dotyczące 

materiałów lub wyrobów, warsztatowego wykonania konstrukcji, dostaw urządzeń oraz sposobu 

(technologii) wykonywania robót i zastosowania właściwego sprzętu lub innych spraw związanych 

z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

• LABORATORIUM – laboratorium na budowie ze służbą oraz laboratoria badawcze zaakceptowane 

przez INI, działające dla Wykonawcy, niezbędne do przeprowadzenia badań oraz prób związanych z 

oceną jakości materiałów i wyrobów, a także wykonanych konstrukcji, robót oraz budowli (np. 

ziemnych). 

• ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOŚĆ – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami i odchyłkami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony przyjmowanie przeciętnych 

tolerancji, zwyczajowo właściwych dla danego rodzaju robót lub konstrukcji. 
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• PLAC BUDOWY – teren okresowo przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego oraz przygotowany 

i wyposażony przez Wykonawcę w sąsiedztwie bezpośrednim danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

• ZAPLECZE BUDOWY – teren tymczasowo przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla 

urządzenia zaplecza budowy, m. in. przy wykorzystaniu przenośnych kontenerów. Po stronie 

Wykonawcy robót budowlanych jest tymczasowe podłączenie zaplecza do źródła poboru wody i energii 

oraz zapewnienie odprowadzenia ścieków, których koszty wykonania, utrzymania, a po zakończeniu 

robót również likwidacji, Wykonawca musi uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Na 

przedmiotowej budowie powinno być zorganizowane jedno zaplecze tymczasowe. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania i zatwierdzenia przez INI, planu zagospodarowania placu budowy, 

uwzględniającego usytuowanie zaplecza budowy, w ramach projektu organizacji i technologii 

wykonania robót. 

• PRZEDMIOT ODBIORU – wykonana część lub całość Przedmiotu Zamówienia, podlegająca 

komisyjnemu odbiorowi, przed przekazaniem do użytkowania. 

 

Powyższe określenia podstawowe są zgodne z definicjami przyjętymi w Umowie z Wykonawcą, a także 

nazewnictwem stosowanym w budownictwie wodnym i inżynieryjnym. 

Używane skróty, prócz zastosowanych do określeń podstawowych jak wyżej, należy czytać 

następująco: 

• BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

• OR – obmiar robót, 

• PR – przedmiar robót, 

• PZJ – program zapewnienia jakości, 

• SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

• SST – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

• ST – Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania ogólne. 

 

1.9. Teren inwestycji i tymczasowe zaplecze budowy 

Teren danego przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektu stanowi obszar objęty rozwiązaniami 

projektowymi z granicami według zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach Umowy dotyczy wykonania robót na odcinku wału 

przeciwpowodziowego rzeki Odry Domaszków-Tarchalice w km 2+150 – 2+350. 

Na koronie wału poprowadzona jest droga techniczna o nawierzchni żwirowej na podbudowie 

z geokraty. Droga wygrodzona jest słupkami betonowymi. W km 2+355 znajduje się przejazd wałowy, 

umożliwiający zjazd na teren zawala. 

Wykonawca odpowiada za straty i uszkodzenia na sąsiadujących z drogami dojazdowymi 

nieruchomościach i jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności tak, aby nie powodować 

uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Zamawiający przekaże protokólarnie na cele budowy teren do 

dyspozycji Wykonawcy. Gdyby jednak okazały się te treny niewystarczające w związku z przyjętą przez 

Wykonawcę technologia robót, dodatkowe nieruchomości np.: dla deponii mas ziemnych lub tymczasowych 

dróg dojazdowych Wykonawca użyczy własnym staraniem i na własny koszt. 

Zaplecze tymczasowe budowy należy usytuować min. powyżej Q10%. 

W ramach Przedmiotu Zamówienia w zakresie Wykonawcy mają być wykonane następujące 

elementy robót na przedmiotowym odcinku wału, ujęte w kosztach ogólnych budowy: 

a) Budowa i organizacja zaplecza Wykonawcy, w tym jednorazowe koszty przygotowania terenu 

budowy, wykonanie ogrodzenia, oznaczenia, zabezpieczenia prowadzonych robót, oświetlenia 
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zewnętrznego zaplecza, dostawy niezbędnych kontenerów biurowych z umeblowaniem, wykonania 

niezbędnych tymczasowych dróg i placów manewrowo-magazynowych oraz postojowych 

i parkingowych, 

b) Utrzymanie zaplecza wykonawcy w tym m.in.: wynajem kontenerów na zaplecze socjalne budowy, 

stała ochrona budowy na czas trwania całej inwestycji, koszty dostawy mediów, 

c) Wykonanie przyłączy mediów do zaplecza i kontenerów, w tym również kompletnej instalacji 

odprowadzenia ścieków, 

d) Rozbiórka przyłączy mediów do zaplecza i kontenerów, w tym również kompletnej instalacji 

odprowadzenia ścieków 

e) Likwidacja zaplecza wykonawcy, w tym jednorazowe koszty uprzątnięcia terenu budowy z 

likwidacją zaplecza, ogrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia prowadzonych robót, 

odtransportowaniem kontenerów, likwidacją oświetlenia zewnętrznego i rozbiórką tymczasowych 

dróg i placów manewrowo-magazynowych oraz postojowych i parkingowych, 

f) Wszelkie roboty towarzyszące związane z wykonaniem w pełni funkcjonalnego zaplecza budowy 

wraz z infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy oraz obszaru 

prowadzonych robót budowlanych. 

Organizacja placu budowy i zagospodarowanie terenów zaplecza tymczasowego na okres trwania 

budowy jest sprawą Wykonawcy, który w ramach swojej Oferty powinien wykonać: podłączenie wod.-kan, 

podłączenie elektryczne, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrzne oraz niezbędne drogi i place manewrowo – 

magazynowe, a także postojowe i parkingi oraz ustawić niezbędne kontenery, podłączone do mediów. 

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na możliwości dojazdu do terenu budowy. W ramach 

organizacji dojazdu do przedmiotowego odcinka wału, w zależności od wybranego przez siebie sposobu 

prowadzenia prac i swoich możliwości techniczno-technologicznych oraz posiadanego parku maszynowego, 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zgody i zezwolenia w tym zakresie, w tym m. in. wymagane zgody 

na czasowe zajęcia terenu. 

 

1.10. Ogólne wymagania realizacyjne inwestycji 

1.10.1. Założenia i warunki ogólne 

Wykonawca odpowiada za terminową i prawidłową realizację Umowy, a więc za zgodne z DT 

i właściwe pod względem techniczno–jakościowym wykonanie robót. 

Wszelkie dokumenty Wykonawcy, mające związek z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia według 

Oferty, Umowy i DT, przed ich wykorzystaniem na budowie lub w warsztatach produkcyjnym względnie 

przed złożeniem zamówienia na dostawy materiałów powinny być przeanalizowane i zaakceptowane przez 

INI. Wszystkie dokumenty i dokumentacje, proponujące takie zmiany, wymagają przed ich wykorzystaniem 

uprzedniej decyzji Zamawiającego wydawanej w oparciu o opinię INI i uzgodnienia Projektanta. 

DT opracowane przez Wykonawcę mogą być wykorzystane na budowie lub w warsztacie 

produkcyjnym dopiero po ich zatwierdzeniu przez INI. 

Wykonawca musi wykonać Przedmiot Zamówienia zgodnie z Umową, Ofertą, WPR oraz 

Dokumentacją Techniczną, przy uwzględnieniu odpowiednich pozwoleń i decyzji, jak również dokumentów 

zaakceptowanych lub uzgodnionych przez INI. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę rozbieżności lub 

niezgodności w dokumentacji, względnie dokumentach, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić sporne 

lub wątpliwe sprawy na piśmie INI w terminie 14 dni kalendarzowych od planowanego rozpoczęcia 

przedmiotowych prac związanych z wątpliwościami, w celu zajęcia stanowiska dla wyeliminowania błędów 

oraz niezwłocznego dokonania odpowiednich zmian, poprawek czy interpretacji formie pisemnych decyzji 

lub wyjaśnień INI, ewentualnie uzgodnionych z Projektantem. 
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Cechy materiałów, a więc robót oraz dostaw mają być jednoznaczne i niezmienne w trakcie realizacji 

całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, gdy wynikają lub są zgodnie z rozwiązaniami określonymi w DP, 

przy uwzględnieniu warunków i wymagań określonych w SST przez Projektanta. W przypadku 

stwierdzonych niezgodności w trakcie odbiorów lub przeglądów technicznych przed odbiorami, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania na koszt własny rozbiórek (ewentualnie demontaży) zakwestionowanych 

elementów robót, a równocześnie do ponownej ich realizacji w terminie ustalonym przez INI, który jednakże 

nie może wpłynąć na wydłużenie terminu końcowego realizacji Umowy. 

Normy dotyczące wykonania i odbioru robót wraz z konstrukcjami, przedstawione w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych powinny być traktowane jako integralne części SST. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Polskich Norm przenoszących na 

polskie warunki europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, zawierające europejskie normy 

zharmonizowane, jeżeli mają związek z realizacją Umowy. W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego 

przestrzegania w kolejności:  

1) Polskich Norm; 

2) polskich aprobat technicznych; 

3) polskich specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych 

oraz wykorzystania dostaw; 

4) krajowych deklaracji zgodności oraz krajowych deklaracji właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowych ocen technicznych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650). 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie decyzje dotyczące inwestycji oraz wszelkie akty prawne 

(ustawy, akty wykonawcze do ustaw, a także przepisy wydane przez organy administracji publicznej), które 

są w jakikolwiek sposób związane z realizacją Umowy. 

Wykonawca zapewni odpowiednią organizację robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego 

zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń oraz samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, 

zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, stosowania odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy 

czym ważna jest tutaj zarówno, jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja  konserwacja, jak i dodatkowe 

wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, stałego nadzoru nad 

wykonawstwem i ich pracownikami.  

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do sprawdzenia czy materiały 

użyte do budowy posiadają odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę, 

sprawdzenie, czy używane w robotach budowlanych maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają 

ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by 

naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego na potrzeby 

realizacji inwestycji, dopilnowania, aby uporządkowano teren prac po zakończeniu robót, czuwania, aby 

przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagań ochrony środowiska. Po wykonaniu 

inwestycji teren zajęty przy realizacji robót budowlanych poddany zostanie rekultywacji dzięki uprzedniemu 

selektywnemu odłożeniu warstwy ziemi urodzajnej oraz ponownym jej ułożeniu przez Wykonawcę. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie masami ziemnymi i końcowy efekt 

w postaci budowli ziemnych pokrytych, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warstwą ziemi 

urodzajnej. 
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Wykonawca zobowiązany jest unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem 

sprzętu mechanicznego, stosować maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo będzie 

eliminował pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym oraz będzie czyścił koła pojazdów przed wyjazdem 

z placu budowy na drogi publiczne. W razie zabrudzenia asfaltowych powierzchni dróg Wykonawca 

zobowiązany jest oczyścić je na bieżąco. 

Na etapie budowy Wykonawca będzie prowadzić pomiary i obserwacje zwierciadła wody gruntowej 

równolegle z pomiarami stanów wód Odry na punkcie wodowskazowym, które pozwolą na określenie 

rzeczywistego wpływu prac na poziom wód gruntowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektowanych wykopów niezależnie od występującej 

kategorii gruntu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić załadunek/rozładunek, transport i utylizację 

urobku z wykopów. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe gromadzenie, przechowywanie, transport 

i utylizacja wszystkich odpadów. Cały urobek z wykopów stanowi własność Wykonawcy robót 

budowlanych, który jest zobowiązany na swój koszt do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami gospodarowania odpadami. 

Wszystkie dodatkowe zabezpieczenia wykopów, dodatkowe wygrodzenia technologiczne, rozparcia 

itp., stanowiące elementy tymczasowe są po stronie Wykonawcy robót budowlanych wraz z opracowaniem 

dla nich projektów technologicznych. 

Prace należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. W przypadku, gdy po usunięciu gruntów na 

głębokość 1,0 m od istniejącego terenu odsłoni się warstwa organiczna (namuły, glina próchnicza), należy 

potwierdzić jej parametry z dokumentacji geologicznej (stopień plastyczności, spójność, kąt tarcia 

wewnętrznego, wilgotność naturalna). Koszty związane z zapewnieniem nadzoru geologicznego oraz 

wykonania badań geotechnicznych i dodatkowych badań geologicznych stanowią koszty ogólne budowy, 

które Wykonawca powinien wkalkulować w ceny robót, dostaw i usług objętych Przedmiotem Zamówienia. 

W okresie prowadzenia prac naprawczych należy zachować szczególne środki ostrożności. 

Zabronione jest obciążanie naziomu skarpy w okresie, w którym materiał nasypowy będzie usunięty 

(obniżony współczynnik stateczności). Zabronione jest obciążanie naziomu od strony skarpy odwodnej 

sprzętem ciężkim, maszynami i innymi pojazdami, a także składowaniem materiałów. Należy również 

prowadzić obserwację tego rejonu w celu wykrycia ewentualnych potencjalnych oznak ruchów 

osuwiskowych. 

Realizację prac należy zaplanować poza okresami zagrożenia ulewnymi deszczami i możliwością 

pojawienia się wód powodziowych w strefie międzywala. 

Wszystkie koszty powyższego obciążają Wykonawcę robót i powinny być przez niego uwzględnione 

w cenach wszystkich pozycji zawartych w WPR. 

 

1.10.2. Dokumentacja Techniczna (DT) 

Zgodnie z ustaleniami niniejszej ST, Dokumentację Techniczną (DT) stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, ekspertyza techniczna, jak również rysunków roboczych lub zamiennych (do wcześniejszych 

rozwiązań wg projektów), w tym także projektów technicznych i technologicznych (PT), opracowanych 

przez Wykonawcę, na które składają się również dokumentacje związane z technologią realizacji robót 

(sporządzone w ramach Przedmiotu Zamówienia i posiadające akceptację INI. Ponadto DT stanowią: 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót dla przedsięwzięcia 

inwestycyjnego na przedmiotowym wale, 

• Kosztorysy z opisami, przedmiarami oraz cenami robót, dostaw i usług, obejmujące pełny zakres 

rzeczowo – finansowy Przedmiotu Zamówienia. 
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1.10.3. Dokumentacja Techniczna (DT) do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania dokumentacji i operatów powykonawczych dla 

potrzeb rozliczeń wykonanych elementów robót, obiektów i przedmiotowego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego Projektu, a więc do odbiorów technicznych oraz częściowych, jak również odbioru 

końcowego. 

 

1.10.4. Znaczenie i ranga DT oraz innych dokumentów 

Podstawowymi dokumentami, które określają zakres rzeczowo-finansowy Przedmiotu Zamówienia, 

dotyczące danego przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektu, kolejno są: 

• Dokumentacja Projektowa (Projekt budowlano-wykonawczy, ekspertyza techniczna); 

• Opis Przedmiotu Zamówienia; 

• Oferta z WPR, który zawiera przedmiar robót, dostaw i usług oraz ceny; 

• Specyfikacja Techniczna i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne; 

 

Specyfikacja Techniczna (ST-00 Wymagania ogólne) poszerza i uszczegółowia Przedmiot 

Zamówienia. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót stanowią dokumentację 

uzupełniającą w stosunku Projektu Budowlano-Wykonawczego, która uściśla zasady, wymagania i warunki 

wykonania konkretnych robót przy uwzględnieniu (przestrzeganiu) procedur w zakresie badań, kontroli, 

odbiorów i rozliczeń finansowych. 

W razie stwierdzenia rozbieżności, braków lub błędów w PBW oraz między DP a WPR lub innymi 

dokumentami umownymi, Wykonawca powinien natychmiast o tym powiadomić na piśmie INI, który w 

porozumieniu lub w oparciu o decyzję lub wyjaśnienia Zamawiającego dokona względnie doprowadzi do 

stosownych zmian, albo też udzieli merytorycznej odpowiedzi. Wykonawca nie może wykorzystać 

niewłaściwości w dokumentacji do usprawiedliwienia niedoróbek (braków), błędów lub wad realizacyjnych 

na budowie.  

Wszystkie dostarczone materiały lub wyroby oraz wykonane roboty i konstrukcje muszą być zgodne 

z Dokumentacją Projektową. Dane, parametry i cechy określone w PBW oraz ewentualnie uściślone w SST 

należy traktować jako wartości (gabaryty) i wymagania docelowe, od których dopuszczalne są tylko 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

1.10.5. Projekty technologii wykonania robót 

Wykonawca, przy uwzględnieniu sposobu prowadzenia robót budowlano-montażowych, opracuje 

projekty technologiczne, w szczególności: 

a) Projekt technologiczny gospodarowania masami ziemnymi, urobkiem z wykopów, humusem 

oraz innymi pozyskanymi na terenie budowy oraz niezbędnymi do wykończenia i prawidłowej 

zabudowy elementów budowli ziemnych materiałami. 

b) Projekt technologiczny tymczasowych dróg dojazdowych do przedmiotowego odcinka wału, 

c) Projekty organizacji ruchu (kołowego i pieszego) w związku z częściowym lub całkowitym 

zajęciem pasa drogi i ciągów pieszych wraz z decyzjami władz terenowych, 

d) Projekty technologiczne tymczasowych konstrukcji zabezpieczających wykopy (nieobjęte 

PBW) oraz zabezpieczające i zapewniające bezpiecznie prowadzenie robót w związku 

z wykonywaniem projektowanych elementów, 

e) Projekty technologiczne wyszczególnione w DP oraz w SST. 



 

SSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-00 wymagania ogólne 

dla naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry 

Domaszków – Tarchalice w km 2+150 – 2+350 
 

 

17 

 

Powyższe projekty technologiczne podlegają uzgodnieniu z Projektantem i zatwierdzeniu przez INI. 

Projekty technologiczne są do opracowania przez Wykonawcę i obciążają koszty ogólne danej budowy, 

a więc powinny być wkalkulowane przez Wykonawcę w ceny robót, dostaw i usług objętych Przedmiotem 

Zamówienia. 

 

1.11. Budowa i plac budowy (wymagania oraz zasady działania przy uwzględnieniu 

obowiązujących przepisów) 

1.11.1. Informacje uzupełniające 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

− opracowanie planu robót tak, aby zminimalizować czas potrzebny na ich realizację oraz racjonalnie 

wykorzystać sprzęt budowlany, 

− przyjęcia takiego harmonogramu prac, aby nie nakładały i sumowały się uciążliwości pochodzące 

z kilku źródeł, 

− właściwa organizacja placu robót budowlanych zapewniająca ograniczenie naruszenia powierzchni 

ziemi przez sprzęt i maszyny, 

− zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu robót budowlanych i wyjazdów z niego, 

− prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością tak, aby wykluczyć zanieczyszczenia 

gruntu oraz wody np. z powodu wycieków paliwa i olejów ze stosowanych maszyn i urządzeń, 

− stosowanie nowych maszyn i pojazdów wyposażonych w nowoczesne wysokosprawne 

i niewyeksploatowane silniki, 

− stosowanie w miarę możliwości maszyn wyposażonych w silniki elektryczne, 

− niestosowanie sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują ubytki płynów, 

− uzupełnianie paliwa oraz olejów w maszynach i pojazdach wyłącznie na powierzchniach 

utwardzonych, izolowanych od powierzchni gruntu, 

− unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

mechanicznego, 

− eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, 

− zapewnienie poruszania się pojazdów samochodowych związanych z obsługą budowy oraz maszyn 

budowlanych po drogach technologicznych ułożonych z drogowych płyt betonowych; 

− ograniczenie i zabezpieczenie powierzchni składowania materiałów na terenie prac budowlano 

montażowych, 

− zachowanie należytego porządku na placu objętym zakresem robót i sukcesywnego sprzątania 

odpadów poddawanych recyklingowi lub wtórnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety 

itp.), 

− rekultywacja terenu po wykonaniu robót budowlanych. 

 

1.11.2. Przekazanie terenu budowy 

INI imieniu Zamawiającego, przekaże Wykonawcy teren budowy po przeprowadzeniu wizji 

lokalnej, w terminie wynikającym z Umowy. 

Przekazanie terenu budowy musi być dokonane w formie protokolarnej. 

Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy musi być poprzedzone zawiadomieniem 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (obowiązek Zamawiającego), zgodnie z art. 41 

ust. 4 „Prawa Budowlanego”. 
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W trakcie protokólarnego przekazania następnych terenów inwestycji, Wykonawca otrzyma od INI 

inne niezbędne do realizacji zadania dokumenty, w tym Dziennik Budowy. 

Tereny przekazane protokólarnie przez Zamawiającego Wykonawcy mogą w zależności od przyjętej 

technologii robót być niewystarczające dla realizacji prac budowlanych. W takim wypadku Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnego dla realizacji 

sąsiadującego lub oddalonego terenu niezbędnego dla realizacji prac. 

 

1.11.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren inwestycji przed dostępem osób nieuprawnionych 

osób trzecich, czyli praktycznie plac budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do ich odbioru 

częściowego lub odbioru końcowego. 

Ponadto Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia oraz 

elementy zabezpieczające na placu budowy, w tym: ogrodzenia, instalacje elektryczno- energetyczne i 

oświetlenia oraz wszelkie inne niezbędne środki do ochrony dołów budowlanych, frontów robót lub 

obiektów w trakcie ich budowy. Mienie, materiały, sprzęt i urządzenia Wykonawcy oraz podwykonawców 

chronione będą przez dozór, który zatrudni Wykonawca. 

Fakt przystąpienia do robót budowlanych Wykonawca obwieści publicznie umieszczając tablice 

informacyjne, zgodne z wymogami „Prawa Budowlanego”. 

 

1.11.4. Granice obszaru roboczego budowy 

Zamawiający przekaże protokolarnie tereny budowy Wykonawcy. Gdyby jednak okazały się te treny 

niewystarczające dla organizacji budowy w związku z przyjętą przez Wykonawcę technologia robót, 

dodatkowe nieruchomości np.: dla deponii mas ziemnych lub tymczasowych dróg dojazdowych Wykonawca 

może użyczyć własnym staraniem i na własny koszt. 

Za wszelkie szkody lub zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę względnie jego 

podwykonawców na terenach poza obszarem przekazanym przez Zamawiającego pełną odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, który musi je finansowo zrekompensować lub naprawić w oparciu o decyzje INI, na 

wniosek Zamawiającego. 

 

1.11.5. Ochrona terenów budowy 

Zgodnie z wymaganiami „Prawa Budowlanego” oraz Umowy Wykonawca opracuje i wdroży na danej 

budowie Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający: 

 

1.11.5.1 Ochrona środowiska w czasie realizacji robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się w czasie wykonywania robót do aktualnych 

przepisów ochrony środowiska naturalnego. 

W związku z tym w okresie trwania robót budowlanych Wykonawca powinien podejmować wszelkie 

uzasadnione działania, mające na celu stosowanie się do przepisów, norm i postanowień związanych 

z ochroną środowiska na terenie budowy oraz w rejonie budowy, jak również musi unikać uciążliwości dla 

mieszkańców, w tym poprzez ograniczenie emisji hałasu i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Ewentualne 

zanieczyszczenia nawierzchni dróg poza terenem budowy urobkiem ziemnym obciążają Wykonawcę 

i powinny być na jego koszt usunięte w terminach i na zasadach określonych niżej. 

Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do podejmowania odpowiednich środków ostrożności 

i zabezpieczeń przed: 

• zanieczyszczeniem rzeki substancjami chemicznymi, w tym toksycznymi, olejami itp. 
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• zanieczyszczaniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru, 

a ponadto bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów i decyzji właściwych organów 

administracji w zakresie gospodarki odpadowej. 

 

1.11.5.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Oznacza to, 

że będzie utrzymywać sprawny sprzęt P.POŻ. na zapleczach tymczasowych, na terenie placu budowy oraz 

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, a także w maszynach budowlanych i pojazdach. Materiały 

łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty lub zniszczenia spowodowane pożarem, 

powstałym w wyniku zaniedbań lub nieprzestrzegania przepisów P.POŻ przez własny personel lub 

pracowników podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

Projektu. 

 

1.11.5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji Umowy zarówno Wykonawca, jak i podwykonawcy, a także pracownicy 

Zamawiającego wraz z INI oraz osoby wizytujące budowę mają obowiązek bezwzględnego przestrzegania 

przepisów BHP. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy muszą być wyposażone w kaski ochronne 

i kamizelki odblaskowe (za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca), natomiast pracownicy firm 

wykonawczych i usługodawczych dodatkowo w obuwie ochronne, dostosowane do pór roku oraz rodzaju 

wykonywanych prac. 

Plac budowy powinien być wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednie punkty zasilania 

(rozdzielnię z siecią energetyczną lub agregaty) Zrealizowana na koszt Wykonawcy sieć energetyczna 

i oświetleniowa wymaga odbioru ze strony odpowiednich służb Wykonawcy. 

W miejscach występowania zagrożeń na placu budowy Wykonawca powinien przewidzieć 

ustawienie tablic informacyjnych, ostrzegawczych lub zakazu, niezależnie od innych zastosowanych 

środków zabezpieczających (np. taśmy, bariery), których koszt powinien się zawierać w ogólnych kosztach 

budowy Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, ażeby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Ponadto roboty i obiekty należy wykonywać z takich materiałów i 

wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia pracowników Wykonawcy 

oraz przyszłych Użytkowników. 

Dla wszystkich pracowników na budowie Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany zabezpieczyć 

kontenerowe, szatnie, jadalnie i punkty WC, a także umywalnie oraz pomieszczenie do udzielenia pierwszej 

pomocy w razie wypadku przy pracy (oddzielny i specjalny kontener). 

Nadzór Inwestorski jest zobowiązany na bieżąco oceniać stan przygotowania budowy do bezpiecznej 

realizacji robót, jak również kontrolować przestrzeganie przepisów BHP w trakcie wykonywania prac. W 

razie stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może przerwać wykonawstwo robót 

prowadzonych w warunkach zagrożeń, wpisując tą decyzję do Dziennika Budowy, z nakazem 

natychmiastowego ich usunięcia. Rażące odchylenia lub zaniedbania w zakresie przestrzegania przepisów 

BHP na budowie stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, muszą być zgłoszone do 

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). 



 

SSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-00 wymagania ogólne 

dla naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry 

Domaszków – Tarchalice w km 2+150 – 2+350 
 

 

20 

 

Bezwzględny obowiązek wykonywania robót i usług na budowie w warunkach zgodnych 

z przepisami BHP ciąży na Wykonawcy, który musi również utrzymywać i zapewniać wszelki sprzęt oraz 

urządzenia zabezpieczające, a także socjalne na placu budowy we właściwym stanie i w gotowości 

eksploatacyjnej. 

Raporty o wypadkach przy pracy lub z udziałem osób trzecich na budowie należy sporządzić: 

a) w przypadkach śmierci lub poważnego zranienia. Wykonawca natychmiast powiadamia 

Pogotowie Ratunkowe, Państwową Inspekcję Pracy, Posterunek Policji (najbliższy i właściwy 

administracyjnie dla miejsca zdarzenia w celu zabezpieczenia śladów oraz ewentualnych 

dowodów), a ponadto INI, ustalając także okoliczności zdarzenia poprzez zebranie oświadczeń 

od świadków; 

b) w razie powstania poważnej szkody materialnej na budowie, np. zatopienia lub przewrócenia 

się sprzętu budowlanego względnie uszkodzenia materiałów czy też konstrukcji w wyniku 

awarii, Wykonawca o zaistniałym fakcie powiadamia INI oraz zabezpiecza przy pomocy 

dokumentacji fotograficznej zaistniałe zdarzenia wraz z opiniami świadków; 

c) jeżeli w wyniku jakiegokolwiek wypadku zostaną wobec Wykonawcy zgłoszone roszczenia, 

Kierownik Budowy powiadamia o tym pisemnie INI. 

Uznaje się, że wszelkie koszty i odszkodowania związane z wypadkami osób przy pracy lub na 

budowie wraz ze szkodami materialnymi mają być uwzględnione w polisach ubezpieczeniowych, które 

według postanowień Umowy musi posiadać wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy, a ich 

kopie przekazać Zamawiającemu, pod rygorem zerwania Umowy z winy Wykonawcy. 

 

1.11.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz ograniczenia transportowe 

Wykonawca bez projektów organizacji ruchu (kołowego i pieszego) oraz odpowiednich decyzji 

zarządców dróg dotyczących tych projektów nie może przegradzać lub zajmować pasów drogowych oraz 

chodników w związku z prowadzonymi robotami. Równocześnie wszystkie projekty organizacji ruchu 

sporządzone przez Wykonawcę w ramach kosztów ogólnych budowy, a więc bez odrębnego wynagrodzenia 

za te dokumentacje, powinny być uzgodnione przez INI. Powyższe zasady obowiązują także w razie 

potrzeby wprowadzenia ograniczeń w ruchu kołowym na drodze publicznej ze względu na potrzeby budowy. 

Wykonawca ponosi opłaty na rzecz właściciela drogi za zajęcie pasów jezdni, poboczy drogowych 

i chodników na czas realizacji robót oraz za utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu zajęcia 

tego terenu lub za zajęcie bez zgody zarządcy terenu, stąd powinien te koszty uwzględnić w cenach robót, 

których to zajęcie dotyczy. Na zajęcie pasa drogowego, Wykonawca musi uzyskać zgodę zarządcy drogi. 

 

1.11.7. Ochrona i utrzymanie realizowanych obiektów i zadań wraz z placem budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich materiałów własnych i podwykonawców 

oraz Zamawiającego (np. pozyskanych w trakcie rozbiórek lub demontażu), jak również za maszyny i 

urządzenia potrzebne do wykonania robót, a zgromadzone na budowie w okresie od daty rozpoczęcia do 

daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Ponadto Wykonawca będzie utrzymywać zrealizowane obiekty i towarzyszące im elementy robót do 

czasu odbioru końcowego przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektu, chyba że wydzielone 

zostaną budowle względnie zadania liniowe, stanowiące techniczną i funkcjonalną całość, które można 

wcześniej przekazać do użytkowania na podstawie odbioru częściowego. Utrzymanie przez Wykonawcę 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane obiekty lub zadania liniowe oraz zakończone 

elementy robót znajdowały się w dobrym stanie technicznym przez cały czas, tj. do odbioru końcowego, 

ewentualnie częściowego. Oznacza to również zabezpieczenie budowli oraz jej elementów przed 
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zniszczeniami i kradzieżami, a w przypadku zahumusowanych oraz obsianych powierzchni potrzebę 

koszenia traw (min. 2 razy w roku kalendarzowym). 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba obowiązki ochrony i utrzymania budowli lub jej 

elementów, to w razie powstania szkód, kradzieży lub zniszczeń, musi je w trybie pilnym naprawić, 

a skradzione elementy lub urządzenia uzupełnić, powiadamiając o tych zaistniałych zdarzeniach na piśmie 

INI. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub zaniedbań Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski w 

zakresie utrzymania obiektów lub ich elementów oraz zadań liniowych, INI może polecić Wykonawcy 

wykonanie w trybie natychmiastowym robót naprawczych, względnie zabezpieczających, to jest nie później 

niż w ciągu 72 godzin po otrzymaniu tego polecenia na piśmie. 

 

1.11.8. Utrzymanie porządku oraz odtworzenia i uporządkowania terenów inwestycji 

i budowy 

1.11.8.1 Utrzymanie porządku na budowie 

Wykonawca jest zobowiązany dbać o porządek na budowie. W związku z tym powinien sukcesywnie 

wywozić na składowiska odpadów odpady materiałowe, a tereny według potrzeb sprzątać. Śmieci, 

opakowania foliowe i papierowe oraz inne odpady, w tym butelki, należy gromadzić w odpowiednich 

pojemnikach, jak również zapewnić ich okresowy wywóz z budowy na koszt własny. 

W celu ograniczenia pyłów w powietrzu, szczególnie w okresach suchych i słonecznych, drogi 

gruntowe oraz tymczasowe z płyt prefabrykowanych lub o innych nawierzchniach, wykorzystywane do 

przewozu materiałów, a przede wszystkim urobku ziemnego powinny być kilkakrotnie w ciągu dnia 

roboczego skrapiane wodą w celu zapewnienia ochrony przed pyłami dla ludzi, urządzeń, konstrukcji, 

istniejącej zabudowy oraz zieleni (drzew i krzewów). Ponadto drogi gruntowe wymagają co kilka dni 

wyrównania i zagęszczenia podłoża z plantowaniem, zaś drogi tymczasowe z płyt żelbetowych lub o innej 

konstrukcji zgodnie z projektami technologicznymi opracowanymi przez Wykonawcę wymagają 

czyszczenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za racjonalne gospodarowanie ilościowe i jakościowe, a także 

za wykorzystanie istniejącego humusu w obszarze prowadzonych robót. Odkłady lub hałdy tymczasowe 

humusu, w których składowany będzie ten urobek przed wbudowaniem przez okres dłuższy aniżeli 

3 miesiące w okresie wegetacyjnym, powinny być odpowiednio wyprofilowane i obsiane mieszankami traw 

dla wyeliminowania porostu chwastów. Trawiaste porosty na odkładach lub hałdach humusu wymagają 

kilkakrotnego koszenia w ciągu roku. Koszty tych prac pomocniczych nie są oddzielnie rozliczane 

i obciążają Wykonawcę (mają być uwzględnione w cenach robót dot. odhumusowania terenów). 

 

1.11.8.2 Sprzątania przed odbiorowe wraz z pracami porządkowymi 

Przed odbiorem technicznym potrzebne jest staranne wysprzątanie obszaru prowadzonych prac 

z różnego rodzaju odpadów. Koszty czyszczenia i sprzątania nie są oddzielnie rozliczane i obciążają 

każdorazowo Wykonawcę (dotyczą kosztów ogólnych budowy). 

Wykonawca uporządkuje i zagospodaruje tereny zgodnie z rozwiązaniami projektowymi według DP, 

usuwając z nich wcześniej wszelkie obiekty tymczasowe (w tym kontenery), materiały i sprzęt oraz inne 

przedmioty związane z budową. W wyniku tych działań budowle oraz obiekty liniowe wraz z terenem 

przyległym powinny się znajdować w stanie kompletnym i wykończonym, pisemnie potwierdzonym do 

odbioru końcowego względnie częściowego przez INI. 

W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął śmieci i odpadów lub nie posprzątał terenu budowy 

objętego odbiorem, nastąpi przesunięcie terminu odbioru końcowego względnie częściowego z winy 
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Wykonawcy, co zostanie pisemnie potwierdzone przez INI lub Komisję Odbioru i będą miały zastosowanie 

kary umowne. 

 

1.11.8.3 Przywrócenie pierwotnego stanu terenów czasowo zajętych 

Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu robót do zachowania najwyższej staranności, 

ostrożności oraz poszanowania mienia udostępnianego, a w szczególności do: 

- przestrzegania wszelkich przepisów administracyjnych, budowlanych i innych związanych 

z realizacją robót, 

- niezmieniania udostępnionej mu nieruchomości, w zakresie wykraczającym poza realizację robot, 

- nieniszczenia istniejących znaków granicznych, 

- nienaruszania znajdujących się na nieruchomości urządzeń, budowli, nasadzeń i innych naniesień. 

Po zakończeniu realizacji obiektów lub zadań inwestycyjnych wraz z zagospodarowaniem 

przyległych terenów należy pozostałe powierzchne przekazanego obszaru budowy, zgodnie z ustaleniami 

niniejszego ST, przywrócić do ich stanu pierwotnego poprzez prace porządkowe, plantowania i 

humusowania z obsiewem traw wraz z zabiegami agro – pielęgnacyjnymi powierzchni trawiastych w ramach 

Przedmiotu Zamówienia objętego Umową. Podlegają one odbiorowi przy udziale właścicieli działek, którzy 

je czasowo użyczyli Zamawiającemu dla zrealizowania inwestycji. 

W przypadku zajętych czasowo części działek, stanowiących grunty orne, Wykonawca w ramach 

Przedmiotu Zamówienia zrealizuje tylko prace porządkowe, plantowania i humusowania warstwą grubości 

do 50 cm. Również te prace podlegają odbiorowi przy udziale właścicieli działek rolnych. 

 

1.11.8.4 Sprzątanie ulic i dróg w trakcie realizacji inwestycji 

W razie wykorzystania ulic i dróg publicznych jako krótkotrwałych lub czasowych szlaków 

komunikacyjnych budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie i sprzątanie powstałych 

zanieczyszczeń w związku z prowadzeniem robót, względnie w trakcie przejazdów wywrotek lub innych 

pojazdów ciężarowych, wykorzystywanych do transportu materiałów, gruzu lub ziemi w obrębie rozległej 

budowy. Czynności związane ze sprzątaniem i czyszczeniem dróg Wykonawca może wykonać we własnym 

zakresie, względnie podzlecić. Koszty tych prac mają być uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe 

wszystkich robót w WPR. 

Drogi i ulice należy sprzątać na koniec dnia pracy, a w razie konieczności częściej, w każdym dniu 

roboczym, w którym opisane przewozy były realizowane. W związku z tym Wykonawca powinien 

ograniczać przewozy dla budowy z wykorzystaniem dróg i ulic do niezbędnego minimum. Na przewozy w 

obrębie budowy z wykorzystaniem dróg i ulic, podobnie jak za zajęcie pasa drogowego, Wykonawca musi 

uzyskać zgodę władz terenowych. 

Za szkody i zniszczenia nawietrzni ulic oraz dróg z poboczami, spowodowane przez przemieszczanie 

się gąsienicowych maszyn budowlanych odpowiada Wykonawca, który takie praktyki powinien wykluczyć. 

Koszty likwidacji tych szkód i zniszczeń nie mogą być włączone w cenę umowną według Oferty, gdyż należy 

je traktować jako rodzaj kary za niewłaściwe działania Wykonawcy. 

 

1.11.8.5 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać i respektować wszystkie akty administracyjne w szczególności 

decyzje wydane przez właściwe organy administracji publicznej dotyczące przedmiotowych inwestycji, a 

ponadto wszelkie akty prawne związane z realizacją robót. Równocześnie będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych aktów prawnych i aktów administracyjnych, podczas prowadzenia działań związanych 

z wykonawstwem robót. 
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Wykonawca musi przestrzegać prawa patentowego, a w związku z tym i wypełniać wszelkie 

wymagania odnośnie wykorzystania opatentowanych metod techniczno- technologicznych dla niektórych 

elementów robót. Z tego powodu zobowiązuje się informować INI o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne niezbędne dokumenty, potwierdzające właściwe postępowania na budowie. Wszelkie 

szkody wyrządzone osobom lub podmiotom uprawnionym w wyniku nieprzestrzegania powyższych praw 

ponosi wyłącznie Wykonawca. 

 

1.12. Zaplecze tymczasowe na budowie 

1.12.1. Informacje o zapleczach tymczasowych oraz projektach ich zagospodarowania 

Zaplecze tymczasowe budowy należy usytuować min. powyżej Q10%. 

W ramach Przedmiotu Zamówienia dla potrzeb zaplecza tymczasowego oraz budowy należy 

zrealizować: 

a) Budowę i organizację zaplecza wykonawcy, w tym jednorazowe koszty przygotowania terenu 

budowy, wykonanie ogrodzenia, oznaczenia, zabezpieczenia prowadzonych robót, oświetlenia 

zewnętrznego zaplecza, dostawy niezbędnych kontenerów biurowych z umeblowaniem, wykonania 

niezbędnych tymczasowych dróg i placów manewrowo-magazynowych oraz postojowych i 

parkingowych, 

b) Utrzymanie zaplecza wykonawcy w tym m.in.: w zależności od potrzeb Wykonawcy wynajem 

kontenerów na zaplecze socjalne budowy, stała ochrona budowy na czas trwania całej inwestycji, 

koszty dostawy mediów, 

c) W zależności od potrzeb Wykonawcy wykonanie przyłączy mediów do zaplecza i kontenerów, w 

tym również kompletnej instalacji odprowadzenia ścieków, 

d) Rozbiórkę przyłączy mediów do zaplecza i kontenerów, w tym również kompletnej instalacji 

odprowadzenia ścieków 

e) Likwidację zaplecza wykonawcy, uprzątnięcie terenu budowy z likwidacją zaplecza, ogrodzenia, 

oznaczenia i zabezpieczenia prowadzonych robót, odtransportowaniem kontenerów, likwidacją 

oświetlenia zewnętrznego i rozbiórką tymczasowych dróg i placów manewrowo-magazynowych oraz 

postojowych i parkingowych, 

f) Wszelkie roboty towarzyszące związane z wykonaniem w pełni funkcjonalnego zaplecza budowy 

wraz z infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy oraz obszaru 

prowadzonych robót budowlanych. 

 

Zagospodarowanie terenów zaplecza tymczasowego na okres trwania budowy jest sprawą 

Wykonawcy, który w ramach swojej Oferty, wliczając wykonanie zaplecza wraz ze wszystkimi elementami 

towarzyszącymi w koszty ogólne budowy, powinien wykonać: podłączenie wod.-kan, podłączenie 

elektryczne, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrzne oraz niezbędne drogi i place manewrowo – magazynowe, 

a także postojowe i parkingi oraz ustawić niezbędne kontenery, podłączone do mediów. 

Obiekty zaplecza budowy powinny być wyposażone w szczelne, bezodpływowe zbiorniki do 

gromadzenia ścieków sanitarnych, których zawartość (ścieki socjalno-bytowe) będzie usuwana przez 

uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków. Wykonawca robót budowlanych winien 

posiadać na terenie ww. obiektów substancje do neutralizowania ewentualnych wycieków z maszyn 

i urządzeń. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu zagospodarowania zapleczy na czas budowy. 

Dokumentacja ta powinna między innymi uwzględniać: 

• wykonanie tymczasowych ogrodzeń z furtkami i bramami, 
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• wykonanie oświetlenia terenu zapleczy, 

• ustawienia kontenerów biurowych, socjalnych i innych wraz z wyposażeniem przy zachowaniu 

wymogów BHP oraz P.POŻ, 

• wykonanie placów manewrowo – postojowych wraz z parkingiem oraz dróg i placów składowych; 

• rozprowadzenie tymczasowe mediów na terenie zapleczy, 

• likwidację ww. zagospodarowania, z mediami oraz uporządkowanie terenów przed wykonaniem 

docelowego zagospodarowania wg PBW lub odtworzenie stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 

Część powyższych robót wraz z utrzymaniem i eksploatacją obiektów oraz urządzeń na zapleczu 

z bieżącymi opłatami obciążają Wykonawcę, stanowiąc część kosztów ogólnych budowy, które wymagają 

wkalkulowania w ceny jednostkowe robót, dostaw i usług objętych Przedmiotem Zamówienia. 

Zaplecza tymczasowe winny zostać zlikwidowane przed upływem terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia określonego w Umowie. Koszty tej likwidacji i uporządkowania terenów w rejonie po stronie 

Wykonawcy w ramach Przedmiotu Zamówienia.  

 

2. MATERIAŁY, KONSTRUKCJE ORAZ URZĄDZENIA 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawić INI szczegółowe 

propozycje z uzasadnieniem i informacjami odnośnie wnioskowanego źródła wytwarzania, zakupu lub 

wydobywania materiałów potrzebnych do wykonywania robót wg DP, przedkładając odpowiednie 

certyfikaty lub atesty, świadectwa badań, względnie jakości oraz aprobaty techniczne czy próbki – do 

zatwierdzenia wybranych materiałów, wyrobów , według wymagań DT. 

Zatwierdzenie materiałów czy wyrobów z konkretnego źródła nie oznacza jednak, że wszelkie 

materiały i wyroby z tego źródła są właściwe oraz uzyskają wymagane zatwierdzenie. Zresztą, nawet 

zatwierdzone materiały lub wyroby mogą w trakcie dłużej trwających dostaw posiadać wady jakościowe 

i odchyłki w zakresie parametrów. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nie tylko 

stałych odbiorów dostarczonych na budowę materiałów względnie wyrobów, ale także do wykonania badań 

w celu udokumentowania, że materiały lub wyroby spełniają wymagania wg PBW oraz SST. Równocześnie 

żadna okoliczność dotycząca odchyłek względnie wad w zakresie jakości i parametrów materiałowych nie 

zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za właściwe wykonanie Przedmiotu Zamówienia wg Umowy. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów 

Pozyskiwanie materiałów na budowie w ramach robót objętych Umową, będzie przede wszystkim 

dotyczyło istniejących słupków drogowych oraz hektometrowych. 

Materiały z pozysku stanowić będą własność Zamawiającego, stąd muszą być przez Wykonawcę 

każdorazowo zinwentaryzowane, a ich przekazanie Zamawiającemu protokolarnie potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. INI w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje decyzje w sprawie 

dalszego ich wykorzystania lub wbudowania, którą w formie pisemnej przekazuje Kierownikowi Budowy. 

Elementy, które Zamawiający określi jako zbędne stanowią własność Wykonawcy. 

Ponadto przewiduje się, że Wykonawca będzie pozyskiwał ziemię urodzajną do humusowań 

z zachowaniem zasad racjonalnego gospodarowania. W przypadku niewystraczającej ilości ziemi urodzajnej 

do wykonania humusowań w obszarze objętym DP Wykonawca na swój koszt uzupełni brakujące ilości. 

Dopuszcza się również pozyskiwanie przez Wykonawcę mieszanki piaskowo – żwirowej lub pospółki do 

realizacji zasypek inżynierskich, podbudów niektórych dróg z placami i chodnikami. Urobek ziemny do 

nasypów oraz podbudów docelowych wymaga od Wykonawcy wykonania niezbędnych badań 
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laboratoryjnych, m.in. pod kątem możliwości uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia ID dla gruntów 

niespoistych lub IS dla gruntów spoistych, w celu akceptacji materiału gruntowego przez INI. 

Dopuszcza się, że Wykonawca wykorzysta inne źródła miejscowe do uzyskania urobku potrzebnego 

dla wykonania zasypek inżynierskich. W takich przypadkach Wykonawca we własnym zakresie załatwia 

uzyskanie ewentualnych pozwoleń władz terenowych i zawarcie porozumień z właścicielami terenu. 

Równocześnie ponosi wszelkie koszty oraz opłaty związane z pozyskaniem, załadunkiem i transportem 

kruszywa z źródła miejscowego, poza terenem inwestycji, przy czym eksploatacja kruszywa z takiego źródła 

musi odpowiadać wszelkim regulacjom prawnym oraz nie może powodować wzrostu kosztów robót, czyli 

być rozliczona wg cen jednostkowych WPR. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Także w przypadku pozysku urobku ziemnego lub 

kruszywa poza terenem budowy Wykonawca powinien przedstawić INI dokumentację zawierającą raporty 

z badań terenowych i laboratoryjnych gruntów wraz z proponowaną przez siebie metodą wydobycia oraz 

ewentualnej selekcji. 

Cały urobek z wykopów stanowi własność Wykonawcy robót budowlanych, a zwłaszcza jego nadmiar 

niepotrzebny dla realizacji wg dokumentacji projektowej oraz potrzeb stworzenia zaplecza budowy, który jest 

zobowiązany na swój koszt do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i zasadami gospodarowania odpadami. 

 

2.3. Inspekcja w wytwórni materiałów 

Wszystkie materiały i wyroby, które mają być wykorzystane do wykonania Przedmiotu Zamówienia 

według Umowy, muszą być bezwzględnie dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym z Prawem Budowlanym oraz posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie. Zasady te nie wykluczają inspekcji w wytwórni lub u producenta osób 

odpowiedzialnych za realizację Umowy. 

Wytwórnie mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Dopuszczalne jest pobieranie próbek materiałowych w celu kontroli ich właściwości. Wyniki tych kontroli 

będą podstawą do oceny materiałów pod względem jakości przez Wykonawcę przed ich dostarczeniem na 

budowę. 

W przypadku inspekcji w wytwórni muszą być zachowane następujące warunki: 

1) Nadzór Inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz wytwórcy 

(producenta) w czasie przeprowadzania inspekcji; 

2) Kierownik Budowy i Nadzór Inwestorski będą mieli wolny dostęp, w każdym czasie do tych 

części wytwórni (zakładu), gdzie odbywa się produkcja materiałów na realizację Przedmiotu 

Zamówienia wg Umowy. 

 

2.4. Materiały i wyroby nie odpowiadające wymaganiom 

Każda partia materiałów lub wyrobów przeznaczona do wykonania robót może być sprawdzana przez 

Nadzór Inwestorski na budowie, a w razie wątpliwości przebadana. 

Materiały i wyroby z wadami lub usterkami oraz nieodpowiadające wymaganiom, nie mogą być 

składowane i przechowywane na budowie. Wykonawca zobowiązany jest do ich bezzwłocznego 

wywiezienia z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie przebadane i nie zaakceptowane materiały (wyroby), 

Wykonawca realizuje na własne ryzyko, licząc się z odmową odbioru i zapłaty za wykonanie oraz 
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z konsekwencjami ich rozbiórki z tytułu niewłaściwej realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także 

ponownego ich wykorzystania. 

 

2.5. Transport, przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić transport, przechowywanie i składowanie materiałów zgodnie 

z zaleceniami ich producentów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, odbiór 

oraz tymczasowe składowanie lub magazynowanie na placu budowy, zapleczach tymczasowych lub 

u producenta (wraz z ochroną) materiałów przed ich wbudowaniem. 

Materiały przechowywane lub składowane na terenie inwestycji należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwość do czasu wbudowania. 

Ponadto muszą być dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli PBW, SST i WPR przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów do 

wykonania poszczególnych robót, Wykonawca powiadomi INI co najmniej 3 tygodnie przed zamiarem 

zastosowania materiału zamiennego, w formie udokumentowanego wniosku do akceptacji. W przypadku 

konieczności przeprowadzenia badań kontrolnych zastępczego materiału, okres powiadomienia musi być 

odpowiednio dłuższy. Równocześnie wariantowe zastosowanie materiału nie może być powodem wzrostu 

ceny robót. Zastosowanie droższych materiałów obciążą Wykonawcę. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony na inny, bez zgody INI. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

3.1. Sprzęt lądowy 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w trakcie realizacji obiektów oraz elementów robót 

odpowiedniego sprzętu, jak również maszyn budowlanych, które umożliwią właściwe pod względem jakości 

i sprawne wykonanie robót. Sprzęt czy maszyny budowlane użyte do robót muszą posiadać optymalne do 

zakresów i warunków wykonywanych robót właściwości techniczno- eksploatacyjne. 

Jednostki sprzętowe, w tym maszyny budowlane, potrzebne do wykonania towarzyszących elementów 

robót towarzyszących mają być uzgodnione przez Wykonawcę z Nadzorem Inwestorskim na budowie. 

Ilość jednostek sprzętowych oraz ich wydajność w robotach powinna być optymalna w stosunku do 

zakresów robót wg przedmiarów i gwarantować realizację tych robót wg zasad określonych w PBW oraz 

SST, przy uwzględnieniu wskazań technologicznych w WPR.  

Jednostki sprzętowe zatrudnione na budowie powinny być w dobrym stanie techniczno- 

eksploatacyjnym i posiadać właściwą obsługę, tj. z wymaganym przeszkoleniem i kwalifikacjami oraz 

z odpowiednim doświadczeniem realizacyjnym, przestrzegającą przepisy i normy eksploatacyjne maszyn 

budowlanych. Odpowiada za to Wykonawca niezależnie od tego czyją własność stanowią poszczególne 

jednostki sprzętowe.  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie 

wpłyną na jakość wykonywanych usług i robót oraz nie spowodują szkód lub zniszczeń na drogach 

publicznych i terenie budowy, a także nie obniżą jakości przewożonych materiałów. 
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Ilość, rodzaj i ładowność jednostek transportowych do robót masowych oraz podstawowych powinna 

być optymalna w stosunku do liczebności zatrudnionych na budowie maszyn budowlanych, które z nimi 

współpracują, przy uwzględnieniu warunków i odległości przewozowych.  

Transport materiałów, wyrobów, konstrukcji czy gabarytowo dużych urządzeń, maszyn budowlanych 

oraz środków transportowych itp., jak również urobku ziemnego z wykorzystaniem dróg publicznych i drogi 

wodnej, musi spełniać wymagania oraz warunki, wynikające z przepisów ruchu drogowego oraz 

żeglugowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych 

pojazdów z ładunkami. Za przestrzeganie tych przepisów odpowiada Wykonawca. 

Wykonawca musi usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez 

pojazdy związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, które zaistniały na ulicach, drogach publicznych 

oraz na dojazdach do tymczasowego zaplecza i do placu budowy na zasadach określonych w niniejszej ST. 

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze i sygnalizacyjne, zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, według projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, 

uzgodnionego z zarządcą drogi, a w razie potrzeby przy uwzględnieniu stosownej decyzji odpowiednich 

organów administracji publicznej. 

Przez określenie "dostawa", zawarte w Kosztorysach i Przedmiarach Robót należy rozumieć 

"dostawę w miejsce wbudowania”. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT I OBIEKTÓW 

5.1. Ogólne zasady realizacji robót i obiektów 

Wykonawca odpowiada za zrealizowanie Przedmiotu Zamówienia objętego Umową z Dokumentacją 

Techniczną (DT) inwestycji, wyszczególnioną w tej ST, a w związku z tym dla właściwego wykonania 

projektowanych robót zobowiązany jest zapewnić: 

• jakościowo dobre materiały, 

• wykwalifikowane i ilościowo odpowiednie zespoły pracownicze wraz z personelem kierowniczym dla 

poszczególnych faz i etapów wykonawczych na przedmiotowym przedsięwzięciu inwestycyjnym 

Projektu, 

• ilościowo odpowiednie jednostki sprzętowe i środki transportowe dla wykonania przedmiotowego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Wykonawca w oparciu o przejęte punkty geodezyjnej osnowy realizacyjnej wraz z reperami 

roboczymi oraz punkty wytyczenia głównych osi i obrysów wału, odpowiada za prawidłowe wyznaczenie 

sytuacyjne i wysokościowe wszystkich elementów robót w oparciu o rozwiązania projektowe według DP.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien dokonywać sprawdzenia każdej fazy realizacyjnej 

elementów robót wraz z kontrolą ich wysokościowego i przestrzennego usytuowania, przede wszystkim 

w ramach odbiorów technicznych robót zanikających lub ulegających zakryciu przy współpracy z SGW. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu wykonawczego, spowodowanego przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców, w zależności od oceny Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego decyzji wpisanej do 

Dziennika Budowy, mogą wymagać wykonania przez Wykonawcę robót poprawkowych, ewentualnie 

konieczności rozbiórki (demontażu) wadliwie zrealizowanego elementu robót (konstrukcji). Roboty 

wadliwe wykonane, względnie wymagające rozbiórki i ponownej realizacji obciążają Wykonawcę. 

Polecenie Inspektora Nadzoru w przypadku rozbiórki i odbudowy elementu robót wymaga uprzedniej 

konsultacji, a także pisemnej decyzji INI skierowanej do Kierownika Budowy, określającej równocześnie 

termin ponownego wykonania elementu robót. 

 



 

SSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-00 wymagania ogólne 

dla naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry 

Domaszków – Tarchalice w km 2+150 – 2+350 
 

 

28 

 

5.2. Decyzje dotyczące wykonawstwa robót i realizacji inwestycji 

Zgodnie z przepisami „Prawa Budowlanego” decyzje związane z oceną techniczną wykonanych 

robót czy obiektów podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o DT, normy i wytyczne, jak 

również przy uwzględnieniu postanowień umownych.  

Polecenia INI mają być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod rygorem wstrzymania realizacji robót na podstawie decyzji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego wpisanej do Dziennika Budowy. Wszelkie ryzyka oraz skutki finansowe związane 

z wstrzymaniem wykonywania robót z przyczyn podanych wyżej ponosi wyłącznie Wykonawca. 

 

5.3. Prowadzenie robót rozbiórkowych 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. (Dz. U. nr 198 poz. 2043). 

Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania rozbiórek przedstawi INI i uzgodni z nim wytyczne 

i terminarz prac rozbiórkowych oraz propozycje dotyczące: 

• odpadów wraz z ich dalszym zagospodarowaniem, 

• pozysku materiałów oraz ich wykorzystania, w tym przede wszystkim na budowie, 

- przy uwzględnieniu odpowiednich opisów przedmiarowych właściwych w WPR oraz SST. 

Wykonawca jest zobowiązany do wysegregowania z materiałów rozbiórkowych m.in.: żwiru z 

nawierzchni drogi, geokraty. Materiały pozyskane w wyniku tych działań na budowie mogą być wykorzystane 

do ponownego wbudowania lub stanowić własność Wykonawcy. Każdorazowo pozysk musi być 

udokumentowany protokolarnie przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego, aby ustalić zasady, które 

elementy powinny zostać wbudowane w ramach inwestycji, które Zamawiający przejmie do wykorzystania, a 

które elementy stanowią własność Wykonawcy z przeznaczeniem do utylizacji poza terenem budowy. 

Materiały odpadowe i urobek z wykopów Wykonawca usunie i zagospodaruje, zgodnie z wymaganiami 

decyzji o odpadach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca ustanowi na żądanie Inspektora Nadzoru dla robót budowlanych realizowanych w ramach 

Przedmiotu Zamówienia program zapewnienia jakości (PZJ). Inspektor będzie uprawniony do audytu 

w każdym jego aspekcie. W związku z tym do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie na wezwanie 

Inspektora Nadzoru oraz przedłożenie do akceptacji Inspektora – Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 

w którym przedstawiony będzie zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe, 

przerobowe i organizacyjne oraz wymogi badawczo–kontrolne, gwarantujące zrealizowanie Przedmiotu 

Zamówienia zgodnie z Dokumentacja Techniczną oraz Umową, jak również przy uwzględnieniu poleceń 

Inspektora Nadzoru.  

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

1) podział na odcinki lub etapy realizacyjne, z przewidywanymi terminami ich zakończenia; 

2) organizację wykonania robót w ramach danego przedsięwzięcia Projektu, a w ich ramach 

obiektów i elementów robót wraz ze wskazaniem podwykonawców oraz zakresu wykonywanych 

przez nich prac; 

3) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wraz z bezpośrednim 

personelem kierowniczym; 

4) wykaz personelu nadzorującego i koordynującego wykonawstwo robót (jako Kierowników 

Robót) dla poszczególnych inwestycji, obiektów oraz elementów robót z ramienia Wykonawcy; 
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5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

i rodzajów robót objętych Przedmiotem Zamówienia; 

6) organizację ruchu kołowego na terenie robót wraz z projektowanymi drogami tymczasowymi oraz 

ich oznakowaniem,  

7) wykaz maszyn budowlanych i sprzętu z ich parametrami techniczno-eksploatacyjnymi, do 

wykorzystania (stosowania) na budowie, wraz z systemem sprawdzania i kontroli prawidłowości 

jego stosowania; 

8) wykaz środków transportowych z ich parametrami techniczno-eksploatacyjnymi 

i ładownościami, wraz z metodami kontroli w zakresie prawidłowego ich wykorzystywania na 

budowie; 

9) rozmieszczenie placów składowo–materiałowych na terenie budowy wraz z opisem 

magazynowania materiałów, wyrobów oraz konstrukcji itp., z uwzględnieniem metod kontroli 

warunków ich zabezpieczenia, a także ochrony; 

10) wyposażenie Wykonawcy w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości, a ponadto informacje 

dotyczące laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić pozostałe badania; 

11) zakresy oraz procedury badań laboratoryjnych i kontroli jakościowych na danym przedsięwzięciu 

wykonywanym przez Wykonawcę we własnym zakresie oraz w ramach podzlecenia, w tym 

częstotliwość pobierania próbek dla konkretnych badań; 

12) zasady gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i kontroli jakościowych oraz sposoby 

i terminy zapoznania się z tymi wynikami przez Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego; 

13) zasady BHP obowiązujące na terenie budowy i w trakcie realizacji danego zadania 

inwestycyjnego, w tym oznakowania miejsc zagrożeń i niebezpiecznych dla zatrudnionych na 

budowie pracowników oraz osób trzecich wraz z metodami kontroli prawidłowości ich 

stosowania; 

14) ocena ryzyka wykonania poszczególnych elementów robót w zakresie BHP; 

15) sposób postępowania Wykonawcy z materiałami, wyrobami itp. oraz robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom techniczno – jakościowym. 

PZJ powinno się składać ze zwięzłej części opisowej oraz załączników mapowych i graficznych. 

Analiza i zatwierdzenie PZJ przez Inspektora Nadzoru powinno nastąpić w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od przedstawienia go do akceptacji przez Wykonawcę. W przypadku odmowy akceptacji 

PZJ przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do jego poprawy bądź uzupełnienia w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni i podlega powtórnej kontroli przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru PZJ. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli właściwego wykonania robót, obiektów danej inwestycji Projektu muszą być 

odpowiednie działania przygotowawcze i realizacyjne Wykonawcy, które umożliwią osiągnięcie zakładanej 

(projektowanej) jakości. Wykonawca w związku z tym jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 

materiałów oraz całego procesu realizacyjnego związanego wykonawstwem robót, co może uzyskać tylko 

poprzez odpowiedni system kontroli, włączając w to przygotowany zawodowo i doświadczony personel 

własny oraz laboratoria badawcze (w tym polowe), jak również niezbędny sprzęt i urządzenia do kontroli 

jakościowej oraz dla prac badawczych. 

INI przed zatwierdzeniem ww. systemu kontroli w ramach akceptacji PZJ może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia próbnych kontroli jakościowych i badań w celu stwierdzenia, czy ich 

poziom wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać w ramach systemu kontroli pomiary kontrolno-inwentaryzacyjne 

i badania materiałów, podłoża gruntowego po wykopach oraz na wykonanych nasypach z częstotliwością 

zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z DP oraz wymaganiami wg SST. Podczas wykonywania robót 

budowlanych Wykonawca ma obowiązek, w ramach kosztów ogólnych budowy, zapewnić nadzór 

geologiczny wraz z wykonywaniem badań i weryfikacją wszystkich parametrów gruntów i ich zgodności z 

przyjętymi w DP.  W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych należy niezwłocznie 

poinformować Projektanta oraz INI. 

Wykonawca dla potrzeb kontrolnych, na wniosek Inspektora Nadzoru udostępni świadectwa sprzętu 

pomiarowego i urządzeń badawczych, które potwierdzą ich ważną legalizację, przeprowadzone 

sprawdzenia, np. po rektyfikacji oraz prawidłowe wykalibrowanie, potwierdzające spełnienie wymagań 

normowych określających procedury prac kontrolno–badawczych. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, będzie przekazywał Kierownikowi Budowy pisemne 

informacje o niedociągnięciach dotyczących prac kontrolno–badawczych, w tym także odnośnie prac 

personelu lub metod i zaniedbań w zakresie kontroli oraz badań. Jeżeli niedociągnięcia dotyczące prac 

kontrolno–badawczych są na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie także na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego doprowadza do wstrzymania realizacji robót, z którymi te niedociągnięcia są 

związane, informując o tym Kierownika Budowy na piśmie. Dopiero po zlikwidowaniu przez Wykonawcę 

przyczyn zaistniałych niewłaściwości lub niedociągnięć, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyzją wpisaną 

w Dziennik Budowy dopuści do kontynuowania wstrzymanych robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem prac kontrolnych oraz badań ponosi 

Wykonawca. Koszty te powinny być wkalkulowane w ceny wykonania robót. Wszelkie ryzyka i koszty 

związane ze wstrzymaniem robót z przyczyn podanych wyżej ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary wraz z pobieraniem próbek oraz raportami 

Próbki na budowie mają być pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien mieć 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. W razie zgłoszenia wątpliwości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dotyczących jakości dostarczonego na budowę materiału, Wykonawca powinien przerwać 

wykorzystywanie tego materiału do robót. W przypadku gdy zgłoszone usterki materiałowe zostaną 

potwierdzone wynikami badań dodatkowych zleconych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to 

kosztami badań dodatkowych zostanie obciążony Wykonawca. Wywóz wadliwych materiałów, 

niespełniających wymagań ST oraz SST, na koszt Wykonawcy. 

Pojemniki do pobierania próbek na budowie zabezpiecza Wykonawca. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań kontrolnych wykonywanych na zlecenie Zamawiającego za pośrednictwem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszystkie badania i pomiary kontrolne muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami wg norm. 

W przypadku, gdy normy nie uwzględniają jakiegoś badania wymaganego w SST, to wtedy stosować można 

procedury zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez INI. 

Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów kontrolnych, Kierownik Budowy powiadomi 

właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie, miejscu i rodzaju pomiaru, względnie badania 

lub pobierania próbek. Po wykonaniu pomiaru lub badania Kierownik Budowy zapozna z ich wynikami 

właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekazując mu kopię raportu z wynikami badań, 

względnie kopię operatu z wynikami prac pomiarowych. Jeżeli wyniki badań lub prac pomiarowych według 

otrzymanego raportu, względnie operatu nie gwarantują dobrego jakościowo wykonania robót, to Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego podejmuje działania związane ze wstrzymaniem wykonawstwa robót, których te 
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wyniki dotyczą, przy uwzględnieniu ustaleń według punktu 6.2 tej ST. Niewłaściwe wyniki badań lub 

pomiarów kontrolnych obligują Wykonawcę do jak najszybszego wykonania robót poprawkowych lub 

ewentualnej rozbiórki wykonanego już elementu. 

Odpady powstałe w trakcie robót ziemnych związanych z Przedmiotem Zamówienia, stanowią 

własność Wykonawcy i jest on zobowiązany zagospodarowywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Wszystkie koszty związane z właściwym gospodarowaniem odpadami, w tym również koszty badań 

fizyko - chemicznych i mikrobiologicznych urobku ziemnego, są po stronie Wykonawcy i powinny być 

wkalkulowane w ceny wszystkich wykonywanych robót. Wszelkie ryzyka i koszty związane z 

gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiązującym prawem ponosi Wykonawca. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje oraz atesty materiałowe 

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały lub wyroby, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa lub atest wskazujący, że zapewniono zgodność z DP względnie 

z kryteriami technologicznymi określonymi na podstawie aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych; 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• normami, względnie 

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1), lecz spełniają wymogi odpowiedniej SST. 

Jeśli dla materiałów lub wyrobów są wymagane ww. dokumenty przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą również posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, zaś 

dodatkowo mogą być poparte atestami, a w razie potrzeby wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone INI przez Wykonawcę. 

Materiały, nawet z atestami, mogą być w dowolnym czasie poddane badaniom jakościowym przez 

Wykonawcę, a w razie potrzeby także przez INI oraz Zamawiającego według ustaleń w punkcie 6.3 

niniejszej ST. 

Każdy materiał czy wyrób nie spełniający wymagań jakościowych i właściwości technicznych 

zostanie pisemnie odrzucony przez INI  

 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym na przedmiotowym przedsięwzięciu 

inwestycyjnym obowiązującym Wykonawcę i INI w okresie od przekazania Wykonawcy terenu inwestycji 

do odbioru końcowego lub częściowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika lub Dzienników 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy i Nadzorze Inwestorskim. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco przez Kierownika Budowy lub 

Kierowników Robót z jednej strony oraz przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, w imieniu 

Zamawiającego, a w razie potrzeby także przez Projektanta. Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być 

opatrzony datą jego dokonania z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

dokonującej zapisu wraz z jej podpisem. Zapisy mają być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim (bez przerw). 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Kierownika Budowy, a także Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
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Do Dziennika Budowy należy w szczególności wpisywać: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• fakt wytyczenia terenu inwestycji (obiektu), przez uprawnionego geodetę (SGW), 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• trudności i przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• decyzje o wstrzymaniu robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu (a także dotyczące innych 

odbiorów technicznych) oraz potwierdzenia odnośnie wykonania obiektów lub odcinków 

robót przed odbiorami częściowymi, jak również o zakończeniu danego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego przed odbiorem końcowym, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• ewentualne niezgodności dotyczące warunków geotechnicznych podłoża gruntowego 

w porównaniu do danych i założeń wg DT, 

• ewentualne dane odnośnie przekazanych Wykonawcy operatów pomiarowych dotyczących 

geodezyjnej sieci oraz pomiarów realizacyjnych, jak również w sprawie wyników z pomiarów 

inwentaryzacyjnych wykonywanych elementów robót, 

• dane i uwagi dotyczące sposobu zabezpieczenia frontów robót, 

• dane i uwagi odnośnie pozysku materiałowego 

• dane i uwagi dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, jak również polecenia w tej sprawie, 

• inne istotne informacje o przebiegu realizacji robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, wpisane do Dziennika 

Budowy, powinny być niezwłocznie przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Za te czynności 

odpowiada Wykonawca. 

Decyzje (polecenia) i uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, 

podpisuje Kierownik Budowy lub Kierownicy Robót, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub z wpisaniem 

odmiennego stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do jego 

potwierdzenia lub ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną Umowy o wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia, stąd nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy. 

 

7.2. Dziennik Pomocniczy dla obiektów i zadań hydrotechnicznych 

Dziennik Pomocniczy Budowy ma stanowić rodzaj kroniki z realizacji przedsięwzięcia, 

z codziennymi zapisami zdarzeń oraz danych o potencjale wykonawczym i realizowanych robotach. 

Kierownik Robót jest zobowiązany przede wszystkim do codziennej rejestracji na budowie: 

• temperatury powietrza i stanów wody na rzece Odra, 

• stanu zatrudnienia sprzętu środków transportowych oraz pracowników, 

• wykonanych w ciągu dnia robót podstawowych, w tym specjalistycznych, 

• ważniejszych zdarzeń na budowie obiektu lub odcinku robót, w tym o odbiorach technicznych, 

pomiarach kontrolnych, 

• dostaw materiałów na budową, 

• zjawisk powodziowych oraz związanych z tym działaniach na budowie, 

• opadów śniegu i deszczu w rejonie budowy. 
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Codzienne wpisy Kierownika Robót w Dzienniku Pomocniczym mają być przez niego podpisane oraz 

potwierdzone przez właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Dziennik Pomocniczy przygotowuje Wykonawca.. Po jego skompletowaniu w formie zeszytu (A4) 

powinien być opatrzony pieczęcią i podpisem INI. 

Dziennik Pomocniczy może być udostępniony Zamawiającemu oraz INI na ich żądanie, także w celu 

wpisania uwag lub zastrzeżeń realizacyjnych. Wykonawca ustala z Zamawiającym ilości Dzienników 

Pomocniczych do prowadzenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 

 

7.3. Przedmiary i obmiary robót oraz zasady ich przeprowadzenia 

W przedmiarach robót dla poszczególnych obiektów znajdują się opisy realizacji, grupy robót 

wchodzące w skład danych pozycji, odniesienie do poszczególnych SST oraz jednostki rozliczeniowe. Grupy 

robót wchodzące w skład danej pozycji przedmiarowej zostały uszczegółowione w poszczególnych SST. 

Pomimo tego dla masowych i specjalistycznych robót Wykonawca, przed przystąpieniem do ich realizacji, 

jest zobowiązany do sprawdzenia i uściślenia kubatur lub powierzchni wg DP, przekazanych Wykonawcy 

Inspektora Nadzoru. Wyliczone na tej podstawie ilości przedmiarowe robót masowych wymagają 

sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wzrost obmiarów Każdorazowo wymaga 

sporządzenia protokołu konieczności (przez Wykonawcę robót razem z Inspektorem Nadzoru), 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

Obmiar robót będzie każdorazowo określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 

z rozwiązaniami według DP, w jednostkach ustalonych w WPR. Równocześnie każdy obmiar robót ma być 

dokonany w ilościach netto (np. bez uwzględnienia zakładek czy kubatur przed zagęszczeniem lub 

technologicznych odpadów materiałowych itp.) i określać faktyczny stan wykonania robót przy 

uwzględnieniu rozwiązań wg DP. 

Podstawą obmiaru robót powinny być pomiary kontrolno-inwentaryzacyjne, które zobowiązana jest 

wykonywać Służba Geodezyjna Wykonawcy (SGW), w formie operatów geodezyjnych. W razie potrzeby 

zgłoszonej przez Nadzór Inwestorski, może wykonać kontrolne pomiary inwentaryzacyjne zakończonych 

odcinków robót. Kierownik Budowy może otrzymać takie operaty poprzez Inspektora Nadzoru, nie 

zwalniają one jednak Wykonawcy od przedstawienia własnych obmiarów. 

Obmiary robót sporządza Wykonawca przy wykorzystaniu pomiarów kontrolno–inwentaryzacyjnych 

oraz rysunków projektowych. 

Obmiary robót mogą dotyczyć tylko zakończonych elementów lub odcinków robót i muszą być 

wpisane do Księgi Obmiaru. Zarówno wyliczenia obmiarowe ze szkicami, jak również wyniki wpisane do 

Księgi Obmiaru wymagają sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego akceptacji do 

kosztorysowania. Na te czynności sprawdzające oraz kontrolne potrzeba min. 5 dni roboczych przed 

planowaną datą rozliczeń dla potrzeb fakturowań. 

W razie stwierdzenia oczywistych rozbieżności między przedmiarem a obmiarem robót, Kierownik 

Budowy powiadamia na piśmie Inspektora o zaistniałym fakcie i okolicznościach braku wcześniejszego 

rozeznania problemu. Równocześnie przedkłada wyliczenia lub proponuje przeprowadzenie wspólnych prac 

kontrolnych dla uściślenia obmiaru robót do rozliczeń, w oparciu o protokół konieczności. 

 

Jakiekolwiek błędy, przeoczenia lub braki w przedmiarach robót wg WPR nie zwalniają Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót dla wykonania obiektu względnie przedsięwzięcia 

inwestycyjnego według DP (wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia). Na roboty pominięte w WPR, 

Wykonawca przedkłada dodatkowe kalkulacje lub wyceny kosztorysowe, które po sprawdzeniu przez 
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Inspektora Nadzoru, będą podstawą do rozliczeń finansowych w oparciu o protokół konieczności spisany 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.  

Wykonawca musi zgłaszać Inspektorowi Nadzoru zakończenie robót przed ich zakryciem. 

 

7.4. Księgi Obmiaru 

Księgi Obmiaru stanowią dodatkowe dokumenty dotyczące rozliczenia faktycznego postępu robót w 

trakcie realizacji inwestycji. Obmiary wykonanych elementów lub odcinków robót należy przeprowadzać 

sukcesywnie, a sprawdzone przez Nadzór Inwestorski ilości obmiarowe wpisać do odpowiednich Ksiąg 

Obmiaru, korzystając z opisów właściwych pozycji kosztorysowych według konkretnego Kosztorysu. 

Księgi Obmiaru prowadzi Wykonawca robót. 

Wyniki rozliczenia wykonanych robót w Księgach Obmiaru powinny być uzupełniane o dodatkowe 

szkice z wyliczeniami oraz operaty pomiarowe zrealizowanych robót masowych i podstawowych, w tym 

specjalistycznych. 

Wszystkie wpisane przez Wykonawcę ilości obmiarowe robót do Ksiąg Obmiaru wymagają kontroli 

oraz akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem w kosztorysach powykonawczych. 

Ilości obmiarowe jak wyżej w kolejnych rozliczeniach wymagają układu narastającego. 

 

7.5. Pozostała dokumentacja budowy 

Na dokumentację przedmiotowego przedsięwzięcia Projektu składać się będą dzienniki, dokumenty, 

opracowania, DT oraz dokumentacja powykonawcza (z naniesionymi zmianami realizacyjnymi), a także 

operaty pomiarowe i badawcze, a mianowicie: 

• dokumenty i dokumentacje przekazane przez Zamawiającego, 

• Dokumentacja Techniczna inwestycji opracowana na zamówienie Zamawiającego, 

• Dokumentacja Techniczna opracowana przez Wykonawcę, 

• projekt technologiczny gospodarowania masami ziemnymi, namułami, urobkiem z wykopów, humusem 

oraz innymi pozyskanymi na terenie budowy oraz niezbędnymi do wykończenia i prawidłowej 

zabudowy elementów budowli ziemnych materiałami, opracowany przez Wykonawcę; 

• projekt zagospodarowania i likwidacji tymczasowego zaplecza budowy, opracowany przez Wykonawcę; 

• projekty organizacji ruchu na drogach, opracowane przez Wykonawcę (pkt. 1.11.6), 

• projekt technologiczny tymczasowych dróg dojazdowych, opracowany przez Wykonawcę, 

• projekty technologiczne tymczasowych konstrukcji opracowane przez Wykonawcę, 

• projekty technologiczne wyszczególnione w PBW oraz w SST, opracowane przez Wykonawcę, 

• Program Zapewnienia Jakości (PZJ) dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektu, opracowany 

przez Wykonawcę; 

• dzienniki robót specjalistycznych; 

• dokumentacje prac laboratoryjno–badawczych i kontrolnych, realizowanych bezpośrednio przez 

Wykonawcę i producentów, które m. in. dotyczą: podłoża gruntowego, nasypów ziemnych, materiałów, 

• deklaracje lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty, aprobaty techniczne, orzeczenia i świadectwa 

o jakości materiałów, recepty robocze oraz kontrolne wyniki badań materiałów i produktów, 

gromadzone w formie operatu do odbioru częściowego lub końcowego; 

• protokoły badań i kontroli jakościowej spawania konstrukcji stalowej w zakładzie (u producenta) oraz 

na budowie; 

• ewentualne protokoły robót dodatkowych lub zamiennych z wycenami kosztorysowymi; 
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• kosztorysy powykonawcze do Kosztorysu ofertowego, sporządzone również w układzie narastającym 

dla rozliczeń jak wyżej; 

• Księgi Obmiaru z ilościami obmiarowymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru; 

• kopie faktur przekazanych do realizacji Zamawiającemu; 

• projekty organizacji ruchu (kołowego i pieszego) w związku z częściowym lub całkowitym zajęciem 

pasa drogi i ciągów pieszych wraz z decyzjami władz terenowych; 

• dokumentacje fotograficzne dotyczące realizacji robót;  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczący wykonania obiektów inwestycyjnych; 

• polecenia, decyzje i uzgodnienia INI związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę; 

• Umowa wraz z Ofertą i innymi załącznikami, stanowiącymi jej integralną część. 

Dokumentacja i dokumenty budowy związane z oceną jakościowego wykonania robót oraz 

Przedmiotu Zamówienia według Umowy, jak również z przebiegiem realizacji inwestycji i odbiorami, a 

także z rozliczeniem rzeczowo – finansowym dla potrzeb fakturowań, musi być przez Wykonawcę 

udostępniana na bieżąco i według potrzeb INI. 

Dokumentacja i dokumenty budowy będą przechowywane na terenie tymczasowego zaplecza budowy 

lub w biurze Wykonawcy zorganizowanym na terenie budowy do czasu przeprowadzenia odbioru 

końcowego (częściowego) wraz z rozliczeniem. Do przechowywania potrzebne są odpowiednio 

zabezpieczone pomieszczenia. Dokumentacja i dokumenty podlegają przekazaniu Zamawiającemu w formie 

skompletowanych operatów. 

 

8. ODBIORY ROBÓT, OBIEKTÓW LUB PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTU 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, wykonane roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi technicznemu, 

b) odbiorowi częściowemu elementu robót lub przedsięwzięcia, 

c) odbiorowi końcowemu robót, 

d) odbiorowi gwarancyjnemu robót. 

Ponadto organizowane będą przeglądy przedodbiorowe (dotyczące odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego) oraz przeglądy w okresie gwarancyjnym. 

 

8.2. Odbiory techniczne 

Odbiory techniczne należy przeprowadzać: 

• po zakończeniu robót rozbiórkowych, 

• po wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

• każdorazowo po wykonaniu robót budowlanych związanych z: 

a) wykonaniem wykopu do docelowego poziomu, 

b) wykonaniem wymiany gruntu, 

c) ułożeniem i zagęszczeniu każdej warstwy pospółki, 

d) zagęszczeniem podłoża korpusu wału oraz obszaru poniżej jego stopy, 

e) ułożeniem geowłókniny, 

f) ułożeniem geokraty komórkowej, wraz z wypełnieniem humusem, 

g) ułożeniem biomaty, 

h) humusowaniem powierzchni biomaty, 

i) humusowaniem i obsiewem (hydroobsiewem) mieszankami traw, 

j) odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni drogi, 
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k) montażem słupków drogowych i hektometrowych, 

l) uporządkowaniem terenu i jego rekultywacją, 

m) wykonaniem pokosu terenu, 

• na okoliczność usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w czasie wcześniejszych odbiorów 

technicznych lub częściowych; 

• na okoliczność usunięcia wad i niedoróbek w okresie gwarancji. 

 

Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonane w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez potrzeby ograniczenia postępu robót. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego dokonuje odbioru technicznego ww. robót oraz innych zakończonych (wykonanych) 

elementów robót na wniosek Wykonawcy, w formie wpisu do Dziennika Budowy lub protokolarnej. Każdy 

odbiór techniczny powinien być przeprowadzony niezwłocznie, dla robót ulegających zakryciu nie później 

niż w następnym dniu roboczym od daty zgłoszenia wniosku. Za terminową realizację odbiorów 

technicznych na budowie odpowiada INI. 

Jakość oraz ilości wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ocenia oraz ustala na podstawie DP, wymagań SST, a także wyników badań i kontroli 

Wykonawcy, jak również w oparciu o pomiary kontrolno–inwentaryzacyjne wykonane przede wszystkim 

przez Służbę Geodezyjną Wykonawcy. 

Odbiory robót zanikających (m. in. przygotowania podłoża gruntowego, skarp ziemnych, itp.) następują 

poprzez wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy dokonany przy udziale Wykonawcy. 

Pozostałe odbiory techniczne, w tym zakończonych elementów robót wymagają każdorazowo spisania 

protokołu odbioru technicznego według wzoru obowiązującego u Zamawiającego. W przypadku wykonania 

przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających Inspektor nadzoru inwestorskiego 

przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dnia roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania 

 

8.3. Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe mogą być przeprowadzone dla wcześniej wykonanych elementów robót (po 

odbiorze technicznym w celach rozliczeniowych), które ze względów funkcjonalnych oraz technicznych 

mogą być przekazane do eksploatacji przed terminem zakończenia Przedmiotu Zamówienia wg Umowy. 

Odbiór częściowy, związany z przekazaniem wykonanych przedsięwzięć lub zadań do eksploatacji, 

przeprowadza się według zasad obowiązujących jak przy odbiorze końcowym Przedmiotu Zamówienia, przy 

czym polega również na finalnej ocenie zrealizowanych robót. W trakcie odbioru częściowego dokonuje się 

przede wszystkim oceny jakościowej i funkcjonalnej wykonanych przedsięwzięć lub zadań. 

Gotowość do odbioru częściowego zgłasza Kierownik Budowy poprzez wpis do Dziennika Budowy i 

niezwłocznie powiadamia o tym na piśmie INI. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi ten fakt potwierdzić 

wpisem w Dzienniku Budowy. 

Rozliczenie rzeczowo – finansowe przedmiotu odbioru częściowego przedstawia Wykonawca 

w kosztorysach wykonanych robót, sporządzonych przez Wykonawcę przy uwzględnieniu właściwych 

pozycji WPR, ale w oparciu o obmiary robót, które zostały wcześniej uściślone lub wyliczone przez 

Kierownika Robót w Księgach Obmiaru, według zasad punktu 7.3 tej ST. Zarówno dane i wyniki w Księgach 

Obmiaru, jak również kosztorysy wykonanych robót wymagają sprawdzenia przez właściwego Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Rozliczenie rzeczowo – finansowe przedmiotu odbioru częściowego wymaga każdorazowej akceptacji 

INI, po wcześniejszej kontroli merytorycznej przedłożonych dokumentów, a dodatkowo sprawdzenia 

i analizy ze strony Zamawiającego, która musi je w sposób ostateczny zatwierdzić dla potrzeb fakturowań. 
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8.4. Odbiór końcowy 

Kierownik Budowy ustaloną ilość dni przed terminem umownym wykonania całości robót 

budowlanych objętych zakresem Przedmiotu Zamówienia, wpisem do Dziennika Budowy zgłasza 

zrealizowanie całości tych robót. Równolegle ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych i wymaganych 

dokumentów. 

Odbiór końcowy następuje po zrealizowaniu całego Przedmiotu Zamówienia wg Umowy, w tym po 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów. Gotowość inwestycji do odbioru końcowego zgłasza 

Kierownik Budowy na piśmie Zamawiającemu w terminie umownym wykonania całości robót budowlanych 

objętych zakresem Przedmiotu Zamówienia.  

Równocześnie INI organizuje przedodbiorowy przegląd zrealizowanych elementów, a więc 

Przedmiotu Odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Kierownika Budowy, dla oceny 

jakości i stanu wykonania poszczególnych elementów robót, z zagospodarowaniem terenów w ich 

sąsiedztwie, jak również w celu wyspecyfikowania ewentualnych wad i niedoróbek (w formie wykazów) z 

terminami ich usunięcia, najlepiej przed datą odbioru końcowego (lub częściowego). 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie wynikającym z ustaleń umownych, określonej ilości dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru przez Kierownika Budowy (w przypadku odbioru obiektów - po uzyskaniu 

pozwolenia lub braku sprzeciwu nadzoru budowlanego na użytkowanie tych obiektów). W tym okresie 

Wykonawca przeprowadza, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obiekt oraz teren budowy do 

odbioru, usuwając wady i niedoróbki, stwierdzone przez INI, odpowiednio wcześniej likwidując plac 

budowy i porządkując teren inwestycji. Równolegle z tymi pracami Wykonawca kompletuje dokumenty 

i dokumentacje od odbioru. 

Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego (częściowego) oraz komisję, która ten odbiór 

przeprowadzi. Praca komisji odbiorowej będzie odbywała się w obecności Kierownika Budowy, INI oraz 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Komisja, przeprowadzając odbiór, dokonuje ich oceny jakościowej i funkcjonalnej (użytkowej) na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz powykonawczych podkładów 

inwentaryzacji geodezyjnej, jak również poprzez wizję lokalną oraz porównanie zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami SST. 

Podczas odbioru komisja powinna zapoznać się z wynikami odbiorów technicznych, w tym dla robót 

zanikających lub ulegających zakryciu przy uwzględnieniu operatów geodezyjnych dotyczących tych robót, 

a także zobowiązana jest ocenić stan usuwania wad i niedoróbek, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia, że wyznaczone przez INI roboty poprawkowe i porządkowe nie zostały 

wykonane, komisja zobowiązana jest przerwać swoje czynności odbiorowe i ustalić nowy termin odbioru 

końcowego (częściowego), przy czym decyzję o przerwaniu wraz z uzasadnieniem przedstawia w formie 

protokolarnej. Decyzja komisji nie może podlegać rewizji ze strony Zamawiającego lub zaskarżeniu ze 

strony Wykonawcy. 

W razie stwierdzenia przez komisję, że Przedmiot Odbioru posiada wady trwałe lub jakość 

wykonanych elementów robót, konstrukcji odbiega (jest większa) od dopuszczalnych tolerancji według 

Dokumentacji Projektowej oraz wymagań SST, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt doprowadzić 

Przedmiot Odbioru do zgodności z DP oraz wymaganiami SST. 

Zarówno wady trwałe, jak i drobna usterki stwierdzone przez komisję w trakcie odbioru powodują 

wstrzymanie zwrotu (zwolnienia) pierwszej części kaucji gwarancyjnej właściwego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia, co wynika z postanowień Umowy. Ponadto wady trwałe powinny spowodować zatrzymanie 

i potrącenie całej kaucji gwarancyjnej). 
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Z czynności odbioru końcowego (częściowego) komisja spisuje protokół odbioru wraz 

z podstawowymi ustaleniami.  

Załącznikami do protokołu odbioru powinny być: 

• lista obecności uczestników odbioru, 

• zestawienie wartości netto i brutto Przedmiotu Odbioru, sporządzone na podstawie 

kosztorysów powykonawczych,  

• zestawienie dokumentów i dokumentacji do przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

Protokół odbioru jest sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego (częściowego) 

Do odbioru końcowego (częściowego) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące 

dokumenty i dokumentacje: 

• Projekt Budowlano-Wykonawczy z naniesionymi na rysunkach istotnymi oraz nieistotnymi zmianami 

wraz z rysunkami zamiennymi i dodatkowymi, w wersji papierowej i elektronicznej (zmiany na 

rysunkach podpisuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektant); 

• protokoły odbiorów technicznych wraz z operatami geodezyjnymi robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, jak również z innymi dokumentami przedłożonymi przez Wykonawcę w trakcie tych 

odbiorów; 

• zalecenia i decyzje INI dotyczące materiałów, 

• Dziennik Budowy oraz Księgi Obmiaru (po ich sprawdzeniu); 

• wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz pomiarów kontrolnych, zgodnych z SST i ewentualnie 

PZJ; 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności oraz oświadczenia dopuszczenia względnie aprobaty 

techniczne i atesty dla wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ewentualnie PZJ; 

• Pomocniczy Dziennik Budowy dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego; 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 

• sprawozdanie techniczne. 

Sporządzone przez Kierownika Budowy zestawienie wartości netto i brutto Przedmiotu Odbioru wraz 

z kosztorysami powykonawczymi, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

zaakceptowaniu przez INI wraz z Księgami Obmiaru, sprawdzonymi przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, może być przedłożone komisji do wglądu w czasie trwania odbioru, lecz nie później niż 

w ciągu 14 dni po przeprowadzonym odbiorze. 

 

8.6. Przeglądy i odbiory gwarancyjne 

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego, który dla użytkowanych po odbiorze budowli określa 

Umowa, Zamawiający organizuje i przeprowadza przegląd gwarancyjny przy udziale Wykonawcy i INI, w 

celu ujawnienia ewentualnych wad, których nie można było wykryć w trakcie odbioru końcowego 

(częściowego). Stwierdzone w czasie przeglądu wady oraz termin ich usunięcia uwzględnia się w wykazie 

stanowiącym załącznik do protokołu sporządzonego z czynności przeglądu budowli oraz danego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego usunięcia stwierdzonych wad w uzgodnionym 

terminie według wykazu, pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego sankcji przewidzianych 

w Umowie. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego dla Projektu Zamawiający organizuje i przeprowadza 

komisyjne odbiory gwarancyjne przy udziale Wykonawcy i INI dla zwolnienia pozostałej części kaucji 

gwarancyjnej właściwego wykonania Przedmiotu Zamówienia według Umowy. Jeżeli w czasie tego odbioru 

ujawnią się wcześniej ukryte wady, to pozostałe 30% kaucji gwarancyjnej nie zostanie zwolnione, a okres 

gwarancji ulegnie wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie przez Wykonawcę tych wad. Stwierdzenie 

usunięcia wad wymaga odbioru technicznego przez Zamawiającego w formie protokólarnej przy udziale 

Wykonawcy i INI. 

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego, który dla użytkowanych po odbiorze budowli określa 

Umowa, Zamawiający organizuje i przeprowadza min. 1 raz w roku tzw. przeglądy gwarancyjne przy udziale 

Wykonawcy i INI, oraz przedstawicieli Zamawiającego w celu wyspecyfikowania ewentualnych wad, które 

ujawniły się w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia. Stwierdzone w czasie przeglądu wady oraz 

termin ich usunięcia uwzględnia się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu sporządzonego 

z czynności przeglądu przedmiotowego odcinka wału. 

 

9. CENY, KOSZTY ORAZ ROZLICZENIA 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ceny jednostkowe do WPR dla potrzeb Oferty i Umowy oraz do rozliczeń robót zamiennych lub robót 

dodatkowych wprowadzonych do umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, powinny stanowić 

skalkulowane przez Wykonawcę koszty wykonania robót w oparciu o opisy zawarte w poszczególnych 

pozycjach Przedmiaru Robót oraz opisy zawarte w DP oraz w SST. Cena jednostkowa każdej pozycji 

przedmiarowej powinna uwzględniać wszystkie czynności (działania), zakupy, materiały, wymagania 

i badania, składające się na wykonanie, określone w Dokumentacji Technicznej. 

Każda cena jednostkowa w Kosztorysach jak wyżej musi przede wszystkim obejmować: 

• koszty bezpośredniej robocizny z pochodnymi obciążeniami; 

• wartość zużytych materiałów i wbudowanych wyrobów wraz z kosztami ich zakupu i transportu 

(dla materiałów masowych); 

• koszty pracy sprzętu oraz jednostek transportowych wraz z kosztami sprowadzenia ich na 

budowę; 

• koszty pośrednie, obejmujące koszty ogólne budowy i partycypację w kosztach utrzymania 

zarządu Wykonawcy; 

• zysk kalkulacyjny zawierający także ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących powstać w czasie realizacji Przedmiotu Zamówienia i w okresie gwarancji; 

• podatki obliczone zgodnie z przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Na koszty ogólne Wykonawcy na budowie składają się: 

• koszty przygotowania, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy Wykonawcy, wraz 

z późniejszą rekultywacją terenu na którym zlokalizowane było zaplecze, ogrodzenie terenu 

zaplecza budowy siatką lub innym typem ogrodzenia wraz z jego późniejszym demontażem i 

wywozem, oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także naprawa 

wszelkich szkód powstałych w wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego na potrzeby 

realizacji inwestycji; 

• koszty przygotowania, wykonania, eksploatacji oraz likwidacji tymczasowych dróg 

technologicznych stanowiących dojazdy do stopnia wodnego wraz z czasową organizacją ruchu 

i uzgodnieniami, koszty wykonania niezbędnych tymczasowych nasypów, dojazdów, zjazdów 



 

SSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-00 wymagania ogólne 

dla naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry 

Domaszków – Tarchalice w km 2+150 – 2+350 
 

 

40 

 

itp., w zależności od swoich możliwości techniczno-technologicznych, a także dostawa, montaż i 

utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, w tym ogrodzeń, poręczy, oświetlenia, 

sygnałów, znaków ostrzegawczych oraz wszelkich innych środków niezbędnych do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych oraz ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie terenu budowy 

w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, także wjazdy i wyjazdy z terenu 

budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót oraz koszty 

związane z myciem kół pojazdów przed wyjazdem na drogi publiczne;  

• koszty przygotowania, wykonania oraz likwidacji czasowej organizacji ruchu na drodze wodnej 

wraz z uzgodnieniami; 

• koszty przygotowania, wykonania oraz likwidacji wszystkich tymczasowych konstrukcji 

zabezpieczających wykopy (nieobjętych PBW) oraz zabezpieczających i zapewniających 

bezpiecznie prowadzenie robót w związku z wykonywaniem projektowanych elementów, 

• płace personelu i kierownictwa danej budowy, pracowników nadzoru oraz laboratorium; 

• usługi obce na rzecz budowy, w tym wywóz śmieci i odpadów, ochrona zapleczy oraz placów 

budowy, służba geodezyjna pracująca dla Wykonawcy, zapewnienie wyposażenia zaplecza 

budowy w szczelne, bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia ścieków sanitarnych (łącznie z 

likwidacją po zakończeniu robót) wraz z usuwaniem ich zawartości (ścieków socjalno-bytowych) 

przed uprawnione podmioty, wraz z wywozem do oczyszczalni ścieków, zachowanie należytego 

porządku na terenie objętym zakresem robót oraz sukcesywne selektywne sprzątanie odpadów, 

także poddawanych recyklingowi lub przeznaczonym do wtórnego wykorzystania (opakowania, 

palety, itp.) oraz organizacja i ich odbiór przez odpowiednie służby; 

• wydatki dotyczące BHP oraz P.POŻ, w okresie realizacji Umowy,  

• zapewnienie wszelkich środków gwarantujących spełnienie obowiązujących przepisów BHP oraz 

P. POŻ; 

• koszty opracowań wymienionych w tej ST oraz w DP, których sporządzenie należy do 

obowiązków Wykonawcy; 

• koszty gospodarowania masami ziemnymi, namułami, urobkiem z wykopów, humusem oraz 

innymi pozyskanymi na terenie budowy oraz niezbędnymi do wykończenia i prawidłowej 

zabudowy elementów budowli ziemnych materiałami, 

• koszty związane z kredytowaniem działalności organizacyjno–wykonawczej; 

• koszty związane z zapewnieniem nadzoru geologicznego wraz z wykonywaniem badań 

i weryfikacją wszystkich parametrów gruntów i ich zgodności z przyjętymi w DP; 

• koszty związane z zapewnieniem spełnienia przepisów zawartych w ustawie o ochronie 

środowiska, 

• wszystkie pozostałe koszty związane z wykonywaniem przewidzianych w projekcie budowli i 

obiektów budowlanych, które są niezbędne ze względów na technologię ich wykonywania. 

 

Rozliczenia dla potrzeb płatności – bez uwzględnienia fakturowania końcowego – mogą wyłącznie 

dotyczyć wykonanych elementów i odcinków robót, po odbiorach technicznych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę dla każdej pozycji WPR jest ostateczna 

i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, dostaw lub usług objętych tą pozycją 

przedmiarową. Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić w cenach jednostkowych ewentualne prace 

dodatkowe nieuwzględnione w przedmiarze robót oraz prace pomocnicze, konieczne do realizacji robót 

zasadniczych. Ewentualne nieuwzględnienie tych prac w Ofercie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania 
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pełnego zakresu robót zgodnie z normami lub rozwiązaniami równoważnymi do tych norm, Prawem 

budowlanym i DT, nie upoważnia go również do zwiększenia wynagrodzenia z tytułu tych robót ponad 

kwotę wskazaną w Ofercie. 

Jeżeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie ceny tożsamego 

rozwiązania i brak jest możliwości wyliczenia metodą interpolacji lub ekstrapolacji, to należy ją wyliczyć 

metodą kosztorysu szczegółowego wg stawek cenotwórczych (kosztów pośrednich, kosztów zakupu 

materiałów i zysku kalkulacyjnego) dla robót inżynieryjnych oraz cen czynników produkcji (stawki za 

roboczogodzinę, maszynogodzinę i cen materiałów netto) nie wyższych od średnich ich stawek i cen, 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” wg ostatniego opublikowanego wydania poprzedzającego 

okres realizacji wycenionych robót w oparciu o nakłady rzeczowe, określone w odpowiednich katalogach.  

W przypadku Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w odpowiednich katalogach, to 

nową stawkę lub cenę należy ustalić wg wyceny indywidualnej pozycji robót, zaakceptowanych przez INI.  

W przypadku braku ceny materiału lub maszynogodziny w wydawnictwie „Sekocenbud”, do 

kosztorysu należy przyjąć ich udokumentowane ceny rynkowe netto. 

Wykonawca dołączy do wyceny kalkulację stawki, ceny jednostkowej lub ceny robót metodą 

kosztorysu szczegółowego – w formie drukowanej, sporządzonej na bazie systemu kosztorysowania, 

posiadanego lub uzgodnionego przez INI. 

Dla robót specjalistycznych, nie występujących w zakresie kontraktu, których nie można wycenić 

metodą kosztorysu szczegółowego w oparciu o ogólnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych, 

Wykonawca winien przedłożyć oferty co najmniej dwóch potencjalnych Podwykonawców ze wskazaniem 

oferty najkorzystniejszej (wg kolejności kryteriów: cena, termin wykonania, jakość). Cena na tego rodzaju 

roboty zostanie ustalona, w trybie negocjacji z udziałem Wykonawcy, potencjalnego podwykonawcy, IINI i 

Zamawiającego. Ustalony zakres robót i ich wartość zostaną zawarte w protokole konieczności i protokole 

z negocjacji, które będą podstawą do wprowadzenia zmiany do Umowy. 

Warunkiem prawidłowych rozliczeń ze strony Wykonawcy są następujące działania: 

1) sporządzenie obmiarów i wyprowadzenie Ksiąg Obmiaru oraz przedłożenie zawartych tam 

ilości obmiarowych robót do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; 

2) skompletowanie protokołów odbiorów technicznych robót dotyczących przygotowywanego 

rozliczenia; 

3) sporządzenie kosztorysów powykonawczych w oparciu o WPR z uwzględnieniem: numeracji 

pozycji i opisów pozycji kosztorysowych, jednostek obmiarowych oraz cen jednostkowych, 

a następnie przeniesienie do nich sprawdzonych ilości obmiarowych robót, dostaw i usług 

według Ksiąg Obmiaru, jak również wyliczenie wartości razem dla pozycji oraz sumy 

kosztorysowej – zarówno obmiary, jak i kosztorysy powykonawcze dla kolejnych rozliczeń, 

powinny być prowadzone w układzie narastającym, a ponadto wymagają sprawdzenia przez 

Inspektora Nadzoru; 

4) przygotowanie, w oparciu o sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

kosztorysy powykonawcze, protokołów odbioru finansowego (dla potrzeb fakturowań) 

wykonanych robót dla potrzeb fakturowań według obowiązującego u Zamawiającego wzoru; 

5) przedłożenie powyższych dokumentów do kontroli i akceptacji INI. 

Podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokół odbioru dla 

potrzeb fakturowań stanowi wraz z kosztorysami powykonawczymi stanowi każdorazowo podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury. Oryginał faktury z ww. załącznikami należy złożyć w biurze 

Zamawiającego do kontroli i zatwierdzenia rozliczenia oraz opisania faktury przed przekazaniem jej do 

realizacj). 
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W razie błędów lub zastrzeżeń Zamawiającego do powykonawczych dokumentów i rozliczeń, 

faktura z załącznikami zostanie zwrócona Wykonawcy z uwagami do poprawienia. O błędach lub 

zastrzeżeniach do rozliczeń przy fakturze każdorazowo będzie także poinformowany na piśmie INI, który 

dopuścił do ich powstania. 

 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ST-00 

Koszty dostosowania się do wymagań i postanowień umownych oraz niniejszej ST-00, jak również 

zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) wykonania i odbioru robót obejmują 

wszystkie warunki określone w tych dokumentach, a nie wyszczególnione w WPR. W związku z tym należy 

je wkalkulować odpowiednio w kosztorysowe ceny jednostkowe. 

Rozliczenia dla potrzeb fakturowań mogą dotyczyć tylko wykonanych i odebranych pod względem 

technicznym robót w oparciu o pozycje WPR. Podstawą do tych rozliczeń są kosztorysy powykonawcze 

sporządzone dla kolejnego fakturowania w oparciu o sprawdzone obmiary w układzie narastającym. 

Niezależnie od protokołów odbioru technicznego wykonanych elementów robót z usługami towarzyszącymi, 

a także protokołu odbioru częściowego oraz protokołu końcowego, do rozliczeń finansowych każdorazowo 

potrzebny jest protokół odbioru dla potrzeb fakturowań, który wymaga podpisania przez Kierownika 

Budowy oraz INI. Protokół ten dla kolejnego fakturowania musi uwzględniać narastający zakres 

finansowego wykonania ogółem oraz w poszczególnych pozycjach, dla których sporządzone zostały 

kosztorysy powykonawcze. 

 

10. POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I KOŃCOWE 

1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót oraz konstrukcji i usług będą 

nawiązywały do wymagań ogólnych niniejszej ST, aby wielu zasad i warunków nie powtarzać w SST. 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, współpracując z Zamawiającym oraz z Wykonawcą 

i m.in. egzekwując od niego właściwą, a także terminową realizację „Przedmiotu Zamówienia”, w 

oparciu o postanowienia umowne, jak również dbając o prawidłowe wykonanie Umowy wraz z 

rozliczeniem rzeczowo – finansowym wykonanych elementów lub odcinków robót. 

3) Inspektor Nadzoru bez zgody Zamawiającego nie może: 

• akceptować do realizacji robót lub rozwiązań projektowych o charakterze zamiennym lub 

dodatkowym; 

• akceptować w rozliczeniach obmiary robót, które nie zostały wykonane lub zwiększają wartość 

finansową Oferty i Umowy, a więc Przedmiotu Zamówienia; 

• decydować o dodatkowych pracach projektowych w ramach Nadzoru Autorskiego; 

• decydować o rezygnacji z zaleconego pozysku materiałów na budowie; 

• decydować o pomiarach kontrolno–inwentaryzacyjnych do wykonania przez Służbę Geodezyjną 

Wykonawcy (SGW),  które nie wynikają z wymagań odpowiedniej SST, oraz nie są uzgodnione z 

Zamawiającym. 

• decydować o zmianach terminów umownych wykonania prac. 

4) Zamawiający zobowiązany jest kontrolować działania INI na budowie poprzez swoich pracowników. 

5) Rozliczenia finansowe dla potrzeb fakturowań w razie merytorycznych zastrzeżeń lub błędów 

rachunkowych, nawet podpisane przez INI, będą odrzucone oraz nieuznane przez Zamawiającego, a 

razem z fakturą zwrócone Wykonawcy. Oznacza to, że INI musi rzetelnie sprawdzać obmiary i 

rozliczenia przygotowane przez Wykonawcę. 


