Eundus'zek' Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
uropejskie Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny - Mazvew. Idrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatqcznik nr 9 do SWZ
UMOWANF ...coooiieiiiieeee (wzor)

zawartd W dniu ...............ccceeeueeeennn.. W oeoerveverereneessnnnsssnnne

(wypetnia Zamawiajqcy)

pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul.Zelazna 59 A,
NIP: 5272825616, REGON: 368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:
dziatajgcego na podstawie PetNOMOCNICEWE NI .ot ettt et b e b bbb s e enes
udzielonego przez Prezesa PGW Wody Polskie Przemystawa Daca.

(Adres do korespondencji: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa)

.............................. , Wpisanym do .........cccceeeeeeveeceeee, NIP e, REGON ...y, ZWANYM W treSci umowy
»Wykonawca” reprezentowanym przez: .........ceeveeveserseeneennns

facznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z p6in. zm.; - dalej: Pzp), zgodnie z wynikiem postepowania o zamowienie publiczne, ktére ogtoszono w
dzienniku urzedowym UE: .........cccceeevevurennns

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z péin.
zm.) oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie dla zadania pn.: ,Remont $luzy i jazu w Karwiku”, ktére realizowane jest w
ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach
wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowgq sluzy ,,Guzianka II” i remontem $luzy ,,Guzianka 1”/ Etap lll —
remont sluzy ,,Guzianka I”, remont sluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udroznienie szlaku wodnego WIM
poprzez prace hydrotechniczne przy kanatach i ich potgczeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3
kanatéw i rzeki Wegorapy, przebudowa nabrzeza jezior: Mikoftajskie i Niegocin”.
Umowa jest wspoétfinansowana ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmirnsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy robdt objetych Umowag okreslaja:
a) projekt budowlany i projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robét) pn.: ,,Remont $luzy i jazu w Karwiku”
(gm. Pisz, powiat piski, woj. warminsko-mazurskie),
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
c) oferta przetargowa z kosztorysem ofertowym sporzgdzony metodg uproszczong — zatgcznik nr 1 do Umowy,
d) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia bedgca podstawa do przeprowadzenia postepowania przetargowego
na roboty objete Umowag - zatgcznik nr 2 do Umowy,
e) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — zatgcznik nr 3 do Umowy,
f) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg szczegétows, spdjny (co do kwot i wyszczegdlnionych pozycji) z
kosztorysem ofertowym, stanowigcym czesc oferty przetargowej - zatagcznik nr 4 do Umowy,
g) obowigzki wynikajgce z tresci decyzji administracyjnych i uzgodnien.
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§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych dni od daty podpisania Umowy.
Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 14 miesiecy od daty podpisania Umowy. Termin
uznaje sie za dochowany w przypadku przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wszystkich rob6t budowlanych
wynosi maksymalnie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Data wykonania robot budowlanych zostanie
potwierdzona w protokole odbioru robét.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 zgodnie z ofertg (dalej
,Oferta”) wynosi:
netto .......... 2t (stownie: /100 ztotych )
oraz 23 % podatku VAT w kwocie ........... zt (stownie: ..o, /100 ztotych),
(stownie: ............. i /100 ztotych),

co facznie stanowi kwote brutto
w tym wynagrodzenie za:

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej wWynosi: ....ccceeeeeeeerennees zt brutto (stownie: .........cceeueeeee. ), W tym
23 % podatku VAT .....ccceeverveeenenee ZE (STOWNIE: .. e e sassaesse e neenesanes ).

— wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej wynosi: ..... ...zt brutto (stownie: ..................... ),
w tym 23 % podatku VAT .........ccceuue..e.. ZE (STOWNIE: et e e e e snesaesassnenenesnmasssennns ).

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacja i realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane
z wykonywaniem roboét, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych,

2) koszt obstugi geodezyjnej,

3) koszt opracowania Projektu Zapewnienia Jakos$ci oraz Projektu Organizacji Budowy,

4) koszty robét przygotowawczych, w tym: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy, zabezpieczenia drzew —zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, wykonania
tymczasowego oznakowania nawigacyjnymi znakami zeglugowymi; organizacji i utrzymania zaplecza
budowy - koszt doprowadzenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb budowy, dozoru
budowy,

5) koszty wywozu i utylizacji odpadéw i materiatow z rozbiérek, wywozu i zagospodarowania materiatéw
z odzysku, wywozu i utylizacji urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, wywozu nadmiaru
gruntu, karp, pozostatosci po usunieciu zakrzaczen. Wykonawca potwierdzi odpowiednimi
dokumentami odbiér materiatéw przekazanych do utylizacji lub sktadowania,

6) koszt badan, pomiaréow i sprawdzen w czasie wykonywania i odbioru robdt, w tym koszt analizy fizyko-
chemicznej prébek urobku wydobytego z dna przeprowadzanej w celu klasyfikacji materiatu,

7) koszt prowadzenia nadzoru gestoréow kolidujgcych sieci oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacjg,
wymiang i naprawg uszkodzonych elementdw infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty
skutkow awarii powstatej wskutek niedotrzymania warunkéw zawartych w uzgodnieniach, koszt
wykonania niezbednych przektadek i likwidacji kolizji,

8) koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzgdzen usytuowanych w sasiedztwie prowadzonych robét,
koszt naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek ztego zabezpieczenia tych urzadzen,

9) koszt zabezpieczenia i ochrony roslinnosci istniejgcej, nieprzeznaczonej do wycinki,

10) koszt wykonania, montazu i demontazu tablicy informacyjnej i koszt wykonania i montazu tablicy
pamiatkowej, zgodnie z wytycznymi opisanymi w SWZ,

11) koszt wykonania uzupetniajgcych rysunkow warsztatowych, w razie takiej koniecznosci,

12) koszt opracowania operatu powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierajgcej:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami na
kopiach rysunkéw z projektu budowlanego i wykonawczego, deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne urzgdzen i wyrobow, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiardéw i
regulacji;
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dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ w 6 egz. w wersji tradycyjnej oraz na ptytach CD,

13) koszt sporzadzenia (przed rozpoczeciem robdt) inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchdw lub innych materiatéw wybuchowych,

14) koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna pod katem przeszkdéd podwodnych
zagrazajacych zegludze, a takze wykonania pomiaréw gtebokosciowych wraz ze sporzadzeniem
batymetrii dna (po zakonczeniu robét),

15) koszt ewentualnego nadzoru archeologicznego,

16) koszt przygotowania dokumentow odbiorowych; uzyskanie zgdd, decyzji i uzgodnien niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

4. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe
w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i ilosci przez Zamawiajgcego i przez niego
odebranych. Jesli Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ wykonania w ramach przedmiotu Umowy wiekszej
ilosci robot niz okreslone w kosztorysie ofertowym zobowigzany jest zawiadomi¢ w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z podaniem okolicznosci faktycznych
powodujacych zmiane ilosci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zweryfikuje wraz z Wykonawca koniecznos¢
wykonania robét w zwiekszonej ilosci, co zostanie potwierdzone przez nadzér autorski oraz Zamawiajacego
w protokole koniecznosci. Jesli okolicznosci sprawy wykazg przekroczenie zakresu ponad zakres przedmiotu
Umowy, Strony bedg procedowac zgodnie z procedurg zmiany opisang w § 12 Umowy, przy czym wycena
zwiekszonego zakresu opierac sie bedzie o kwoty ujawnione w kosztorysie ofertowym. Wzér protokotu
koniecznosci ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

5. Roboty dodatkowe wynikajgce z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp lub wynikajgce z okolicznosci o ktérych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp, roboty zostang rozliczone zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 pkt 6 Umowy i wymagaja
aneksu do Umowy.

6. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy
zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

7. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

§4
WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce roboty budowlane: ..., a pozostate roboty budowlane wykona przy
udziale podwykonawcéw. Wykonawca zamierzajacy powierzy¢ w trakcie realizacji zamdwienia ponad 10 %
wartosci zamdwienia podwykonawcy, dostawcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym zamiarze Zamawiajgcego
podajgc dane Podwykonawcy, dostawcy, ktére umozliwig Zamawiajacemu weryfikacje podmiotu na podstawie
art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022) dot. ogdlnounijnego zakazu udziatu rosyjskich wykonawcow w
zamowieniach publicznych.
Powierzenie wykonania czesSci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zamodwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze naruszac postanowien niniejszej Umowy oraz nie moze zawierac
postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb mniej korzystny dla podwykonawcy niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy
Wykonawca lub Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

Podwykonawcy faktury lub rachunku,
b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawecy, ktéry zawart:
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub
— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

c) wyznaczajgcych termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jako dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robat,

d) okreslajgcych wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na wartos¢ wyzszg niz wyceniong za te roboty w ofercie
Wykonawcy,

e) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez
podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz
z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng odpowiadajgcg w formie pozycjom przedstawionymi w ofercie Wykonawcy
oraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie uwazany zazaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w szczegdlnosci,
jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 lit. a

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 8, lub po uptywie terminu na zgtoszenie
przez Zamawiajgcego zastrzezenn do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdziniej niz na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robodt
budowlanych.

Zamawiajgcy wyrazi sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych (poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem), jesli bedzie ona niezgodna z projektem umowy o
podwykonawstwo zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w ciggu 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o wartosci ponizej 50 000 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedstawionej umowie jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
umowy réwniez Wykonawcy.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy umocowania
0s06b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.
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15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

Do zmian postanowiert umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 3-14.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaptaci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajacych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zapftaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzadania,

o ktérym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura oraz dokumentami

potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag

wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawce w kontaktach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca z zastrzezeniem ust. 16.

Za prace wykonywane przez Podwykonawce ptatnosci realizowa¢ bedzie Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu o zamdwienie polegat na

zdolnosciach technicznych lub zawodowych dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia

innego podmiotu, podmiot ten jest zobowigzany do udziatu w realizacji rob6t budowlanych, do wykonania ktérych
te zdolnosci s wymagane.

Zapisy umowy dotyczagce Podwykonawcéw/podwykonawstwa  stosuje  sie  takze do  dalszych

Podwykonawcow/podwykonawstwa.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktére bedq wykonywaé czynnosci bezposrednio

zwigzane z realizacja zamoOwienia przez caly okres jego trwania w_zakresie prac fizycznych zwigzanych z

wykonywaniem wszystkich robot budowlanych wymienionych w kosztorysie, w ilosci osob zapewniajacej

sprawne prowadzenie robo6t. Warunek ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizacje zamodwienia przediozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, wraz

z wykazem imiennym os6b, dotyczace spetniania wymogu zatrudnienia os6b na umowe o prace, o ktérych mowa

w ust. 26. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania, w formie pisemnej, Zamawiajacego

w przypadku zmiany zatrudnianych oséb.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan

dotyczacych zatrudniania ww. oséb. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie

udokumentowac fakt zatrudnienia ww. oséb, przedstawiajgc w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika

i/lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
i/lub
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

i/lub

4) innych dokumentéw (np. dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie spoteczne, dowody odprowadzania
zaliczek na podatek dochodowy,)

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika,

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zadania) zagdanych

przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktorych mowa w ust. 28 potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia

oséb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce ww. wymogu

zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacjg zamdwienia, za co Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 11 ust. 1. lit. i Umowy

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

Ponadto Wykonawca do kazdej wystawionej faktury zatgczy oswiadczenie, ze w okresie za ktory wystawiono dang

fakture, osoby, ktére wykonywaty czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamodwienia w zakresie prac

fizycznych byty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie

umowy o prace.

Niedotgczenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 31, bedzie traktowane jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych prace, o ktérych mowa w ust. 26 na podstawie umow o prace

i Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci naliczenia kary umownej wstrzymania—haleznosei—bezkeniecznosei

zaplaty-edsetek-—okreslonej w § 11 ust. 1. lit. j Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajq rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy roboét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robét. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sie do zadan Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze zatrudnia¢ przy realizacji przedmiotu Umowy pracownikdw Zamawiajgcego, bez uzyskania
jego pisemnej zgody uwarunkowanej miedzy innymi zobowigzaniem sie Wykonawcy do odpowiedzialnosci za skutki
wypadkow przy pracy lub szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje witasne.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze dopuszcza sie mozliwos¢ czeSciowego (nie czesciej niz raz w miesigcu) rozliczania przedmiotu

umowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji robdét (zwanym dalej

»,Harmonogramem?”), stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

Harmonogram moze podlegaé aktualizacji, na wniosek kazdej ze Stron Umowy, w zakresie zmiany terminéw

realizacji poszczegdlnych etapow robét.

Jezeli wprowadzenie korekt do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdt, to ich

wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika

(Administratora drogi wodnej) i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty przedtozenia

Zamawiajgcemu uzgodnionego Harmonogramu.

Podstawe do zaptaty za wykonang czes¢ robot stanowi faktura cze$ciowa wraz z zatgcznikami:

a) kosztorysem powykonawczym - czesciowym uwzgledniajgcym zapisy § 9, podpisanym na dowdd
potwierdzenia wykonanych robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

Jesli w dokumentach sktadajgcych sie na opis przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci w STWiOR beda

przywotane procedury odbioréw czesciowych to beda one traktowane jako czynnosci potwierdzajgce ilosci na

potrzeby ptatnosci czesciowych opisanych w niniejszym paragrafie. Jakiekolwiek potwierdzenia zakreséw

wykonanych robét do ptatnosci nie przenosi na Zamawiajgcego ryzyk i obowigzkéw zwigzanych z wydaniem i

odebraniem robdét budowlanych czy obiektu.
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13.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Osobne faktury czesciowe wystawione bedg na:

- ,Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu”

- ,Wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej i demontaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu”.

Do momentu odbioru robét budowlanych suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5, nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, stanowigcej uzupetnienie do 90% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 3 ust. 3, niniejszej Umowy bedzie protokdt odbioru robét
budowlanych podpisany przez komisje odbiorowg, zgodny z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego kosztorysami powykonawczymi.

Rozliczenie koncowe (10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy) nastgpi faktura
koncowa, dla ktérej podstawg wystawienia i zatgcznikiem bedzie protokdt odbioru koricowego przedmiotu
Umowy wraz z protokotem odbioru robdt budowlanych bez listy wad albo protokotem odbioru robodt
budowlanych z listg wad i usterek i protokotem usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robét
budowlanych.

Faktury (czesciowe i koncowa) zostang wystawione przez Wykonawce na: Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A NIP: 5272825616, REGON: 368302575 i przedtozone do
realizacji na adres odbiorcy i ptatnika faktur: Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktur czesciowych i koncowej bedzie wynosi¢ 30 dni liczgc od dnia ztozenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wypetnionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi w ust. 5,8
i9.

Naleznosci z tytutu faktur czesciowych i korcowej bedg ptacone przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy W banku.......cccooeennnicienennnee 3] ST OOPSORRIN Zmiana numeru rachunku bankowego
Wykonawcy bedzie wymagata wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce i podpisania stosownego aneksu do
niniejszej Umowy.

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

W przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 14 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum/wspdlnikow spoétki cywilnej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia w czesciach za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych oraz ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow (wzér oswiadczen
stanowi zatgcznik do umowy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych oswiadczen.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy prowadzony
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1751 z pdzn. zm.). Zamawiajgcy bedzie dokonywac ptatnosci
podzielonej (Split payment) na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ww. ustawg. W zwigzku z powyzszym,
faktury/a obowigzkowo musi zawieraé wyrazy: ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych w formie elektronicznej
(faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 685 z pdzn. zm.), w formacie PDF w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajagcemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz
z dotgczonymi do nich zatgcznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiajgcego:
faktura_warszawa@wody.gov.pl.

Faktury oprdcz danych Nabywcy tj. Nabywca: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-
848 Warszawa, NIP 5272825616, obowigzkowo muszg zawiera¢ oznaczanie ,Odbiorcy” tj. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz wskazany w ust.19
powyzej bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajgcego.
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23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie elektronicznej, beda
one przesytane poczty elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujgcego adresu mailowego
WYKONAWCY: oottt seees e s

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposéb zapewniajacy mozliwosc
potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie z
wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane faktury w innej formie. Faktury
elektroniczne nie bedg przesytane dodatkowo w formie papierowej.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wptywu tej faktury na skrzynke
poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 19.

W razie cofnigcia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesyfanie faktur elektronicznych wystawianych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania faktur elektronicznych droga
elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym otrzymat zawiadomienie od
Zamawiajgcego o cofnieciu zezwolenia.

Cofniecie zezwolenia, o ktérym mowa w ust. 18 wymaga formy pisemne;.

Zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy rowniez wystawiania i przesytania drogg elektroniczng faktur
korygujacych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu informacji o swojej
rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych

faktur elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest rowniez do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych
przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 17 do 27 powyze;j.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérych mowa w ust. 19i 22 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 17-30 nie wykluczajg mozliwosci wystawienia i przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego na adres mailowy, o ktérym mowa w ust.
19 najpdiniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

§6

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci: .......... zt (stownie: .......... ) w formie:
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w
art. 450 ust. 1 Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposdb, o ktdrym mowa w
art. 450 ust.2 Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, bezposrednich
zaptat dokonanych na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w wysokosci 30 %
catosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarangji tj. ....c..e...... lat od daty podpisania protokotu korncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktorej okreslono termin jej wygasniecia,
w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 na podstawie aneksu Wykonawca
zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia gwarancji z terminem odpowiednio
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11.

wydtuzajgcym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem zapiséw ust. 3, 4 i 5 pod rygorem rozwigzania Umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zapisy w przypadku wnoszenia zabezpieczenia na okres 5 lat w formach innych niz w pienigdzu

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnosi sig na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Woyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w art. 450 ust.1 Pzp. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia nalezytego
wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia.

§7
OBOWIAZKI STRON

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.
2.

10.

11.

przejecie terenu budowy;

wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobdw budowlanych wtasnych (dla ktérych Wykonawca uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z dokumentacja budowlang i wykonawcza, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, SWZ (stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy), warunkami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej, Harmonogramem rzeczowo —
finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i
przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie oraz w
ramach obowigzujgcych przepisow prawa;

. dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy oswiadczenia Kierownika budowy

o przyjeciu obowigzku kierowania budowa wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem witasciwej izby samorzadu
zawodowego o cztonkostwie;

. wytyczenie obiektu;
. prowadzenie na biezaco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji budowy;
. uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen oraz dokonywanie niezbednych uzgodnien z

wtasciwymi organami, zwigzanych z realizowanym Przedmiotem Umowy;

. wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamigtkowej (zgodnie z SWZ) wraz z montazem, w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz demontaz tablicy informacyjnej;

. zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy niezbednego do wykonania Przedmiotu

Umowy i utrzymanie zaplecza we wiasciwym stanie przez petny czas realizacji budowy (w tym ponoszenie
kosztéw zainstalowania licznikdw oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania Sciekow, odpaddw,
ewentualnego ogrzewania, tgcznosci telefonicznej, internetowe;j itp., az do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen);

. opracowanie we wtasnym zakresie Programu Zapewnienia Jakosci oraz projektu organizacji robot w terminie 60

dni od daty podpisania Umowy, ktdre bedg uwzgledniaty: odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem
urzadzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robdt; oznakowanie odpowiednimi znakami
nawigacyjnymi kanatu i czesci jezior objetych robotami; zabezpieczenie i ochrone drzewostanu
niepodlegajgcego wycince; miejscowe ograniczenia zwigzane z wjazdem na teren budowy okreslonych
pojazdéw i maszyn, nie wytgczajgc dokonania niezbednych zajeé drég i chodnikéw na koszt Wykonawcy oraz
utrzymania w czystosci wyjazdéw z terenu budowy;

Program Zapewnienia Jakosci i Projekt Organizacji Robét muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i
Uzytkownikiem przed przekazaniem Zamawiajgcemu.

biezgce zabezpieczenie wykonywanych robét w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw. W przypadku
niewywigzania sie z tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykona¢ powyisze zabezpieczenie na koszt
Wykonawcy;

niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o problemach technicznych
i okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jako$é lub termin wykonania Przedmiotu Umowy;
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12. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu m.in. nastepujgcych dokumentow:
a) oryginatow lub potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw z podwykonawcg (-mi) i dokumentéw
zwigzanych z ich zawarciem - jezeli takie zawarto,
b) harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Uzytkownikiem
(Administratorem drogi wodnej tj. RZGW w Biatymstoku) i Zamawiajacym — przed podpisaniem Umowy,
W HRF powinny by¢ przewidziane osobne pozycje:

wykonanie i montaz tablicy informacyjnej
wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej

c) projektu organizacji ruchu zeglugowego uwzgledniajgcego postep robot i oznakowanie zeglugowe —
opracowanego przed rozpoczeciem robot i uzgodnionego z odpowiednim organem administrujgcym drogg
wodng i Inspektorem Nadzoru — projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od przejecia
terenu budowy,

d) HRF, Projekt organizacji ruchu zeglugowego i projekt organizacji robot muszg by¢ ze sobg spdjne,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzgdzonego przed rozpoczeciem robot — plan nalezy
przekazaé Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,

f) dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny i odbioréw robdt czesciowych, na ktéra sktadaja sie m. in.:

deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,
wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiIOR i Umowa,
kosztorys powykonawczy — cze$ciowy, obmiar robot powykonawczy — czesciowy,

g) petnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, zawierajacej
miedzy innymi:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy (potwierdzong przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta ze stwierdzeniem, ze wprowadzone zmiany sg nieistotne w rozumieniu
zapisOw Prawa budowlanego),

dziennik budowy i szczegdtowy rejestr obmiardéw,

deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych (opisane i
ostemplowane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zawierajgca informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu),
wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiIOR i Umowsa,

kosztorys powykonawczy wraz z powykonawczym obmiarem robdt,

kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumenty formalno — ksiegowe, w sktad ktérych wchodzg m. in. kopie potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem anekséw do umowy, protokotéw odbioréw czesciowych robdt, protokotéw koniecznosci,
przedmiaréw robdt zaniechanych, zamiennych, faktury, kopie raportéw z przeprowadzonych nadzorow
przyrodniczych, itp.,

rozliczenie materiatéw rozbiérkowych z dokumentami potwierdzajgcymi przekazanie odpadéw do
utylizacji lub przekazania materiatéw przeznaczonych do odzysku dla PGW WP,

korespondencje zwigzana z realizacjg przedmiotu Umowy, protokoty z narad i ustalen,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, przepisami,
obowigzujacymi normami,

oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
dokumentacje fotograficznej z postepu wykonywanych robot,

dokumenty gwarancyjne.

13. zapewnienie nadzoru przyrodniczego obejmujgcego w szczegdlnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robdt - przeprowadzenie kontroli miejsca planowanych roboét wraz
z terenem niezbednym do realizacji robét. Celem kontroli jest sprawdzenie terenu pod katem bytowania w
jego obrebie zwierzat i roslin, w szczegdlnosci gatunkdw chronionych,

b) sporzgdzenie raportu do wiadomosci Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego opisujgcego stan ,0” na
dzien kontroli oraz zawierajagcego dalsze zalecenia postepowania w przypadku stwierdzenia stanu
odmiennego od wynikdéw wizji terenowej przeprowadzonej na potrzeby przygotowania Karty ldentyfikacji
Przedsiewziecia,
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

c) w przypadku koniecznosci przed przystapieniem do wykonywania robdt — przeptoszenie lub odtowienie i
przeniesienie (w przypadku stwierdzenia) gatunkéw chronionych poza teren budowy,

d) w przypadku koniecznosci przemieszczenia okazéw gatunkéw objetych ochrong gatunkowg (zwierzeta,
porosty, rosliny chronione) - uzyskanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie na
wykonywanie czynnosci podlegajgcych zakazom, w stosunku do gatunkéw objetych ochrong Scistg i
czesciowg, wydawanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie
przyrody,

e) w trakcie wykonywania robot — o ile zajdzie taka potrzeba - kontrola prowadzonych robét pod katem
przestrzegania przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody oraz innych ustaw,
a takze zapiséw w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca w terminie 7 dni od przeprowadzonej kontroli przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

opracowany raport z wynikdw kontroli; w przypadku stwierdzenia koniecznosci przemieszczenia okazéw

objetych ochrong gatunkowa, kopia korespondencji z RDOS oraz decyzja zezwalajgca na derogacje winna by¢
przekazana Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej otrzymania
lub wystosowania.
naprawa szkéd w srodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami;
naprawa szkéd wyrzgdzonych przez Wykonawce w stosunku do oséb trzecich jak i innych zdarzen powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy;
Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjag Umowy;
dbanie o mienie znajdujgce sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkéw BHP. Wykonawca
na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialno$é za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za
utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;
przestrzeganie planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonego przez Kierownika Budowy
Wykonawcy;
usuwanie z terenu budowy i okolicy oraz utylizacja we wtasnym zakresie i na wtasny koszt odpaddéw i materiatow
z rozbidrek, urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, nadmiaru gruntu, karp, pozostatosci po
usunieciu zakrzaczen, usuwanie i zagospodarowanie materiatéw z odzysku (np. grodzice) oraz przedstawienie
odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpadéw do punktdéw utylizacji lub sktadowania
badz w przypadku, gdy po dokonaniu, przy udziale Uzytkownika, oceny stanu odzyskanych materiatéw i
zakwalifikowaniu ich jako nadajacych sie do wykorzystania, przekazanie ich Uzytkownikowi;
utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych przylegajacych do terenu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Policjg, Strazg Miejskg i innymi stuzbami publicznymi;
ponoszenie kosztow zwigzanych z dzierzawg placu budowy;
zgtoszenie wtascicielowi - administratorowi urzadzen podziemnych i nadziemnych (takie nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a stwierdzonych w trakcie prowadzenia prac) zamiaru wykonania robét w ich
obrebie i uzgodnienie warunkéw ich prowadzenia;
poniesienie kosztéw zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robét;
uzgodnienie z wiascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu podczas
wykonywania robot;
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakonczeniu robdt usuniecia
obiektéw tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drég technologicznych);
uporzadkowania terenu po zakorczeniu robdt oraz naprawy wszelkich szkdd spowodowanych wykonywanymi
robotami;
informowanie inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest do dokonania
odkrywek niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt;
wykonanie (przed rozpoczeciem robét) na wiasny koszt inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych;
wykonanie (po zakonczeniu rob6t) na wiasny koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna
pod katem przeszkéd podwodnych zagrazajacych zegludze wraz ze sporzadzeniem batymetrii dna (po
zakonczeniu robét),
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30. zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt ewentualnego nadzoru archeologicznego.

31. utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa, oraz zapewnienia ciggtosci
wymaganych umowa ubezpieczeri, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zobowigzani sg posiada¢ podwykonawcy w zakresie zgodnym
z zakresem prac przez nich wykonywanych;

32. dokonanie niezbednych préb technicznych przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Il.  Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy
1. Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg w ramach nastepujacych umoéw ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej;
b) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR/EAR),
c) pozostate ubezpieczenia.
2. Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczecia robét do podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej
Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa oraz zapewni ciggtosc
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny
z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujgce warunki:
a) Zakres ochrony obja¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czyndw
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos$¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz
wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.
b) Ochrong jako ubezpieczeni objeci beda takze podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.
c) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 500 000 zt (stownie: pieéset tysiecy zt) na jedno i
wszystkie zdarzenia.
d) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.
e) Woytgczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym
i powinny uwzgledniac¢ specyfike prac/zapisy Umowy i SWZ.
4. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montazowych (CAR/EAR)
a) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Inwestora/Zamawiajgcego
i wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcow, Poddostawcéw (Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowy od
wszelkiego ryzyka (CAR/EAR), budowy/(montazu) i robdt budowlanych/(montazowe), od szkdd, ktére moga
powsta¢ w zwigzku z naglymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu
odtworzenia realizowanego przedmiotu zamdwienia
b) Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czeSciowa szkoda na budowlach, urzgdzeniach lub innym mieniu
objetym umowa ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajgcego
z ubezpieczenia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela mogg
byc¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.
5. Pozostate ubezpieczenia
Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez
prawo polskie, w szczegdlnosci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazddéw
mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazdow.
6. Postanowienia wspdlne
1) Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy (potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem) poswiadczajgca zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujgcych terminach:
a)  kopie policy OC — przed podpisaniem umowy;
b) kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)
—w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.
Miejsce dostarczenia dokumentu: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.
2) Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia
sktadki lub raty skfadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
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Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz
w dniu pfatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd ptatnosci, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym nalezy dostarczy¢ do siedziby Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul.
Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

3) Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie
najpozniej 7 dni przed koncem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
zapewnic ciggtosc¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki stan).

4) Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej zawarcie
(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢
Zamawiajgcego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni
zapisy Umowy na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy swiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo
samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce sktadka za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajac go do zaptaty lub dokonujgc
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczen powodujaca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z Umowg. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania propozycji zmian umow ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu
nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania Umowy. Niewniesienie w powyzszym 14 - dniowym
terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkdéw.

6) Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze by¢é w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

7) Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedacego zdolnym do obstugi zawartych umoéw
ubezpieczenia i likwidacji szkéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod
warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspétpracy z podmiotem posiadajgcym jednostki
organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

. Definicja wypadku

Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie zdarzenie powodujgce szkode, polegajgce na Smierci,

uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Za date powstania wypadku uznaje

sie dzien, w ktérym zaistniato zdarzenie Smierci, uszkodzenie ciata lub rozstréj zdrowia, uszkodzenie lub
zniszczenie mienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. przekazanie dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamdwienia w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy;

przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;

dostarczenie dziennika budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji zadania;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

dokonanie odbioréow.

vk wnN

§8
WSPOLPRACA MIEDZY STRONAMI
. Strony zobowigzuja sie do Scistej wspotpracy przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .........cccce...... posiadajacy
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien
........................ ) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzagdu Zawodowego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy ..........ccccceveunees posiadajacy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien ...................... ) oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego.
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1.

Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnit osobistg obecnos¢ kierownika budowy
bezposrednio na budowie przez co najmniej 2 dni robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym
ustepem przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit m). Brak obecnosci kierownika
na budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem,
Ze przyjmujgcy obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy bedg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i bedg czynnie przynaleze¢ do Izby samorzadu zawodowego. Zmiana osdb zostanie wprowadzona
aneksem do Umowy.

Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy jest mozliwa pod warunkiem, ze nowo wprowadzona osoba
bedzie posiadaé kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
otrzymat w kryterium oceny ofert punkty za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej do petnienia funkcji
Kierownika Budowy, Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmiane tej osoby pod warunkiem, ze dla
nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskataby liczbe punktéw nie mniejszg niz dla wskazanej w tabeli zatgczonej
do formularza ofertowego.

§9
ODBIOR ROBOT
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbior robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 umowy w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy.

b) odbiér robét budowlanych - odbioru robét budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakornczeniu

wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy - na podstawie zgtoszenia Kierownika
Budowy o zakonczeniu robdét budowlanych igotowosci do ich odbioru oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbidr robot budowlanych musi by¢ potwierdzony, sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, protokotem odbioru robdét budowlanych podpisanym przez komisje odbiorowg, ktérg
powotuje Zamawiajacy. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Zamawiajacy, Wykonawca (w tym
Kierownik Budowy i Kierownicy Robot poszczegdlnych branz), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownik, Regionalny Konserwator Przyrody, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego. Nieobecnos¢
poszczegdlnych powotanych uczestnikdw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

c) odbiér koncowy przedmiotu Umowy - odbiér dokonany w formie protokotu odbioru przedmiotu Umowy
uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, polegajacy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat roboty
budowlane bez zastrzezen oraz przekazat Zamawiajacemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

d) odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Odbidr odbywa sie w terminie 1 miesigca przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

e) odbiér ostateczny - odbiér ostateczny jest dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczgcych usuwania
wad.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robét budowlanych bedzie w petni zrealizowany w zakresie

robét budowlanych przedmiot Umowy okreslony w § 1 z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust. 3 umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy) zgtosi zakornczenie robét i gotowos¢ do odbioru robét

budowlanych wpisem w dzienniku budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego

wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni liczonych od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do odbioru z datg wpisu do dziennika budowy.

Przystgpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika budowy.
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Do obowigzkow Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt budowlanych - nalezy
przekazanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) kompletu dokumentéw powykonawczych
budowy pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru opisanych w § 7 umowy.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci wszelkich odbioréw robét bedg spisywane (przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) protokoty zawierajace wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
do usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli przedmiot Umowy nadaje sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem a wady nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy lub roboét budowlanych, okreslajgc w
protokole odbioru liste wad do usuniecia na koszt Wykonawcy, wskazujac termin ich usuniecia;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego
tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

c) jezeli wady s3 istotne lub przedmiot Umowy nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odmowi odbioru a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymaganiami Umowy oraz ponownego zgtoszenia zgodnie z procedurg odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposéb

uzgodniony przez Strony.

Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

Przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika powinni posiada¢ pisemne petnomocnictwa do

dokonania czynnosci odbioru koficowego oraz ostatecznego.

Niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca przekaze jg Zamawiajgcemu w

celu sprawdzenia. Jesli Zamawiajacy stwierdzi wady w powyzszej decyzji, wezwie Wykonawce do wniesienia

odwotania do urzedu wydajacego decyzje.

Podstawg do sporzadzenia protokotu korncowego przedmiotu Umowy beda:

—  protokot odbioru robét budowlanych bez listy wad albo protokdét odbioru robét budowlanych z listg wad i
usterek wraz z protokdtem usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robét budowlanych,

— ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

§10

GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie
Umowy przez okres 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ........... miesiecy
(t.j. .........lat) na warunkach przedstawionych w ofercie. Dokumentem gwarancji jest karta gwarancyjna.
Okresy rekojmi i gwarancji ptyng rownolegle, rozpoczynajgc swdj bieg od daty protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 9 umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust.
1iust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego terminu.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urzadzen przewidujg dtuiszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce, to na urzgdzenia obowigzuje maksymalny okres gwarancji oferowany
przez producenta urzadzen.
W przypadku odstgpienia od Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi za wady podlega¢ bedzie przedmiot
zamoOwienia zrealizowany w czesci wykonanej i odebrane;j.
Karte gwarancyjna Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
jako zatacznik do protokotu odbioru przedmiotu Umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie Umowy okreslonym w karcie gwarancyjnej.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu Umowy, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego w § 10 ust. 2 umowy.
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajgc
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate
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13.

14.
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w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg wartos¢ zabezpieczenia
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw od Wykonawcy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego i Uzytkownika, nieodptatnych przegladéw - na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajacego lub Uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku).
Na jeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do dokonania, z
udziatem przedstawiciela Zamawiajacego i Uzytkownika, ostatniego przegladu.

Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajacych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone protokotami
odbioréow: ,,odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji” i ,,odbioru ostatecznego” przedmiotu Umowy.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w k. c.

§11
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar umownych
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kare umownag:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

m)

za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu robét budowlanych w stosunku do terminéw Umowy lub
harmonogramu Rzeczowo-Finansowego — w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w & 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki, liczac odpowiednio od:

— daty rozpoczecia robot okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy — w przypadku kary umownej za zwtoke w

rozpoczeciu robot budowlanych;
— daty zakonczenia robdt okreslonej w Umowie lub Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym — w
przypadku kar umownych za zwtoke w zakorczeniu robét budowlanych

za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za przedmiot Umowy — za kazdy dzien zwtoki,
za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi —w wysokosci 0,2 % % catosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy - za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian — w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000 zt za kazdy
taki przypadek,
za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace, oséb przy realizacji
czynnosci wyszczegdlnionych w § 4 ust. 26 -29 i nastepne, na podstawie umowy o prace oraz za nie
przedstawienie w terminie zadanego przez Zamawiajgcego oswiadczenia, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt/1 osobe — za
kazdy dzien, w ktérym Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace osdb,
za nieprzedtozenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 4 ust. 31 umowy w wysokosci 5 000
zt za kazdy taki przypadek.
za kazdy stwierdzony fakt naruszenia zasady okreslonej w § 4 ust. 34 —w wysokosci 1 000,00 zt.,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek.

oWy Braas moadmict inmyg nis Wukamawea v awngcalea 1) dy ctwiardsany neoymada

w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajgcego z § 8 ust. 4 umowy — 5 000 zt za kazdy
dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego obowigzku.

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od catosci
Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % catosci
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kara umowna nie bedzie
przystugiwata w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji:
a) jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczeidstwu
publicznemu. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.
b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 6. W tym przypadku,
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.
— wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
—  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony przy realizacji Umowy nie
przekroczy 30 % catosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego z tytutu szkdd przewyzszajacych kary
umowne na zasadach ogdlnych.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt ani z innych zobowigzan
umownych.

§12
ZMIANY W UMOWIE

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie, na warunkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wszystkie
zmiany i uzupetnienia tresci Umowy opisane w niniejszym paragrafie moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci. Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.
Strony mogg zmienié postanowienia Umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 jezeli zmiany dotycza:
1) zakresu przedmiotu zamdwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany

przepisow prawa.
2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem mozliwosci zmiany w planie

finansowym Zamawiajgcego (warunek dotyczy przypadku zwiekszenia wynagrodzenia):

a) jezeli dla nalezytego wykonania zamdwienia konieczne bedzie wykonanie robdét zamiennych
lub zaniechanie czesci robdt,

b) jezeli nastgpi ograniczenie lub brak srodkéw finansowych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, hydrogeologiczne,
konserwatorskie, wodne lub terenowe,

d) w przypadku koniecznosci wykonania robdét lub usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnieje przypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdt na terenie budowy
lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy polecenie wykonania roboét lub
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

3) koniecznosci zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w
dokumentacji technicznej i ofercie, w szczegélnosci:

a) koniecznosci lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych/ materiatowych niz wskazane w dokumentacji techniczne;j,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

c) koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgc;ji).
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4)

5)

6)

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

<)

d)

f)

g)

h)

j)

przerwania robdt budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzgdowej lub samorzgdowej, lub
w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktdre to decyzje zostaty wydane z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy,

wystapienia sity wyzszej; Strony zgodnie przyjmuja, iz sitg wyzszg w rozumieniu Umowy jest réwniez
wystepujgca w dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz inne przestanki
wypetniajgce kategorie sity wyzszej, a takze dziatania wtadz podejmowane w celu ograniczenia ich
skutkow, niezaleznie od tego czy byty znane lub mozliwe do przewidzenia przez Strony w chwili
zawierania Umowy.

odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych lub
przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej i nie
zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

zmian przepiséw prawa majgcych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb prowadzenia robat,
opdznien w rozpoczeciu i wykonywaniu robdt budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystgpienia okolicznosci, w ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przerwania wykonywania
przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne. W takim wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy na czas przerwy, a takze do
sporzadzenia pisemnej informacji dla Zamawiajacego dotyczacej oceny czy przerwanie robot nie bedzie
miato szkodliwego wptywu na jakos¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem juz wykonanych elementéw odebranych odbiorami czesciowymi,

w przypadkach opisanych w pkt 4 lit. a)-g) Strony mogg przesungc¢ termin zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. Zmiana taka wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Strony mogg przesuna¢ termin
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres niezbedny do wykonania robét
dodatkowych.

w innych przypadkach okreslonych w Umowie.

W przypadkach okreslonych w pkt 1) — 4) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na Harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu
Umowy, pod rygorem wygasniecia roszczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 3) zmiana wysokosSci wynagrodzenia ustalona zostanie przy
zastosowaniu nastepujacych zasad:

a)

b)

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zamienne oraz roboty budowlane przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie ustalona zostanie kosztorysem
zamiennym, (kalkulacja dla ustalenia zmiany ceny umownej, jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych, robot),
przyjmujagc do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym,
sporzgdzonym metodg szczegdtowsq, stanowigcym zatgcznik do umowy, z uwzglednieniem ilosci robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na wykonanie robdét zamiennych wystgpig materiaty/
urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zamédwieniu podstawowym - ceny tych materiatow/
urzadzen/sprzetu nie mogg przekracza¢ S$rednich cen publikowanych przez wydawnictwo
,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét, zas w przypadku koniecznosci
wbudowania materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie — ich ceny muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

wymaga sie, aby zakres, warto$é robét zamiennych oraz robét budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie i proponowany termin ich wykonania
zostaty okreslone odpowiednim "Protokétem koniecznosci” potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ do
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akceptacji szczegétowa kalkulacje wysokosci wynagrodzenia wynikajgcg z wprowadzonych zmian,
sporzgdzong w oparciu o wskazniki cenotwodrcze okreslone powyzej.

Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp, jezeli na skutek zmian, o ktérych mowa w pkt 1 lub pkt 2 ponizej, nastapi
zmiana wartosci cen wskazanych w Ofercie Wykonawcy, to wysokos¢ wynagrodzenia moze zostaé zmieniona
(podwyzszona lub obnizona):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku

od towarow i ustug lub podatku akcyzowego,

po uptywie co najmniej 12 miesiecy obowigzywania Umowy:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- o ile ktdras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania zamdwienia publicznego

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej

mowa w pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z

terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od

towardw i ustug oraz podatek akcyzowy oraz wyfacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, b, c

bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej

nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisdw odpowiednio zmieniajagcych wysokosé¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajacg obnizce lub wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen

Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za ptace, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia

Pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do

wynagrodzenia Pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w

jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 mogg zosta¢ dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajgcego. Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dofaczy¢ do wniosku

dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania

Umowy

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt jw., Strona, ktéra

otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego ograniczenia zakresu prac oraz odpowiedniego
zmniejszenia wynagrodzenia z tym, ze ograniczenie prac nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§13
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY Z UMOWY

Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie (podwyzszenie lub obnizenie) w

przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia przy zachowaniu

nastepujgcych warunkow:

1) Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy poziom cen materiatéw lub kosztéw,
okreslony wskaznikiem waloryzacji tj. wskaznikiem cen produkcji budowlano — montazowej (kwartalnym),
ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, ulegnie zmianie co najmniej o0 0,1 %
w stosunku do wskaznika, jaki byt podany dla poczgtkowego terminu ustalenia wynagrodzenia, jakim jest
dzien otwarcia ofert, nie wczesniej jednak, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2) zmiana wynagrodzenia bedzie dokonywana wedle ponizszych zasad:

a) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego,
po miesigcu, w ktorym wskaznik okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety (nie wczesniej niz 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy), a kolejne waloryzacje bedg odbywac sie w okresach miesiecznych,

b) waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie praci robét objetych fakturg za dany miesigc realizacji
Umowy,

c¢) waloryzacja kwoty netto dokonywana bedzie wskaznikami kwartalnymi, przy zastosowaniu stawki
wzrostu lub obnizki wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (dla przyktadu: jesli bedzie
dokonywana waloryzacja wynagrodzenia miesiecznego, dla ktorego od daty sktadania ofert zostaty
ogtoszone kolejne dane dotyczace wzrostu/obnizki ww. wskaznika — waloryzacja nastepowac bedzie w
formie sumowania wskaznika majacego zastosowanie w okresie od daty sktadania ofert po date
wystawienia faktury);

d) waloryzacja dotyczy¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty i prace wykonane w
terminach umownych (nie bedg waloryzowane kwoty nalezne za przedmiot umowy wykonany po
uptywie terminu umownego)

e) waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wynikajgce z anekséw, w
szczegdblnosci: roboty dodatkowe, zamienne.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia w niniejszym paragrafie, nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za miesieczny okres rozliczeniowy.

4) przez zmiane ceny materiatow lub kosztow, okreslong wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej,
ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie,

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

— przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

—  okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia

takiego wniosku w toku realizacji Umowy.

Wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 2 Wykonawca lub Zamawiajgcy przedtozy Koordynatorowi NI do

akceptacji zaktualizowane: TER i HRF wraz ze szczegdtowaq kalkulacjg waloryzacji. Zaktualizowane dokumenty

podlegajg zatwierdzeniu odpowiednio przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Dla uchylenia watpliwosci Strony

postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje za okres realizacji Umowy, ktéry nie zostat

poprzedzony ztozeniem wniosku o dokonanie waloryzacji.
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§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych wypadkach:

1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) jezeli zaistniata okoliczno$¢ powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze
nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy o dofinansowanie zadania, bedacego przedmiotem
niniejszej Umowy, przez Instytucje Zarzadzajaca, z przyczyn nie pozostajacych w zaleznosci od
Zamawiajacego lub Wykonawcy, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6
miesiecy od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od terminu
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego na pismie
ich nie rozpoczynat, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
uptywu terminu z wezwania;

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy, bez zgody Zamawiajgcego i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
uptywu 14 dni;

e) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od
daty wygasniecia zabezpieczenia;

f) jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

w taki sposdb, ze nastepuje koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez

Zamawiajacego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego, W tym

przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w kazdym przypadku wystgpienia okolicznosci w

terminie 6 miesiecy od dokonania co najmniej drugiej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy i przekroczenia przez sume dokonanych zaptat 5% wartosci Umowy;

jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w tym zakresie dodatkowego, co

najmniej 14-dniowego terminu, realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z

opisem przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg; W tym przypadku

odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego
pisemnym upomnieniem.

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

- gdy Zamawiajacy zalega z zaptatg co najmniej dwoch prawidtowo wystawionych faktur ponad 60 dni.

Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu ww. 60 dni;

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstgpienie moze by¢
dokonane od czesci zamowienia lub catosci. Odstgpienie od catosci zamdwienia moze wystgpi¢ w przypadku,
gdy odstgpienie nastepuje z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a czesciowe wykonanie zamodwienia nie
miatoby znaczenia dla Zamawiajgcego ze wzgledu na wtasciwos¢ albo cel umowy, w szczegdlnosci osiggniecie
celu przeznaczenia lub pozbawienia finansowania.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca obowigzany jest:

a) sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajgcego szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy. W przypadku braku
stawiennictwa Wykonawcy na czynnosci inwentaryzacyjne Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ takg
inwentaryzacje na koszt Wykonawcy bez jego udziatu,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

c) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,

d) niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza dostarczone
lub wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztéw utrzymania tego zaplecza,

e) poniesé przedstawione przez Zamawiajgcego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy, w przypadku gdy
odstgpienie od Umowy nastgpito z winy Wykonawcy. Koszty te zostang okreslone w protokole.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

b

-

pans
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b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy. Do czasu podpisania przez Strony protokotu, o
ktorym mowa w ust. 3 lit. a) odpowiedzialnos¢ za plac budowy i koszty z nim zwigzane ponosi Wykonawca,

c) poniesienia kosztéw zakupionych przez Wykonawce materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa, a zostaty
poniesione do dnia odstgpienia. Powyzsze koszty, okreslone na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce wykazu zakupionych materiatow, konstrukcji lub urzadzen i odpowiednio udokumentowane,
beda podlegaty weryfikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robét lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia

srodkow finansowych na realizacje inwestycji.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robot najszybciej jak to jest mozliwe.

W takim przypadku Strony postanawiaja, ze:

a) W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robét Strony dokonaja inwentaryzacji
robét wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane,
odebrane i rozliczone zgodnie z Umowa czesci robdt w sposob okreslony w § 3 ust. 4 umowy.

b) Za wstrzymanie, ograniczenie lub odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego od zakresu umownego
robot — Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

§15
DANE OSOBOWE

Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osobowe o0s6éb wyznaczonych do kontaktdw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane s3 w oparciu o uzasadnione
interesy Stron polegajace na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji niniejszej
umowy oraz ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej
umowy.
Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczgcymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3-6.
Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe o0séb
bedacych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantow Stron niniejszej umowy i oséb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu
zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony w
trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepiséw z zakresu rachunkowosci oraz
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje niniejszej umowy,
a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktdrym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna
kontaktowac sie:

a. zramienia Zamawiajgcego - ...;

b. zramienia Wykonawcy - ....
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane
osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywa¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom uprawnionym
na podstawie przepiséw prawa oraz powierzone innym podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie
oraz celu zgodnym z niniejszg umowa.
Osobami do kontaktu w zwigzku z realizacjg umowy sa:

a. zestrony Zamawiajgcego - ...... ;

b. ze strony Wykonawcy - ....
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Zmiana os0b, o ktorych mowa w ust. 7, bedzie odbywac sie poprzez pisemne zgtoszenie drugiej Stronie. Zmiana
nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa sie, ze osoba wskazana
do tej pory jest nadal upowazniona.

§16
PRAWA AUTORSKIE

. Strony uzgadniajg, ze autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji przekazywanej przy realizacji
umowy (np. instrukcje uzytkowania, dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa)
przechodzg w catosci na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie kazdorazowo z chwilg
ich przekazania. Z tg sama chwilg na Zamawiajgcego przechodzi prawo wtasnosci wszelkich nosnikéw, na ktérych
przekazywana bedzie dokumentacja.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do
odmowy odbioru (potwierdzenia zaawansowania) prac, w ramach ktérych powstang utwory bedace
przedmiotem praw autorskich.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) (dalej jako: ,,ustawa o prawie autorskim”)
i nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw osdb trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy,
ktore powstang w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej czesci (dalej jako: ,Utwory”) przekaze Zamawiajgcemu w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesdci bedg przystugiwaty mu w
catoscii na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utwordw powstatych
w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszag Umowa, na podstawie
odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) do Utwordw powstatych w zwigzku z
realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty ani nie
zostang zbyte, ani ograniczone w zakresie, ktory wytaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego,
jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Utworéw powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy
lub jej czesci nie sg i nie beda przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb trzecich i zostang
przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktdregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez

oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego
z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowania naleinego rzeczywistemu tworcy utworu oraz kosztow
zastgpienia utworow, do ktérych Wykonawcy nie przystugiwaty prawa autorskie nowymi utworami wraz z
kosztami ich stworzenia przez innych twdrcow.

5. Z chwilg faktycznego wydania przez Wykonawce Zamawiajagcemu Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg

Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,
na wytgcznos¢, catosé autorskich praw majgtkowych do Utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim, bez wzgledu na ilo$¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci, w szczegolnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy
oraz broszur, obejmujacych prawo do rozporzadzania i korzystania z wytgczeniem innych oséb, bez
koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem osSwiadczen,
o ktorych mowa w ust. 7.

2) udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i
zmian Utworodw, na korzystanie z opracowan Utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepujg na
skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sa
konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzdr autorski mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego
lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw Utwordw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich. Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie
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10.

udzielenia upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie i
zapewnia, ze autorzy wszelkich Utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na
naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci Utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian —
niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywa¢ bedzie tych zmian.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utwordéw

bedzie mdgt korzysta¢ z nich w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 3 na wszelkich znanych w dacie

zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, obejmujgc wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50

ustawy o prawie autorskim, a w szczegdlnosci:

1) uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,
2) utrwalenia Utwordw na wszelkich rodzajéw nosnikach, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie

Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotniania Utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na
kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikébw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika

cyfrowa,

4) wprowadzanie do obrotu,

5) wprowadzania Utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

6) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

7) wymiany no$nikéw, na ktérych utwér utrwalono,

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

9) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

10) wprowadzania zmian, skrétéw,

11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

12)  publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym,

13)  najem,

14)  dzierzawa,

15)  udzielanie licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji

lub renowacji,
17)  publikowanie czesci lub catosci.
Jezeli w przysztosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacji, ktdre Zamawiajgcy bedzie chciat
wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego, zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe przenoszacg autorskie prawa majgtkowe do Utwordéw
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub jej czesci na wskazanych w wezwaniu polach
eksploatacji na rzecz Zamawiajgcego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych, ktére
zostaty zawarte w niniejszej Umowie i bez odrebnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Zamawiajgcy nabywa w ramach
Wynagrodzenia witasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.
Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie Utwordw na poszczegdlnych polach
eksploatacji.
Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych
uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i
rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym niniejsza Umowa, bez koniecznosci
uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w
tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.
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11. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego zobowigzuje sie wstapi¢ do
procesu w miejsce Zamawiajgcego, a jezeli bedzie to niemozliwe, przystgpi¢ do procesu po stronie
Zamawiajacego oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania.

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych
roszczenia.

§16
INNE POSTANOWIENIA

1. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg w drodze polubownych uzgodnien.

2. W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.

Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie danych teleadresowych.

5. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa
zamowien publicznych oraz powszechnie obowigzujace przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w
Umowie.

6. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy:

Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowa (bez zatacznikdéw do oferty),

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, bez zatgcznikdw

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét budowlano-montazowych,
Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegétowg, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. f
Polisa ubezpieczeniowa

Wz6r oswiadczenia wykonawcy i podwykonawcy.

ou ke wWwNRE

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzor)

Harmonogram rzeczowo finansowy przedsiewziecia:
Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.:

»Remont $luzy i jazu w Karwiku” (gm. Pisz, pow. piski, woj. warmirisko-mazurskie).

realizowanego w ramach umowy nr .........ccceeeevvenne zdnia .ooeeeeieeeee. r
Planowane koszty [zt

Wartos¢ y [z1]
L Wyszczegodlnienie zgodnie z ROK
p- robét kosztorysem tacznie

ofertowym [z1] | styczeri [ luty | marzec | kwieciefi | maj | czerwiec| lipiec |sierpiefi | wrzesien | paZdziernik [listopad | grudzier

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1
2
3

Wartos¢ brutto:
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Zatacznik Nr ... do umowy Nr ..... zdnia ...

KARTA GWARANCII JAKOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO/WYKONANYCH ROBOT
sporzgdzona W dniu .......cceeeeeveeeeiveennn.

Zamawiajacy:

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A NIP:5272825616,
REGON:368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

e T et e e e R e eae eas bt sa et b se e e bt bea e e e b e sa bRt ere — z upowaznienia Prezesa PGW Wody
Polskie .
Wykonawca:

Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete karta gwarancyjna:

Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn: ,,Remont $luzy i jazu w Karwiku” (gm. Pisz, pow. piski, woj.
warminsko-mazurskie).

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

Data odbioru koricowego przedmiotu UMOWY: ......ccccoveeeeineenneenecenieineenenene (dd-mme-rrrr)

Ogolne warunki gwarancji jakosci.

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, umowa, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3. Okres gwarancji wynosi ..... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy (jesli
na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rozne okresy gwarancji nalezy je wymieni¢ w zatgczniku do
niniejszej karty).

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast, z
uwzglednieniem czasu koniecznego do usunieciu wady, ktory, po jej stwierdzeniu, okresli Zamawiajacy.

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na
nowo, termin gwarangcji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych lub usuniecia
wad.

7.7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.

7.8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposéb niezgodny
zasadami eksploatacji i uzytkowania.
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7.9. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy /
Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i
protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu
budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

przy udziale Uzytkownika.
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
osoby/os6b reprezentujacych
WYKONAWCEE e e b bbb s

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Wykonawcy, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni o$wiadczam(y), ze wedtug stanu na dzierh ztozenia niniejszego o$wiadczenia nie
posiadam/y zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcéw?, realizujacych na moje/nasze zlecenie lub za
moja/nasza zgodg i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr ......eiieneiieiennen, z dnia

”

............................. Na REAlIZACIE ZAMOWIENIA PN, 5y eirieicie ettt ettt et sttt et s e ste st e besbesaasatesas stesnstaeesasanaaansssneesnsnnnn o

W zatgczeniu przekazuje oswiadczenia nastepujgcych podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcoéw

i ustugodawcow opisanych wyzej:

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

! Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/DOSTAWCY/UStUGODAWCY 2

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
0soby/0sOb reprezentujacych podmiot et et e

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy/Dostawcy/Ustugodawcy 3,
a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni, reprezentujacy wyzej okreslony podmiot o$wiadczam/my, ze:

1. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia wymagalne wynagrodzenie z tytutu realizacji Umowy
] ORI zawartej W dniu ...ececeeceeveeveecneccnnnnenne r. z Wykonawecg ......eceeeeveeviveviennen. , ktéra to
umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego W dniu ........ccceceueune. rozliczona fakturg/mi nr ................. z
dnia .o , wykonana przez podmiot, ktory reprezentuje, obejmujgca nastepujacy zakres zamodwienia:

A) e e s s s e e
zostato zaspokojone przez w/w Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce niewymagalne
wynagrodzenie, rozliczone fakturg nr ..................... Z2dNia e , W WYSOKOSCI wevvevieeeeer e seerierecee e

3. Termin wymagalnosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 przypada W dniu .......ccccecevvceeseeeeeceeennes

4. Miedzy Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg/Dostawcg/Ustugodawca® a Wykonawca nie istnieje zaden
spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczen wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego o
zaptate wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ przedmiotu zamdwienia.

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

2 Niepotrzebne skresli¢ lub usung¢
3 Niepotrzebne skresli¢ lub usungc
4 Niepotrzebne skresli¢ lub usungc
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