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Strona internetowa
prowadzonego postepowania

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2)

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie art. 132 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2022, poz. 1710) — dalej: ustawa Pzp, na zadanie pn.: ,,Przebudowa i umocnienie Kanatu Gizyckiego”.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, ul.
Putkowa 11, 15-143 Biatystok, informuje, ze na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. poz. 2022 poz. 1710) — dalej: ustawa Pzp, zawiadamia o zmianie tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SWZ) w zakresie Zatacznika nr 8 do SWZ — wzér umowy:

1. §9ust. 1lit c wzoru umowy otrzymuje nastepujgce brzmienie:

»odbior koncowy przedmiotu Umowy - odbiér dokonany w formie protokotu odbioru przedmiotu Umowy
uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, polegajgcy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat roboty
budowlane bez zastrzezen z uwzglednieniem postanowien § 9 ust. 6 i 11 Umowy oraz przekazat
Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub decyzje o umorzeniu
postepowania”

2. Paragraf 11 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego z tytutu szkod przewyiszajgcych kary
umowne na zasadach ogolnych”

3. Paragraf 14 ust.7 lit. b) wzoru umowy zostaje wykreslony

Wprowadzone zmiany tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia nie prowadzg do zmiany tresci ogtoszenia o

zamowieniu.

Zamawiajacy informuje, ze wprowadzone zmiany sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcdw ubiegajgcych sie o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia oraz zostang zamieszczone w dniu 19.08.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego
postepowania https://przetargi.wody.gov.pl zgodnie z dyspozycjg 137 ust. 2 ustawy Pzp.

Elektronicznie
RO be rt podpisany przez
Robert Chciuk

Chciuk s

Zataczniki:
1. Wzdér umowy z zaznaczonymi zmianami - Zatgcznik nr 8 do SWZ

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku

ul. Putkowa 11, 15-143 Biatystok
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Zatgcznik nr 8 do SWZ
UMOWANTY ... (wzor)
zawartaw dniu ..., T

(wypetnia Zamawiajgcy)

pomiedzy Pafistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A,

NIP: 5272825616, REGON: 368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
dziatajgcego na podstawie PEetNOMOCNICIWA NI ....ciiieiee et st st et es et st seses s e et saesessenaeserssrnesan
udzielonego przez Prezesa PGW Wody Polskie Przemystawa Daca.

(Adres do korespondencji: PGW WP Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-
194 Warszawa) a

.............................. , Wpisanym do ......ccceeeeeeeeveveveiiene, NIP e, REGON ..., ZWANYM W tres$ci umowy
»Wykonawca” reprezentowanym przez: ........c.ceeeeverevecverennenen. tacznie ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umow3g”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z pdin. zm.; - dalej: Pzp), zgodnie z wynikiem postepowania o zamdwienie publiczne, ktére ogtoszono w
dzienniku urzedowym UE: ........ccccceeueeueenennen.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opézZnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 424 z p6in. zm.)
oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (lub decyzji o umorzeniu postepowania) dla zadania pn.: ,Przebudowa i
umochnienie Kanatu Gizyckiego”, ktére realizowane jest w ramach zadania: ,Budowa i przebudowa infrastruktury
zwiqzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg
Sluzy ,,Guzianka II” i remontem $luzy ,,Guzianka 1”/ Etap 1B —przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od
Mikotajek do Gizycka”.
Umowa jest wspétfinansowana ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy robdt objetych Umowg okreslaja:

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robét) dla zadania pn.: ,Przebudowa i
umocnienie Kanatu tuczanskiego (Gizyckiego)” (miasto i gmina Gizycko, powiat gizycki, woj.
warminskomazurskie),

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

c) oferta przetargowa z kosztorysem ofertowym sporzgdzony metodg uproszczong — zatgcznik nr 1 do Umowy,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia bedgca podstawg do przeprowadzenia postepowania przetargowego
na roboty objete Umowa - zatgcznik nr 2 do Umowy,

e) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — zatgcznik nr 3 do Umowy,

f) Kosztorys ofertowy sporzagdzony metodg szczegdtowg, spojny (co do kwot i wyszczegdlnionych pozycji) z
kosztorysem ofertowym, stanowigcym czes¢ oferty przetargowej - zatagcznik nr 4 do Umowy,

g) obowigzki wynikajace z tresci decyzji administracyjnych i uzgodnien.
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§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych dni od daty podpisania Umowy.
Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 12 miesiecy od daty podpisania Umowy. Termin
uznaje sie za dochowany w przypadku przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu lub decyzji o umorzeniu postepowania. Zakofczenie realizacji przedmiotu umowy w
zakresie wszystkich robét budowlanych wynosi maksymalnie 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Data
wykonania robét budowlanych zostanie potwierdzona w protokole odbioru robét.

Wykonawca winien uprzedzic¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia robét.
Jezeli takie opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu nastapi, Wykonawca winien powiadomic
pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opéznienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania robét
moze ulec przesunieciu. Zawiadomienia te powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu niezwtocznie od
zaistnienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia nie pdzniej niz w terminie 7 dni od ich
zaistnienia.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca opracuje program naprawczy (PN) i w ciggu 7 dni przedstawi go
Koordynatorowi NI. Uzgodniony PN przez NI podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od daty jego przekazania.

W przypadku odmowy opracowania PN przez Wykonawce lub braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Strony podejma rozmowy celem opracowania i uzgodnienia PN.

W przypadku, gdy w drodze negocjacji Strony w terminie 30 dni od ich rozpoczecia nie uzgodnig PN,
Zamawiajacy opracuje wiasny PN a jego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 zgodnie z ofertg
(dalej ,,Oferta”) wynosi: netto .......... 2t (stownie: /100 ztotych ) oraz 23 % podatku VAT w kwocie ...........
zt (stownie: ....cceveveeen. /100 ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto ............. (stownie: ............. i /100
ztotych), w tym wynagrodzenie za:

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczgcej dofinansowania ze srodkéw budzetu panstwa wynosi:

....................... zt brutto (stownie: .......cccecuvueeee ), W tym
23 % podatku VAT ......ccoeevvvrennnes ZE (STOWNIE: e s s e e sssnsnessasnssssassassnssnsssasasanss )

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze srodkéw UE wynosi: ............. zt
brutto (stowni€:......cceeevverirerennas ), wtym 23% podatku VAT ....cccccvvveeveirerrene zt (stownie:....covee e, )

- wykonanie i montaz tablicy pamigtkowe]j dotyczacej dofinansowania ze srodkéw UE wynosi:

....................... zt brutto (stownie: ........cccceeueeee. ), W tym 23 % podatku VAT ...................... 2t (stownie:

..................................................................................... ).

2.  Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujace podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki
zwigzane z wykonywaniem robot, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych,

2) koszt obstugi geodezyjnej,

3) koszt opracowania Projektu Zapewnienia Jakosci oraz Projektu Organizacji Budowy,

4) koszt sporzadzenia, uzgodnienia z wtasciwymi podmiotami projektu organizacji ruchu drogowego
(uzyskanie stosownych decyzji), jak rowniez wszelkie koszty z tym zwigzane

5) koszty robét przygotowawczych, w tym: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy, zabezpieczenia drzew —zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, wykonania
tymczasowego oznakowania nawigacyjnymi znakami zeglugowymi; organizacji i utrzymania zaplecza
budowy - koszt doprowadzenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb budowy, dozoru
budowy,
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6) koszty wywozu i utylizacji odpaddw i materiatdéw z rozbidrek, wywozu i zagospodarowania materiatow
z odzysku, wywozu i utylizacji urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, wywozu nadmiaru
gruntu, karp, pozostatosci po usunieciu zakrzaczen. Wykonawca potwierdzi odpowiednimi
dokumentami odbidr materiatéw przekazanych do utylizacji lub sktadowania,

7) koszt badan, pomiarow i sprawdzen w czasie wykonywania i odbioru robdt, w tym koszt analizy
fizykochemicznej probek urobku wydobytego z dna przeprowadzanej w celu klasyfikacji materiatu,

8) koszt prowadzenia nadzoru gestoréw kolidujgcych sieci oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacja,
wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty
skutkéw awarii powstatej wskutek niedotrzymania warunkéw zawartych w uzgodnieniach, koszt
wykonania niezbednych przektadek i likwidacji kolizji,

9) koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzadzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robot,
koszt naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek ztego zabezpieczenia tych urzadzen,

10) koszt zabezpieczenia i ochrony roslinnosci istniejacej, nieprzeznaczonej do wycinki,

11) koszt wykonania i montazu tablic informacyjnych i koszt wykonania i montazu tablicy pamigtkowe;j,
zgodnie z wytycznymi opisanymi w SWZ,

12) koszt wykonania uzupetniajgcych rysunkdw warsztatowych, w razie takiej koniecznosci,

13) koszt opracowania operatu powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierajgce;j:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami na
kopiach rysunkéw z projektu budowlanego i wykonawczego, deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne urzadzen i wyrobdw, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiardow i
regulacji;
dokumentacje powykonawczg nalezy przekazac¢ w 6 egz. w wers;ji tradycyjnej oraz na ptytach CD,

14) koszt sporzadzenia (przed rozpoczeciem robdt) inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych,

15) koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna pod katem przeszkéd podwodnych
zagrazajacych zegludze, a takze wykonania pomiarow gtebokosciowych wraz ze sporzgdzeniem
batymetrii dna (po zakonczeniu robét),

16) koszt przygotowania dokumentéw odbiorowych; uzyskanie zgdd, decyzji i uzgodnien niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

17) koszt ewentualnego nadzoru konserwatora zabytkéw

Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe w

oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie

wykonanych robét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i ilosci przez Zamawiajacego i przez niego
odebranych. Jesli Wykonawca stwierdzi koniecznosé¢ wykonania w ramach przedmiotu Umowy wiekszej
ilosci robot niz okreslone w kosztorysie ofertowym zobowigzany jest zawiadomi¢ w formie pisemnej

Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z podaniem okolicznosci faktycznych

powodujacych zmiane ilosci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zweryfikuje wraz z Wykonawca
koniecznos¢ wykonania robdt w zwiekszonej ilosci, co zostanie potwierdzone przez nadzér autorski oraz

Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Jesli okolicznosci sprawy wykazg przekroczenie zakresu ponad

zakres przedmiotu Umowy, Strony bedga procedowac zgodnie z procedurg zmiany opisang w § 12 Umowy,

przy czym wycena zwiekszonego zakresu opierad sie bedzie o kwoty ujawnione w kosztorysie ofertowym.

W?zér protokotu koniecznosci ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty dodatkowe wynikajace z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp lub wynikajace z okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp, zostang rozliczone zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 pkt 6 Umowy i wymagajg aneksu
do Umowy.

Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy

zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

§4
WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA
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Wykonawca wykona osobiscie nastepujace roboty budowlane: roboty Zelbetowe, a pozostate roboty

budowlane wykona/moze wykonaé przy udziale podwykonawcow.

Wykonawca zamierzajgcy powierzy¢ w trakcie realizacji zamdwienia ponad 10 % wartosci zamdwienia

podwykonawcy, dostawcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym zamiarze Zamawiajgcego podajac dane

Podwykonawcy, dostawcy, ktére umozliwiag Zamawiajgcemu weryfikacje podmiotu na podstawie art. 5k ust. 1

Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr

833/2014 dotyczacego Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022) dot. ogdlnounijnego zakazu udziatu rosyjskich wykonawcéw w

zamoéwieniach publicznych.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za

nalezyte wykonanie zaméwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze naruszac postanowien niniejszej Umowy oraz nie moze zawierac

postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy

Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia,

do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub

— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

¢) wyznaczajacych termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jako dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robét,

d) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez

podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng odpowiadajacg w formie pozycjom przedstawionymi

w ofercie Wykonawcy oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na

podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed

jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 8.
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10.
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca moze przedtozyé zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W przypadku
ponownego ztozenia projektu umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 9 stosuje sie do przedtozonego
zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w

szczegblnosci, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.5 -lit. a

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8 , lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni

od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do

realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy wyrazi sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo robot

budowlanych (poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem), jesli bedzie ona niezgodna z projektem umowy o

podwykonawstwo zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w ciggu 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci Umowy oraz umdéw o wartosci ponizej

50 000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedstawionej umowie jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy

umocowania os6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.

Do zmian postanowier umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 3-14.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, nie zaptaci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z

zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczern wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16, podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) niedokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania,

o ktérym mowa w ust. 16 , jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag

wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
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Kwote réwna kwocie zaptaconej podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podwykonawce w kontaktach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca z zastrzezeniem ust. 16.
Za prace wykonywane przez Podwykonawce ptatnosci realizowac¢ bedzie Wykonawca.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w
umowie pomiedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze wysokos$¢ ta przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio z umowy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy.
Wszelkie kwoty przewyzszajgce kwoty wynikajace z przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcg stanowig ryzyko Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu o zamdwienie polegat
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia innego podmiotu, podmiot ten jest zobowigzany do udziatu w realizacji rob6t budowlanych, do
wykonania ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Zapisy umowy dotyczace Podwykonawcéw/podwykonawstwa stosuje sie takze do
dalszych Podwykonawcéw/podwykonawstwa.
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. W przypadku zmiany lub
rezygnacji z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych, ze
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na
ktérego zasoby w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.
Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktore beda wykonywacé czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacja zamowienia przez caty okres jego trwania w_zakresie prac fizycznych zwigzanych z
wykonywaniem wszystkich robét budowlanych wymienionych w kosztorysie, w ilosci os6b zapewniajacej
sprawne prowadzenie robdot. Warunek ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizacje zaméwienia przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie,
wraz z wykazem imiennym oséb, dotyczgce spetniania wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace, o
ktorych mowa w ust. 26 . Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania, w formie
pisemnej, Zamawiajgcego w przypadku zmiany zatrudnianych oséb.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan dotyczacych zatrudniania ww. oséb. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie
niezwtocznie udokumentowad fakt zatrudnienia ww. osoéb, przedstawiajgc w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika i/lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

i/lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, i/lub

4) innych dokumentéw (np. dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie spoteczne, dowody
odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy,)

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zgdania) zagdanych
przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa w ust. 29 potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce ww.
wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacjg zamdwienia, za co
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng okreslong w § 11 ust. 1. lit.-i Umowy

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

6|Strona



32.

33.

34.

35.

36.

Ponadto Wykonawca do kazdej wystawionej faktury zataczy oswiadczenie, ze w okresie za ktéry wystawiono
dang fakture, osoby, ktdre wykonywaty czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamdwienia w zakresie
prac fizycznych byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

Niedotgczenie do faktury oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 32, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych prace, o ktérych mowa w ust. 27 na podstawie uméw o
prace i Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci naliczenia kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1. lit. j
Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robdét budowlanych lub dotrzymania
termindéw realizacji tych robét. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé sie do zadan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze zatrudniaé przy realizacji przedmiotu Umowy pracownikéw Zamawiajacego, bez uzyskania
jego pisemnej zgody uwarunkowanej miedzy innymi zobowigzaniem sie Wykonawcy do odpowiedzialnosci za
skutki wypadkow przy pracy lub szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalaja, ze dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego (nie czesciej niz raz w miesigcu) rozliczania przedmiotu

umowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji robot (zwanym dalej

»,Harmonogramem”), stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji, na wniosek kazdej ze Stron Umowy, w zakresie zmiany terminéw

realizacji poszczegdlnych etapow robdt.

Jezeli wprowadzenie korekt do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdt, to ich

wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownika

(Administratora drogi wodnej) i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty przedtozenia

Zamawiajgcemu uzgodnionego Harmonogramu.

Podstawe do zaptaty za wykonang czes¢ robot stanowi faktura czesciowa wraz z zatacznikami:

a) kosztorysem powykonawczym - czesciowym uwzgledniajgcym zapisy § 9, podpisanym na dowdd
potwierdzenia wykonanych robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

Jesli w dokumentach sktadajgcych sie na opis przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci w STWIOR bedg

przywotane procedury odbioréw czesciowych to bedg one traktowane jako czynnosci potwierdzajace ilosci na

potrzeby pfatnosci czesciowych opisanych w niniejszym paragrafie. Jakiekolwiek potwierdzenia zakresow

wykonanych robdt do ptatnosci nie przenosi na Zamawiajgcego ryzyk i obowigzkéw zwigzanych z wydaniem i

odebraniem robo6t budowlanych czy obiektu.

Osobne faktury czesciowe wystawione bedg na:

»Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu dotyczgcej dofinansowania ze srodkow
budzetu panstwa”
»Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu dotyczgcej dofinansowania ze srodkow

UE”

»Wykonanie i montaz tablicy pamigtkowe] realizowanego projektu dotyczgcej dofinansowania ze srodkow

UE”.

Do momentu odbioru robét budowlanych suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5, nie moze

przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego okres$lonego w & 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, stanowigcej uzupetnienie do 90% wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 3 ust. 3, niniejszej Umowy bedzie protokdt odbioru robot
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budowlanych podpisany przez komisje odbiorowa, zgodny z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego kosztorysami powykonawczymi.

Rozliczenie koncowe (10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy) nastgpi fakturg
koncowsa, dla ktdrej podstawg wystawienia i zatgcznikiem bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy wraz z protokotem odbioru robdét budowlanych bez listy wad albo protokotem odbioru robdt
budowlanych z listg wad i usterek i protokotem usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robét
budowlanych.

Faktury (czesciowe i koricowa) zostang wystawione przez Wykonawce na: Parnstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A NIP: 5272825616, REGON: 368302575 i przedtozone do
realizacji na adres odbiorcy i ptatnika faktur: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Strony ustalajg, ze termin zapfaty faktur czesciowych i koncowej bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od dnia ztozenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wypetnionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi w ust. 5,
8i9.

Naleznosci z tytutu faktur czesciowych i koncowej bedg ptacone przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy w banku........c.ccceeeeeveveeceverenen. ] TR Zmiana numeru rachunku bankowego
Wykonawcy bedzie wymagata wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce i podpisania stosownego aneksu do
niniejszej Umowy.

Za termin zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

W przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 14 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich cztonkdéw
konsorcjum/wspdlnikow spétki cywilne;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia w czesciach za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych oraz ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow (wzér oSwiadczen
stanowi zatgcznik do umowy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych oswiadczen.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy prowadzony
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751 z pdzn. zm.). Zamawiajacy bedzie dokonywaé ptatnosci
podzielonej (Split payment) na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ww. ustawg. W zwigzku z powyzszym,
faktury/a obowigzkowo musi zawieraé¢ wyrazy: ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych w formie
elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. 2z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.), w formacie PDF w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych
wraz z dotgczonymi do nich zatgcznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiajgcego:
faktura warszawa@wody.gov.pl

Faktury oprécz danych Nabywecy tj. Nabywca: Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A,
00848 Warszawa, NIP 5272825616, obowigzkowo muszg zawiera¢ oznaczanie ,Odbiorcy” tj. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz wskazany w ust.19
powyzej bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajacego.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie elektronicznej,
beda one przesytane poczty elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujacego adresu
mailowego

WYKONAWCY: oottt aeverans
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Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposdéb zapewniajgcy mozliwosc
potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie z
wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane faktury w innej formie. Faktury
elektroniczne nie beda przesytane dodatkowo w formie papierowe;.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wptywu tej faktury na skrzynke
poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w ust. 19.

W razie cofniecia przez Zamawiajacego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych wystawianych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania faktur elektronicznych drogg
elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym otrzymat zawiadomienie od
Zamawiajacego o cofnieciu zezwolenia.

Cofniecie zezwolenia, o ktérym mowa w ust. 18 wymaga formy pisemne;j.

Zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy rowniez wystawiania i przesytania drogg elektroniczng faktur
korygujgcych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajacemu informacji o swojej
rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest rdwniez do przesytania Zamawiajgcemu
wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 17 do 27 powyze;.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérych mowa w ust. 19 i 22 wymaga podpisania aneksu do niniejszej
umowy.

Postanowienia ust. 17-30 nie wykluczajg mozliwosci wystawienia i przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego na adres mailowy, o ktérym mowa w
ust.

19 najpozniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

§6

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci: .......... zt (stownie: .......... ) w formie:
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w
art. 450 ust. 1 Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposéb, o ktérym mowa w
art. 450 ust.2 Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczenn Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, bezposrednich
zaptat dokonanych na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 30
% catosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci tj. ...Iat od daty podpisania protokotu koricowego przedmiotu Umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktdrej okreslono termin jej wygasniecia, w
sytuacji przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 na podstawie aneksu Wykonawca
zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia gwarancji z terminem odpowiednio
wydtuzajgcym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem zapiséw ust. 3, 4i 5 pod rygorem rozwigzania Umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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11.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w art. 450 ust.1 Pzp. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia nalezytego
wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia.

§7
OBOWIAZKI STRON I.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.
2.

przejecie terenu budowy;
wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobodw, urzadzen i materiatéw budowlanych wtasnych, odpowiadajgcych
okreslonym normom, posiadajgcych certyfikaty, atesty i znaki jakosci, (dla ktérych Wykonawca uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z dokumentacjg budowlang i wykonawczg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, SWZ (stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy),
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej,
Harmonogramem rzeczowo — finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy), uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub decyzji o umorzeniu postepowania i przekazanie przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie oraz w ramach obowigzujacych przepiséw
prawa;
dostarczenie Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania terenu budowy oswiadczenia Kierownika budowy
o przyjeciu obowigzku kierowania budowa wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem wtasciwej izby samorzadu
zawodowego o cztonkostwie;
wytyczenie obiektu;
prowadzenie na biezgco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji budowy;
uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen oraz dokonywanie niezbednych uzgodnien z
wtasciwymi organami, zwigzanych z realizowanym Przedmiotem Umowy;
wykonanie tablic informacyjnych i tablicy pamigtkowej (zgodnie z SWZ) wraz z montazem, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym
zorganizowanie we witasnym zakresie i na wtfasny koszt zaplecza budowy niezbednego do wykonania
Przedmiotu Umowy i utrzymanie zaplecza we wtasciwym stanie przez petny czas realizacji budowy (w tym
ponoszenie kosztéw zainstalowania licznikdw oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania $ciekdw,
odpaddw, ewentualnego ogrzewania, tacznosci telefonicznej, internetowej itp., az do dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy bez zastrzezen);
opracowanie we wtasnym zakresie i przekazanie Zamawiajacemu Programu Zapewnienia Jakosci oraz Projektu
Organizacji Robét w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, ktére beda uwzgledniaty: odpowiednie
zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzadzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robdt;
oznakowanie odpowiednimi znakami nawigacyjnymi kanatu i czesci jezior objetych robotami; zabezpieczenie
i ochrone drzewostanu niepodlegajgcego wycince; miejscowe ograniczenia zwigzane z wjazdem na teren
budowy okreslonych pojazdéw i maszyn, nie wytaczajgc dokonania niezbednych zajeé drdg i chodnikéw na
koszt

Wykonawcy oraz utrzymania w czystosci wyjazdéw z terenu budowy;

Program Zapewnienia Jakosci i Projekt Organizacji Robdt muszg byé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i

Uzytkownikiem przed przekazaniem Zamawiajgcemu.
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10.

11.

12.
13.

biezgce zabezpieczenie wykonywanych robdt w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw, w tym

wykonanie tymczasowego zabezpieczenia przyczoétka przy moscie kolejowym. W przypadku niewywigzania sie

z tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykonac powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajagcego o problemach

technicznych i okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ lub termin wykonania Przedmiotu Umowy;
sporzadzenie, uzgodnienie projektu organizacji ruchu drogowego

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu m.in. nastepujgcych dokumentow:

a) oryginatow lub potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umdéw z podwykonawcg (-mi) i dokumentow
zwigzanych z ich zawarciem - jezeli takie zawarto,

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Uzytkownikiem
(Administratorem drogi wodnej tj. RZGW w Biatymstoku i Zamawiajgcym — przed podpisaniem Umowy, W
HRF powinny by¢ przewidziane osobne pozycje:

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczgcej dofinansowania ze srodkdéw budzetu panstwa,
— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze srodkéw UE

— wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej dotyczgcej dofinansowania ze srodkéw UE

c) projektu organizacji ruchu zeglugowego uwzgledniajgcego postep robot i oznakowanie zeglugowe —
opracowanego przed rozpoczeciem robot i uzgodnionego z odpowiednim organem administrujgcym droga
wodng i Inspektorem Nadzoru — projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od przejecia
terenu budowy,

d) HRF, Projekt organizacji ruchu zeglugowego i projekt organizacji robdt muszg by¢ ze sobg spdjne,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzgdzonego przed rozpoczeciem robdt — plan nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,

f) dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny i odbioréw robdt czesciowych, na ktorg sktadajg sie m. in.:

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWIOR i Umowag,

— kosztorys powykonawczy — czesSciowy, obmiar robdt powykonawczy — czesciowy,

g) petnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, zawierajgcej
miedzy innymi:

— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jes$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy (potwierdzong przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta ze stwierdzeniem, ze wprowadzone zmiany sg nieistotne w rozumieniu
zapisow Prawa budowlanego),

dziennik budowy i szczegétowy rejestr obmiardw,

deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych (opisane i
ostemplowane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zawierajgca informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu),

wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiIOR i Umowag,

— kosztorys powykonawczy wraz z powykonawczym obmiarem robét,

— kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— dokumenty formalno — ksiegowe, w sktad ktérych wchodzg m. in. kopie potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem anekséw do umowy, protokotéw odbioréw czesciowych robdt, protokotéw koniecznosci,
przedmiarow robét zaniechanych, zamiennych, faktury, kopie raportéw z przeprowadzonych nadzoréw
przyrodniczych, itp.,

— rozliczenie materiatéw rozbiérkowych z dokumentami potwierdzajgcymi przekazanie odpaddéw do

utylizacji lub przekazania materiatéw przeznaczonych do odzysku dla PGW WP,

— korespondencje zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy, protokoty z narad i ustalen,
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

— osSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, przepisami,
obowigzujgcymi normami,

— oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

— dokumentacje fotograficznej z postepu wykonywanych robét, — dokumenty gwarancyjne.

naprawa szkéd w srodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami;
naprawa szkdd wyrzgdzonych przez Wykonawce w stosunku do oséb trzecich jak i innych zdarzen powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;

Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w
zwiazku z realizacja Umowy;

dbanie o mienie znajdujace sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkéw BHP. Wykonawca
na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy;

przestrzeganie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonego przez Kierownika Budowy
Wykonawcy;

usuwanie z terenu budowy i okolicy oraz utylizacja we wtasnym zakresie i na wtasny koszt odpaddéw i materiatéw
z rozbidrek, urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, nadmiaru gruntu, karp, pozostatosci po
usunieciu zakrzaczen, usuwanie i zagospodarowanie materiatéw z odzysku (np. grodzice) oraz przedstawienie
odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpaddéw do punktéw utylizacji lub sktadowania
badz w przypadku, gdy po dokonaniu, przy udziale Uzytkownika, oceny stanu odzyskanych materiatéw i
zakwalifikowaniu ich jako nadajgcych sie do wykorzystania, przekazanie ich Uzytkownikowi;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych przylegajacych do terenu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Policjg, Strazg Miejska i innymi stuzbami publicznymi;
ponoszenie kosztow zwigzanych z dzierzawg placu budowy;

zgtoszenie wtascicielowi - administratorowi urzgdzen podziemnych i nadziemnych (takze nie ujetych w
dokumentacji projektowej, a stwierdzonych w trakcie prowadzenia prac) zamiaru wykonania robét w ich obrebie
i uzgodnienie warunkdw ich prowadzenia;

poniesienie kosztéw zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robét;

uzgodnienie z wtascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu podczas
wykonywania robot;

w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakoriczeniu robét usuniecia obiektow
tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drég technologicznych);

uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét oraz naprawy wszelkich szkéd spowodowanych wykonywanymi
robotami;

informowanie inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest do dokonania
odkrywek niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdécenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt;
wykonanie (przed rozpoczeciem robdt) na wiasny koszt inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchdéw lub innych materiatéw wybuchowych;

wykonanie (po zakonczeniu robot) na wtasny koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna
pod katem przeszkéd podwodnych zagrazajacych zegludze wraz ze sporzadzeniem batymetrii dna (po
zakonczeniu robét),

utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa oraz zapewnienia ciggtosci wymaganych
umowg ubezpieczen, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej
ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej zobowigzani sg posiada¢ podwykonawcy w zakresie zgodnym z zakresem prac przez
nich wykonywanych;
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31.

32.

dokonanie niezbednych préb technicznych przy udziale Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

dostarczenie instrukcji bezpieczerstwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych, wyposazenia obiektu w
niezbedny sprzet pozarniczy,

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowa w ramach nastepujgcych umoéw ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej;

b) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR/EAR),

c) pozostate ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczecia robét do podpisania protokotu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa oraz zapewni ciggtos¢

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z

zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujgce warunki:

a) Zakres ochrony objg¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajgce z
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz
wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim.

b) Ochrong jako ubezpieczeni objeci beda takze podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.

¢) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 000 000 zt (stownie: dziesie¢ milionéw zt) na jedno
i wszystkie zdarzenia.

d) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosSci cywilnej: teren Polski.

e) Wylaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym i
powinny uwzglednia¢ specyfike prac/zapisy Umowy i SWZ.

Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montazowych (CAR/EAR)

a) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Inwestora/Zamawiajgcego i wszystkich
Podwykonawcéw, Dostawcow, Poddostawcow (Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowg od wszelkiego
ryzyka (CAR/EAR), budowy/(montazu) i robét budowlanych/(montazowe), od szkdd, ktére mogg powstaé
w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia
realizowanego przedmiotu zamdwienia

b) Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na budowlach, urzgdzeniach lub innym mieniu
objetym umowa ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajacego z
ubezpieczenia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela moga
by¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.

Pozostate ubezpieczenia

Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez

prawo polskie, w szczegdlnosci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow

mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazdow.

Postanowienia wspdlne

1) Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy (potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem) poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujgcych terminach:
a) kopie policy OC — przed podpisaniem umowy;
b) kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR) —w
terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.
Miejsce dostarczenia dokumentu: PGW WP Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul.
Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.
2) Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu potwierdzenie optacenia
sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
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3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz
w dniu pfatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd ptatnosci, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym nalezy dostarczy¢ do siedziby Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul.
Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przeditozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie
najpdzniej 7 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
zapewnic ciggtosc¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki stan).

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie
(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysé¢
Zamawiajacego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni zapisy
Umowy na niekorzy$s¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy sSwiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajacego co do istnienia lub warunkdw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo
samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce sktadka za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajgc go do zaptaty lub dokonujgc
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczenn powodujgca pogorszenie warunkdéw ubezpieczenia w pordéwnaniu z Umowag. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty
otrzymania propozycji zmian uméw ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania Umowy. Niewniesienie w powyzszym 14 - dniowym
terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkdéw.

Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki organizacyjne w Polsce,
odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedacego zdolnym do obstugi zawartych umédw
ubezpieczenia i likwidacji szkdd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod
warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspdtpracy z podmiotem posiadajacym jednostki
organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

7. Definicja wypadku

Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie zdarzenie powodujgce szkode, polegajace na Smierci,

uszkodzeniu ciafa lub rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Za date powstania wypadku uznaje

sie dzien, w ktérym zaistniato zdarzenie Smierci, uszkodzenie ciata lub rozstréj zdrowia, uszkodzenie lub

Zniszczenie mienia.

ll. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

vk N

przekazanie dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamowienia w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy;

przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;

dostarczenie dziennika budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych dotyczgcych realizacji zadania;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

zatwierdzanie kosztoryséw czesciowych powykonawczych i dokonanie odbioréw.

§8
WSPOLPRACA MIEDZY STRONAMI

1. Strony zobowigzujg sie do Scistej wspdtpracy przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

2. Zamawiajacy powotuje Koordynatora Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w osobie ........cccceeueeuennne. petnigcego

jednoczesnie funkcje Inspektora Nadzoru branzy inzynieryjnej hydrotechnicznej posiadajgcy przygotowanie

zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien ........................ ) oraz
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aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Samorzadu Zawodowego. Zamawiajgcy wskazuje ponizszy
personel do nadzorowania robotami:

= ereeereeeeeeeeanes instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy .........ccccceueunenee posiadajacy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien ...................... ) oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego a takze spetniajagcy wymagania o

ktorych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z

2022 r. poz. 840)

Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnit osobistg obecno$¢ kierownika budowy

bezposrednio na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, w dni robocze (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym

ustepem przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit n). Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca zapewni Kierownikdw roboét w branzach wtasciwych dla specyfiki realizowanej inwestycji. Wykaz

Kierownikéw Robét zostanie umieszczony w PZJ.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wymienione w

ust. 5 wymaganych uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, pod warunkiem, ze

przyjmujgcy obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy beda posiada¢ odpowiednie

uprawnienia i bedg czynnie przynaleze¢ do Izby samorzgdu zawodowego. Zmiana oséb zostanie wprowadzona
aneksem do Umowy.

W przypadku zmiany Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdt poszczegdlnych branz Wykonawca oswiadcza, ze

w razie watpliwosci Zamawiajacego dotyczacych zakresu ich uprawnien, wystapi do wtasciwej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa o wydanie dokumentu okreslajgcego ten zakres.

. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy jest mozliwa pod warunkiem, ze nowo wprowadzona osoba
bedzie posiadad kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
otrzymat w kryterium oceny ofert punkty za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej do petnienia funkcji
Kierownika Budowy, Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmiane tej osoby pod warunkiem, ze dla
nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskataby liczbe punktéw nie mniejszg niz dla wskazanej w tabeli zataczonej
do formularza ofertowego.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy.

b) odbiér robét budowlanych - odbioru robdt budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy - na podstawie zgtoszenia Kierownika
Budowy o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do ich odbioru oraz innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidér roboét budowlanych musi by¢ potwierdzony, sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, protokotem odbioru robdt budowlanych podpisanym przez komisje odbiorowg, ktérg
powotuje Zamawiajacy. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Zamawiajacy, Wykonawca (w tym
Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt poszczegdlnych branz), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownik, Regionalny Konserwator Przyrody, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego. Nieobecnos¢

poszczegodlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

c)

ia odbiér dokonany w formie protokotu odbioru przedmiotu
Umowy uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, polegajacy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat roboty
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10.

11.

budowlane bez zastrzezen z uwzglednieniem postanowien § 9 ust. 6 i 11 Umowy oraz przekazat
Zamawiajacemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub decyzje o umorzeniu
postepowania

d) odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwaranc;ji jest
dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Odbidér odbywa sie w terminie 1 miesigca przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

e) odbiodr ostateczny - odbior ostateczny jest dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robét budowlanych bedzie w petni zrealizowany w zakresie
robét budowlanych przedmiot Umowy okreslony w § 1 z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust. 3 umowy.
Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy) zgtosi zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru robét
budowlanych wpisem w dzienniku budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni liczonych od daty
dokonania wpisu oznaczaé bedzie gotowos$¢ do odbioru z datg wpisu do dziennika budowy.

Przystapienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika budowy.

Do obowigzkéow Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt budowlanych - nalezy
przekazanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) kompletu dokumentéw powykonawczych
budowy pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru opisanych w § 7 umowy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbioréw robét bedg spisywane (przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) protokoty zawierajgce wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
do usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli przedmiot Umowy nadaje sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem a wady nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy lub robdét budowlanych, okreslajgc w
protokole odbioru liste wad do usuniecia na koszt Wykonawcy, wskazujgc termin ich usuniecia;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego
tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

c) jezeli wady sg istotne lub przedmiot Umowy nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odmowi odbioru a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymaganiami Umowy oraz ponownego zgtoszenia zgodnie z procedurg odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposdb
uzgodniony przez Strony.

Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

Przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika powinni posiada¢ pisemne petnomocnictwa do
dokonania czynnosci odbioru koncowego oraz ostatecznego.

Niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca przekaze jg Zamawiajagcemu w
celu sprawdzenia. Jesli Zamawiajacy stwierdzi wady w powyzszej decyzji, wezwie Wykonawce do wniesienia
odwotania do urzedu wydajgcego decyzje.

Podstawg do sporzgdzenia protokotu koncowego przedmiotu Umowy beda:

- protokdt odbioru robdt budowlanych bez listy wad albo protokét odbioru robét budowlanych z
lista wad i usterek wraz z protokdtem usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robét
budowlanych, — ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub decyzja o umorzeniu
postepowania.

§10
GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie
Umowy przez okres 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ........... miesiecy (t.j.
......... lat) na warunkach przedstawionych w ofercie. Dokumentem gwarancji jest karta gwarancyjna.

Okresy rekojmi i gwarancji ptyng réwnolegle, rozpoczynajac swoj bieg od daty protokotu odbioru korncowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 9 umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust.
1i ust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego terminu.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce, to na urzadzenia obowigzuje maksymalny okres gwarancji oferowany przez
producenta urzadzen.

W przypadku odstgpienia od Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi za wady podlega¢ bedzie przedmiot
zamowienia zrealizowany w czeéci wykonanej i odebranej.

Karte gwarancyjna, wypetniong wg wzoru stanowigcego zat. 7 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w dniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy jako zatacznik do protokotu odbioru przedmiotu
Umowy. W przypadku opisanym w p. 7.8. kary gwarancyjnej Wykonawca przedtozy nowg karte gwarancyjng
jako zatacznik do protokotu potwierdzajgcego gotowos¢ obiektu do eksploatacji, po usunieciu wad.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie Umowy okreslonym w karcie gwarancyjne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu Umowy, jezeli wady te ujawnig sie w
ciggu terminu okreslonego w § 10 ust. 2 umowy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajac z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate w
okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg wartos¢ zabezpieczenia
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw od Wykonawcy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego i Uzytkownika, nieodptatnych przegladdéw - na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajgcego lub Uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku).
Na jeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do dokonania, z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego i Uzytkownika, ostatniego przegladu.

Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajgcych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone protokoftami
odbioréw: ,,odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji” i ,,odbioru ostatecznego” przedmiotu Umowy.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczer o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w k. c.

§11
KARY UMOWNE
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu robdt budowlanych w stosunku do terminéw Umowy lub
harmonogramu Rzeczowo-Finansowego — w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki, liczac odpowiednio od:
— daty rozpoczecia robét okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy — w przypadku kary umownej za zwtoke w
rozpoczeciu robot budowlanych;
— daty zakonczenia robdét okreslonej w Umowie lub Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym — w
przypadku kar umownych za zwtoke w zakoriczeniu robét budowlanych.
b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za przedmiot Umowy — za kazdy dzien zwtoki,
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d)

e)

f)

g)

h)

o)

za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy - za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —w
wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian —w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000 zt za kazdy
taki przypadek,

za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace, oséb przy realizacji
czynnosci wyszczegdlnionych w § 4 ust. 25 i nastepne, na podstawie umowy o prace oraz za nhie
przedstawienie w terminie zgdanego przez Zamawiajgcego osSwiadczenia, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt/1 osobe — za
kazdy dzien, w ktérym Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace osdb,

za nieprzedtozenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 4 ust. 31 umowy w wysokosci 5 000
zt za kazdy taki przypadek.

za kazdy stwierdzony fakt naruszenia zasady okreslonej w § 4 ust. 33 —w wysokosci 1 000,00 zt.,

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —w
wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek.

zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu uzgodnionych dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 9 w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, za kazdy dokument

w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajgcego z zapisu w § 8 ust. 4 umowy — 5000 zt. za
kazdy dzien stwierdzonego braku obecnosci Kierownika Budowy

za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania kluczowych czesci zamoéwienia okreslonego w § 4 ust. 1
umowy przez podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek.

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od catosci
Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kara umowna nie bedzie
przystugiwata w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji:

a)

b)

jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczestwu publicznemu.
Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 6. W tym przypadku,

Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.
— wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP, —
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
Cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.

2. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony przy realizacji Umowy nie
przekroczy 30 % catosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
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Zarawiajgey—zastrzega Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego z tytutu szkdd
przewyzszajgcych kary umowne na zasadach ogdlnych.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt ani z innych zobowigzan
umownych.
§12
ZMIANY W UMOWIE

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie, na warunkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wszystkie
zmiany i uzupetnienia tresci Umowy opisane w niniejszym paragrafie moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.
Strony moga zmieni¢ postanowienia Umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 jezeli zmiany dotycza:
1) zakresu przedmiotu zamdwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany

przepiséw prawa.
2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem mozliwosci zmiany w planie

finansowym Zamawiajgcego (warunek dotyczy przypadku zwiekszenia wynagrodzenia):

a) jezeli dla nalezytego wykonania zamowienia konieczne bedzie wykonanie robdt zamiennych lub
zaniechanie czesci robat,

b) jezeli nastgpi ograniczenie lub brak srodkéw finansowych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, hydrogeologiczne,
konserwatorskie, wodne lub terenowe,

d) w przypadku koniecznosci wykonania robdt lub usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnieje przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdét na terenie budowy
lub sasiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét lub
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

3) koniecznosci zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w
dokumentacji technicznej i ofercie, w szczegdlnosci:

a) koniecznosci lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/ materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

c) koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) przerwania robét budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzadowej lub samorzadowej, lub
w wyniku wykonalnego orzeczenia sgdu, ktére to decyzje zostaty wydane z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy,

b) wystgpienia sity wyzszej; Strony zgodnie przyjmuja, iz sitag wyzszg w rozumieniu Umowy jest rowniez
wystepujgca w dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz inne przestanki
wypetniajgce kategorie sity wyzszej, a takze dziatania wiadz podejmowane w celu ograniczenia ich
skutkow, niezaleznie od tego czy byly znane lub mozliwe do przewidzenia przez Strony w chwili
zawierania Umowy.

c¢) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych lub
przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

d) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowe;j i nie
zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestorow instalacji i urzgdzen, a wymagajacych przebudowy w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

e) zmian przepisow prawa majgcych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb prowadzenia robat,
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f) opdinien w rozpoczeciu i wykonywaniu robdt budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

g) wystgpienia okolicznosci, w ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przerwania wykonywania
przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne. W takim wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy na czas przerwy, a takze do
sporzadzenia pisemnej informacji dla Zamawiajgcego dotyczgcej oceny czy przerwanie robdt nie bedzie
miato szkodliwego wptywu na jakos¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem juz wykonanych elementéw odebranych odbiorami czesciowymi,

h) w przypadkach opisanych w pkt 4 lit. a)-g) Strony mogg przesungé termin zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. Zmiana taka wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy,

i)  w przypadku wystgpienia okolicznosSci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Strony mogg przesung¢ termin
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres niezbedny do wykonania robét
dodatkowych.

j)  w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1); pkt 2) lit. a); c): d) pkt.3) lit.a); b) jesli
mogg one wptyngé na termin realizacji umowy, Strony mogg przesungé¢ termin realizacji umowy,
jednakze o czas wynikajgcy z zaistniatej okolicznosci, odpowiednio udokumentowany

k) w przypadku znacznego wzrostu ilosci robdt w stosunku do prognozowanych (wynagrodzenie
kosztorysowe) Strony mogg przesungc termin realizacji umowy, jednak nie dtuzej niz o okres niezbedny
do wykonania zwiekszonej ilosci robét

I)  winnych przypadkach okreslonych w Umowie.

5) W przypadkach okreslonych w pkt 1) — 4) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na Harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu
Umowy, pod rygorem wygasniecia roszczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

6) W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 3) zmiana wysokosci wynagrodzenia ustalona zostanie przy
zastosowaniu nastepujgcych zasad:

a) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zamienne oraz roboty budowlane przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie ustalona zostanie kosztorysem
zamiennym, (kalkulacja dla ustalenia zmiany ceny umownej, jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych, robét),
przyjmujgc do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym,
sporzgdzonym metoda szczegétowg, stanowigcym zatgcznik do umowy, z uwzglednieniem ilosci robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

b) w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na wykonanie robdt zamiennych wystgpig materiaty/
urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zamdwieniu podstawowym — ceny tych materiatow/
urzadzen/sprzetu nie moga przekraczaé srednich cen publikowanych przez wydawnictwo
»Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot, zas w przypadku koniecznosci
wbudowania materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie — ich ceny muszg zostaé zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

c) wymaga sie, aby zakres, wartos¢ robét zamiennych oraz robot budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie i proponowany termin ich wykonania
zostaty okreslone odpowiednim "Protokdétem koniecznosci” potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic¢ do
akceptacji szczegétowa kalkulacje wysokosci wynagrodzenia wynikajgcg z wprowadzonych zmian,
sporzgdzong w oparciu o wskazniki cenotwdrcze okreslone powyzej.

3. Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp, jezeli na skutek zmian, o ktédrych mowa w pkt 1 lub pkt 2 ponizej, nastgpi zmiana
wartosci cen wskazanych w Ofercie Wykonawcy, to wysokos¢ wynagrodzenia moze zosta¢ zmieniona
(podwyzszona lub obnizona):
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1) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
od towarodw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) po uptywie co najmniej 12 miesiecy obowigzywania Umowy:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- o ile ktdras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania zamoéwienia publicznego

3) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej
mowa w pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towardow i ustug oraz podatek akcyzowy oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

4) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

5) Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, b, c
bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej
nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

6) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg obnizce lub wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen
Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za ptace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu

Umowy.

7) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
Pracownikom. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
wynagrodzenia Pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

8) Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 mogg zosta¢ dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢é do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
Umowy

9) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w pkt jw., Strona, ktéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego ograniczenia zakresu prac oraz odpowiedniego
zmniejszenia wynagrodzenia z tym, ze ograniczenie prac nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§13
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY Z UMOWY

Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie (podwyzszenie lub obnizenie) w

przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamdwienia przy zachowaniu

nastepujgcych warunkow:

1)

2)

3)

4)

5)

Strony mogg zagda¢ zmiany wynagrodzenia wytacznie w przypadku, gdy poziom cen materiatéw lub kosztow,

okreslony wskaznikiem waloryzacji tj. wskaznikiem cen produkcji budowlano — montazowej (kwartalnym),

ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, ulegnie zmianie co najmniejo 0,1 %

w stosunku do wskaznika, jaki byt podany dla poczatkowego terminu ustalenia wynagrodzenia, jakim jest

dzien otwarcia ofert, nie wczesniej jednak, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

zmiana wynagrodzenia bedzie dokonywana wedle ponizszych zasad:

a) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego,
po miesigcu, w ktérym wskaznik okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety (nie wczesniej niz 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy), a kolejne waloryzacje beda odbywac sie w okresach miesiecznych,

b) waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie praci robdt objetych fakturg za dany miesigc realizacji
Umowy,

c¢) waloryzacja kwoty netto dokonywana bedzie wskaznikami kwartalnymi, przy zastosowaniu stawki
wzrostu lub obnizki wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (dla przyktadu: jesli bedzie
dokonywana waloryzacja wynagrodzenia miesiecznego, dla ktérego od daty sktadania ofert zostaty
ogtoszone kolejne dane dotyczgce wzrostu/obnizki ww. wskaznika — waloryzacja nastepowac bedzie w
formie sumowania wskaznika majacego zastosowanie w okresie od daty skfadania ofert po date
wystawienia faktury);

d) waloryzacja dotyczy¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty i prace wykonane w
terminach umownych (nie bedg waloryzowane kwoty nalezne za przedmiot umowy wykonany po
uptywie terminu umownego)

e) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wynikajgce z aneksow, w
szczegblnosci: roboty dodatkowe, zamienne; z tym zastrzezeniem, ze waloryzacji podlegac¢ beda roboty
dodatkowe, zamienne wynikajgce z aneksow, jezeli wynagrodzenie za roboty zamienne, dodatkowe
zostanie ustalone w oparciu o ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym,
sporzgdzonym metodg szczegdtowa, stanowigcym zatgcznik do umowy zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 6 lit a
umowy.

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania

postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia w niniejszym paragrafie, nie moze

przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za miesieczny okres rozliczeniowy.

przez zmiane ceny materiatdw lub kosztow, okreslong wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej,

ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, rozumie sie wzrost odpowiednio cen

lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zawartego w ofercie,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

- przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub

ustugi, — okres obowigzywania umowy przekracza 12
miesiecy.

Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia

takiego wniosku w toku realizacji Umowy.

Wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca lub Zamawiajgcy przedtozy Koordynatorowi NI do

akceptacji zaktualizowane HRF wraz ze szczegétowg kalkulacja waloryzacji. Zaktualizowane dokumenty

podlegaja zatwierdzeniu odpowiednio przez Zamawiajacego lub Wykonawce.
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Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Dla uchylenia watpliwosci Strony
postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje za okres realizacji Umowy, ktéry nie zostat
poprzedzony ztozeniem wniosku o dokonanie waloryzacji.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiajg, ze w terminie 20 miesiecy od daty podpisania umowy przystuguje im prawo odstgpienia

od Umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) jezeli zaistniata okoliczno$¢ powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze
nastgpié¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b

-

wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy o dofinansowanie zadania, bedacego przedmiotem

niniejszej Umowy, przez Instytucje Zarzadzajacg, z przyczyn nie pozostajgcych w zaleznosci od

Zamawiajacego lub Wykonawcy, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6

miesiecy od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdot bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od terminu
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego na pismie
ich nie rozpoczynat, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
uptywu terminu z wezwania;

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét z wiasnej winy, bez zgody Zamawiajacego i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
uptywu 14 dni;

e) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od
daty wygasniecia zabezpieczenia;

f) jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w taki sposdb, ze nastepuje konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego, W tym
przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w kazdym przypadku wystgpienia okolicznosci w
terminie 6 miesiecy od dokonania co najmniej drugiej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i przekroczenia przez sume dokonanych zaptat 5% wartosci Umowy;

g) jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w tym zakresie dodatkowego, co
najmniej 14-dniowego terminu, realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny z
opisem przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa; W tym przypadku
odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego
pisemnym upomnieniem.

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

- gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg co najmniej dwdch prawidtowo wystawionych faktur ponad 60 dni.

Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu ww. 60 dni;

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstgpienie moze by¢

dokonane od czesci zamodwienia lub catosci. Odstgpienie od catosci zamdwienia moze wystgpi¢ w przypadku,

gdy odstgpienie nastepuje z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a czesciowe wykonanie zamowienia nie
miatoby znaczenia dla Zamawiajacego ze wzgledu na wtasciwosé albo cel umowy, w szczegdlnosci osiggniecie
celu przeznaczenia lub pozbawienia finansowania.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca obowigzany jest:

a) sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajgcego szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy. W przypadku braku
stawiennictwa Wykonawcy na czynnosci inwentaryzacyjne Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ taka
inwentaryzacje na koszt Wykonawcy bez jego udziatu,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

c) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosc do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,
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d) niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni usungc z terenu budowy urzadzenia zaplecza dostarczone lub
wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztow utrzymania tego zaplecza,

e) poniesé przedstawione przez Zamawiajgcego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy w przypadku, gdy
odstgpienie od Umowy nastgpito z winy Wykonawcy. Koszty te zostang okreslone w protokole.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest

do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy. Do czasu podpisania przez Strony protokotu, o
ktorym mowa w ust. 3 lit. a) odpowiedzialno$¢ za plac budowy i koszty z nim zwigzane ponosi Wykonawca,

c) poniesienia kosztéw zakupionych przez Wykonawce materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, a zostaty
poniesione do dnia odstgpienia. Powyzsze koszty, okreslone na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce wykazu zakupionych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen i odpowiednio udokumentowane,
beda podlegaty weryfikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia

srodkéw finansowych na realizacje inwestycji.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robot najszybciej jak to jest mozliwe.

W takim przypadku Strony postanawiajg, ze:

a) W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robdt Strony dokonajg inwentaryzacji

robdt wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane,

§15

DANE OSOBOWE
Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osobowe o0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane s3 w oparciu o uzasadnione
interesy Stron polegajgce na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji niniejszej
umowy oraz ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej
umowy.
Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3-6.
Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe 0séb
bedacych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantdédw Stron niniejszej umowy i oséb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu
zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony w
trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikajacym z przepiséw z zakresu rachunkowosci oraz
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje niniejszej umowy,
a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rowniez prawo
whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.
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Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna
kontaktowac sie:
a. zramienia Zamawiajgcego - .......... ;
b. zramienia Wykonawcy - .........cccceeuenee.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane
osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym
na podstawie przepisdw prawa oraz powierzone innym podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie
oraz celu zgodnym z niniejszg umowa.
Osobami do kontaktu w zwigzku z realizacja umowy s3:
a. zestrony Zamawiajgcego - .......... ;
b. ze strony Wykonawcy - ......cccceevveeennnes
Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie odbywac sie poprzez pisemne zgtoszenie drugiej Stronie. Zmiana
nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa sie, ze osoba wskazana do
tej pory jest nadal upowazniona.
§16
PRAWA AUTORSKIE
Strony uzgadniajg, ze autorskie prawa majgtkowe do wszelkiej dokumentacji przekazywanej przy realizacji
umowy stanowigcych utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1062 z p6zn. zm) (dalej jako: ,,ustawa o prawie autorskim”) (np. instrukcje
uzytkowania, dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa) przechodzg w catosci na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie kazdorazowo z chwilg ich przekazania. Z tg
samg chwilg na Zamawiajgcego przechodzi prawo witasnosci wszelkich nosnikdw, na ktérych przekazywana
bedzie dokumentacja.
Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do
odmowy odbioru (potwierdzenia zaawansowania) prac, w ramach ktérych powstang utwory bedace
przedmiotem praw autorskich.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o prawie autorskim i nie
naruszy majatkowych oraz osobistych praw osoéb trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy,
ktére powstang w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci (dalej jako: ,Utwory”) przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdéb, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty mu w catosci i
na wytgcznosé majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utwordw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich
umoéw zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) do Utworéw powstatych w zwigzku z
realizacja Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty ani nie
zostang zbyte, ani ograniczone w zakresie, ktory wytaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie
nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy lub
jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb trzecich i zostang
przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez
oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajacego
z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowania naleznego rzeczywistemu twércy utworu oraz kosztéow
zastgpienia utwordw, do ktorych Wykonawcy nie przystugiwaty prawa autorskie nowymi utworami wraz z
kosztami ich stworzenia przez innych twércow.

Z chwilg faktycznego wydania przez Wykonawce Zamawiajgcemu Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wytgcznosé,
catos$¢ autorskich praw majatkowych do Utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez wzgledu
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2)

na ilos¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci takich
jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujgcych
prawo do rozporzadzania i korzystania z wytgczeniem innych osdb, bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.
udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian
Utwordéw, na korzystanie z opracowan Utworéw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepujg na
skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sa
konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub
powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw Utwordw praw do korzystania z osobistych praw
autorskich. Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie
udzielenia upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie i zapewnia,
ze autorzy wszelkich Utwordéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie
integralnosci, w tym formy i tres$ci Utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego,
jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

6. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do Utwordéw

bedzie mdgt korzystac z nich w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 3 na wszelkich znanych w dacie

zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, obejmujac wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50
ustawy o prawie autorskim, a w szczegdlnosci:

1) uzytkowania Utwordow na witasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) utrwalenia Utwordw na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotniania Utworéow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na kasetach
video, technika swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

4)  wprowadzanie do obrotu,

5) wprowadzania Utwordw do pamieci komputera na dowolne;j liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

6) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

7)  wymiany nosnikdéw, na ktdérych utwér utrwalono,

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

9) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

10) wprowadzania zmian, skrétow,

11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisdw, jak i lektora,

12) publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym,

13) najem,

14) dzierzawa,

15) udzielanie licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji lub
renowacji,

17) publikowanie czesci lub catosci.

7. Jezeli w przysztosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacji, ktdre Zamawiajacy bedzie chciat

wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od

Zamawiajgcego, zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe przenoszacg autorskie prawa majgtkowe do Utwordéw
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10.

11.

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub jej czesci na wskazanych w wezwaniu polach

eksploatacji na rzecz Zamawiajgcego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych, ktdre zostaty

zawarte w niniejszej Umowie i bez odrebnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Zamawiajgcy nabywa w ramach

Wynagrodzenia witasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.

Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie Utwordw na poszczegdlnych polach

eksploatacji.

Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych uzyskanych

na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzgdzania

zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym niniejszg Umowg, bez koniecznosci uzyskiwania
dodatkowej zgody Wykonawcy.

Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 moze

nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potfaczeniu z dzietami innych podmiotéow, w

tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z

tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego zobowigzuje sie wstgpi¢ do
procesu w miejsce Zamawiajgcego, a jezeli bedzie to niemozliwe, przystapi¢ do procesu po stronie
Zamawiajgcego oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania.

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych
roszczenia.

8§16

INNE POSTANOWIENIA
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg w drodze polubownych uzgodnien.
W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.
Strony Umowy zobowigzuja sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie danych teleadresowych.
W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa
zamowien publicznych oraz powszechnie obowigzujgce przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w
Umowie.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy i3 egzemplarze
dla Zamawiajacego.

Zataczniki do Umowy:

N o bk wN e

Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowa (bez zatacznikéw do oferty),
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, bez zatacznikdw

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét budowlano-montazowych,
Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegétowa, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 lit. f
Polisa ubezpieczeniowa

Wzér oswiadczenia wykonawcy i podwykonawcy.

W?zér karty gwarancji jakos$ci wykonanych robét
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Harmonogram rzeczowo finansowy przedsiewziecia: (wzdr)

Wartosé Planowane koszty [z1] Planowane koszty [z1] Wykonanie robét budowlanych
zgodnie z w ramach zadania pn:
L Wyszczegdlnienie | kosztorysem ,,Przebudowa i umocnienie
p. robot ofertowym 2022 2023 tacznie [Kanatu Gizyckiego”
zt lipiec | sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad | grudzien | styczen | luty | marzec | kwiecienn | maj | czerwiec | lipiec | sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad grudzien
1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wartosé robot
budowlanomontazowych
netto:
Wartosé rob6t budowlano-montazowych
X

netto/brutto w poszczegélnych latach:

Wartosé robét
budowlanomontazowych
brutto:

Wykonanie i montaz
tablic informacyjnych
[brutto zi]
Wykonanie i montaz
tablicy pamiagtkowej
[brutto zi]

Wartos¢ brutto - roboty
budowlane + tablice:

Wartosé wystawionych
faktur w okresach
rozliczeniowych bez podatku
VAT [PLN]
Wartosé wystawionych
faktur w okresach
rozliczeniowych z podatkiem
VAT [PLN]
Ptatnos¢ w okresach
rozliczeniowych bez podatku
VAT [PLN]
Ptatnos¢ w okresach
rozliczeniowych z podatkiem
VAT [PLN]

Uwaga: W harmonogramie rzeczowo-finansowym musi zostac graficznie zaznaczony termin osiggniecia przez Wykonawce 80 % oraz 90 % wartosci umowy (zgodnie z § 5 umowy)

Koordynator Nadzoru Inwestorskiego Uzytkownik
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Zatgcznik Nr 7 do umowy Nr ..... zdnia ...

KARTA GWARANCIJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT sporzadzona

Zamawiajacy:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A NIP:5272825616,
REGON:368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

.......................... o e et st ete st aes et esareatesrssnsesaesenssesne s neneeneneeneenens — 2 UPOWaAZNiENIa Prezesa PGW Wody

Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna:

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn: ,,Przebudowa i umocnienie Kanatu Gizyckiego”

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

Data odbioru koricowego przedmiotu UMOWY: .......cccceeveveeveireeresesreresesesenes (dd-mm-rrrr)

Ogdlne warunki gwarancji jakosci.

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3. Okres gwarancji wynosi ..... lat, liczac od dnia spisania protokofu odbioru koncowego przedmiotu Umowy

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast, z
uwzglednieniem czasu koniecznego do usunieciu wady, ktéry, po jej stwierdzeniu, okresli Zamawiajgcy.

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. W przypadku usuniecia przez wykonawce wady, lub wykonania wadliwe] czesci robét budowlanych na nowo,
termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili protokdlarnego potwierdzenia wykonania robdét
budowlanych lub usuniecia wad.

7.7. W przypadku, gdy wady uniemozliwity eksploatacje catego obiektu, termin gwarancji ulega przedtuzeniu
proporcjonalnie o czas, w ktorym obiekt byt wytgczony z uzytkowania.

7.8. W przypadku opisanym w p. 7.7. Wykonawca przedtozy nowa karte gwarancyjng wraz z potwierdzeniem
przedtuzenia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

7.9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny, b)
normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
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c) szkdéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposéb niezgodny
zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10. W celu umotzliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy /
Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i
protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady obiektu
budowlanego / robdt budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

udziale Uzytkownika.
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska) osoby/oséb
reprezentujgcych
WYKONAWCE ettt st et st st sbe st s

podstawa do reprezentacji:

w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Wykonawcy, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni o$wiadczam(y), ze wedtug stanu na dziefi ztozenia niniejszego os$wiadczenia nie
posiadam/y 2zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia wobec jakichkolwiek

podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcow i us’fugodawcéwl, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za

mojg/naszg zgodg i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umMowy Nr  ......eeneecieienene. z dnia
............................. Na REaliZacj@ ZAMOWIENIA PN, eiiieieire it et et ettt st et et e s ste st et et saeste st estessesaeessteeesnnnnsneessnnsnnannen o
W zataczeniu przekazuje oswiadczenia nastepujgcych podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcow i

ustugodawcow opisanych wyze;j:

Miejscowosc, data: Podpis i piecze¢

1 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/DOSTAWCY/UStUGODAWCY 2

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)

osoby/o0sob reprezentujgcych podmiot POAStAWE e ettt e
do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy/Dostawcy/Ustugodawcy 3, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni, reprezentujacy wyzej okreslony podmiot oswiadczam/my;, ze:

1. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia wymagalne wynagrodzenie z tytutu realizacji Umowy

(3] PO SUSRR zawartej W dniu .....ccevceeveceeececneennnnnnnnas r. Z Wykonaweg .....eeeeeeeveeeevierceenen, , ktoéra to umowa
zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego W dniu ........ccccevenenen. rozliczona fakturg/mi nr ................ z dnia
......................... , wykonana przez podmiot, ktory reprezentuje, obejmujaca nastepujacy zakres zamédwienia:
1) e e st et ten
2) e et s et st
B) e e st e et s
Q) et sttt s eaaten zostato zaspokojone przez w/w Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce niewymagalne wynagrodzenie,
rozliczone fakturg nr.......ccccueuuvee Z2dNia s , W WYSOKOSCi v.vvvrerievieiieieteiev e
3. Termin wymagalnosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 przypada W dniu .....cceeceeeceececeeneenceens

4. Miedzy Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg/Dostawcg/Ustugodawca® a Wykonawca nie istnieje zaden spér,
ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego o zaptate

wynagrodzenia za zrealizowang czes$¢ przedmiotu zamodwienia.

2 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
3 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
4 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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Miejscowosé, data: Podpis i piecze¢
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