Eundus'zek. Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
uropejskie Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny - Mazvey. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatqcznik nr 8 do SWZ
UMOWANF ...t (wzor)

2awartd W dniu ...............ccceeeeeeennn.. W cerveenersveanessennesnnne

(wypetnia Zamawiajqcy)

pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A,

NIP: 5272825616, REGON: 368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:
dziatajgcego na podstawie PeINOMOCNICIWA NI .ottt e et rste st s e bes s easstesne e snnsns
udzielonego przez Prezesa PGW Wody Polskie Przemystawa Daca.

(Adres do korespondencji: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-
194 Warszawa) a

.............................. , WPIsanym do ......coeeeeeeveecnnienees, NIP e, REGON ..., ZWANYM W tresci umowy
»Wykonawca” reprezentowanym przez: .........ceeeeveserseeneennns tacznie ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowg”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z p6in. zm.; - dalej: Pzp), zgodnie z wynikiem postepowania o zaméwienie publiczne, ktére ogtoszono w
dzienniku urzedowym UE: .......cccccoeviinnnnnce

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opéinieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z p6zn. zm.)
oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (lub decyzji o umorzeniu postepowania) dla zadania pn.: ,Przebudowa i
umocnienie Kanatu Gizyckiego”, ktére realizowane jest w ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa infrastruktury
zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowgq
Sluzy ,,Guzianka II” i remontem Sluzy ,,Guzianka 1”/ Etap 1B —przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od
Mikotajek do Gizycka”.
Umowa jest wspétfinansowana ze $rodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy robét objetych Umowg okreslaja:

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robdt) dla zadania pn.: ,Przebudowa i
umocnienie Kanatu tuczanskiego (Gizyckiego)” (miasto i gmina Gizycko, powiat gizycki, woj.
warminskomazurskie),

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

c) oferta przetargowa z kosztorysem ofertowym sporzadzony metodg uproszczong —zatgcznik nr 1 do Umowy,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia bedaca podstawa do przeprowadzenia postepowania przetargowego
na roboty objete Umowag - zatgcznik nr 2 do Umowy,

e) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — zatgcznik nr 3 do Umowy,

f) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg szczegdtowsy, spdjny (co do kwot i wyszczegdlnionych pozycji) z
kosztorysem ofertowym, stanowigcym czesc¢ oferty przetargowej - zatgcznik nr 4 do Umowy,

g) obowigzki wynikajgce z tresci decyzji administracyjnych i uzgodnien.
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§2

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w ciagu 5 dni roboczych dni od daty podpisania Umowy.
Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 12 miesiecy od daty podpisania Umowy. Termin
uznaje sie za dochowany w przypadku przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu lub decyzji o umorzeniu postepowania. Zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy w
zakresie wszystkich robét budowlanych wynosi maksymalnie 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Data
wykonania robdt budowlanych zostanie potwierdzona w protokole odbioru robét.
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia robét.
Jezeli takie opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu nastgpi, Wykonawca winien powiadomi¢
pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania robot
moze ulec przesunieciu. Zawiadomienia te powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu niezwfocznie od
zaistnienia okolicznosci powodujgcych koniecznos¢ jego sporzadzenia nie pézniej niz w terminie 7 dni od ich
zaistnienia.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca opracuje program naprawczy (PN) i w ciggu 7 dni przedstawi go
Koordynatorowi NI. Uzgodniony PN przez NI podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
od daty jego przekazania.
W przypadku odmowy opracowania PN przez Wykonawce Ilub braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Strony podejma rozmowy celem opracowania i uzgodnienia PN.
W przypadku, gdy w drodze negocjacji Strony w terminie 30 dni od ich rozpoczecia nie uzgodnig PN,
Zamawiajacy opracuje wiasny PN a jego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 zgodnie z ofertg
(dalej ,,Oferta”) wynosi: netto .......... 2t (stownie: /100 ztotych ) oraz 23 % podatku VAT w kwocie ...........
zt (stownie: ......oceeeeeeee, /100 ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto ............. (stownie: ............. i /100
ztotych), w tym wynagrodzenie za:

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczgcej dofinansowania ze srodkéw budzetu panstwa wynosi:

....................... zt brutto (stownie: .......cceeeeeeeen. ), W tym
23 % podatku VAT ......ccceeereerenenes ZE (STOWNIE: et s e sssssnsnesesas sassnesn snsessnssnsnnsnans ).

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze srodkéw UE wynosi: ............. zt
brutto (stownie:.......ccceveeevennnne ), w tym 23% podatku VAT .....cccceveeverireerenne 7t (stowni€:.....oeeeeeeverennee. )

- wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej dotyczacej dofinansowania ze srodkéw UE wynosi:
....................... zt brutto (stownie: .........ccceueeee. ), W tym 23 % podatku VAT ...................... 2t (stownie:
..................................................................................... )-

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki
zwigzane z wykonywaniem robot, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych,

2) koszt obstugi geodezyjnej,

3) koszt opracowania Projektu Zapewnienia Jakosci oraz Projektu Organizacji Budowy,

4) koszt sporzadzenia, uzgodnienia z witasciwymi podmiotami projektu organizacji ruchu drogowego
(uzyskanie stosownych decyzji), jak rowniez wszelkie koszty z tym zwigzane

5) koszty robdt przygotowawczych, w tym: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy, zabezpieczenia drzew —zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, wykonania
tymczasowego oznakowania nawigacyjnymi znakami zeglugowymi; organizacji i utrzymania zaplecza
budowy - koszt doprowadzenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb budowy, dozoru
budowy,
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6) koszty wywozu i utylizacji odpaddw i materiatdow z rozbidrek, wywozu i zagospodarowania materiatéw
z odzysku, wywozu i utylizacji urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, wywozu nadmiaru
gruntu, karp, pozostatosci po usunieciu zakrzaczen. Wykonawca potwierdzi odpowiednimi
dokumentami odbiér materiatdw przekazanych do utylizacji lub sktadowania,

7) koszt badan, pomiaréw i sprawdzen w czasie wykonywania i odbioru robdt, w tym koszt analizy
fizykochemicznej prébek urobku wydobytego z dna przeprowadzanej w celu klasyfikacji materiatu,

8) koszt prowadzenia nadzoru gestoréw kolidujgcych sieci oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacja,
wymiang i naprawg uszkodzonych elementdéw infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty
skutkdw awarii powstatej wskutek niedotrzymania warunkéw zawartych w uzgodnieniach, koszt
wykonania niezbednych przektadek i likwidacji kolizji,

9) koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzadzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét,
koszt naprawy ewentualnych uszkodzer powstatych na skutek ztego zabezpieczenia tych urzadzen,

10) koszt zabezpieczenia i ochrony roslinnosci istniejacej, nieprzeznaczonej do wycinki,

11) koszt wykonania i montazu tablic informacyjnych i koszt wykonania i montazu tablicy pamigtkowej,
zgodnie z wytycznymi opisanymi w SWZ,

12) koszt wykonania uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych, w razie takiej koniecznosci,

13) koszt opracowania operatu powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierajace;j:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami na
kopiach rysunkéw z projektu budowlanego i wykonawczego, deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne urzadzen i wyrobdw, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiaréw i
regulacji;
dokumentacje powykonawczg nalezy przekazaé¢ w 6 egz. w wersji tradycyjnej oraz na ptytach CD,

14) koszt sporzadzenia (przed rozpoczeciem robdt) inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych,

15) koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna pod katem przeszkéd podwodnych
zagrazajacych zegludze, a takie wykonania pomiaréw gtebokosciowych wraz ze sporzadzeniem
batymetrii dna (po zakonczeniu robdt),

16) koszt przygotowania dokumentéw odbiorowych; uzyskanie zgdd, decyzji i uzgodnien niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

17) koszt ewentualnego nadzoru konserwatora zabytkéw

Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe w

oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie

wykonanych robét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i iloSci przez Zamawiajgcego i przez niego
odebranych. Jesli Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ wykonania w ramach przedmiotu Umowy wiekszej
ilosci robot niz okreslone w kosztorysie ofertowym zobowigzany jest zawiadomi¢ w formie pisemne;j

Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z podaniem okolicznosci faktycznych

powodujacych zmiane ilosci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zweryfikuje wraz z Wykonawca
koniecznos¢ wykonania robot w zwiekszonej ilosci, co zostanie potwierdzone przez nadzér autorski oraz

Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Jesli okolicznosci sprawy wykazg przekroczenie zakresu ponad

zakres przedmiotu Umowy, Strony bedg procedowac zgodnie z procedurg zmiany opisang w § 12 Umowy,

przy czym wycena zwiekszonego zakresu opierac sie bedzie o kwoty ujawnione w kosztorysie ofertowym.

Wz6r protokotu koniecznosci ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty dodatkowe wynikajgce z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp lub wynikajgce z okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp, zostang rozliczone zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 pkt 6 Umowy i wymagajg aneksu
do Umowy.

Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy

zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

§4
WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA
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Wykonawca wykona osobiscie nastepujace roboty budowlane: roboty Zelbetowe, a pozostate roboty

budowlane wykona/moze wykonaé przy udziale podwykonawcow.

Wykonawca zamierzajgcy powierzy¢ w trakcie realizacji zamodwienia ponad 10 % wartosci zamowienia

podwykonawcy, dostawcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym zamiarze Zamawiajgcego podajgc dane

Podwykonawcy, dostawcy, ktore umozliwiag Zamawiajgcemu weryfikacje podmiotu na podstawie art. 5k ust. 1

Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014

dotyczacego srodkdow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.

Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022) dot. ogdlnounijnego zakazu udziatu rosyjskich wykonawcéw w zamdwieniach

publicznych.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

nalezyte wykonanie zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze naruszac postanowien niniejszej Umowy oraz nie moze zawierac

postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy

Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia,

do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub

— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

c) wyznaczajacych termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jako dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robdt,

d) dotyczacych sposobu rozliczerr za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robdét budowlanych przez

podwykonawce moze nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng odpowiadajgcg w formie pozycjom przedstawionymi

w ofercie Wykonawcy oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na

podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed

jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 8.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca moze przedtozyé zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W przypadku
ponownego ztozenia projektu umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 9 stosuje sie do przedtozonego
zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w

szczegoblnosci, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagarn okreslonych w ust. 6

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.5 -lit. a

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8 , lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni

od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do

realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy wyrazi sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo robdt

budowlanych (poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem), jesli bedzie ona niezgodna z projektem umowy o

podwykonawstwo zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w ciggu 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o wartosci ponizej

50 000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedstawionej umowie jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego

Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy

umocowania oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.

Do zmian postanowiert umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 3-14.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, nie zaptaci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z

zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16, podwazajacych zasadnosé

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zapftaty,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania,

o ktérym mowa w ust. 16 , jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag

wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
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Kwote réwna kwocie zaptaconej podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podwykonawce w kontaktach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca z zastrzezeniem ust. 16.
Za prace wykonywane przez Podwykonawce ptatnosci realizowaé bedzie Wykonawca.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w
umowie pomiedzy Podwykonawcy a Wykonawcg, chyba ze wysokos¢ ta przekracza wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio z umowy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy.
Wszelkie kwoty przewyzszajgce kwoty wynikajgce z przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg stanowig ryzyko Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu o zamdwienie polegat
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia innego podmiotu, podmiot ten jest zobowigzany do udziatu w realizacji rob6t budowlanych, do
wykonania ktoérych te zdolnosci sg wymagane.
Zapisy umowy dotyczace Podwykonawcéw/podwykonawstwa stosuje sie takze do
dalszych Podwykonawcéw/podwykonawstwa.
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W przypadku zmiany lub
rezygnacji z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych, ze
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na
ktérego zasoby w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.
Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktére bedg wykonywacé czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacjg zamodwienia przez caty okres jego trwania w_zakresie prac fizycznych zwigzanych z

wykonywaniem wszystkich robot budowlanych wymienionych w kosztorysie, w ilosci oséb zapewniajacej
sprawne prowadzenie robdt. Warunek ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizacje zamodwienia przedfozy Zamawiajacemu oswiadczenie,
wraz z wykazem imiennym osdb, dotyczace spetniania wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace, o
ktorych mowa w ust. 27. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania, w formie
pisemnej, Zamawiajacego w przypadku zmiany zatrudnianych oséb.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan dotyczacych zatrudniania ww. oséb. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie
niezwtocznie udokumentowac fakt zatrudnienia ww. 0séb, przedstawiajgc w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika i/lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

i/lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, i/lub

4) innych dokumentéow (np. dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie spoteczne, dowody
odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy,)

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zgdania) zgdanych
przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktorych mowa w ust. 29 potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce ww.
wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacjg zaméwienia, za co
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 11 ust. 1. lit.-i Umowy

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.
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Ponadto Wykonawca do kazdej wystawionej faktury zatgczy oswiadczenie, ze w okresie za ktory wystawiono
danga fakture, osoby, ktére wykonywaty czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamdwienia w zakresie
prac fizycznych byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

Niedotgczenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 32, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdéw wykonujgcych prace, o ktérych mowa w ust. 27 na podstawie umoéw o
prace i Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci naliczenia kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1. lit. j
Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robdt. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé sie do zadan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze zatrudniaé przy realizacji przedmiotu Umowy pracownikéw Zamawiajgcego, bez uzyskania
jego pisemnej zgody uwarunkowanej miedzy innymi zobowigzaniem sie Wykonawcy do odpowiedzialnosci za
skutki wypadkow przy pracy lub szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje witasne.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego (nie czesciej niz raz w miesigcu) rozliczania przedmiotu

umowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym realizacji robdét (zwanym dalej

,Harmonogramem?”), stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

Harmonogram moze podlegaé aktualizacji, na wniosek kazdej ze Stron Umowy, w zakresie zmiany termindéw

realizacji poszczegdlnych etapdw robét.

Jezeli wprowadzenie korekt do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakoriczenia robét, to ich

wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownika

(Administratora drogi wodnej) i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty przedtozenia

Zamawiajgcemu uzgodnionego Harmonogramu.

Podstawe do zaptaty za wykonana czesé robdt stanowi faktura czes$ciowa wraz z zatgcznikami:

a) kosztorysem powykonawczym - czesciowym uwzgledniajgcym zapisy § 9, podpisanym na dowdd
potwierdzenia wykonanych robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

Jesli w dokumentach sktadajacych sie na opis przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci w STWIOR beda

przywotane procedury odbioréw czesciowych to bedg one traktowane jako czynnosci potwierdzajgce ilosci na

potrzeby ptfatnosci czesciowych opisanych w niniejszym paragrafie. Jakiekolwiek potwierdzenia zakreséw

wykonanych robét do ptatnosci nie przenosi na Zamawiajacego ryzyk i obowigzkdéw zwigzanych z wydaniem i

odebraniem robot budowlanych czy obiektu.

Osobne faktury czesciowe wystawione bedg na:

»Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu dotyczacej dofinansowania ze Srodkéw
budzetu panstwa”

,Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu dotyczacej dofinansowania ze srodkow
ue”

,Wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej realizowanego projektu dotyczgcej dofinansowania ze srodkéw

UE”.

Do momentu odbioru robdét budowlanych suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5, nie moze

przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej, stanowigcej uzupetnienie do 90% wynagrodzenia umownego

okreSlonego w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 3 ust. 3, niniejszej Umowy bedzie protokdt odbioru robdt
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20.
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budowlanych podpisany przez komisje odbiorowa, zgodny z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego kosztorysami powykonawczymi.

Rozliczenie koncowe (10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy) nastgpi fakturg
koncowsa, dla ktdrej podstawg wystawienia i zatacznikiem bedzie protokdt odbioru koricowego przedmiotu
Umowy.

Faktury (czesciowe i koncowa) zostang wystawione przez Wykonawce na: Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A NIP: 5272825616, REGON: 368302575 i przedtozone do
realizacji na adres odbiorcy i ptatnika faktur: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktur czesciowych i koncowej bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od dnia ztozenia
Zamawiajacemu prawidtowo wypetnionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi w ust. 5,
8i9.

Naleznosci z tytutu faktur czesciowych i koncowej bedg ptacone przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy w banku.......ccceeeeeeveveciienene. 3] ORI Zmiana numeru rachunku bankowego
Wykonawcy bedzie wymagata wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce i podpisania stosownego aneksu do
niniejszej Umowy.

Za termin zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, dokonal cesji
wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie.

W przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 14 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum/wspdlnikéw spotki cywilnej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia w czesciach za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych oraz ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw (wzér oswiadczen
stanowi zatgcznik do umowy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadczen.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy prowadzony
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751 z pdin. zm.). Zamawiajacy bedzie dokonywaé ptatnosci
podzielonej (Split payment) na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ww. ustawg. W zwigzku z powyzszym,
faktury/a obowigzkowo musi zawiera¢ wyrazy: ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych w formie
elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.), w formacie PDF w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych
wraz z dotgczonymi do nich zatgcznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiajacego:
faktura_warszawa@wody.gov.pl

Faktury oprécz danych Nabywcy tj. Nabywca: Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A,
00848 Warszawa, NIP 5272825616, obowigzkowo muszg zawiera¢ oznaczanie ,Odbiorcy” tj. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz wskazany w ust.19
powyzej bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajgcego.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie elektronicznej,
beda one przesytane pocztg elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujacego adresu
mailowego

WYKONAWCY: ettt st s eans

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢
potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie z
wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug.
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Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane faktury w innej formie. Faktury
elektroniczne nie bedg przesytane dodatkowo w formie papierowe;.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wptywu tej faktury na skrzynke
poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w ust. 19.

W razie cofnigcia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesyfanie faktur elektronicznych wystawianych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania faktur elektronicznych droga
elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujacego po dniu, w ktédrym otrzymat zawiadomienie od
Zamawiajacego o cofnieciu zezwolenia.

Cofniecie zezwolenia, o ktdrym mowa w ust. 18 wymaga formy pisemne;.

Zezwolenie, o ktéorym mowa w ust. 18 dotyczy réwniez wystawiania i przesytania drogg elektroniczng faktur
korygujgcych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu informacji o swojej
rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest rowniez do przesytania Zamawiajagcemu
wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 17 do 27 powyze;.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérych mowa w ust. 19 i 22 wymaga podpisania aneksu do niniejszej
umowy.

Postanowienia ust. 17-30 nie wykluczajg mozliwosci wystawienia i przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego na adres mailowy, o ktérym mowa w
ust.

19 najpozniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

§6

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci: .......... zt (stownie: .......... ) w formie:
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w
art. 450 ust. 1 Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposdéb, o ktérym mowa w
art. 450 ust.2 Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, bezposrednich
zaptat dokonanych na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 30
% catosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwaranc;ji jakosci tj. ...Iat od daty podpisania protokotu koricowego przedmiotu Umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktorej okreslono termin jej wygasniecia, w
sytuacji przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 na podstawie aneksu Wykonawca
zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia gwarancji z terminem odpowiednio
wydtuzajgcym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem zapiséw ust. 3,45 pod rygorem rozwigzania Umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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10.

11.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o
ktérych mowa w art. 450 ust.1 Pzp. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia nalezytego
wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia.

§7
OBOWIAZKI STRON

I. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.
2.

10

11.

przejecie terenu budowy;
wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobdw, urzadzen i materiatéw budowlanych wtasnych, odpowiadajgcych
okreslonym normom, posiadajacych certyfikaty, atesty i znaki jakosci, (dla ktérych Wykonawca uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z dokumentacja budowlang i wykonawczg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, SWZ (stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy),
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej,
Harmonogramem rzeczowo — finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy), uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub decyzji o umorzeniu postepowania i przekazanie przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie oraz w ramach obowigzujgcych przepiséw
prawa;
dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy oswiadczenia Kierownika budowy
o0 przyjeciu obowigzku kierowania budowga wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu
zawodowego o cztonkostwie;
wytyczenie obiektu;
prowadzenie na biezgco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji budowy;
uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen oraz dokonywanie niezbednych uzgodnien z
wtasciwymi organami, zwigzanych z realizowanym Przedmiotem Umowy;
wykonanie tablic informacyjnych i tablicy pamigtkowej (zgodnie z SWZ) wraz z montazem, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym
zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wifasny koszt zaplecza budowy niezbednego do wykonania
Przedmiotu Umowy i utrzymanie zaplecza we wtasciwym stanie przez petny czas realizacji budowy (w tym
ponoszenie kosztéw zainstalowania licznikdbw oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania sciekdw,
odpaddw, ewentualnego ogrzewania, facznosci telefonicznej, internetowej itp., az do dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy bez zastrzezen);
opracowanie we wtasnym zakresie i przekazanie Zamawiajagcemu Programu Zapewnienia Jakosci oraz Projektu
Organizacji Rob6t w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, ktére beda uwzgledniaty: odpowiednie
zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzadzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robdt;
oznakowanie odpowiednimi znakami nawigacyjnymi kanatu i czesci jezior objetych robotami; zabezpieczenie
i ochrone drzewostanu niepodlegajgcego wycince; miejscowe ograniczenia zwigzane z wjazdem na teren
budowy okreslonych pojazdéw i maszyn, nie wytgczajgc dokonania niezbednych zaje¢ drég i chodnikéw na
koszt
Wykonawcy oraz utrzymania w czystosci wyjazddéw z terenu budowy;
Program Zapewnienia Jakosci i Projekt Organizacji Robdt musza by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i
Uzytkownikiem przed przekazaniem Zamawiajgcemu.
. biezgce zabezpieczenie wykonywanych robét w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow, w tym
wykonanie tymczasowego zabezpieczenia przyczétka przy moscie kolejowym. W przypadku niewywigzania sie
z tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykonac powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;
niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego o problemach
technicznych i okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ lub termin wykonania Przedmiotu Umowy;
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12. sporzadzenie, uzgodnienie projektu organizacji ruchu drogowego
13. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu m.in. nastepujgcych dokumentow:

a) oryginatow lub potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umoéw z podwykonawca (-mi) i dokumentow
zwigzanych z ich zawarciem - jezeli takie zawarto,

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Uzytkownikiem
(Administratorem drogi wodnej tj. RZGW w Biatymstoku i Zamawiajgcym — przed podpisaniem Umowy, W
HRF powinny by¢ przewidziane osobne pozycje:

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze srodkéw budzetu panstwa,
— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze srodkéw UE
— wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej dotyczgcej dofinansowania ze srodkéw UE

c) projektu organizacji ruchu zeglugowego uwzgledniajgcego postep robdt i oznakowanie zeglugowe —
opracowanego przed rozpoczeciem robot i uzgodnionego z odpowiednim organem administrujgcym drogg
wodng i Inspektorem Nadzoru — projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od przejecia
terenu budowy,

d) HRF, Projekt organizacji ruchu zeglugowego i projekt organizacji rob6t muszg by¢ ze sobg spdjne,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzagdzonego przed rozpoczeciem robot — plan nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,

f) dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny i odbioréw robot czesciowych, na ktdra sktadaja sie m. in.:

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiOR i Umowa,

— kosztorys powykonawczy — czesciowy, obmiar robét powykonawczy — czesciowy,

g) petnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, zawierajacej
miedzy innymi:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy (potwierdzong przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta ze stwierdzeniem, ze wprowadzone zmiany sg nieistotne w rozumieniu
zapisOw Prawa budowlanego),

- dziennik budowy i szczegétowy rejestr obmiardéw,

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych (opisane i
ostemplowane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zawierajgca informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu),

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWIOR i Umowsa,

— kosztorys powykonawczy wraz z powykonawczym obmiarem robat,

— kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— dokumenty formalno — ksiegowe, w sktad ktérych wchodzg m. in. kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem anekséw do umowy, protokotéw odbioréw czesciowych robét, protokotéow koniecznosci,
przedmiaréw robét zaniechanych, zamiennych, faktury, kopie raportéw z przeprowadzonych nadzoréw
przyrodniczych, itp.,

— rozliczenie materiatéw rozbidrkowych z dokumentami potwierdzajgcymi przekazanie odpaddéw do
utylizacji lub przekazania materiatéw przeznaczonych do odzysku dla PGW WP,

— korespondencje zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy, protokoty z narad i ustalen,

— oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, przepisami,
obowigzujacymi normami,

— oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

— dokumentacje fotograficznej z postepu wykonywanych robdt, — dokumenty gwarancyjne.

14. naprawa szkdd w srodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11 |Strona



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

1.

naprawa szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w stosunku do osdb trzecich jak i innych zdarzen powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;
Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwiazku z realizacja Umowy;
dbanie o mienie znajdujgce sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkéw BHP. Wykonawca
na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za
utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;
przestrzeganie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonego przez Kierownika Budowy
Wykonawcy;
usuwanie z terenu budowy i okolicy oraz utylizacja we wtasnym zakresie i na wiasny koszt odpadow i materiatow
z rozbidrek, urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, nadmiaru gruntu, karp, pozostatosci po
usunieciu zakrzaczen, usuwanie i zagospodarowanie materiatdw z odzysku (np. grodzice) oraz przedstawienie
odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpadéw do punktéw utylizacji lub sktadowania
badz w przypadku, gdy po dokonaniu, przy udziale Uzytkownika, oceny stanu odzyskanych materiatéw i
zakwalifikowaniu ich jako nadajacych sie do wykorzystania, przekazanie ich Uzytkownikowi;
utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych przylegajgcych do terenu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ przed Policja, Strazg Miejska i innymi stuzbami publicznymi;
ponoszenie kosztdw zwigzanych z dzierzawg placu budowy;
zgtoszenie wiascicielowi - administratorowi urzadzen podziemnych i nadziemnych (takze nie ujetych w
dokumentacji projektowej, a stwierdzonych w trakcie prowadzenia prac) zamiaru wykonania robét w ich obrebie
i uzgodnienie warunkdw ich prowadzenia;
poniesienie kosztéw zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robét;
uzgodnienie z wifascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu podczas
wykonywania robot;
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakoriczeniu robét usuniecia obiektéw
tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drég technologicznych);
uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot oraz naprawy wszelkich szkod spowodowanych wykonywanymi
robotami;
informowanie inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest do dokonania
odkrywek niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;
wykonanie (przed rozpoczeciem robét) na wtasny koszt inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych;
wykonanie (po zakoriczeniu robét) na wiasny koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna
pod katem przeszkéd podwodnych zagrazajacych zegludze wraz ze sporzadzeniem batymetrii dna (po
zakonczeniu robét),
utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa oraz zapewnienia ciggtosci wymaganych
umowg ubezpieczen, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej
ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej zobowigzani s posiada¢ podwykonawcy w zakresie zgodnym z zakresem prac przez
nich wykonywanych;
dokonanie niezbednych préb technicznych przy udziale Zamawiajgcego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
dostarczenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych, wyposazenia obiektu w
niezbedny sprzet pozarniczy,
zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt ewentualnego nadzoru archeologicznego.

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg w ramach nastepujgcych uméw ubezpieczenia:
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a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej;

b) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR/EAR),

c) pozostate ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczecia robdt do podpisania protokotu

odbioru korcowego przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejsza Umowg oraz zapewni ciggtos¢

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z

zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujace warunki:

a) Zakres ochrony obja¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czynéw
niedozwolonych (odpowiedzialnos$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos$é cywilng za szkody wynikajace z
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz
wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

b) Ochrong jako ubezpieczeni objeci beda takze podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.

c) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 000 000 zt (stownie: dziesie¢ milionow zt) na jedno
i wszystkie zdarzenia.

d) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.

e) Wylaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym i
powinny uwzgledniaé specyfike prac/zapisy Umowy i SWZ.

Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montazowych (CAR/EAR)

a) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Inwestora/Zamawiajgcego i wszystkich
Podwykonawcéw, Dostawcow, Poddostawcow (Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowg od wszelkiego
ryzyka (CAR/EAR), budowy/(montazu) i rob6t budowlanych/(montazowe), od szkéd, ktére moga powstac
w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia
realizowanego przedmiotu zamdwienia

b) Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na budowlach, urzagdzeniach lub innym mieniu
objetym umowg ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajgcego z
ubezpieczenia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela mogg
byc¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.

Pozostate ubezpieczenia

Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani s3 ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez

prawo polskie, w szczegdlnosci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw

mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazdéw.

Postanowienia wspdlne

1) Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy (potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem) poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujgcych terminach:

a) kopie policy OC — przed podpisaniem umowy;

b) kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR) —w
terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.
Miejsce dostarczenia dokumentu: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul.
Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

2) Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia
sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz
w dniu ptfatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd ptatnosci, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nalezy dostarczy¢ do siedziby Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul.
Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

3) Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu
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dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie
najpozniej 7 dni przed koncem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
zapewnic ciggtosc¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki stan).

4) Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej zawarcie
(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysc
Zamawiajgcego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni zapisy
Umowy na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy Swiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkdéw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo
samodzielnie zawrzeé¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce sktadka za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajgc go do zaptaty lub dokonujac
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Ubezpieczenia winny zostaé zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczen powodujgca pogorszenie warunkdéw ubezpieczenia w pordwnaniu z Umowa. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty
otrzymania propozycji zmian umoéw ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajagcemu nie
pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania Umowy. Niewniesienie w powyzszym 14 - dniowym
terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkéw.

6) Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

7) Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki organizacyjne w Polsce,
odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedacego zdolnym do obstugi zawartych umoéw
ubezpieczenia i likwidacji szkdd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod
warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspotpracy z podmiotem posiadajgcym jednostki
organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

7. Definicja wypadku
Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie zdarzenie powodujgce szkode, polegajace na $mierci,
uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Za date powstania wypadku uznaje
sie dzien, w ktérym zaistniato zdarzenie $mierci, uszkodzenie ciata lub rozstréj zdrowia, uszkodzenie lub
zniszczenie mienia.
IIl. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. przekazanie dokumentacji okreslajacej przedmiot zamdéwienia w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy;
przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;
dostarczenie dziennika budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji zadania;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

vk W

zatwierdzanie kosztoryséw czesciowych powykonawczych i dokonanie odbiorow.

§8
WSPOLPRACA MIEDZY STRONAMI
1. Strony zobowigzujg sie do $cistej wspétpracy przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Zamawiajacy powotuje Koordynatora Inspektorow Nadzoru inwestorskiego w osobie ..........ccoeeeeveuneee petnigcego
jednoczesnie funkcje Inspektora Nadzoru branzy inzynieryjnej hydrotechnicznej posiadajgcy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien .........c..cc........ ) oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzagdu Zawodowego. Zamawiajgcy wskazuje ponizszy
personel do nadzorowania robotami:

— rer——— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy ........ccccecueuenee. posiadajacy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien ...................... ) oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego a takze spetniajgcy wymagania o
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ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 840)
Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnit osobistg obecnos¢ kierownika budowy
bezposrednio na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, w dni robocze (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym
ustepem przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit n). Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru.
. Wykonawca zapewni Kierownikdw robot w branzach wtasciwych dla specyfiki realizowanej inwestycji. Wykaz
Kierownikéw Robét zostanie umieszczony w PZJ.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wymienione w
ust. 5 wymaganych uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, pod warunkiem, ze
przyjmujacy obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy bedg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i beda czynnie przynaleze¢ do Izby samorzadu zawodowego. Zmiana os6b zostanie wprowadzona
aneksem do Umowy.
W przypadku zmiany Kierownika Budowy, Kierownikdéw Robdt poszczegdlnych branz Wykonawca o$wiadcza, ze
w razie watpliwosci Zamawiajacego dotyczacych zakresu ich uprawnien, wystgpi do wtasciwej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o wydanie dokumentu okreslajgcego ten zakres.
Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy jest mozliwa pod warunkiem, ze nowo wprowadzona osoba
bedzie posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
otrzymat w kryterium oceny ofert punkty za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej do petnienia funkcji
Kierownika Budowy, Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmiane tej osoby pod warunkiem, ze dla
nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskataby liczbe punktédw nie mniejsza niz dla wskazanej w tabeli zatgczonej
do formularza ofertowego.
89

ODBIOR ROBOT
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy.

b) odbiér robét budowlanych - odbioru robdt budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakorczeniu

wszystkich robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy - na podstawie zgtoszenia Kierownika
Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych i gotowosci do ich odbioru oraz innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidér robot budowlanych musi by¢é potwierdzony, sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, protokotem odbioru robét budowlanych podpisanym przez komisje odbiorowg, ktérg
powotuje Zamawiajacy. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Zamawiajgcy, Wykonawca (w tym
Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt poszczegdlnych branz), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownik, Regionalny Konserwator Przyrody, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego. Nieobecnos¢
poszczegdlnych powotanych uczestnikdw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

c) odbior koricowy przedmiotu Umowy - odbiér dokonany w formie protokotu odbioru przedmiotu Umowy
uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, polegajacy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat roboty
budowlane bez zastrzezen z uwzglednieniem postanowiedn § 9 ust. 6 i 11 Umowy oraz przekazat
Zamawiajacemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub decyzje o umorzeniu
postepowania

d) odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Odbidr odbywa sie w terminie 1 miesigca przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

e) odbidr ostateczny - odbior ostateczny jest dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.
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11.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robét budowlanych bedzie w petni zrealizowany w zakresie
robo6t budowlanych przedmiot Umowy okreslony w § 1 z uwzglednieniem zapisow § 3 ust. 3 umowy.
Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy) zgtosi zakonczenie robodt i gotowos¢ do odbioru robot
budowlanych wpisem w dzienniku budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni liczonych od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do odbioru z datg wpisu do dziennika budowy.

Przystgpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru rob6t budowlanych - nalezy
przekazanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) kompletu dokumentéw powykonawczych
budowy pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru opisanych w § 7 umowy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbiorow robdt bedg spisywane (przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) protokoty zawierajgce wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
do usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli przedmiot Umowy nadaje sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem a wady nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robot budowlanych, okreslajgc w protokole odbioru liste wad do
usuniecia na koszt Wykonawcy, wskazujgc termin ich usuniecia;

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego
tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

c) jezeli wady sg istotne lub przedmiot Umowy nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odmowi odbioru a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymaganiami Umowy oraz ponownego zgtoszenia zgodnie z procedurg odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposdb
uzgodniony przez Strony.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.
Przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika powinni posiada¢ pisemne petnomocnictwa do
dokonania czynnosci odbioru koncowego oraz ostatecznego.
Niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca przekaze jg Zamawiajgcemu w
celu sprawdzenia. Jedli Zamawiajacy stwierdzi wady w powyiszej decyzji, wezwie Wykonawce do wniesienia
odwotania do urzedu wydajacego decyzje.
Podstawg do sporzadzenia protokotu koricowego przedmiotu Umowy beda:

—  protokoét odbioru robét budowlanych,

— ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub decyzja o umorzeniu postepowania.
§10

GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie
Umowy przez okres 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ........... miesiecy (t.].
......... lat) na warunkach przedstawionych w ofercie. Dokumentem gwarancji jest karta gwarancyjna.
Okresy rekojmi i gwarancji ptyng réwnolegle, rozpoczynajac swéj bieg od daty protokotu odbioru korncowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 9 umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust.
1iust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego terminu.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urzgdzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce, to na urzgdzenia obowigzuje maksymalny okres gwarancji oferowany przez
producenta urzadzen.
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12.

13.

14.

W przypadku odstgpienia od Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi za wady podlega¢ bedzie przedmiot
zamowienia zrealizowany w czesci wykonanej i odebrane;j.

Karte gwarancyjna, wypetniong wg wzoru stanowigcego zat. 7 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w dniu odbioru konncowego przedmiotu Umowy jako zatacznik do protokotu odbioru przedmiotu
Umowy. W przypadku opisanym w p. 7.8. kary gwarancyjnej Wykonawca przedtozy nowga karte gwarancyjna
jako zatacznik do protokotu potwierdzajgcego gotowos¢ obiektu do eksploatacji, po usunieciu wad.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie Umowy okreslonym w karcie gwarancyjne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu Umowy, jezeli wady te ujawnia sie w
ciggu terminu okreslonego w § 10 ust. 2 umowy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajac z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate w
okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg wartos¢ zabezpieczenia
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw od Wykonawcy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego i Uzytkownika, nieodptatnych przegladéw - na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajacego lub Uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku).
Na jeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do dokonania, z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego i Uzytkownika, ostatniego przegladu.

Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajgcych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone protokotami
odbioréow: ,odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji” i ,,odbioru ostatecznego” przedmiotu Umowy.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w k. c.

§11
KARY UMOWNE
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar umownych
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu robét budowlanych w stosunku do terminéw Umowy lub
harmonogramu Rzeczowo-Finansowego —w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w & 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzier zwtoki, liczac odpowiednio od:
— daty rozpoczecia robdt okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy — w przypadku kary umownej za zwtoke w
rozpoczeciu robot budowlanych;
— daty zakoriczenia robdt okredlonej w Umowie lub Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym — w
przypadku kar umownych za zwtoke w zakoriczeniu robét budowlanych.
b) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za przedmiot Umowy — za kazdy dzien zwtoki,
¢) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1
umowy - za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
d) zaodstagpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —w
wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,
g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian — w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000 zt za kazdy
taki przypadek,
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i) za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace, osob przy realizacji
czynnosci wyszczegdlnionych w § 4 ust. 25 i nastepne, na podstawie umowy o prace oraz za nie
przedstawienie w terminie zgdanego przez Zamawiajgcego oswiadczenia, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt/1 osobe — za
kazdy dzien, w ktérym Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace oséb,

j)  zanieprzedtozenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 4 ust. 31 umowy w wysokosci 5 000
zt za kazdy taki przypadek.

k) za kazdy stwierdzony fakt naruszenia zasady okreslonej w § 4 ust. 33 —w wysokosci 1 000,00 zt.,

I) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —w
wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek.

m) zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu uzgodnionych dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 9 w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, za kazdy dokument

n) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajacego z zapisu w § 8 ust. 4 umowy — 5000 zi. za
kazdy dzien stwierdzonego braku obecnosci Kierownika Budowy

0) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania kluczowych czesci zamdwienia okreslonego w § 4 ust. 1
umowy przez podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek.

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od catosci
Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kara umowna nie bedzie
przystugiwata w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji:

a) jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 6. W tym przypadku,
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.
— wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP, —
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.
taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktédrych mogg dochodzi¢ Strony przy realizacji Umowy nie
przekroczy 30 % catosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego z tytutu szkdd przewyzszajacych kary
umowne na zasadach ogdlnych.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robdt ani z innych zobowigzan
umownych.
§12
ZMIANY W UMOWIE
Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie, na warunkach, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie. Wszystkie
zmiany i uzupetnienia tresci Umowy opisane w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.
Strony mogg zmienié postanowienia Umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 jezeli zmiany dotycz3a:
1) zakresu przedmiotu zamdwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany
przepisow prawa.
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2)

zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem mozliwosci zmiany w planie
finansowym Zamawiajgcego (warunek dotyczy przypadku zwiekszenia wynagrodzenia):

a) jezeli dla nalezytego wykonania zamowienia konieczne bedzie wykonanie robot zamiennych lub

b)
c)

d)

zaniechanie czesci robot,

jezeli nastgpi ograniczenie lub brak srodkéw finansowych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, hydrogeologiczne,
konserwatorskie, wodne lub terenowe,

w przypadku koniecznosci wykonania robét lub usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnieje przypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdt na terenie budowy
lub sasiadujacych nieruchomosci a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét lub
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

koniecznosci zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w
dokumentacji technicznej i ofercie, w szczegélnosci:

a)

b)

c)

koniecznosci lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/ materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgji).

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

przerwania robét budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzadowej lub samorzadowej, lub
w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej; Strony zgodnie przyjmuja, iz sitg wyzszg w rozumieniu Umowy jest rowniez
wystepujgca w dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz inne przestanki
wypetniajgce kategorie sity wyzszej, a takze dziatania wtadz podejmowane w celu ograniczenia ich
skutkow, niezaleznie od tego czy byly znane lub mozliwe do przewidzenia przez Strony w chwili
zawierania Umowy.

odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych lub
przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej i nie
zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestorow instalacji i urzgdzen, a wymagajacych przebudowy w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

zmian przepiséw prawa majacych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb prowadzenia robét,
opdinied w rozpoczeciu i wykonywaniu robdt budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystgpienia okolicznosci, w ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przerwania wykonywania
przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne. W takim wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy na czas przerwy, a takze do
sporzadzenia pisemnej informacji dla Zamawiajgcego dotyczacej oceny czy przerwanie robot nie bedzie
miato szkodliwego wptywu na jakos¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem juz wykonanych elementéw odebranych odbiorami cze$ciowymi,

w przypadkach opisanych w pkt 4 lit. a)-g) Strony mogg przesungé termin zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie diuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. Zmiana taka wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy,
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k)

1)

w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Strony mogg przesungc termin
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres niezbedny do wykonania robot
dodatkowych.

w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1); pkt 2) lit. a); c): d) pkt.3) lit.a); b) jesli
mogg one wptynac¢ na termin realizacji umowy, Strony mogg przesungé¢ termin realizacji umowy,
jednakze o czas wynikajgcy z zaistniatej okolicznosci, odpowiednio udokumentowany

w przypadku znacznego wzrostu ilosci robdt w stosunku do prognozowanych (wynagrodzenie
kosztorysowe) Strony moga przesungc¢ termin realizacji umowy, jednak nie dtuzej niz o okres niezbedny
do wykonania zwiekszonej ilosci robét

w innych przypadkach okreslonych w Umowie.

5) W przypadkach okreslonych w pkt 1) —4) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego
w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na Harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu

Umowy, pod rygorem wygasniecia roszczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska

w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

6) W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 3) zmiana wysokosci wynagrodzenia ustalona zostanie przy

zastosowaniu nastepujacych zasad:

a)

b)

c)

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zamienne oraz roboty budowlane przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie ustalona zostanie kosztorysem
zamiennym, (kalkulacja dla ustalenia zmiany ceny umownej, jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych, robét),
przyjmujgc do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym,
sporzadzonym metoda szczegdtowg, stanowigcym zatacznik do umowy, z uwzglednieniem ilosci robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na wykonanie robdt zamiennych wystgpig materiaty/
urzadzenia/sprzet, ktorych nie byto w zaméwieniu podstawowym — ceny tych materiatéw/
urzadzen/sprzetu nie mogg przekracza¢ $rednich cen publikowanych przez wydawnictwo
»,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot, zas w przypadku koniecznosci
wbudowania materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie — ich ceny muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego,

wymaga sie, aby zakres, wartosc robét zamiennych oraz robét budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie i proponowany termin ich wykonania
zostaty okreslone odpowiednim "Protokdtem koniecznosci” potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ do
akceptacji szczegétowg kalkulacje wysokos$ci wynagrodzenia wynikajgcg z wprowadzonych zmian,
sporzgdzong w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone powyze;j.

3.  Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp, jezeli na skutek zmian, o ktérych mowa w pkt 1 lub pkt 2 ponizej, nastgpi zmiana
wartosci cen wskazanych w Ofercie Wykonawcy, to wysokos¢ wynagrodzenia moze zosta¢ zmieniona

(podwyzszona lub obnizona):

1)

2)

na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku

od towarodw i ustug lub podatku akcyzowego,

po uptywie co najmniej 12 miesiecy obowigzywania Umowy:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- o ile ktdras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania zamdwienia publicznego
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7)

9)

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej
mowa w pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od
towardéw i ustug oraz podatek akcyzowy oraz wytgcznie do czedci przedmiotu Umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, b, ¢
bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej
nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie
przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca obnizce lub wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen
Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za ptace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosié sie wyfacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
Pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
wynagrodzenia Pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 moga zosta¢ dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
Umowy
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt jw., Strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego ograniczenia zakresu prac oraz odpowiedniego

zmniejszenia wynagrodzenia z tym, ze ograniczenie prac nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§13
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY Z UMOWY

Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie (podwyzszenie lub obnizenie) w

przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia przy zachowaniu
nastepujgcych warunkow:

1)

2)

Strony mogg zagda¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy poziom cen materiatéw lub kosztow,
okreslony wskaznikiem waloryzacji tj. wskaznikiem cen produkcji budowlano — montazowej (kwartalnym),

ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ulegnie zmianie co najmniejo 0,1 %

w stosunku do wskaznika, jaki byt podany dla poczgtkowego terminu ustalenia wynagrodzenia, jakim jest

dzien otwarcia ofert, nie wczesniej jednak, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

zmiana wynagrodzenia bedzie dokonywana wedle ponizszych zasad:
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a) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego,
po miesigcu, w ktorym wskaznik okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety (nie wczes$niej niz 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy), a kolejne waloryzacje bedg odbywac sie w okresach miesiecznych,

b) waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie praci robot objetych fakturg za dany miesigc realizacji
Umowy,

c) waloryzacja kwoty netto dokonywana bedzie wskaznikami kwartalnymi, przy zastosowaniu stawki
wzrostu lub obnizki wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (dla przyktadu: jesli bedzie
dokonywana waloryzacja wynagrodzenia miesiecznego, dla ktorego od daty sktadania ofert zostaty
ogtoszone kolejne dane dotyczgce wzrostu/obnizki ww. wskaznika — waloryzacja nastepowac bedzie w
formie sumowania wskaznika majacego zastosowanie w okresie od daty sktadania ofert po date
wystawienia faktury);

d) waloryzacja dotyczy¢ bedzie wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty i prace wykonane w
terminach umownych (nie bedg waloryzowane kwoty nalezne za przedmiot umowy wykonany po
uptywie terminu umownego)

e) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wynikajgce z anekséw, w
szczegoblnosci: roboty dodatkowe, zamienne; z tym zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega¢ bedg roboty
dodatkowe, zamienne wynikajgce z anekséw, jezeli wynagrodzenie za roboty zamienne, dodatkowe
zostanie ustalone w oparciu o ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym,
sporzgdzonym metodg szczegdtowsq, stanowigcym zatgcznik do umowy zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 6 lit a
umowy.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia w niniejszym paragrafie, nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za miesieczny okres rozliczeniowy.

4) przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw, okreslong wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej,
ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie,

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawecy, jezeli facznie spetnione
sg nastepujace warunki:

- przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub

ustugi, — okres obowigzywania umowy przekracza 12

miesiecy.

Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia

takiego wniosku w toku realizacji Umowy.

Wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca lub Zamawiajacy przedtozy Koordynatorowi NI do

akceptacji zaktualizowane HRF wraz ze szczegotowg kalkulacjg waloryzacji. Zaktualizowane dokumenty

podlegaja zatwierdzeniu odpowiednio przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Dla uchylenia watpliwosci Strony

postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje za okres realizacji Umowy, ktéry nie zostat

poprzedzony ztozeniem wniosku o dokonanie waloryzacji.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Strony postanawiajg, ze w terminie 20 miesiecy od daty podpisania umowy przystuguje im prawo odstgpienia
od Umowy w nastepujgcych wypadkach:
1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:
a) jezeli zaistniata okolicznos¢ powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze
nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
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b) wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy o dofinansowanie zadania, bedacego przedmiotem
niniejszej Umowy, przez Instytucje Zarzadzajaca, z przyczyn nie pozostajacych w zaleznosci od
Zamawiajacego lub Wykonawcy, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6
miesiecy od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od terminu
umownego okreslonego w & 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego na pismie
ich nie rozpoczynat, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
uptywu terminu z wezwania;

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy, bez zgody Zamawiajgcego i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
uptywu 14 dni;

e) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od
daty wygasniecia zabezpieczenia;

f) jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w taki sposodb, ze nastepuje koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego, W tym
przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w kazdym przypadku wystapienia okolicznosci w
terminie 6 miesiecy od dokonania co najmniej drugiej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i przekroczenia przez sume dokonanych zaptat 5% wartosci Umowy;

g) jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w tym zakresie dodatkowego, co
najmniej 14-dniowego terminu, realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z
opisem przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg; W tym przypadku
odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego
pisemnym upomnieniem.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

- gdy Zamawiajacy zalega z zaptatg co najmniej dwoch prawidtowo wystawionych faktur ponad 60 dni.

Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu ww. 60 dni;

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstgpienie moze by¢
dokonane od czesci zamdéwienia lub catosci. Odstgpienie od catosci zamdwienia moze wystgpi¢ w przypadku,

gdy odstgpienie nastepuje z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a czeSciowe wykonanie zamdwienia nie
miatoby znaczenia dla Zamawiajgcego ze wzgledu na wtasciwos¢ albo cel umowy, w szczegdlnosci osiggniecie
celu przeznaczenia lub pozbawienia finansowania.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca obowigzany jest:

a)

b)
c)
d)

e)

sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajgcego szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy. W przypadku braku
stawiennictwa Wykonawcy na czynnosci inwentaryzacyjne Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ takg
inwentaryzacje na koszt Wykonawcy bez jego udziatu,

zabezpieczy¢ przerwane roboty na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢é do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni usungc z terenu budowy urzadzenia zaplecza dostarczone lub
wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztow utrzymania tego zaplecza,
ponies¢ przedstawione przez Zamawiajgcego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy w przypadku, gdy
odstgpienie od Umowy nastgpito z winy Wykonawcy. Koszty te zostang okreslone w protokole.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest

do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstapienia,

przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy. Do czasu podpisania przez Strony protokotu, o
ktorym mowa w ust. 3 lit. a) odpowiedzialnos¢ za plac budowy i koszty z nim zwigzane ponosi Wykonawca,
poniesienia kosztéw zakupionych przez Wykonawce materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, a zostaty
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poniesione do dnia odstgpienia. Powyzsze koszty, okreslone na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce wykazu zakupionych materiatow, konstrukcji lub urzadzen i odpowiednio udokumentowane,
beda podlegaty weryfikaciji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia
srodkow finansowych na realizacje inwestycji.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robét najszybciej jak to jest mozliwe.
W takim przypadku Strony postanawiajg, ze:
a) W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robét Strony dokonaja inwentaryzacji
robdt wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane,
odebrane i rozliczone zgodnie z Umowa czesci robot w sposob okreslony w § 3 ust. 4 umowy.

§15
DANE OSOBOWE

Strony wzajemnie ustalaja, iz dane osobowe o0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane sg w oparciu o uzasadnione
interesy Stron polegajace na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji niniejszej
umowy oraz ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej
umowy.
Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczgcymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3-6.
Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe 0s6b
bedacych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantdw Stron niniejszej umowy i 0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu
zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony w
trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepiséw z zakresu rachunkowosci oraz
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje niniejszej umowy,
a takze osoby bedgace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rowniez prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna
kontaktowac sie:

a. zramienia Zamawiajgcego - .......... ;

b. zramienia Wykonawcy - .......ccccceveeruenene.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane
osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym
na podstawie przepiséw prawa oraz powierzone innym podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie
oraz celu zgodnym z niniejszg umowa.
Osobami do kontaktu w zwigzku z realizacjg umowy sa:

a. zestrony Zamawiajgcego - ..........;

b. ze strony Wykonawcy - ......ccceveveevenne
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Zmiana o0s0b, o ktorych mowa w ust. 7, bedzie odbywac sie poprzez pisemne zgtoszenie drugiej Stronie. Zmiana
nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa sie, ze osoba wskazana do
tej pory jest nadal upowazniona.
§16
PRAWA AUTORSKIE
Strony uzgadniaja, ze autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji przekazywanej przy realizacji
umowy stanowigcych utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1062 z pézn. zm) (dalej jako: ,,ustawa o prawie autorskim”) (np. instrukcje
uzytkowania, dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa) przechodza w catosci na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie kazdorazowo z chwilg ich przekazania. Z tg
samga chwilg na Zamawiajgcego przechodzi prawo wtasnosci wszelkich nosnikéw, na ktérych przekazywana
bedzie dokumentacja.
Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do
odmowy odbioru (potwierdzenia zaawansowania) prac, w ramach ktérych powstang utwory bedace
przedmiotem praw autorskich.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o prawie autorskim i nie
naruszy majatkowych oraz osobistych praw oséb trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy,
ktére powstang w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci (dalej jako: ,,Utwory”) przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdlnosci, iz:

1) wchwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci beda przystugiwaty mu w catosci i
na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utwordw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czedci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich
umow zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) do Utworow powstatych w zwigzku z
realizacjag Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty ani nie
zostang zbyte, ani ograniczone w zakresie, ktory wytaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie
nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub
jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb trzecich i zostang
przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez
oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego
z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowania naleznego rzeczywistemu tworcy utworu oraz kosztow
zastgpienia utwordw, do ktorych Wykonawcy nie przystugiwaty prawa autorskie nowymi utworami wraz z
kosztami ich stworzenia przez innych twércow.

Z chwilg faktycznego wydania przez Wykonawce Zamawiajgcemu Utwordéw powstatych w zwigzku z realizacja
Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wytgcznosé,
catos¢ autorskich praw majatkowych do Utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez wzgledu
na ilos¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci takich
jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujgcych
prawo do rozporzadzania i korzystania z wytgczeniem innych osdb, bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.

2) udzielaZamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w szczegélnosci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian
Utwordow, na korzystanie z opracowan Utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepuja na
skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy s3
konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub
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powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw Utwordw praw do korzystania z osobistych praw
autorskich. Wykonawca os$wiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie
udzielenia upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie i zapewnia,
ze autorzy wszelkich Utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyraza zgode na naruszanie
integralnosci, w tym formy i tresci Utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego,
jaki podmiot dokonywac¢ bedzie tych zmian.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utwordéw
bedzie mdgt korzystac z nich w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 3 na wszelkich znanych w dacie
zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, obejmujac wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50
ustawy o prawie autorskim, a w szczegdlnosci:

1) uzytkowania Utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) utrwalenia Utwordow na wszelkich rodzajéw nosnikach, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotniania Utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na kasetach
video, technika swiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4) wprowadzanie do obrotu,

5) wprowadzania Utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

6) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

7)  wymiany nosnikow, na ktérych utwor utrwalono,

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

9)  wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

10) wprowadzania zmian, skrétow,

11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

12) publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym,

13) najem,

14) dzierzawa,

15) udzielanie licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji lub
renowacji,

17) publikowanie czesci lub catosci.

Jezeli w przysztosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacji, ktére Zamawiajacy bedzie chciat
wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajacego, zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe przenoszgcy autorskie prawa majgtkowe do Utwordw
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub jej czesci na wskazanych w wezwaniu polach
eksploatacji na rzecz Zamawiajgcego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych, ktére zostaty
zawarte w niniejszej Umowie i bez odrebnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utwordow Zamawiajacy nabywa w ramach
Wynagrodzenia wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikdw, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.
Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie Utworéw na poszczegdlnych polach
eksploatacji.

Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych uzyskanych
na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania
zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym niniejszg Umowa, bez koniecznosci uzyskiwania
dodatkowej zgody Wykonawcy.
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10.

11.

Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 moze

nastepowadé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w

tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z

tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego zobowigzuje sie wstgpi¢ do
procesu w miejsce Zamawiajgcego, a jezeli bedzie to niemozliwe, przystgpi¢ do procesu po stronie
Zamawiajgcego oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania.

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczer majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia.

§16

INNE POSTANOWIENIA
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg w drodze polubownych uzgodnien.
W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane bedg przez sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.
Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie danych teleadresowych.
W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa
zamowien publicznych oraz powszechnie obowigzujgce przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w
Umowie.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy:

No v s wNe

Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowgq (bez zatgcznikéw do oferty),

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, bez zatacznikow

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét budowlano-montazowych,
Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegétowg, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. f
Polisa ubezpieczeniowa

Wz6r oswiadczenia wykonawcy i podwykonawcy.

Wzor karty gwarancji jakosci wykonanych robét

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Harmonogram rzeczowo finansowy przedsiewziecia: (wzdr)

Wartosé Planowane koszty [zt] Planowane koszty [zt] Wykonanie robdét budowlanych
zgodnie z w ramach zadania pn:
L Wyszczegdlnienie | kosztorysem ,Przebudowa i umocnienie
p- robot ofertowym 2022 2023 tacznie |[Kanatu Gizyckiego”
zt lipiec | sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad | grudzien | styczen | luty | marzec | kwiecien | maj | czerwiec | lipiec | sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad grudzien
1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1
2
3
Wartos¢ robét
budowlanomontazowych
netto:
Wartos¢ robdt budowlano-montazowych
netto/brutto w poszczegélnych latach: X

Wartos¢ robét
budowlanomontazowych
brutto:

Wykonanie i montaz
tablic informacyjnych
[brutto z1]
Wykonanie i montaz
tablicy pamiagtkowej
[brutto z1]
Wartos¢ brutto - roboty
budowlane + tablice:

Wartos¢ wystawionych
faktur w okresach
rozliczeniowych bez podatku
VAT [PLN]
Wartos¢ wystawionych
faktur w okresach
rozliczeniowych z podatkiem
VAT [PLN]
Pfatnos¢ w okresach
rozliczeniowych bez podatku
VAT [PLN]
Ptatnos¢ w okresach
rozliczeniowych z podatkiem
VAT [PLN]

Uwaga: W harmonogramie rzeczowo-finansowym musi zostac grdficznie zaznaczony termin osiqgniecia przez Wykonawce 80 % oraz 90 % wartosci umowy (zgodnie z § 5 umowy)

Koordynator Nadzoru Inwestorskiego Uzytkownik
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Zatgcznik Nr 7 do umowy Nr ..... z dnia ............

KARTA GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT sporzadzona

Zamawiajacy:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A NIP:5272825616,
REGON:368302575, zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
e T etteeereee et entee e et aeh et e eetea e nteeae et be e sheeaetenbea e she et ees et sreennes — z upowaznienia Prezesa PGW Wody
Polskie .

Wykonawca:

Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna:

Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn: ,,Przebudowa i umocnienie Kanatu Gizyckiego”

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

Data odbioru koricowego przedmiotu UMOWY: .......cccccevevreererineececreseeeeereeenes (dd-mme-rrrr)

Ogdlne warunki gwaranc;ji jakosci.

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3. Okres gwarancji wynosi ..... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koicowego przedmiotu Umowy

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast, z
uwzglednieniem czasu koniecznego do usunieciu wady, ktory, po jej stwierdzeniu, okresli Zamawiajacy.

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. W przypadku usuniecia przez wykonawce wady, lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo,
termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili protokdlarnego potwierdzenia wykonania robodt
budowlanych lub usuniecia wad.

7.7. W przypadku, gdy wady uniemozliwity eksploatacje catego obiektu, termin gwarancji ulega przedtuzeniu
proporcjonalnie o czas, w ktorym obiekt byt wytgczony z uzytkowania.

7.8. W przypadku opisanym w p. 7.7. Wykonawca przedtozy nowg karte gwarancyjng wraz z potwierdzeniem
przedtuzenia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

7.9. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktérej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny, b)
normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
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c) szkdéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposdb niezgodny
zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy /
Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i
protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

8. Woykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu
budowlanego / robdt budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

udziale Uzytkownika.
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska) osoby/os6b
reprezentujgcych
WYKONAWEE e e e b e b e s er e s

podstawa do reprezentacji:

w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Wykonawcy, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni o$wiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia nie
posiadam/y zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia wobec jakichkolwiek

podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcow i usiugodawcéwl, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za

moja/naszg zgoda i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy Nnr  .....ieiiieenninnne. z dnia
............................. Na Realizacje ZAmMOWIENIA PN cuecicieeiie it ce et et sttt et e st ste st et sebsasste st ssstesbesesaaesntseaeanssasaesassnnannn
W zataczeniu przekazuje osSwiadczenia nastepujgcych podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcow i

ustugodawcow opisanych wyze;j:

Miejscowosé, data: Podpis i piecze¢

! Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/DOSTAWCY/UStUGODAWCY 2

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)

0soby/osob reprezentujacych podmiot POASTAWA  ...coeeieirine vt ettt ses e s sns e
do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy/Dostawcy/Ustugodawcy 3, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni, reprezentujgcy wyzej okreslony podmiot oswiadczam/my, ze:

z tytutu realizacji Umowy

1. Do dnia ztozenia niniejszego os$wiadczenia wymagalne wynagrodzenie
, ktéra to umowa

3] PPN zawartej W dniu .....evceeverceeencccennnenns r. Z Wykonaweg ....cceveveeeeeceeceiennene,

zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego W dniu ... rozliczona fakturg/mi nr ............... z dnia
, wykonana przez podmiot, ktéry reprezentuje, obejmujgca nastepujacy zakres zamowienia:

1) e e e e e e
2) ettt ettt e
B) et et e sen e
A) e e et et st e r e e zostato zaspokojone przez w/w Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce niewymagalne wynagrodzenie,
rozliczone fakturg nr .........ccue...... Z2dNia e , W WYSOKOSCI wvvevreeererrreieeireee e e
3. Termin wymagalnosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 przypada W dniu .......cccceeeceecerceresennens

4. Miedzy Podwykonawca/dalszym Podwykonawca/Dostawcg/Ustugodawca® a Wykonawca nie istnieje zaden spbér,
ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczen wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego o zaptate

wynagrodzenia za zrealizowang czes$¢ przedmiotu zamodwienia.

Miejscowosé, data: Podpis i piecze¢

2 Niepotrzebne skresli¢ lub usung¢
3 Niepotrzebne skreslié¢ lub usunaé

4 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
33| Strona



34| Strona



