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I. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. ZAMAWIAJACY

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa,
NIP: 527-28-25-616, REGON: 368302575,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin

Jednostka realizujgca:
Zarzad Zlewni w Gryficach
ul. Niektadzka 9, 72-300 Gryfice

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.

1.3. CEL REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Celem realizacji przedsiewzigcia jest zwigkszenie biordznorodnosci ekosystemow wodnych oraz
optymalizacja warunkow rozrodczych ryb i innych organizméw wodnych poprzez budowe w korytach rzek
sztucznych, naturopodobnych obszardéw tartowych w postaci nasypoéw zwirowo-kamiennych, co stanowi¢ bedzie
wzmocnienie efektu ekologicznego osiggnigtego poprzez realizacjg Projektu pn.: "Budowa niebieskiego korytarza
ekologicznego wzdhuz doliny rzeki Regi i jej doptywow”.

1.4. PRZEZNACZENIE I WYKORZYSTANIE MATERIALOW

Wszelkie opisy, dane i informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlaja stan wiedzy, jaka
dysponuje Zamawiajacy i zgodnie z jego najlepsza intencjg stuza do zrozumienia zakresu prac i oszacowania
kosztow realizacji przedmiotu zamoéwienia, lecz nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za prawidtowosc,
rzetelno$¢ 1 zgodno$¢ z obowigzujacym prawem oraz zasadami, wykonanych przez niego dokumentéw, czy
prowadzonych prac.

Przewidziane sg réwniez jako material warunkujacy zatozenia projektowe i wykonawcze, jednak w gestii
Wykonawcy lezy dobodr ostatecznych rozwigzan, ktore powinny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu w koncepcji
wykonania zadania, lub jego czeSci. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w zatozeniach projektowych, lokalizacji
ewidencyjnej, usytuowania obiektow na dzialce, itp., w celu osiggnigcia zamierzonego celu. Na kazdy taki zabieg
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie uzasadnienie, oraz uzgodni¢ proponowane zmiany
z Zamawiajacym.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bledéw poczynionych w niniejszym dokumencie.
W przypadku wykrycia ewentualnych bledow winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy wszelkie niezbedne, pozostajace w jego dyspozycji, dokumenty
i informacje, dotyczace przedstawionego przedmiotu zamoéwienia. W przypadku nieposiadania przez
Zamawiajacego takich dokumentow, Wykonawca zobowiazany bedzie uzyskac je wltasnym staraniem i na wlasny
koszt, niezaleznie od ich formy i zrédta uzyskania.




2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. ZAKRES PRAC I ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamo6wienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie sztucznych, naturo-podobnych tarlisk dla ryb
i innych organizméw wodnych, w korytach rzek Rega, Molstowa, Lubieszawa. Przedmiotowe tarliska beda
wykonane poprzez usypanie narzutow zwirowo-kamiennych, o odpowiednio dobranym uziarnieniu, roztozonych
i wyprofilowanych w korycie cieku w formy zblizone do naturalnie wystepujacych w przyrodzie.

Zadanie realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje sporzadzenie kompletu wymaganych
prawem dokumentacji projektowych, oraz nastgpnie wykonanie zaprojektowanych robdt, wraz z niezbednymi
pracami towarzyszacymi, a takze sprawowaniem ustug gwarancyjnych, dla wszystkich obiektéw wchodzacych w
przedmiotowy zakres zadania.

Prace projektowe obejmuja sporzadzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej, w zakresie niezb¢dnym do
realizacji wszystkich poszczegdlnych elementow przedsigwzigcia, wraz z przygotowaniem wszelkich
wymaganych opracowan, dokumentow, opinii, sporzadzeniem odpowiednich map do celow projektowych,
pozyskaniem wypisow, wyrysow, itp., oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwolen.

W zakres robot budowlanych wchodzi zgodne z projektem wykonanie przedmiotowych tarlisk, wraz
z niezbednymi pracami towarzyszacymi, takimi jak: uzgodnienia i ustanowienia lokalizacji placow i zaplecza
budowy, dojazdéw i przejazdow, roboty przygotowawcze, uporzadkowanie placow budowy i zaplecza, wywdz
i utylizacja odpadow, usuni¢cie szkod, itp., gwarantujacymi kompleksowe wykonanie przedmiotu zamdwienia.

W ogoélny zakres prac wchodzi takze sprawowanie ustug gwarancyjno-serwisowych na wykonane obiekty.

2.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.2.1. Uwarunkowania przestrzenne

Zadanie zlokalizowane jest na terenie Gminy Gryfice oraz Gminy Brojce, powiat gryficki, woj.
zachodniopomorskie. Prace bedg prowadzone w obszarze Natura 2000 — Dorzecze Regi. Na tych terenach rzeki
przeptywaja gtdéwnie przez tereny rolnicze i takowe, oraz przez tereny lesne, czesto podmokle i bagienne.

Brzegi rzek sa nieregularne geometrycznie, nieobwatowane, zadrzewione i porosni¢te krzewami. Materialem
wyscielajagcym koryto jest glownie roznoziarnisty piasek i zwir, z wystgpujacymi drobnymi i $rednimi
otoczakami.

Tereny w obszarach zaplanowanych robdt charakteryzuja si¢ znacznym zadrzewieniem i niejednorodnym
uksztaltowaniem, ktore moga stanowié¢ szczeg6lne utrudnienia przy prowadzeniu prac.

2.2.2. Formy chronionego krajobrazu

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg si¢ nastgpujace obszary ochrony:
Obszar ochrony NATURA2000: Dorzecze Regi
Kod obszaru — PLH320049
Forma Ochrony — specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Powierzchnia — 14827,8 ha

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji w terenie objetym szczegdlng forma ochrony przyrody (obszar Natura
2000), podczas projektowania oraz prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad zwigzanych
z ochrong S$rodowiska, opisanych Prawem ochrony S$rodowiska oraz innymi przepisami szczegélnymi
1 pokrewnymi.

Wszelkie zalozenia projektowe nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby minimalizowaé spodziewany wptyw na
$rodowisko naturalne. Wszelkie prace i roboty budowlane obowigzkowo nalezy prowadzi¢ w oparciu
o okre$lone warunki prowadzenia robot. Ewentualnie wystepujace oddziatywania nalezy ogranicza¢ czasowo i
przestrzennie.

Zamawiajacy nie przewiduje negatywnego wplywu zrealizowanego przedsigwzigcia na srodowisko naturalne.




Zalozenia projektowe oraz prace budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o wytyczne ujete w dokumentach
dotyczacych ,,dobrych praktyk”, w szczegodlnosci z nastgpujacymi opracowaniami:

- Katalog dobrych praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad

ich wdrazania (MGGP, kwiecien 2018 r.)

- Dobre praktyki utrzymania rzek (WWF Polska, sierpien 2018 r.)

- Renaturyzacja wod — podrecznik dobrych praktyk renaturyzacji wod powierzchniowych (Multiconsult,

kwiecien 2020 r.),

Obowigzkiem Wykonawcy jest szczegolowe zapoznanie sie z zasadami prowadzenia prac i robot budowlanych dla
wskazanych obszarow chronionych oraz ich bezwzgledne stosowanie podczas wykonywania zadania. Wszelkie
szkody w srodowisku spowodowane prowadzeniem prac sq odpowiedzialnoscig Wykonawcy.

2.2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoélczesnej

Wykonawca zobowigzany jest

do powiadomienia Zamawiajacego, oraz Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, o przypadkach wykrycia w trakcie prowadzenia prac wszelkich
przedmiotéw mogacych stanowi¢ warto$¢ historycznag lub bedacych zabytkami, oraz do wstrzymania robot
i zabezpieczenia miejsca ich odkrycia.

2.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Tab.1. Lokalizacja obiektow

tarlisko | rzeka Kilometraz Wspotrzedne: | Wspotrzedne: | Identyfikator dziatki

nr rzeki X (PL1992) Y (PL1992)

1 Rega 43+000 679030 250735 320502_4.0005.78;
320502_4.0007.39/6

2 Rega 45+000 677720 251493 320502_4.0007.39/6

3 Lubieszawa | 0+50 681235 253310 320502_5.0020.3

4 Lubieszawa | 0+100 681225 253365 320502_5.0019.281

5 Moftstowa 1+900 687255 258445 320501_2.0005.79/1

6 Moftstowa 2+500 687480 258810 320501_2.0005.79/1

7 Motstowa 3+000 687805 259125 320501_2.0006.1

8 Motstowa 3+500 687985 259500 320501_2.0006.1

tarlisko | rzeka Kilometraz Wspotrzedne: | Wspotrzedne: | Strefa uktadu

nr rzeki X PL-ETRF2000 | Y PL-ETRF2000 | PL-ETRF2000

1 Rega 43+000 5976117,18 5513338,85 5

2 Rega 45+000 5974823,34 5514168,98 5

3 Lubieszawa | 0+50 5978440,75 5515786,78 5

4 Lubieszawa 0+100 5978433,54 5515827,99 5

5 Motstowa 1+900 5984738,88 5520573,57 5

6 Moftstowa 2+500 5984992,04 5520926,78 5

7 Moftstowa 3+000 5985335,55 5521228,25 5

8 Motstowa 34500 5985533,38 5521572,93 5

Uwaga: Podane kilometraze rzeki mogq roznic si¢ w zaleznosci od zZrodla pozyskanych danych, przy ustaleniu lokalizacji

obiektow nalezy postugiwaé sie wspotrzednymi oraz identyfikatorami dzialek.

Lokalizacja obiektow moze ulec zmianie. Ostateczna lokalizacja zostanie okreslona na etapie prac projektowych,
na podstawie ustalen Zespotu roboczego, ztozonego z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.




Tab.2. Wskazniki iloSciowe

tarlisko rzeka Zaktadana Zakfadana llos¢ Szacunkowy ciezar
nr powierzchnia tarliska | substratu zwirowo — substratu [t], przy
kamiennego [m?] zatozeniu p=1,60t/m?3

1 Rega 1500 m2 450m3 720

2 Rega 500 m2 150m3 240

3 Lubieszawa | 50 m2 15m3 24

4 Lubieszawa | 50 m2 15m3 24

5 Motstowa 250 m2 75m3 120

6 Motstowa 250 m2 75m3 120

7 Motstowa 250 m2 75m3 120

8 Motstowa 250 m2 75m3 120

suma | 3100m2 930m3 1488t

W tabeli przedstawiono zaktadang ilo$¢ budulca zwirowo-kamiennego, ktora powinna by¢ przyjeta do wyliczen
ofertowych. Ilo$¢ substratu zwirowo-kamiennego moze by¢ modyfikowana dla poszczegdlnych lokalizacji na
etapie projektowym, z zachowaniem zalozonej ilosci catkowite;j.

2.4. SZCZEGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budowa tarlisk polegaé bedzie na wprowadzeniu, a nastgpnie odpowiednim roztozeniu i uksztattowaniu substratu
zwirowo-kamiennego w korycie rzeki. Uksztaltowana forma sktada¢ si¢ bedzie z nasypu zwirowego,
o uziarnieniu odpowiadajacym tarliskom dla ryb lososiowatych, stanowigcego korone tarliska, oraz sktonu
zbudowanego z grubszej frakcji kamieni i gltazow, pelniacej funkcje stabilizujacg i utrzymujaca cata forme.

Parametry narzutéw nalezy dobra¢ w taki sposob, aby zapewni¢ stateczno$¢ i stabilno$¢ catej formy. Grubosé
warstw uksztattowanych narzutow nie powinna przekraczaé¢ wartosci 30 cm wzgledem dna koryta.

Narzuty zwirowo-kamienne winny by¢ zanurzone przy normalnym stanie wody i nie powodowac¢ ograniczen
dla sptywu wod, pni drzew czy szczatkéw roslinnych, badz innych.

Narzuty nalezy formowaé wykorzystujac petng szeroko$¢ koryta, w sposdb uniemozliwiajacy wyptukiwanie
materiatu zwirowego.

Duze kamienie i glazy, ktore beda petnié role deflektorow rozbijajacych i kierujacych nurt wody, nalezy luzno
rozmiesci¢ w obszarach narzutéw. Ich ustawienie powinno by¢ przewidziane na etapie projektowym, lecz moze
by¢ korygowane w trakcie prowadzenia prac.

Uksztaltowane narzuty powinny wytworzy¢ formy bystrotokéw zblizonych do naturalnie wystepujacych
w przyrodzie.

Ostateczny dobor parametréw oraz schematy uktadania i profile narzutow zwirowo-kamiennych zostang
okreslone przez Wykonawce w dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Sktad substratu zwirowo-kamiennego, przeznaczonego do wykonania tarlisk:

* otoczaki frakcji 64-190mm (10%),

* bardzo gruby zwir 32-64mm (35%),

* gruby zwir 16-32mm (25%),

* §redni zwir 8-16 mm (20%),

* drobny zwir 4-8mm (10%),

Zaktadana tolerancja dla uziarnienia: do 5,0%

Do budowy korony nalezy uzy¢ kamieni i gtazow o wielkosci frakeji 200-400mm,

W zaleznosci od glebokosci rzeki dopuszcza si¢ stosowanie kamieni (deflektorow) o $rednicy max. do 1,0 m

Sktad uziarnienia musi by¢ dobrany na podstawie w/w zestawienia, oraz potwierdzony odpowiednim
certyfikatem, atestem lub innym dokumentem zapewniajacym jakosc.

Kazda partia materiatu bedzie posiada¢ odrebng deklaracje zapewnienia jako$ci, ktorg nalezy obowigzkowo
dotaczy¢ do dokumentacji budowy, oraz przedstawi¢ do wgladu Zamawiajacemu.




Materiat przewidziany do budowy tarliska musi by¢ dostarczony w odpowiednim skladzie, nie moze by¢
mieszany na miejscu budowy. Dodatkowo winien by¢ wstgpnie przeptukany, aby unika¢ mozliwo$ci
zanieczyszczenia cieku, oraz konieczno$ci wykonania oczyszczenia materialu w miejscu prowadzenia prac.

Zamawiajacy nie przewiduje zmian parametréw hydrologicznych, w tym zmian warunkéw przeptywu wody
w rzece, w zwiazku z czym zasi¢g oddziatywania zrealizowanej inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza granice
nieruchomosci pokrytej wodami ptynacymi.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

- Zadanie podzielone na etapy:

Etap I — Prace projektowe (w tym prace koncepcyjne)

Etap II — Roboty budowlane
- Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania , zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych w niniejszym
PFU, zgodnie z Umowa oraz poleceniami Zamawiajacego, oraz do usuni¢cia wszelkich wad i naprawienia
wyrzadzonych szkod.
- Przy opracowywaniu dokumentacji oraz podczas realizacji robot nalezy wzia¢ pod uwage uwarunkowania
srodowiskowe i przestrzenne, w tym wszelkie formy ochrony terenu, roslin oraz zwierzat, takie jak rezerwaty,
obszary siedliskowe, obszary NATURA 2000, itp.
- W uzgodnieniu z Zamawiajagcym, Wykonawca uzyska prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, z wlascicielami terenow, ktore beda wykorzystane podczas projektowania i realizacji. W przypadku
braku mozliwosci pozyskania odpowiednich zgdd, Wykonawca zmieni zatozenia projektowe, technologiczne, itp.
w taki sposob, aby mozliwym bylo wykonanie danego elementu zadania.
- Wykonawca wykona przedmiot zamdéwienia pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje zawodowe.
- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Sprzet oraz niezbedny Personel Wykonawcy i
inne rzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

- Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie czynno$ci wykonywane podczas realizacji zamowienia.
- Wszelkie koszty, zwigzane zaréwno z wykonaniem przedmiotu jak i z usunigciem i naprawg szkod
wyrzadzonych podczas prowadzenia prac, leza po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowigzek skalkulowa¢ wszelkie koszty jakie poniesie w trakcie wykonywania zadania.

- W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych czynnosci, badan, itp., ktore zostang narzucone przez
organy administracji w wyniku wdrozonych procedur (np. wykonanie badan stanu ichtiofauny, stanu roslinnosci,
itp.), Wykonawca wykona takie czynnosci we wlasnym zakresie w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

- Wszelkie prace nalezy zaplanowac i prowadzi¢ z pelnym poszanowaniem interesow osob trzecich. Jezeli prace
wykonawcze, ze wzgledu na lokalizacje lub specyfikacje wykonania, bedg wymagaty ingerencji w interesy osob
trzecich, np. z tytulu ustanowienia drég dojazdowych, placu budowy, i innych, Wykonawca ma obowigzek
uzyskac¢ i posiada¢ niezbedne umowy, uzgodnienia, pozwolenia, §wiadczace o prawie do dysponowania dang
nieruchomoscia, od kazdego z wiascicieli danego terenu.

- W zakresie niezbednym do wykonania zadania Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonywanie ogledzin
nieruchomos$ci, w tym dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek. Po wykonaniu zaktadanych
czynnosci Wykonawca na swoj koszt przywroci elementy do stanu poprzedniego.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Placu
Budowy i wszystkich metod prowadzenia robot oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty
Wykonawcy, roboty tymczasowe, sprzet, urzadzenia i materiaty, znajdujace si¢ zarowno na terenie budowy, jak
i poza terenem budowy, ktére beda przeznaczone do prowadzenia czynno$ci w ramach wykonania przedmiotu
zamowienia.




3.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH (ETAP I)

W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje kompletng dokumentacj¢ projektowa niezb¢dna do wykonania
i ukonczenia zadan objetych niniejszym OPZ, zgodnie z obowigzujacymi przepisami okre§lonymi
m.in. w:

- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego

- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego

- Rozporzgdzeniu Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego

- Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

3.2.1. Zakres prac projektowych
1) Sporzadzenie koncepcji

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany bg¢dzie do przedstawienia oraz uzgodnienia z Zamawiajacym
koncepcji uwzgledniajacej m.in. opis zalozen projektowych i kierunek obrany przez Wykonawce w celu realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Koncepcja ta powinna by¢ wykonana wg obowigzujacych standardéw i zawiera¢ m.in. :

- opis zakresu koniecznych do wykonania prac, wraz z zestawieniem ilo$ciowo-materiatowym

- opis technologii prowadzenia prac,

- opis sposobu zagospodarowania placow budowy i terendow przewidzianych do wykorzystania podczas realizacji,
z uwzglednieniem obiektow tymczasowych

- zakres wymaganych uzgodnien i procedur administracyjnych, uwzgledniajac wszystkie elementy
srodowiskowe, funkcjonalne i przestrzenne, a takze aktualne przepisy i wymagania prawne dotyczace planowanej
inwestycji

- cze$¢ rysunkowsg przedstawiajaca w sposOb uproszczony pelen zakres rzeczowy przewidziany do
zaprojektowania

W ramach prac koncepcyjnych, w zaleznos$ci od poczynionych zalozen, nalezy przeprowadzi¢ oraz sporzadzié
Analize Zgodnos$ci Inwestycji z Katalogami Dobrych Praktyk, tj. z nastgpujacymi dokumentami:

- Katalog dobrych praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad
ich wdrazania (MGGP, kwiecien 2018 r.)

- Dobre praktyki utrzymania rzek (WWF Polska, sierpien 2018 r.)

- Renaturyzacja wod — podrecznik dobrych praktyk renaturyzacji wod powierzchniowych (Multiconsult,
kwiecien 2020 r.),

Analiza powinna dotyczy¢ wykazania zgodnos$ci przyjetych rozwigzan projektowych, materiatowych,
technologicznych i wykonawczych z warunkami i wytycznymi zawartymi w przedstawionych dokumentach,
dotyczacymi prac zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia. Analiza powinna w sposob zwigzty i bezposredni
odnosi¢ si¢ do wlasciwych zapisow w w/w dokumentach.




Przekazanie koncepcji do weryfikacji i uzgodnienia Zamawiajacemu powinno nastgpi¢ w mozliwie
najkrotszym terminie. Zamawiajacy nie narzuca $cistego terminu wykonania tych prac.

Uzgodnienie koncepcji uwaza si¢ za dokonane po pisemnej (wiadomos$¢ e-mail, uzgodnienie na pis$mie)
akceptacji Zamawiajacego.

Koncepcj¢ nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu w formie papierowej — 2 egz., lub elektroniczne;.

Zamawiajacy, kazdorazowo w ciggu 7 dni roboczych, dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji (dok.
koncepcyjna, dok. projektowa, itp.), oraz przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi.

2) Sporzadzenie dokumentacji projektowe;j

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt techniczny (budowlano-wykonawczy)

- przedmiary i kosztorysy prac

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

- plan BIOZ

- harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia

- dokumentacja terenowo-prawna

- dokumentacja wodnoprawna (jesli wymagana)

- dokumentacja srodowiskowa (jesli wymagana)

W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan Wykonawca opracuje dokumentacje terenowo-prawng obejmujaca:
- projekty organizacji ruchu, uzgodnienia z wlascicielami terendw, uzgodnienia z jednostkami branzowymi,
inwentaryzacj¢ drzew i krzewow przewidzianych do wycinki i inne.

3) Nadzo6r autorski

Wykonawca dokumentacji projektowej sprawowaé bedzie nadzoér autorski w zakresie opisanym w art. 20 ust.1
pkt. 4) oraz art. 21 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023 r. poz. 682), obejmujacym w szczegolno$ci nastgpujace
czynnosci:

a) weryfikacja w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.2.2. Wymagania szczegélne w zakresie prac projektowych

Dobér rozwigzan projektowych i technologicznych, oraz zwigzanych z nimi zakresow ram
administracyjnych i $ciezek proceduralnych, leza po stronie Wykonawcy. W przypadku zaistnienia
koniecznosci wystapienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o wydanie wlasciwych decyzji i pozwolen
warunkujacych realizacje inwestycji, obowigzkiem Wykonawcy bedzie sporzadzenie wymaganych dokumentacji,
wraz z wszelkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami, opiniami, badaniami, itp., w tym w szczegolnosci:

- pozyskanie map sytuacyjno-wysokosciowych, wypisow, wyrysow,

- sporzadzenie map do celow projektowych,

- przygotowanie wszelkich wymaganych materiatow i dokumentow, ktore beda niezbedne do uzyskania m.in.:
decyzji lokalizacyjnej, decyzji o warunkach prowadzenia dziatan, decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew, decyzji
wodnoprawnej, decyzji o pozwoleniu na budowe, itp.

- opracowanie oraz uzgodnienie wewngtrzne karty informacyjnej przedsigwzigcia, raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko, raportu o oddziatywaniu na obszar Natura2000 — na potrzeby uzyskania
ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu
Prezesa nr 18/2024 z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie sposobu sktadania przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie wnioskéw o wydanie zgdd wodnoprawnych oraz decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
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- opracowanie oraz uzgodnienie wewngtrzne dokumentacji wodnoprawnej, w tym operatu wodnoprawnego, na
potrzeby uzyskania ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu
Prezesa nr 18/2024 z dnia 25 maja 2024 r. w sprawie sposobu sktadania przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie wnioskéw o wydanie zgéd wodnoprawnych oraz decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca przygotuje oraz dostarczy Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty i materiaty, wraz
z odpowiednimi wnioskami, a takze bedzie bral czynny udziat w prowadzonych procedurach administracyjnych.
Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajacego uzupetnia¢ dokumentacjg, a takze
przygotowywac materiaty i odpowiedzi w wyniku otrzymanych uwag, w wyznaczonych terminach . Wyjasnianie
watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan oraz ewentualne uzupetnianie
szczegolow dokumentacji projektowej i poprawienie jej bledow Wykonawca wykona w ramach niniejszego
zamowienia oraz wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ofercie.

Dokumentacj¢ projektows nalezy wykona¢ w zakresie i stopniu doktadnoéci niezb¢dnym do realizacji
wszystkich robot okreslonych w niniejszym OPZ.

Dokumentacja projektowa powinna w sposdb wyczerpujacy opisywaé rozwigzania technologiczne,
materialowe i1 wykonawcze, i powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego okreslone
W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz przekazane w trakcie realizacji zadania.

Projekt techniczny (budowlano-wykonawczy) powinien zawiera¢ opisy, obliczenia oraz rysunki w stopniu
szczegblowosci uwzgledniajacym specyfike zaprojektowanych robot i zastosowanej technologii wykonania.

Wykonawca, wraz z oddaniem dokumentacji projektowej, przedlozy szczegdtowy kosztorys przedstawiajacy
peten rzeczowo-finansowy zakres prac.

3.2.3 Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami pokrytymi wodami plynacymi.
Zadaniem Wykonawcy bedzie uzgodnienie i pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, w zakresie niezb¢dnym do kompleksowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci
w zakresie ustanowienia placow i zapleczy budowy, drog dojazdowych, itp.

Wykaz terendw planowanych do wykorzystania podczas realizacji zamdéwienia nalezy przedstawic
w koncepcji przekazanej Zamawiajagcemu. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia prawa do dysponowania
dang nieruchomoscia na cele budowlane, Wykonawca zmieni zatozenia w sposoéb umozliwiajacy kompleksowe
wykonanie przedmiotu zamowienia.

3.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (ETAP II)

3.3.1. Wyszczegélnienie zakresu robét budowlanych

- ustanowienie drog dojazdowych, placow i zaplecza budowy,

- przeprowadzenie robdt przygotowawczych i towarzyszacych,

- prace geodezyjne, w tym sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- roboty budowlane — wykonanie przedmiotu zaméwienia,

- uporzadkowanie placéw budowy i zapleczy budowy, oraz terenéw wykorzystywanych podczas realizacji robot,
- ewentualne naprawienie wyrzadzonych szkéd oraz usuniecie wad,

- wywoz i utylizacja odpadow,

3.3.2. Ustanowienie drég dojazdowych i placow budowy

Za przygotowanie terenu budowy i drog dojazdowych w peini odpowiada Wykonawca, ktory jest
zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia, oznakowania i utrzymania terenu i placu budowy oraz terenow
wykorzystywanych, materialow, maszyn oraz robot w calym okresie realizacji zadania, az do zakonczenia
prowadzenia prac i odbioru koncowego, zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami. Materiaty oraz sprzet
sktadowane na placu nie mogg powodowaé zagrozenia zdrowia i zZycia oséb przebywajacych na placu budowy
oraz w jego poblizu.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe itd. (jezeli sa wymagane), zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego w okresie, w czasie trwania ktorego jest on w jego zarzadzaniu.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ uprzednio zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, jednak taka akceptacja nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
prawidlowos¢ zabezpieczen i oznakowania w $wietle stosownych w tym zakresie przepisow.

Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ warunki i sposob transportu budulca z punktu zatadunku na miejsce
sktadowania, oraz przewidzie¢ wszelkie utrudnienia z nim zwigzane. Za ewentualne straty lub szkody powstate
w wyniku transportu odpowiada Wykonawca.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet
i nadmiar materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przywrdci¢ zajety teren do stanu zgodnego ze stanem poprzedzajacym
rozpoczgcie robot.

3.3.3. Przeprowadzenie robét przygotowawczych i towarzyszacych

Zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie robot towarzyszacych, ktére nie sa bezposrednio zwigzane z
przedmiotem zamoéwienia i nie wynikajag wprost z niniejszego opisu, lecz b¢da niezbgdne do prawidlowego
wykonania zaplanowanej inwestycji, wynikajace m.in. z oferowanej przez Wykonawce technologii prowadzenia
prac, takimi jak np.: wykonanie obiektow tymczasowych, czasowe utwardzenie drég dojazdowych, usunigcie
kolizji z istniejacymi sieciami, zabezpieczenie obiektdw istniejacych, itp. W przypadku koniecznosci Wykonawca
powinien dokona¢ wizji terenowych. Roboty przygotowawcze i towarzyszace Wykonawca powinien przewidziec,
oraz skalkulowa¢ w przedstawionej kwocie ofertowej. Zamawiajacy nie odpowiada za zaniechania Wykonawcy
w tym zakresie.

3.3.4. Prace geodezyjne

W celu doktadnego odzwierciedlenia schematow i zalozen poczynionych w sporzadzonym i uzgodnionym
projekcie, wytyczenie potaci zwirowych powinno by¢ wykonane geodezyjnie, w oparciu o projekt budowlano —
wykonawczy.

3.3.5. Roboty budowlane — wykonanie przedmiotu zaméwienia

Przed przystapieniem do uktadania substratu zwirowo-kamiennego nalezy wykonaé prace przygotowawcze
dna cieku, polegajace na ewentualnym usuni¢ciu warstwy namulowej, usunigcie zanieczyszczen i $mieci
zalegajacych w obszarze, wykarczowaniu kolidujacej ro§linno$ci. Podczas tych prac nalezy zwracaé szczegolng
uwage na gatunki chronione flory i fauny. Dodatkowo prace te objete beda nadzorem przyrodniczym.

Ewentualng niwelacj¢ i wyréwnanie podioza nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby nie zmieniaé
naturalnego uksztattowania dna.

Ilo§¢ wbudowanego substratu zwirowo-kamiennego nalezy wykazaé¢ osobno dla kazdej wyodrgbnionej
lokalizacji. Sktad uziarnienia musi by¢ dobrany na podstawie wskazanego w pkt. 2.3 zestawienia, oraz
potwierdzony odpowiednim certyfikatem, atestem lub innym dokumentem zapewniajagcym jakosé. Kazda partia
materiatu powinna posiada¢ odrebng deklaracje zapewnienia jakosci. Wykonawca ma obowigzek posiadac taki
dokument, dotaczy¢ go do dokumentacji budowy, oraz przedstawi¢ do wgladu Zamawiajacemu.

Uktadanie substratu w obszarze nalezy wykonywac¢ w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, lecz moze
by¢ korygowane podczas prowadzenia prac.

Utozenie substratu zwirowo-kamiennego nalezy czyni¢ partiami do rzeki, usypujac materiat w przewidziane
w projekcie miejsca, lub w poblize jego docelowego rozgarnigcia. Prace te nalezy wykonaé bezposrednio z brzegu
rzeki, sprzgtem roztadowczym — koparkami, zurawiem samochodowym, a takze przy uzyciu ramp, rynien,
rekawow, pontonow. Substrat rozgarnia¢ nalezy przy uzyciu sprzetu mechanicznego z brzegu, lub recznie przy
pomocy narzgdzi takich jak lopaty, grabie, itp.
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Deflektory kamienne nalezy luzno rozmiesci¢ w korycie w taki sposob by nie powodowaé ograniczen dla
splywu woéd, pni drzew czy szczatkow roslinnych, badz innych. UloZenie materiatu zZwirowo-kamiennego
powinno zapewni¢ dtugoletnig trwato$¢ zbudowanego narzutu.

Jezeli uzycie sprzetu zmechanizowanego mogloby znaczaco zaszkodzi¢ Srodowisku, ze wzgledu na zbyt
destrukcyjne oddzialywanie na podloze, halas, zanieczyszczenie atmosfery, itp., prace nalezy wykonywa¢é
recznie.

3.3.6. Prace porzadkowe

W ramach zadania Wykonawca ma obowigzek uporzadkowac¢ place i zaplecza budowy/prowadzenia prac oraz
przywroéci¢ do stanu pierwotnego tereny wykorzystane do realizacji zadania, wraz z wyr6wnaniem terenu
i zasianiem trawy.

3.3.7. Ewentualne naprawienie szk6d oraz usuni¢cie wad

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane wykonywaniem przedmiotu
zamowienia, wyrzadzone zaréwno w $rodowisku, jak i osobom trzecim. Wszelkie koszty wynikajace z
naprawienia wyrzadzonych szkdd leza po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za wady zaistniate w wyniku prowadzenia robot, powstate
zar6wno w przedmiocie zamdéwienia, jak rowniez we wszelkich wykonanych elementach.

Wszelkie usterki, wady, szkody Wykonawca zobowiazany jest usunaé na wlasny koszt, przed przekazaniem
danego przedmiotu do odbioru.

3.3.8. Wywoz i utylizacja odpadow

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zgodne z przepisami postepowanie z powstatymi w trakcie prowadzenia
prac odpadami. Dokumenty potwierdzajace odpowiednie, zgodne z przepisami, zagospodarowanie oraz utylizacjg
powstalych odpadéw nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu podczas odbioru
koncowego.

3.4. WARUNKI PROWADZENIA I KONTROLI PRAC I ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenéw budowy do dyspozycji Wykonawcy odbedzie si¢ protokolarnie, w uzgodnionym przez
obie strony terminie, nie pdzniej niz 7 dni po zakonczeniu Etapu 1.

Przystapienie do robot zwigzanych z realizacja zadania lub jego elementéw moze nastapi¢ wylacznie na
podstawie pozwolenia na budowe lub innych réwnowaznych decyzji/pozwolen/zgloszen, w zaleznosci od
charakteru inwestycji.

Przed rozpoczgciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje stanu
istniejacego terendw znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne
szczegbly nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowaé lub sfilmowaé. Inwentaryzacje stanu istniejacego
terendw w obszarze oddzialywania przed przystapieniem do robot nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robdt przez
Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajacego i wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej
inspekcje.

3.4.2. Dziennik budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia kierownika robot, oraz prowadzenia dziennika budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane zgodnie z przepisami prawa, na biezaco i chronologicznie
w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania. Za prawidlowe
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prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robot, albo osoba kierujaca i nadzorujaca te
roboty. Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy i kierownikom
roboét, oraz w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami szczegdlnymi nastgpujacym osobom:
* pracownikom wlasciwych organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organdéw
zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wlasciwos$ci w przestrzeganiu przepisow na budowie,

* majstrom budowlanym,

* inspektorom nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego i osobom petligcym nadzor autorski,

» pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

» pracownikom stuzby bhp,

» pracownikom organéw nadrzednych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora,

» osobom wchodzagcym w sktad personelu wykonawcy na budowie kierownikom montazu, ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych.

* inspektorom nadzoru budowlanego
Na terenie budowy, przez caty okres prowadzenia robot, nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania.

3.4.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowi¢ b¢da w szczegodlnosci:
Projekt Techniczny (Budowlano-Wykonawczy)

Dziennik budowy,

Dokumenty Wykonawcy,

Harmonogram realizacji projektu,

A

Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy
zatacznikami,

o

Protokoty z préb, inspekeji, odbioréw,
7. Dokumenty zapewnienia jakosci,
8. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia i decyzje administracyjne wydane przez odpowiednie
wladze,
9. Inwentaryzacja stanu istniejacego terendéw w obszarze oddziatywania przed przystapieniem do robot
10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
11. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
Wykonawca jest zobligowany przechowywaé dokumentacj¢ budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

3.4.4. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajagcemu oraz
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych realizujacych prace, oraz ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za nadzér oraz jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

* warunki transportu, sktadowania, magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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* sposob i procedur¢ prowadzenia pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, wraz z zapisem pomiaréw, wykazem sprzetu
i urzadzen pomiarowych,

3.4.5. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz ograniczy do minimum negatywne oddzialywanie na srodowisko
naturalne.

Sprzet i maszyny budowlane musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia odnosnie do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Zamawiajacego beda usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.4.6. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania przedmiotu zaméwienia musza by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (W tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowiazujacych
norm wlasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materialu, posiadaé wymagane prawem
certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i wymaganiami
Zamawiajacego,

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgdg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegblowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatlow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one wykorzystane

do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne

do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce oraz uzgodnionych z Zamawiajacym.

Czas przechowywania materialdéw i urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wiasciwe

zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem prac.

Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatow i urzadzen uwaza si¢ za koszty
Wykonawcy i z tego tytutu nie naleza si¢ zadne dodatkowe ptatnosci
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3.4.7. Bezpieczenstwo budowy

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczeg6lno$ci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne dziatania w celu uniknigcia pozaru na terenie wykonywania Robot, w obiektach Iub w ich poblizu,
i zapewni odpowiednie urzadzania do gaszenia wszystkich pozarow, ktore moga wystapi¢ na terenie.

W zwiazKku z prowadzonymi pracami niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek Smieci lub odpadow.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdt istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektow lub urzadzen, Wykonawca
natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Zamawiajagcego o wystapieniu takich zagrozen. Wykonawca speini
wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i bedzie stosowat si¢ do wszystkich zalecen wiadz lokalnych wydanych
w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;.

Wykonawca zapewni stata obecnos$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz. oraz dostgpnosé
urzadzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

3.4.8. Wycinka drzew i krzewow

Drewno pozyskane z ewentualnej wycinki nalezy odpowiednio przygotowaé oraz zlozy¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, lub w uzgodnieniu z Zamawiajagcym poddac zgodnej z przepisami utylizacji.

3.4.9. Dokumentacja powykonawcza — operat kolaudacyjny

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca obowiazany jest dotaczyé niezbedne dokumenty zwiazane
z wykonanymi robotami (kompletna dokumentacja powykonawcza - operat kolaudacyjny)
tj. w szczegolnosci:
- wypeliony dziennik budowy
- pisemne o$wiadczenie kierownika robot/budowy o zakonczeniu prac budowlanych, wraz z adnotacja
w dzienniku budowy.
- oswiadczenie kierownika robét/budowy o zgodnosci zrealizowanej inwestycji z projektem budowlanym,
- pisemne o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu placu budowy,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza przedmiotu odbioru, wraz z o$wiadczeniem geodety o zgodnosci
zrealizowanego zagospodarowania terenu z projektem budowlanym,
- dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajace zastosowanie wyrobow i urzadzen
dopuszczonych do stosowania w Polsce — tj. spetnienie wymogoéw okreslonych w Polskich Normach, cyt. w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i innych przepisach szczegdlnych,
- dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ powstalych odpadow lub o$wiadczenie Wykonawecy, ze takie odpady nie
powstaly w toku wykonywania przedmiotu umowy.
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3.5. WARUNKI ODBIOROW

W ramach wykonania Przedmiotu Umowy odbg¢dg si¢ nast¢pujace odbiory:
W ramach Etapu I:
1) odbior etapu I — odbiér dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi i pozwoleniami,
W ramach Etapu II:
2) odbiory czgéciowe etapu II — odbiory robot budowlanych poszczegodlnych obiektow,

3) odbidr koncowy etapu II — zakonczenie etapu II — odbior koncowy robot budowlanych, odbidr rzeczowo-
finansowy catego zadania,
4) odbior ostateczny — odbidr pogwarancyjny — zostanie przeprowadzony po zakonczonym okresie gwarancji,

Szczegdtowo warunki odbioréw opisane sa w §7 projektu umowy.
3.6. TERMINY WYKONANIA ZADANIA

ETAP I — prace projektowe: 9 mies. od daty podpisania umowy

(uzgodnienie koncepcji, sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych i pozwolen)

ETAP II — roboty budowlane: 15 mies. od daty podpisania umowy

(zakonczenie catego zakresu objgtego przedmiotem umowy)

3.7. GWARANCJA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace warto$¢ uzytkows,
techniczng i estetyczng wykonanych robot. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

Zakres prac objetych gwarancja obejmuje réwniez czynnosci polegajace na utrzymaniu i konserwacji
wykonanych robot, na warunkach okreslonych w umowie i karcie gwarancyjne;.

Do obowigzkéw konserwacyjnych bedzie nalezato:

- usuwanie naniesionych warstw namutowych w wykonanym obszarze narzutu,
- dosypywanie wyplukanego substratu zwirowo-kamiennego,

- korygowanie ustawienia deflektorow,

Wykonawca kazdorazowo sporzadzi raport z przeprowadzonych czynnos$ci konserwacyjnych, oraz przedstawi
go Zamawiajacemu w formie pisemne;j.

Przeglady beda wykonywane co najmniej raz w roku, przez caty okres trwania gwarancji.
Szczegoty opisano w §8 projektu umowy,

4. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Zamawiajacy przewiduje ryczattowa forme rozliczenia finansowego z Wykonawca, na podstawie faktur VAT.
Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie podpisany przez Strony protokdt z odbioru danego etapu prac.

Wynagrodzenie bedzie wyptacone w nastepujacej zaleznoscei:

ETAP I — prace projektowe:

sporzadzenie dokumentacji projektowej — w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia
ETAP II — roboty budowlane:

zakonczenie catego zakresu objetego przedmiotem umowy — w wysokosci 80% catkowitego
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5. INFORMACJE FORMALNE

5.1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanym zaméwieniem.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do projektow, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonaniem zadania.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem przez
Wykonawce jakichkolwiek praw patentowych, licencyjnych, lub innych, pokryje Wykonawca.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien — na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ — sprawdzi¢ wszystkie
warunki zamdéwienia, w celu uzyskania wszelkich istotnych informacji, niezbednych do oszacowania wartosci
wykonania petnego zakresu prac. Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci za dziatania lub zaniechania
Wykonawcy w tym zakresie.
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IL. CZESC INFORMACYJNA
Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

[1] — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[2] — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[3] — Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego

[4] — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

[5]1 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

[6] — Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

[7] — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $§rodowiska

[8] — Ustawa z dnia 29 styczen 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych

[9] — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze

[10] — Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

[11] — Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

[12] — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

[13] — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j

[14] — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

19




