OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Eksploatacja budowli pietrzacych dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek
zlokalizowanych na terenie dziatania PGW WP NW Radzyn Podlaski (36 szt.)

W zwigzku z aktualnie panujgcymi zmiennymi i trudnymi warunkami atmosferycznymi -
zagrozenia suszg z jednoczesnym wystepowaniem intensywnych lokalnych opadéw deszczu
zachodzi konieczno$¢ prowadzenia racjonalnej gospodarki wodg w celu wyeliminowania
niekorzystnych zjawisk na obszarach uzytkowanych rolniczo tj. prowadzenie nawodnien
podsigkowych oraz zapobiegania lokalnym podtopieniom i zalewaniem przylegtych
bezposrednio do koryt rzek terenéw.

Eksploatacja budowli pietrzgcych prowadzona bedzie na obiektach zlokalizowanych na
rzekach: Biatka, Bystrzyca Duza, Bystrzyca Mata, Stanéwka, Grabéwka, Wilkojadka, Czarna —
na terenie dziatania Nadzoru Wodnego PGW WP w Radzyniu Podlaskim. Wykaz budowli, na
ktérych beda prowadzone pietrzenia, petny monitoring i rozpietrzenia wykazano w tabeli
stanowigcej zatgcznik Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamdéwienia.

Czynnosci eksploatacyjne budowli pietrzacych dla potrzeb prowadzenia racjonalnej
gospodarki wodnej w zlewniach ciekdw naturalnych zlokalizowanych na terenie dziatalnosci
Zarzadu Zlewni w Zamosciu - Nadzér Wodny PGW WP w Radzyniu Podlaskim obejmuja:

1. Przygotowanie 35 kpl. szandoréw poprzez dociecie bali iglastych gr. 75mm i 90mm do
odpowiednich wymiardw odpowiadajgcym parametrom poszczegdlnych budowili,
na ktérych prowadzone bedzie pietrzenie, wykonanie impregnacji bali iglastych oraz
wykonaniu okué szandorow (uchwytéw montazowych). Materiaty (bale iglaste,
impregnat oraz materiaty do wykonania oku¢) dostarczy Zamawiajacy. llos¢ oraz wymiary
bali iglastych zostaty przedstawione w zestawieniu stanowigcym zatgcznik Nr 2
do niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia. Wykonanie uchwytéw montazowych
,»oku¢” szandoréw wykonaé nalezy zgodnie z zatgczonym rysunkiem stanowigcym
zatacznik Nr 3 do opisu przedmiotu zamdwienia.

2. Przygotowanie do pietrzenia 12 szt. budowli z zamknieciem mechanicznym - przeglad zamkniec,
uruchomienie mechanizméw wyciggowych.

3. Materiaty do wykonania szandoréw w tym: bale iglaste, impregnat, ptaskownik do
wykonania uchwytdw montazowych oraz wkrety sg sktadowane w magazynie
zlokalizowanym w m. Siedlanéw, gm. Radzyn Podlaski na posesji Przewodniczgcego
Gminnej Spotki Wodnej Pana Jerzego Walczyny.

4. Przekazanie przez Zamawiajgcego Eksploatatorowi materiatéw do wykonania szandoréw,
tj. bale iglaste, impregnat do drewna, ptaskownik oraz wkrety montazowe nastgpi
najpdzniej w terminie rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy tj. do dnia 01.06.2021r.
lub po zakonczeniu postepowania o ile nie nastgpi to przed 01.06.2021r. Przekazanie
Wykonawcy materiatdw nastgpi z udziatem przedstawiciela Nadzoru Wodnego
w Radzyniu Podlaskim oraz przedstawiciela Wykonawcy i sporzadzony zostanie protokot
zdawczo - odbiorczy okreslajgcy ilos¢ oraz jakos¢ przekazanych Wykonawcy materiatéw.

5. Prace zwigzane z przygotowaniem szandoréw mogg by¢ prowadzone w miejscu
wybranym przez Wykonawce i organizacyjnie dla niego dogodnym.

6. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem szandordw Eksploatator powiadomi
Nadzér Wodny w Radzyniu Podlaskim PGW WP celem dokonania przegladu, oceny jakosci
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oraz ilosci wykonanych elementow, Z czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie
protokdt odbioru wykonanych szandoréw. W protokole zawarte zostanie rozliczenie z
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego materiatéw. Podpisany przez
przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Radzyniu Podlaskim oraz przedstawiciela
Wykonawcy protokét odbioru bedzie podstawg do rozliczenia | etapu umowy. Termin
zakonczenia prac zwigzanych z przygotowaniem szandoréw oraz przygotowaniem
budowli do pietrzenia ustala sie na dzien 30.06.2021r.

Pobranie i transport 24 kpl. szandoréw z miejsca ich sktadowania tj. z miejsca, w ktérym
Wykonawca prowadzit prace zwigzane z przygotowaniem szandoréw do poszczegdlnych
budowli zgodnie z ich lokalizacjg wykazang w tabeli stanowigcej zatgcznik Nr 1 do
niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia. Pozostatych 11 kpl. szandoréw wykonanych
przez Eksploatatora po przekazaniu Zamawiajgcemu zostanie przetransportowana przez
Eksploatatora do miejsca magazynowania tj. m. Siedlandw, gm. Radzyn Podlaski, posesja
Przewodniczgcego Gminnej Spotki Wodnej Pana Jerzego Walczyny.

Przed rozpoczeciem pietrzenia nalezy dokonaé przeglagdu budowli, usunac zalegajgce
w obrebie budowli zanieczyszczenia, przeszkody, ktére ewentualnie uniemozliwiatyby
prowadzenie pietrzenia.

Przygotowanie budowli do spietrzenia wody, prowadzenie eksploatacji oraz konserwacja
obiektéw w okresie nawadniania polega¢ bedzie na:

wykoszeniu porostow ze skarp i dna rzeki w obrebie budowli pietrzacej wraz z ich
wygrabieniem i ztozeniem w stosy wzdtuz gérnej krawedzi skarpy - koszenie na dtugosci
10 m powyzej i ponizej budowli — dwukrotnie w okresie umownym, w tym:

- | termin do dnia 30.06.2021r.

- Il termin do dnia 15.09.2021r.

usuwanie namutu z dna cieku i betonowych umocnien skarp na dtugosci 10 m powyzej
i ponizej budowli pietrzacej — dwukrotnie w okresie umownym, w tym:

- I termin do dnia 30.06.2021r.

- Il termin do dnia 15.09.2021r.

usuwanie innych zanieczyszczen w obrebie budowli wg. potrzeb.

na budowlach wyposazonych w zamkniecia mechaniczne (4 szt.) - konserwacja
mechanizmdéw wyciggowych w okresie umownym poprzez (smarowanie towotem,
uzupetnienie oleju przektadniowego, uzupetnienie brakujgcych smarowniczek, itp.).

Montaz szandoréw na poszczegdlnych budowlach wyposazonych w zamkniecia
szandorowe, opuszczenie zasuw lub klap na budowlach wyposazonych w zamkniecia
mechaniczne, biezgca kontrola poziomu wody spietrzonej i regulacja poziomu zgodnie
z potrzebami i pozwoleniem wodnoprawnym (nie wolno przekracza¢ maksymalnego
poziomu pietrzenia oznaczonego na budowli).

Informowanie Nadzoru Wodnego w Radzyniu Podlaskim PGW WP o ewentualnych
kradziezach i uszkodzeniach budowli uniemozliwiajgcych jej eksploatacje.

Informowanie wiasciciela budowli o stwierdzonych przesigkach lub innych
nieprawidtowosciach wystepujgcych w czasie pietrzenia wody.

Usuwanie gatezi, traw i innych zanieczyszczen z powierzchni lustra wody spietrzone;j
(na dtugosci cofki).
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W przypadku budowli, dla ktdrych brak jest pozwolenia wodnoprawnego wysokos¢
pietrzenia prowadzi¢ max. do 1,00m. Wykaz tych budowli jest w posiadania Nadzoru
Wodnego w Radzyniu Podlaskim.

Pietrzenia na budowlach prowadzi¢ nalezy z bezwzglednym zachowaniem przeptywu
nienaruszalnego (biologicznego). Wysokos$¢ przelewu ponad szandorami, klapg czy
zasuwaq zostanie podana przez Zamawiajgcego.

Eksploatator zobowigzany jest do biezgcego kontrolowania i monitorowania kazdej
budowli, na ktdérej prowadzone jest pietrzenie poprzez:

e w przypadku braku opaddéw i zagrozenia suszg kontrolowanie i zapewnienie
w korytach rzek ponizej budowli pietrzacej przeptywdw nienaruszalnych,

e w okresach intensywnych opaddw deszczu kontrolowanie i usuwanie zagrozenia wy-
stgpienia podtopien przylegtych obszaréw poprzez rozpietrzenie budowli.

Odpowiedzialnos¢ za powierzony przez Zamawiajgcego materiat w okresie umownym
(w okresach prowadzonych pietrzen jak rdwniez po ich zakonczeniu) spoczywa na
Eksploatatorze.

Szandory poza terminami prowadzonych pietrzen w okresie umownym winny by¢ przez
Eksploatatora przechowywane w sposdb uniemozliwiajgcy np. kradziez, uszkodzenie lub
zniszczenie.

Zamawiajgcy ma prawo kontrolowaé wykonywane przez Wykonawce prace i czynnosci
oraz sprawdzac zgodnos¢ obstugi budowli pietrzacych, wnosi¢ swoje uwagi i zalecenia

a Wykonawca ma obowigzek uwagi te uwzgledniaé i dokonywaé natychmiast poprawek
i uzupetnien, jezeli nie wykraczajg one poza zakres niniejszej umowy.

Obowigzujgcym dokumentem do rejestrowania wszelkich czynnosci podejmowanych
przez Wykonawce zwigzanych z obstugg budowli pietrzagcych oraz stuzgcym Zamawiaja-
cemu do kontrolowania i wnoszenia uwag jest ,,Dziennik realizacji zadania eksploatacyj-
nego ..”

,Dziennik realizacji zadania eksploatacyjnego..” zostanie przekazany przez Zamawiajgce-
go Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 umowy.

Demontaz szandordw po zakonczeniu eksploatacji budowli i transport do miejsca
sktadowania, t.j. magazyn zlokalizowany w m. Siedlanéw (posesja Przewodniczgcego
Gminnej Spotki Wodnej Pana Jerzego Walczyny).

Odbiér szandoréw po zakoriczeniu okresu eksploatacji nastgpi z udziatem przedstawiciela
Nadzoru Wodnego w Radzyniu Podlaskim oraz przedstawiciela Wykonawcy i sporzadzony
zostanie protokét zdawczo - odbiorczy okreslajgcy ilos¢ oraz jakos¢ odebranych od
Wykonawcy szandoréw. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu szandory najpozniej

w dniu zakonczenia okresu umownego t.j. 30.11.2021r.

Rozliczenie finansowe za wykonane czynnosci eksploatacyjne zostanie dokonane dwoma
fakturami po wykonaniu i odbiorze kazdego z elementdw zadania w terminach:

e etap | do dnia 30.06.2021r,

e etap Il dodnia 30.11.2021r.
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Zakres prac i czynnosci eksploatacyjnych dla poszczegdlnych etapow zostaty okreslone
w przedmiarze robét stanowigcym zatgcznik Nr 4 do opisu przedmiotu zamdwienia.

Podstawg do wystawienia faktur bedg protokoty sporzadzone z wykonanych etapéw oraz
ich potwierdzeniu przez przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Radzyniu Podlaskim
i przedstawiciela Zarzadu Zlewni w ZamoSciu.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w ciggu 30 dni kalendarzowych od doreczenia Zamawiaja-
cemu poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi t.j. protokét
z wykonanych czynnosci eksploatacyjnych, protokéty zdawczo-odbiorcze szandoréw oraz
dziennik realizacji zadania eksploatacyjnego.

Termin realizacji zaméwienia:
rozpoczecie: po podpisaniu umowy

zakonczenie: 30.11.2020r.

Sporzadzit: Wiestaw Steé Zamos¢, dnia 10.03.2021r.



